
n° Unité Quantité Total HT

REMPLACEMENT SOUM COUY
2.2.1 ACCES AU SITE

Héliportage matériel Rotation

Héliportage pylône (nouveau) Rotation

2.2.2 DEMANTELEMENT ANCIENNE INSTALLATION
Demantèlement du pylône existant Ens.

Travaux de démolition du massif béton Ens.

Héliportage des déchets (pylône, gravats etc) Rotation

2.2.3 PLANS D’EXECUTION ET D’IMPLANTATION
Réalisation des plans d’exécution Ens.

Réalisation des plans d’implantation Ens.

2.2.4 TRAVAUX DE TERRASSEMENT
Travaux d’excavation Ens.

Préparation fond de fouille/drainage si besoin Ens.

Mesures de protection de l’environnement Ens.

Evacuation des terres Ens.

2.2.5 FONDATIONS
Creusement des fouilles et coffrage Ens.

Ferraillage ML

Eléments de fixation (2 cadres, 8 tiges filetées, écrous) Ens.

2.2.6 MASSIF BETON
Gros béton M3   

Massif M3   

2.2.7 CONTROLES ET ESSAIS
Rapport de contrôle Ens.

2.2.8 FIXATION PYLONE AU MASSIF
Acheminement du pylône Ens.

Fixation et contrôle final Ens.

2.2.8 PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
Equipement de mise à la terre Ens.

Installation de mise à la terre Ens.

Paratonnerre installation Ens.

Installation paratonnerre Ens.

RETRAIT MAUPAS

2.3.1 ACCES AU SITE
Héliportage matériel Rotation

2.2.2 DEMANTELEMENT DE L’INSTALLATION
Démantèlement du pylône existant Ens.

MARCHE n° 2536I0114
TRAVAUX POUR LA REALISATION DU REMPLACEMENT D'UNE STATION NIVOSE A SOUM 

COUY ET LE RETRAIT D’UNE STATION NIVOSE A MAUPAS

Prix 
Unitaire 



n° Unité Quantité Total HTPrix 
Unitaire 

Travaux de démolition du massif béton Ens.

Héliportage des déchets (pylône, gravats etc) Rotation

2.2.3 REMISE EN ETAT

Nivellement et remise en état Ens.

MONTANT HT LOT N°01 GROS OEUVRE CHARPENTE COUVERTURE SERRURERIE VRD

TVA A 20%

TOTAL TTC



D. P. G. F


	REMPLACEMENT NIVOSE SOUM COUY e

