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Les quantités données au présent CDPGF sont données à titre indicatif sous la seule responsabilité de l'entrepreneur.                                                                                                                                                              

Seules les quantités de l'entreprise seront retenues. Les taux de TVA prévisionnels sont de la responsabilité de l'entreprise.

27,05,2025

DCE v1                                  

décomposition en                

5 métiers

BV entreprises

Les entrepreneurs n'inscriront pour les ouvrages qui les concernent que leurs quantités calculées et les prix unitaires.

Les ouvrages de chacun des corps de métiers sont répartis dans les quatre items.
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1 GROS ŒUVRE , MACONNERIE  

2 C.V.C., PLOMBERIE, SANITAIRE  

3 ELECTRICITE CFO / CFA  

4 MENUISERIES, SERRURERIE  

5 FAUX PLANCHERS, PEINTURES  

6  

7  

8  

 

TCE TOUS CORPS DE METIERS      

 

 tva euros TTC

A LTP ( ancienne cogénération ) 20 0

B LTD - QA / MAF 20 0

C LTD - MAH.1 / MAH.2 20 0

D LTD - SOCIO / PARLOIRS 20 0

 

TCE TOUS CORPS DE METIERS 0

 euros TTC

taux de tva applicables sous toutes réserves en fonction de la réglementation en vigueur, à confirmer par le maitre d'ouvrage

RECAPITULATIF de VARIANTES et OPTIONS

HORS MARCHE

0

euros HT

0

euros hors tva

DISP / M.A. SEYSSES / LTP - LTD     -     C.D.P.G.F.   -   TCE  -   PRO v1

DECOMPOSITION DE L'ESTIMATION DU COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

0

SUPPORT D'ETANCHEITE VARIANTE A SOLUTION BETON

0

0

0

euros HT

0
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n° DESIGNATIONS U
Qté 

B.E.T. 
Qté Ent. P.U. P.T.

taux 

TVA
TOTAL 

1 GROS ŒUVRE, MACONNERIE, ETANCHEITE 0

1 LTP ( ancienne cogénération ) 0

6,4 CLOTURES, PROTECTIONS, NETTOYAGE, DIVERS ens 1 0 0 0 20

6,1 à 4 Installation de chantier, constat d'huissier, plans d' EXE, DOE ens 1 0 0 0

6,5

ACCES AU SITE , via PEP et cour de cuisines-ateliers                                        

( à confirmer par les services de sécurité du C.P. de SEYSSES )                            

La taille des engins sera adaptée aux conditions d'accès au site.

ens 1 0 0 0  

6,6
ELECTRICITE, EAU, EAUX USEES, EVACUATION                                                                 

Le coffret électrique de chantier est à la charge de l'électricien.
ens 1 0 0 0  

6,7,1

OBTURATION CF 2 h                                                                                                     

partielle de baie 204 x 230 cm ht. ( tableaux existants )après dépose de 

bloc porte par le métallier. Prestation comprenant                                                                                                           

- maçonnerie blocs béton banchés y compris armatures, harpage, 

liaisonnement avec le sol, les parois latérales et linteau existant            - 

reprise de seuil suivant besoin                                                                                                                    

- enduit traditionnel au liant hydraulique aux deux faces, fini taloché 

serré.                                                                                                                            

- la sécurisation en fin de journée de travail de l'ancienne baie est 

incluse à ce poste.                                                                                                              

Proposition sous réserve de validation par la D.S.D.

ens 1 0 0 0  

VARIANTE A " OBTURATION CF 2 h " ci-dessus

6,7,1 V

Obturation en béton armé coffré avec parement externe lisse dito les 

existants de part et d'autre. Le bloc porte neuf pourra judicieusement 

être intégré à cette réalisation afin de fermeture le soir même ( pour des 

raisons de sécurité )                                               Proposition variante sous 

réserve de validation par la D.S.D.

ens 1

6,7,2

OBTURATION CF 2 h                                                                                                           

des trous en parois existantes consécutivement à la dépose de réseaux 

existants par les lots CVC-plomberie, sanitaire et Eléctricité. Ces 

bouchements seront réalisés au béton, au plâtre et/ou à la mousse 

expansive ignifugée sous Avis Technique, assurant un degré Coupe-Feu 

de 2 h.                                                                                            

L'entrepreneur transmettra les Fiches techniques et PV feu des produits.

ens 1 0 0 0  

     

DISP / M.A. SEYSSES / LTP - LTD     -     C.D.P.G.F.   -   TCE  -   DCE v1
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n° DESIGNATIONS U
Qté 

B.E.T. 
Qté Ent. P.U. P.T.

taux 

TVA
TOTAL 

2 LTD - QA / MAF 0

6,4 CLOTURES, PROTECTIONS, NETTOYAGE, DIVERS ens 1 0 0 0 20

6,1 à 4 Installation de chantier, constat d'huissier, plans d' EXE, DOE ens 1 0 0 0

6,5

ACCES AU SITE ,                                                                                                         

engin de levage et d'approvisionnement via PEP puis circulation "verte" ( 

largeur > 5 m ) au Sud-Ouest jusqu'au MIR.3 puis accès par portail 

passage 180 cm large, dans " cour triangle " et espace neutre.                                                                                                                             

Tout matériel de largeur supérieure à 180 cm sera limité par ce portail 

distant de 75 m du bâti à édifier.                                                                                                                              

( à confirmer par les services de sécurité du C.P. de SEYSSES )                            

La taille des engins sera adaptée aux conditions d'accès au site.

ens 1 0 0 0  

6,6
ELECTRICITE, EAU, EAUX USEES, EVACUATION                                                                 

Le coffret électrique de chantier est à la charge de l'électricien.
ens 1 0 0 0

6,8 RESEAUX SOUTERRAINS

Vu les plans reçus précisant la présence de réseaux électriques ( 3 Ø 40 , 

4 Ø 200 ) et en l'absence d'autre plans de réseaux ( eau, EU-EV, gaz, … ) 

l'entreprise prévoiera à ce poste la détection par tous moyens adaptés ( 

électronique, ondes, … ) et le marquage sur site des réseaux souterrains.

ens 1 0 0 0

6,9 PIQUETAGE

Positionnement plani et altimétrique de la construction avec pose de 

repère(s) fixe(s).
ens 1 0 0 0

6,10 DECAPAGE

Décapage à l'engin mécanique avec finition manuelle suivant besoin, 

chargement, transfert et évacuation des terres hors site y compris tous 

frais de mise en décharge agréée.                                     Métré : m3 en 

place non foisonné.

m3 13,02 0 0 0

6,11 FONDATIONS fouilles, béton, armatures

En l'absence d'étude de sol et de sondage pelle en pied de bâtiment 

existant, il est considéré au présent un bon sol à - 2,00 m / Terrain Naturel.  

Autres prescriptions : cf CCTP dossier PRO.

L'entrepreneur prévoira la réalisation à l'engin mécanique adapté, de 

fouilles en trous de Ø 80 cm ( ou barettes de 40 x 125 cm )
m3 3,30 0 0 0

Remplissage en gros béton sur 130 cm m3 2,60 0 0 0

Semelles béton armé ép. 35 cm m3 0,70 0 0 0

6,12 LONGRINES ba ou bp y c. clavetage, réservations . . . 

Fourniture et mise en œuvre de longrines béton armé ou précontraint, 

prévues 20 x 20 cm, y compris clavetages d'angles en béton armé. Poids 

estimé < 600 kg / unité. Le transport à pied d'œuvre est inclus.

ml 21,00 0 0 0

6,13 BLOCAGE

Compactage du fond de forme, pose de forme de grave calcaire 

concassée 0/80 à 0/20. Régalage et dammage. Ep. finie : 20 cm.
m3 5,82 0 0 0

6,14 DALLAGE complet, fini plan lisse horizontal

Réalisation de dallage en béton ép. 15 cm, fini plan lisse et horizontal. 

Défaut maxi 5 mm sous rèle de 2 m. Dosage, caractéristiques et 

armatures suivant cahier des charges au CCTP du dossier PRO. Capacité 

portante du dallage : 2 t/m2  ( 1 t/m2 x coef. sécu. 2 ).                                                                                                         

Les fourreaux de pénétrations ( ELEC ) sont prévus plus bas.

m2 29,12 0 0 0

6,17 ISOLANT R = 3,00 imputrescible sous dallage

Après réalisation des doublages isolants intérieurs, pose de panneaux 

isolants en polyuréthane imputrescible et de compressibilité                   

CS(1O\Y)175 soit 175 kPa ou 17,5 t/m2.                                                                        

Produit de type " Sopréma TMS rainé 4 faces , ép. 68 mm pour R=3,15 " 

ou techniquement équivalent.

m2 17,43 0 0 0

DISP / M.A. SEYSSES / LTP - LTD     -     C.D.P.G.F.   -   TCE  -   DCE v1
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n° DESIGNATIONS U
Qté 

B.E.T. 
Qté Ent. P.U. P.T.

taux 

TVA
TOTAL 

6,15 CHAPE SUPPORT

Pose de film polyane 0,2 mm et de bande de désolidarisation 

périphérique et au pourtour des fourreaux ( ELEC ), en mousse de 

polyéthylène d'ép. 5 mm  puis                                                                         

coulage de chape en béton fluide armé ou fibré. Fini plan lisse et 

horizontal.                                                                                                        

Capacité portante de la chape: 2 t/m2  ( 1 t/m2 x coef. sécu. 2 )

m2 17,43 0 0 0

6,16 TRANCHEE pour réseaux élec. CFO / CFA

 

Réalisation de tranchée en terrain meuble en zone " neutre " et béton ( 

trottoir ) : voir plan.                                                                                                                   

Cette tranchée sera dimensionnée pour recevoir QUATRE (4) fourreaux 

TPC Ø 110 rouge CFO / CFA inclus au présent.                                                                                               

En tranchée, le dessus des fourreaux sera à 60 cm minimum du sol fini. 

Les fourreaux seront aiguillés et munis de bouchons d'obturation aux 

deux extrémités.                                                                              Inclus 

chargement et évacuation des terres, sabline de pose 10 cm et de 

remblai, grillage avertisseur rouge, remblai grave 0/20 roulé et finition.                                                                                                           

Les fourreaux dépasseront le sol fini extérieur et intérieur de 10 cm. 

ens 1,00 0 0 0

Pas de fourreau ni regard pour                                                                                                                          

- le pluvial DEP qui se jettera directement sur le T.N.                                                                                                                         

- le CVC dont la clim. sera reliée en interne au tableau électrique du 

local et dont le fourreau pour condensats est prévu plus bas.

6,18 PAROIS EXTERNES blocs béton banché 20 + armatures et liaisonnement 

Réalisation de paroi verticale en blocs béton à bancher 20x50 x 25 cm 

haut, depuis dessus des longrine jusque sous le chainage haut . 

Prestation comprenant armatures et remplissage en béton souple de 

granulométrie adaptée. Suivant plans et CCTP au dossier PRO.

m2 71,17 0 0 0

6,19 LINTEAU, JAMBAGES, SEUIL

Les jambages, linteau et seuil seront dressés rigoureusement 

verticalement et/ou horizontalement lors de la réalisation des parois 

verticales. Le seuil en béton lissé avec rejingot sera coulé in-situ en 

même temps que ces parois pour un parfait liaisonnement.

ens 1,00 0 0 0

6,20 CHAINAGE HAUT BA

En tête des parois ci-dessus, sera réalisé un chainage en béton armé 

coffré, liaisonné avec les parois, en forme de pente 2 à 3 cm vers 

l'intérieur. Suivant plans et CCTP au dossier PRO. 

ml 22,68 0 0 0

6,21 Réservations Ø 100 pour trop plein et EEP

Réservations et fourreaux pour passage de réseaux au travers de ces 

parois verticales. Il sera prévu à minima : 2 Ø 100 pour EP et  1 Ø 40 pour 

condensats de clim. Position suivant plans d' EXEcution à la charge des 

entreprises.

ens 1,00 0 0 0

6,22 PLANCHER HAUT

Le plancher haut sera réalisé en hourdis béton armé, poutrelles béton 

précontraint, marmites en béton ou en polyethylène, armatures acier, 

renforts et liaisonnement avec parois verticales ci-dessus.                                                                                                                                  

Ce plancher sera mis en œuvre avec forme de pente de 3 % .                              

Le dessus sera fini plan et lisse pour recevoir l'isolant sous étanchéité. 

Autres caractéristiques suivant prescriptions au CCTP dossier PRO.              

m2 23,37 0 0 0

6,23 ENDUIT EXTERIEUR

Réalisation dans les règles de l'Art, d'enduit traditionnel extérieur en 3 

couches, incluant finition de type " taloché serré grain fin ".                            

Toutes les arêtes saillantes seront traitées avec profilé spécial en acier 

inoxydable ou pvc de teinte gris.                                                     Produit 

de marque notoirement connue,                                                 Métré : 

plein pour vide pour traitement de baie.                    

m2 67,62 0 0 0

DISP / M.A. SEYSSES / LTP - LTD     -     C.D.P.G.F.   -   TCE  -   DCE v1
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n° DESIGNATIONS U
Qté 

B.E.T. 
Qté Ent. P.U. P.T.

taux 

TVA
TOTAL 

6,24 CAROTTAGES ens 4,00 0 0 0 20

carottages mécaniques ( pour 4 Ø 110 mm ) au travers de paroi 

existante en béton d'épaisseur < 40 cm ainsi qu'en sol existant.

6,26 CONCERTINA EXISTANT ens 1,00 0 0 0 20

Protection efficace par tous moyens adaptés et/ou relevage temporaire 

du " concertina " existant ( ± 5 ml ) pendant les travaux. Prestation en 

concertation avec le service de sécurité de l'établissement.

6,25 CONCERTINA NEUF ml 15,00 0 0 0 20

Localisation : aux trois arêtes non pourvues du bâti neuf 

Fourniture et mise en oeuvre par tous moyens adaptés , de                      

barbelé concertina à lames de rasoir pour une clôture haute sécurité, 

type : " CONCERTINA DETAINER RENFORCE réf. DEF 60/730 "

en " INOX AISI 430 "                                                                                                

Diamètre 730 mm ; épaisseur du ruban 0,6 mm ;  Ø du fil 2,5 mm ;  lames 

de dimension s 60 x 30 mm env à l'entraxe de 100 mm ;                           5 

clips par spire ;                                                                                                      

Chaque rouleau de 55 spires environ permet de faire 5 m de protection 

environ.                                                                                                         Y 

compris équerres de support en acier galvanisé fixées mécaniquement 

dans les parois et câbles Ø 4 mm supports tendus.

6,27

ETANCHEITE                                                                                                                     

Etanchéité autoprotégée soudable avec laine minérale sur support en 

maçonnerie / béton, système sous Avis Technique composé de      ( 

produits de chez SOPREMA ou techniquement équivalent ). Mise en 

oeuvre conforme au DTU 43-3.    

ens 1     

6,27,1 PARE-VAPEUR m2 19,89 0 0 0 20

comprend une feuille bitumineuse autocollante (épaisseur ≥ 1.5 mm), 

avec armature grille de verre/aluminium de 150 g/ m², SOPRAVAP STICK 

ALU S 16. Elle est collée par auto-adhésivité directement sur les tôles.

En forte et très forte hygrométrie, la continuité du pare-vapeur doit être 

assurée avec l’ensemble des émergences (relevés…) et des 

pénétrations.

6,27,2 ISOLANT   m2 19,89 0 0 0 20

Panneaux de laine minérale surfacés bitume, de R > 2,00 m2.K/W           ( 

pose en 1 lit de 80 mm d'épaisseur ) , bénéficiant d’un avis technique 

favorable.                                                                                     Les panneaux  

sont collés par bandes ou plots de SOPRACOLLE 300 conformément au 

Cahier de Prescriptions de Pose « NOFIX ».

Panneaux de type " ROCKACIER C soudable " de chez ROCKWOOL                                

Transmission de fiche ACERMI du produit.                                                        

NOTA : il est prévu un plafond placo isolé de R =5,00 en sous face du 

plancher béton.

6,27,3 ETANCHEITE  m2 19,89 0 0 0 20

Le revêtement d’étanchéité sera de type bicouche élastomère, posé 

en adhérence, conforme à l’Avis Technique « ELASTOPHENE FLAM – 

SOPRALENE FLAM » et de classement performanciel FIT F5 I5 T4.

Il comprend à partir du support isolant :

ELASTOPHENE FLAM 180-25 : Chape élastomère avec armature polyester 

non-tissé 180 g/ m², de 2,5 mm d’épaisseur, soudée en plein

SOPRALENE FLAM 180 ARD chape élastomère avec armature polyester 

180 g/m2, 3.5 mm d’épaisseur et autoprotection par paillettes d’ardoise 

colorées, soudée en plein 

DISP / M.A. SEYSSES / LTP - LTD     -     C.D.P.G.F.   -   TCE  -   DCE v1
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n° DESIGNATIONS U
Qté 

B.E.T. 
Qté Ent. P.U. P.T.

taux 

TVA
TOTAL 

6,27,4 RELEVES   ml 18,00 0 0 0 20

 Les relevés sont réalisés à froid, sans primaire, en résine polyuréthanne 

monocomposante FLASHING.

Sur costière métallique, ils comprennent :

- Une armature de renfort en VOILE FLASHING, de développé 0.10 m 

collée dans l’angle à l’aide de la résine bitumineuse FLASHING (500 g/ 

m²).

- Une première couche de FLASHING appliquée à raison de 900 g/ m², 

avec un talon de 15 cm en horizontal et sur la hauteur du relevé.

- Une deuxième couche de FLASHING appliquée à raison de 700 g/ m², 

avec un talon de 15 cm en horizontal et sur la hauteur du relevé.

FLASHING est conçu pour résister aux rayons ultraviolets (UV).

- En finition, des paillettes d’ardoise seront appliquées sur la couche 

fraîche de FLASHING.

6,27,5 TETES DE RELEVES ens 18,00 0 0 0 20

En l'absence de coiffe d'acrotère ( pour anti-grappin possible ), le haut 

des relevés sera terminé par bande soline et protecteur, en aluminium 

fixé mécaniquement Ø 6 inox tous les 30 cm dans l'acrotère béton avec 

joints et cordon d'étanchéité.                                 Eléments d'angles 

saillants et de jonction dans la gamme.                                                                                                                        

Produit de type " Solinet 10/50 " de chez " Dani Alu " ou techniquement 

équivalent.

6,27,6 PROTECTION COMPLEMENTAIRE ens 19,89 0 0 0 20

4 cm de gravillons roulés de granularité 16/22 mm

( comprise entre 5 mm et 2/3 de l’épaisseur de la protection ),

cf. à la NF P 84-204 (DTU 43.1)                                                                                    

La prestation comprend de fait la pose de boites garde-grève en 

aluminium 20 x 20 cm avec centreur.

6,27,7 MOIGNON PENETRATION     u 2 0 0 0 20

Pose de 2 dispositifs d'entrée d'eaux pluviales ( EEP) adaptés à 

l'étanchéité ci-dessus ( 1 vers descente, 1 en déversoir trop-plein ).                                                                                          

Moignons de pénétration tronconiques Ø 80 dans réservation Ø 100 mm, 

avec platine-embase, au travers l'acrotère béton, raccordement à 

l'étanchéité.  Positionnement suivant plans.

6,32 SUPPORT D'ETANCHEITE VARIANTE A SOLUTION BETON m2 19,89 0 0 0 20

Hauteur sous TAN en point bas = 290 cm.                                                          

Tôles en acier nervuré ép. 75/100 mm, bac plein ou perforé conformes à 

la norme NF P 84-206 (DTU 43.3) ou de type grande portée.                                                                                                                                  

Elles sont calculées en appliquant une majoration forfaitaire des charges 

d’exploitation de 50 kg/ m².                                                                  Leur 

protection à la corrosion est définie et validée par le fabriquant du bac, 

en fonction de l’hygrométrie et de l’agressivité de l’ambiance intérieure 

des locaux ( cf. DTU 20,1 ):

-	Hygrométrie : faible ( W/n ≤ 2.5 g/m ) 

-	Agressivité de l’ambiance intérieure : ……………………….                                

Mise en oeuvre sur charpente métal ( prévue séparèment au lot GO-

Oeuvre ).                                                                                                               

Pente 5 % minimum ou suivant Avis Technique.                                                    

Produit de type " Hacierco 40SR 75/100 galva " ou techniquement 

similaire.                                                                                                                   

Fiche produit et note de calcul à fournir par l'entreprise pour visa MOE 

avant réalisation.                                           

DISP / M.A. SEYSSES / LTP - LTD     -     C.D.P.G.F.   -   TCE  -   DCE v1
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n° DESIGNATIONS U
Qté 

B.E.T. 
Qté Ent. P.U. P.T.

taux 

TVA
TOTAL 

3 LTD - MAH.1 / MAH.2 0

6,4 CLOTURES, PROTECTIONS, NETTOYAGE, DIVERS ens 1 0 0 0 20

6,1 à 4 Installation de chantier, constat d'huissier, plans d' EXE, DOE ens 1 0 0 0

 

6,5

ACCES AU SITE ,                                                                                                         

engin de levage et d'approvisionnement via PEP puis circulation "verte" 

au Nord-Ouest vers MIR.1 puis accès par portail double dans " espace 

clos " jusqu'à pied d'oeuvre.                                                                                      

( à confirmer par les services de sécurité de la M.A. de SEYSES )                            

La taille des engins sera adaptée aux conditions d'accès au site.  

Largeur de voie : > 500 ; portes de Larg > 400  et Haut. > 000 cm

ens 1 0 0 0  

6,6
ELECTRICITE, EAU, EAUX USEES, EVACUATION                                                                 

Le coffret électrique de chantier est à la charge de l'électricien.
ens 1 0 0 0

6,7 OBTURATION CF 2 h 

6,7,3

Obturation de la baie vers escalier, en béton armé coffré avec 

parement externe lisse dito les existants de part et d'autre. Le 

barreaudage existant pourra être conservé et inclus.                                              

Proposition sous réserve de validation par la D.S.D.

ens 1 0 0 0

6,8 RESEAUX SOUTERRAINS

Vu les plans reçus ( absence de réseaux électriques ) et en l'absence 

d'autre plans de réseaux ( eau, EU-EV, gaz, … ) l'entreprise prévoiera à 

ce poste la détection par tous moyens adaptés ( électronique, ondes, 

… ) et le marquage sur site des réseaux souterrains.

ens 1 0 0 0

6,9 PIQUETAGE

Positionnement plani et altimétrique de la construction avec pose de 

repère(s) fixe(s).
ens 1 0 0 0

6,10 DECAPAGE

Décapage à l'engin mécanique avec finition manuelle suivant besoin, 

chargement, transfert et évacuation des terres hors site y compris tous 

frais de mise en décharge agréée.                                     Métré : m3 en 

place non foisonné.

m3 7,37 0 0 0

6,11 FONDATIONS fouilles, béton, armatures

En l'absence d'étude de sol et de sondage pelle en pied de bâtiment 

existant, il est considéré au présent un bon sol à - 2,00 m / Terrain Naturel.  

Autres prescriptions : cf CCTP dossier PRO.

L'entrepreneur prévoira la réalisation à l'engin mécanique adapté, de 

fouilles en trous de Ø 80 cm ( ou barettes de 40 x 125 cm )
m3 3,32 0 0 0

Remplissage en gros béton sur 130 cm m3 2,61 0 0 0

Semelles béton armé ép. 35 cm m3 0,70 0 0 0

6,12 LONGRINES ba ou bp y c. clavetage, réservations . . . 

Fourniture et mise en œuvre de longrines béton armé ou précontraint, 

prévues 20 x 20 cm, y compris clavetages d'angles en béton armé. Poids 

estimé : 450 kg / unité. Le transport à pied d'œuvre est inclus.

ml 16,60 0 0 0

6,13 BLOCAGE

Compactage du fond de forme, pose de forme de grave calcaire 

concassée 0/80 à 0/20. Régalage et dammage. Ep. finie : 20 cm.
m3 3,44 0,00 0 0

6,14 DALLAGE complet, fini plan lisse horizontal

Réalisation de dallage en béton ép. 15 cm, fini plan lisse et horizontal. 

Défaut maxi 5 mm sous rèle de 2 m. Dosage, caractéristiques et 

armatures suivant cahier des charges au CCTP du dossier PRO. Capacité 

portante du dallage : 2 t/m2  ( 1 t/m2 x coef. sécu. 2 )        Les fourreaux 

de pénétrations ( ELEC ) sont prévus plus bas.

m2 17,18 0 0 0

DISP / M.A. SEYSSES / LTP - LTD     -     C.D.P.G.F.   -   TCE  -   DCE v1

MATH Ingénierie 27,05,2025 8



n° DESIGNATIONS U
Qté 

B.E.T. 
Qté Ent. P.U. P.T.

taux 

TVA
TOTAL 

6,17 ISOLANT R = 3,00 imputrescible sous dallage

Après réalisation des doublages isolants intérieurs, pose de panneaux 

isolants en polyuréthane imputrescible et de compressibilité                   

CS(1O\Y)175 soit 175 kPa ou 17,5 t/m2.                                                                        

Produit de type " Sopréma TMS rainé 4 faces , ép. 68 mm pour R=3,15 " 

ou techniquement équivalent.

m2 15,96 0 0 0

6,15 CHAPE SUPPORT

Pose de film polyane 0,2 mm et de bande de désolidarisation 

périphérique et au pourtour des fourreaux ( ELEC ), en mousse de 

polyéthylène d'ép. 5 mm  puis                                                                         

coulage de chape en béton fluide armé ou fibré. Fini plan lisse et 

horizontal.                                                                                                        

Capacité portante de la chape: 2 t/m2  ( 1 t/m2 x coef. sécu. 2 )

m2 15,96 0 0 0

6,16 TRANCHEE pour réseaux élec. CFO / CFA

Réalisation de tranchée en terrain meuble en zone " neutre " et béton ( 

trottoir ) depuis le nu extérieur du mur existant jusqu'au droit de la 

construction projetée.                                                                                                                    

Cette tranchée sera dimensionnée pour recevoir SIX (6) fourreaux TPC Ø 

110 rouge CFO / CFA inclus au présent.                                                                                               

En tranchée le dessus des fourreaux sera à 60 cm minimum du sol fini. Les 

SIX (6) fourreaux seront aiguillés et munis de bouchons d'obturation aux 

deux extrémités.                                                                              Inclus 

chargement et évacuation des terres, sabline de pose 10 cm et de 

remblai, grillage avertisseur rouge, remblai grave 0/20 roulé et finition.                                                                                                          

Les fourreaux dépasseront le sol fini extérieur et intérieur de 10 cm. 

Pénétration sous longrines.

ens 1,00 0 0 0

Cet article est sous réserve de vérification des cheminements possible 

depuis les existants et sous avis de la D.S.D.

Pas de fourreau ni regard pour                                                                                                                          

- le pluvial DEP qui se jettera directement sur le T.N.                                                                                                                         

- le CVC dont la clim. sera reliée en interne au tableau électrique du 

local et dont le fourreau pour condensats est prévu plus bas.

6,18 PAROIS EXTERNES blocs béton banché 20 + armatures et liaisonnement 

Réalisation de paroi verticale en blocs béton à bancher 20x50 x 25 cm 

haut, depuis dessus des longrine jusque sous le chainage haut . 

Prestation comprenant armatures et remplissage en béton souple de 

granulométrie adaptée. Suivant plans et CCTP au dossier PRO.

m2 42,05 0 0 0

6,19 LINTEAU, JAMBAGES, SEUIL

Les jambages, linteau et seuil seront dressés rigoureusement 

verticalement et/ou horizontalement lors de la réalisation des parois 

verticales. Le seuil en béton lissé avec rejingot sera coulé in-situ en 

même temps que ces parois pour un parfait liaisonnement.

ens 1,00 0 0 0

6,20 CHAINAGE HAUT BA

En tête des parois ci-dessus, sera réalisé un chainage en béton armé 

coffré, liaisonné avec les parois, en forme de pente 2 à 3 cm vers 

l'intérieur. Suivant plans et CCTP au dossier PRO. 

ml 8,74 0 0 0

6,21 Réservations Ø 100 pour trop plein et EEP

Réservations et fourreaux pour passage de réseaux au travers de ces 

parois verticales. Il sera prévu à minima : 2 Ø 100 pour EP et  1 Ø 40 pour 

condensats de clim. Position suivant plans d' EXEcution à la charge des 

entreprises.

ens 1,00 0 0 0

6,22 PLANCHER HAUT

Le plancher haut sera réalisé en hourdis béton armé, poutrelles béton 

précontraint, marmites en béton ou en polyethylène, armatures acier, 

renforts et liaisonnement avec parois verticales .             Ce plancher sera 

mis en œuvre avec forme de pente de 3 % .                              Le dessus 

sera fini plan et lisse pour recevoir l'isolant sous étanchéité. Autres 

caractéristiques suivant prescriptions au CCTP dossier PRO.              

m2 17,18 0 0 0
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n° DESIGNATIONS U
Qté 

B.E.T. 
Qté Ent. P.U. P.T.

taux 

TVA
TOTAL 

6,23 ENDUIT EXTERIEUR

Réalisation dans les règles de l'Art, d'enduit traditionnel extérieur en 3 

couches, incluant finition de type " taloché serré grain fin ".                            

Toutes les arêtes saillantes seront traitées avec profilé spécial en acier 

inoxydable ou pvc de teinte gris.                                                     Produit 

de marque notoirement connue,                                                 Métré : 

plein pour vide pour traitement de baie.                    

m2 32,36 0 0 0

6,24 CAROTTAGES u 6,00 0 0 0 20

carottages mécaniques Ø 100 mm au travers de paroi existante en 

béton d'épaisseur < 40 cm

6,26 CONCERTINA EXISTANT ens 1,00 0 0 0 20

Protection efficace par tous moyens adaptés et/ou relevage temporaire 

du " concertina " existant ( ± 5 ml ) pendant les travaux. Prestation en 

concertation avec le service de sécurité de l'établissement.

6,25 CONCERTINA NEUF ml 10,00 0 0 0 20

Localisation : aux deux arêtes non pourvues du bâti neuf 

Dito prescriptions pour " LTD - QA / MAF

6,27

ETANCHEITE                                                                                                                     

Etanchéité autoprotégée soudable avec laine minérale sur support en 

maçonnerie / béton, système sous Avis Technique composé de      ( 

produits de chez SOPREMA ou techniquement équivalent ). Mise en 

oeuvre conforme au DTU 43-3.    

ens 1     

6,27,1 PARE-VAPEUR m2 17,26 0 0 0 20

Dito prescriptions pour " LTD - QA / MAF

6,27,2 ISOLANT   m2 17,26 0 0 0 20

Dito prescriptions pour " LTD - QA / MAF

6,27,3 ETANCHEITE  m2 17,26 0 0 0 20

Dito prescriptions pour " LTD - QA / MAF

6,27,4 RELEVES   ml 16,64 0 0 0 20

Dito prescriptions pour " LTD - QA / MAF

6,27,5 TETES DE RELEVES   ml 16,64 0 0 0 20

Dito prescriptions pour " LTD - QA / MAF

6,27,6 PROTECTION COMPLEMENTAIRE ens 17,26 0 0 0 20

Dito prescriptions pour " LTD - QA / MAF

6,27,7 MOIGNON PENETRATION     u 2 0 0 0 20

Dito prescriptions pour " LTD - QA / MAF
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n° DESIGNATIONS U
Qté 

B.E.T. 
Qté Ent. P.U. P.T.

taux 

TVA
TOTAL 

4 LTD - SOCIO / PARLOIRS 0

6,4 CLOTURES, PROTECTIONS, NETTOYAGE, DIVERS ens 1 0 0 0 20

6,1 à 4 Installation de chantier, constat d'huissier, plans d' EXE, DOE ens 1 0 0 0

 

6,5

ACCES AU SITE , via PEP entrée générale, cour Ouest puis à droite via 

espaces sécurisés:                                                                                                        

à confirmer par M.A. SEYSSES

ens 1 0 0 0  

La taille des engins sera adaptée aux conditions d'accès au site.

 

6,6
ELECTRICITE, EAU, EAUX USEES, EVACUATION                                                                 

Le coffret électrique de chantier est à la charge de l'électricien.
ens 1 0 0 0

6,28 DEPOSE EXTERIEUR ens 1 0 0 0

Dépose soignée du châssis extérieur ( ± 260 x 40 cm ht ) y compris 

barreaudage, évacuation hors site

6,29 DEPOSE INTERIEURE

6,29,1 BLOCS PORTES ens 2 0 0 0

Dépose soignée des deux blocs portes intérieurs , évacuation hors site.

6,29,2 FAUX PLAFOND m2 17,18 0 0,00 0

Dépose du faux plafond métal y compris joues en métal et/ou placo, 

ossature porteuse, évacuation hors site.

L'électricien se charge de la dépose des équipements électriques.

Le plombier se charge de la dépose des équipements de CVC 

plomberie.

6,29,3 SOL m2 17,18 0 0,00 0

Dépose de dalles de sol y compris sous-couche éventuelle, colle afin de 

rendre le support plan et lisse prêt à peindre, évacuation des gravois 

hors site.

6,30 CREATION DE BAIE ens 1 0 0 0

Par tous moyens techniques et humains adaptés, création soignée de 

baie pour tableaux finis 100 x 210 cm env., comprenant

Démolition de mur double existant en béton, chargement et évacuation 

des gravois hors site. Utilisation de scie circulaire hydraulique.

Façon de linteau ou renforcement suivant besoins.

Façon de jambages ou dressement de murs suivant nécessité, 

Façon de reprise en seuil avec produits et épaisseurs assurant la pérenité 

de l'ouvrage.

Finition intérieure soignée de l'ensemble prête à peindre

6,31 OBTURATION DE BAIE ens 1 0 0 0

Obturation de la baie ( menuiserie déposée ) avec maçonnerie en 

petits éléments, remplis de béton, enduit hydraulique traditionnel fini 

taloché serré sur la face externe

Variante en béton banché avec parements lisses soignés pour rester 

apparents.
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