g/l

Liberté Ega.rfré * Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE LA JUSTICE

MAITRE D'OUVRAGE :

MINISTERE DE LA JUSTICE
DISP Toulouse

Cité Administrative Bat G
2 bvd. Armand Duportal - CS 81501

31015 TOULOUSE CEDEX 6

CREATION DE LOCAUX TECHNIQUES LTP - LTD

CENTRE PENITENTIAIRE DE SEYSSES
RUE DANIELE CASANOVA - 31 600 SEYSSES

Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
tous corps d'états par corps de métiers

Les entrepreneurs n'inscriront pour les ouvrages qui les concernent que leurs quantités calculées et les prix unitaires.
Les ouvrages de chacun des corps de métiers sont répartis dans les quatre items.

0 0

maitrise d'ceuvre
MATH Ingénierie

/ath

Ingénierie

478 rue de la découverte - bat. 2 - étage
31670 LABEGE

05 62 47 49 70
villeneuve@math-ingenierie.fr

DCE vl
décomposition
5 métiers

en

27,05,2025 BV

entreprises

Les quantités données au présent CDPGF sont données & titre indicatif sous la seule responsabilité de I'entrepreneur.
Seules les quantités de I'entreprise seront retenues. Les taux de TVA prévisionnels sont de la responsabilité de I'entreprise.

MATH Ingénierie

27,05,2025




DISP / M.A. SEYSSES /LTP-LTD - C.D.P.G.F.

- TCE - PROVI

DECOMPOSITION DE L'ESTIMATION DU COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

1 GROS CEUVRE, MACONNERIE

| |
[ 2 C.v.C., PLOMBERIE, SANITAIRE |
| 3 ELECTRICITE CFO / CFA |
| 4  MENUISERIES, SERRURERIE |
| 5 FAUXPLANCHERS, PEINTURES |
[ ¢ |
L 7 |
I |
euros hors tva
TCE TOUS CORPS DE METIERS (]
euros HT tva euros TTIC
A LTP ( ancienne cogénération ) Iil 20 0
B LTD-QA/MAF [ o ] 2 0
C  LTD-MAH.1 / MAH.2 [ o ] 2 0
D  LTD-SOCIO / PARLOIRS [ o ] 2 0
TCE TOUS CORPS DE METIERS 0 0
euros HT euros TTIC

taux de tva applicables sous toutes réserves en fonction de la réglementation en vigueur, & confirmer par le maitre d'ouvrage

RECAPITULATIF de VARIANTES et OPTIONS
SUPPORT D'ETANCHEITE VARIANTE A SOLUTION BETON

HORS MARCHE

v/ath

Ingénierie

MATH Ingénierie
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DISP / M.A.SEYSSES / LTP-LTD - C.D.P.G.F.

- TCE -

DCE vl

n° DESIGNATIONS

U

Qté
B.ET.

Qté Ent.

P.U.

P.T.

taux
TVA

TOTAL

1 GROS CEUVRE, MACONNERIE, ETANCHEITE

1 LTP ( ancienne cogénération )

6,4  CLOTURES, PROTECTIONS, NETTOYAGE, DIVERS
6.1 a4 Installation de chantier, constat d'huissier, plans d' EXE, DOE

ACCES AU SITE , via PEP et cour de cuisines-ateliers
6,5 (& confirmer par les services de sécurité du C.P. de SEYSSES )
La taille des engins sera adaptée aux conditions d'acces au site.

ELECTRICITE, EAU, EAUX USEES, EVACUATION

66 Le coffret électrique de chantier est & la charge de I'électricien.

OBTURATION CF 2 h

partielle de baie 204 x 230 cm ht. ( tableaux existants Japres dépose de

bloc porte par le métallier. Prestation comprenant

- magonnerie blocs béton banchés y compris armatures, harpage,

liaisonnement avec le sol, les parois latérales et linteau existant -
6,7,1 reprise de seuil suivant besoin

- enduit traditionnel au liant hydraulique aux deux faces, fini taloché

serré.

- la sécurisation en fin de journée de fravail de I'ancienne baie est

incluse a ce poste.

Proposition sous réserve de validation parla D.S.D.

VARIANTE A" OBTURATION CF 2 h " ci-dessus

Obturation en béton armé coffré avec parement externe lisse dito les
existants de part et d'autre. Le bloc porte neuf pourra judicieusement

6,7,1V étre intégré a cette réalisation afin de fermeture le soir méme ( pour des

raisons de sécurité )
réserve de validation parla D.S.D.

Proposition variante sous

OBTURATION CF 2 h

des trous en parois existantes consécutivement & la dépose de réseaux

existants par les lots CVC-plomberie, sanitaire et Eléctricité. Ces

6,7,2 bouchements seront réalisés au béton, au platre et/ou & la mousse
expansive ignifugée sous Avis Technique, assurant un degré Coupe-Feu
de 2 h.
L'entrepreneur transmettra les Fiches techniques et PV feu des produits.

MATH Ingénierie 27,05,2025
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DISP / M.A. SEYSSES / LTP-LTD - C.D.P.G.F.

- TCE -

DCE vl

DESIGNATIONS

U

Qté
B.E.T.

Qté Ent.

P.U.

P.T.

taux
TVA

TOTAL

6,4
6,104

6,5

6,6

6,8

6,9

6,11

6,12

LTD - QA / MAF

CLOTURES, PROTECTIONS, NETTOYAGE, DIVERS
Installation de chantier, constat d'huissier, plans d' EXE, DOE

ACCES AU SITE,

engin de levage et d'approvisionnement via PEP puis circulation "verte" (

largeur > 5 m ) au Sud-Ouest jusqu'au MIR.3 puis acceés par portail
passage 180 cm large, dans " cour friangle " et espace neutre.

Tout matériel de largeur supérieure & 180 cm sera limité par ce portail
distant de 75 m du bati a édifier.

( & confirmer par les services de sécurité du C.P. de SEYSSES )

La taille des engins sera adaptée aux conditions d'acces au site.

ELECTRICITE, EAU, EAUX USEES, EVACUATION
Le coffret électrique de chantier est & la charge de I'électricien.

RESEAUX SOUTERRAINS

Vu les plans recus précisant la présence de réseaux électriques (3 @ 40,
4 @200 ) et enl'absence d'autre plans de réseaux ( eau, EU-EV, gaz, ... )
I'entreprise prévoiera a ce poste la détection par tous moyens adaptés (
électronique, ondes, ... ) et le marquage sur site des réseaux souterrains.

PIQUETAGE

Positionnement plani et altimétrique de la construction avec pose de
repéere(s) fixe(s).

DECAPAGE

Décapage a l'engin mécanique avec finition manuelle suivant besoin,
chargement, transfert et évacuation des terres hors site y compris fous
frais de mise en décharge agréée. Métré : m3 en
place non foisonné.

FONDATIONS fouilles, béton, armatures

En I'absence d'étude de sol et de sondage pelle en pied de batiment

existant, il est considéré au présent un bon sol a - 2,00 m / Terrain Naturel.

Autres prescriptions : cf CCTP dossier PRO.

L'entrepreneur prévoira la réalisation & I'engin mécanique adapté, de
fouilles en trous de @ 80 cm ( ou barettes de 40 x 125 cm )

Remplissage en gros béton sur 130 cm
Semelles béton armé ép. 35 cm

LONGRINES ba ou bp y c. clavetage, réservations . . .

Fourniture et mise en ceuvre de longrines béton armé ou précontraint,

prévues 20 x 20 cm, y compris clavetages d'angles en béton armé. Poids

estimé < 600 kg / unité. Le transport & pied d'ceuvre estinclus.

BLOCAGE

Compactage du fond de forme, pose de forme de grave calcaire
concassée 0/80 a 0/20. Régalage et dammage. Ep. finie : 20 cm.
DALLAGE complet, fini plan lisse horizontal

Réalisation de dallage en béton ép. 15 cm, fini plan lisse et horizontal.
Défaut maxi 5 mm sous réle de 2 m. Dosage, caractéristiques et

armatures suivant cahier des charges au CCTP du dossier PRO. Capacité

portante du dallage : 2t/m2 (1t/m2x coef.sécu. 2).
Les fourreaux de pénétrations ( ELEC ) sont prévus plus bas.

ISOLANT R = 3,00 impuirescible sous dallage

Aprés réalisation des doublages isolants intérieurs, pose de panneaux
isolants en polyuréthane imputrescible et de compressibilité
CS(10\Y)175 soit 175 kPa ou 17,5 t/m2.

Produit de type " Sopréma TMS rainé 4 faces , ép. 68 mm pour R=3,15"
ou techniquement équivalent.

MATH Ingénierie 27,05,2025
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13,02

2,60
0,70

21,00

29,12

17,43
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DISP / M.A. SEYSSES /LTP-LTD - C.D.P.G.F. - TCE - DCEvVI

o Qté . taux
n DESIGNATIONS u BET Qfé Ent. P.U. P.T. VA TOTAL

6,15 CHAPE SUPPORT

Pose de film polyane 0,2 mm et de bande de désolidarisation
périphérique et au pourtour des fourreaux ( ELEC ), en mousse de
polyéthylene d'ép. 5 mm puis

coulage de chape en béton fluide armé ou fibré. Fini plan lisse et
horizontal.

Capacité portante de la chape: 21/m2 (11/m2x coef. sécu. 2)

m2 17,43 0 0 0

6,16 TRANCHEE pour réseaux élec. CFO / CFA

Réalisation de tfranchée en terrain meuble en zone " neutre " et béton (
frottoir ) : voir plan.

Cette tranchée sera dimensionnée pour recevoir QUATRE (4) fourreaux
TPC @ 110 rouge CFO / CFA inclus au présent.

En tranchée, le dessus des fourreaux sera & 60 cm minimum du sol fini.
Les fourreaux seront aiguillés et munis de bouchons d'obturation aux
deux extrémités. Inclus
chargement et évacuation des terres, sabline de pose 10 cm et de
remblai, grillage avertisseur rouge, remblai grave 0/20 roulé et finition.
Les fourreaux dépasseront le sol fini extérieur et intérieur de 10 cm.

Pas de fourreau ni regard pour

- le pluvial DEP qui se jettera directement sur le T.N.

-le CVC dont la clim. sera reliée en interne au tableau électrique du
local et dont le fourreau pour condensats est prévu plus bas.

6,18  PAROIS EXTERNES blocs béton banché 20 + armatures et liaisonnement

Réalisation de paroi verticale en blocs béton & bancher 20x50 x 25 cm
haut, depuis dessus des longrine jusque sous le chainage haut .
Prestation comprenant armatures et remplissage en béton souple de
granulométrie adaptée. Suivant plans et CCTP au dossier PRO.

m2 71,17 0 0 0

6,19  LINTEAU, JAMBAGES, SEUIL

Les jambages, linteau et seuil seront dressés rigoureusement
verticalement et/ou horizontalement lors de la réalisation des parois
verticales. Le seuil en béton lissé avec rejingot sera coulé in-situ en
méme temps que ces parois pour un parfait liaisonnement.

ens 1,00 0 0 0

6,20 CHAINAGE HAUT BA

En téte des parois ci-dessus, sera réalisé un chainage en béton armé
coffré, licisonné avec les parois, en forme de pente 2 & 3 cm vers ml 22,68 0 0 0
l'intérieur. Suivant plans et CCTP au dossier PRO.

6,21 Réservations @ 100 pour trop plein et EEP

Réservations et fourreaux pour passage de réseaux au travers de ces
parois verticales. Il sera prévu a minima : 2 @ 100 pour EP et 1 & 40 pour
condensats de clim. Position suivant plans d' EXEcution & la charge des
entreprises.

ens 1,00 0 0 0

6,22 PLANCHER HAUT

Le plancher haut sera réalisé en hourdis béton armé, poutrelles béton
précontraint, marmites en béton ou en polyethylene, armatures acier,
renforts et licisonnement avec parois verticales ci-dessus.

Ce plancher sera mis en ceuvre avec forme de pente de 3% .

Le dessus sera fini plan et lisse pour recevoir l'isolant sous étanchéité.
Autres caractéristiques suivant prescriptions au CCTP dossier PRO.

m2 23,37 0 0 0

6,23  ENDUIT EXTERIEUR

Réalisation dans les regles de I'Art, d'enduit traditionnel extérieur en 3
couches, incluant finition de type " taloché serré grain fin ".

Toutes les arétes saillantes seront traitées avec profilé spécial en acier
inoxydable ou pvc de teinte gris. Produit
de margue notoirement connue, Métré :
plein pour vide pour fraitement de baie.

m2 67,62 0 0 0

MATH Ingénierie 27,05,2025



DISP / M.A. SEYSSES /LTP-LTD - C.D.P.G.F. - TCE - DCEvVI

o Qté . taux
n DESIGNATIONS u BET Qfé Ent. P.U. P.T. VA TOTAL

6,24 CAROTTAGES ens 4,00

carottages mécaniques ( pour 4 @ 110 mm ) au travers de paroi
existante en béton d'épaisseur < 40 cm ainsi qu'en sol existant.

o

6,26 CONCERTINA EXISTANT ens 1,00 20
Protection efficace par tous moyens adaptés et/ou relevage temporaire
du " concertina " existant ( £ 5 ml ) pendant les fravaux. Prestation en
concertation avec le service de sécurité de I'établissement.

6,25 CONCERTINA NEUF ml 15,00 0 20

Localisation : aux frois arétes non pourvues du bati neuf

Fourniture et mise en oeuvre par tous moyens adaptés , de

barbelé concertina & lames de rasoir pour une clbéture haute sécurité,
type : " CONCERTINA DETAINER RENFORCE réf. DEF 60/730"

en"INOX AISI 430"

Diamétre 730 mm ; épaisseur du ruban 0,6 mm ; @ du fil 2,5 mm ; lames
de dimension s 60 x 30 mm env d I'entraxe de 100 mm ; 5
clips par spire ;

Chaque rouleau de 55 spires environ permet de faire 5 m de protection
environ. Y
compris équerres de support en acier galvanisé fixées mécaniquement
dans les parois et cAbles @ 4 mm supports tfendus.

ETANCHEITE
Etanchéité autoprotégée soudable avec laine minérale sur support en
6,27 magonnerie / béton, systéme sous Avis Technique composé de  ( ens 1
produits de chez SOPREMA ou techniquement équivalent ). Mise en
oeuvre conforme au DTU 43-3.

6,271 PARE-VAPEUR m2 19,89 0 20

comprend une feuille bitumineuse autocollante (épaisseur =2 1.5 mm),
avec armature grille de verre/aluminium de 150 g/ m2, SOPRAVAP STICK
ALU S 16. Elle est collée par auto-adhésivité directement sur les toles.

En forte et trés forte hygrométrie, la continuité du pare-vapeur doit étre
assurée avec I'ensemble des émergences (relevés...) et des
pénétrations.

6,272 ISOLANT m2 19,89 0 20

Panneaux de laine minérale surfacés bitume, de R > 2,00 m2.K/W (
pose en 1 lit de 80 mm d'épaisseur ) , bénéficiant d'un avis technique
favorable. Les panneaux
sont collés par bandes ou plots de SOPRACOLLE 300 conformément au
Cahier de Prescriptions de Pose « NOFIX ».

Panneaux de type " ROCKACIER C soudable " de chez ROCKWOOL
Transmission de fiche ACERMI du produit.

NOTA : il est prévu un plafond placo isolé de R =5,00 en sous face du
plancher béton.

6,273 ETANCHEITE m2 19,89 0 20

Le revétement d'étanchéité sera de type bicouche élastomeére, posé
en adhérence, conforme a I' Avis Technique « ELASTOPHENE FLAM —
SOPRALENE FLAM » et de classement performanciel FIT F5 |5 T4.

Il comprend a partir du support isolant :

ELASTOPHENE FLAM 180-25 : Chape élastoméere avec armature polyester
non-tissé 180 g/ m?, de 2,5 mm d'épaisseur, soudée en plein

SOPRALENE FLAM 180 ARD chape élastomere avec armature polyester

180 g/m2, 3.5 mm d'épaisseur et autoprotection par pailettes d'ardoise
colorées, soudée en plein

MATH Ingénierie 27,05,2025
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o Qté . taux
n DESIGNATIONS u BET Qfé Ent. P.U. P.T. TVA TOTAL

627,4 RELEVES mi 18,00 o 2

Les relevés sont réalisés a froid, sans primaire, en résine polyuréthanne
monocomposante FLASHING.

Sur costiere métallique, ils comprennent :

- Une armature de renfort en VOILE FLASHING, de développé 0.10 m
collée dans I'angle & I'aide de la résine bitumineuse FLASHING (500 g/
m?).

- Une premiére couche de FLASHING appliquée a raison de 900 g/ m?,
avec un talon de 15 cm en horizontal et sur la hauteur du relevé.

- Une deuxieme couche de FLASHING appliquée & raison de 700 g/ m?,
avec un talon de 15 cm en horizontal et sur la hauteur du relevé.
FLASHING est congu pour résister aux rayons ultraviolets (UV).

- En finition, des paillettes d'ardoise seront appliquées sur la couche
fraiche de FLASHING.

6.27,5 TETES DE RELEVES ens 18,00 0 20

En I'absence de coiffe d'acrotere ( pour anti-grappin possible ), le haut z 55
des relevés sera terminé par bande soline et protecteur, en aluminium B
fixé mécaniquement @ 6 inox tous les 30 cm dans I'acrotére béton avec
joints et cordon d'étanchéité. Eléments d'angles
saillants et de jonction dans la gamme.

Produit de type " Solinet 10/50 " de chez " Dani Alu " ou techniquement
équivalent.

4 cm de gravillons roulés de granularité 16/22 mm

( comprise entre 5 mm et 2/3 de I'épaisseur de la protection ),

cf. & la NF P 84-204 (DTU 43.1)

La prestation comprend de fait la pose de boites garde-gréve en
aluminium 20 x 20 cm avec centreur.

6,27.7 MOIGNON PENETRATION u 2

6,27,6 PROTECTION COMPLEMENTAIRE ens 19,89 0 20

Pose de 2 dispositifs d'entrée d'eaux pluviales ( EEP) adaptés a
I'étanchéité ci-dessus ( 1 vers descente, 1 en déversoir trop-plein ).
Moignons de pénétration fronconiques @ 80 dans réservation @ 100 mm,
avec platine-embase, au fravers I'acrotére béton, raccordement &
I'étanchéité. Positionnement suivant plans.

6,32 SUPPORT D'ETANCHEITE VARIANTE A SOLUTION BETON

Hauteur sous TAN en point bas = 290 cm.

Téles en acier nervuré ép. 75/100 mm, bac plein ou perforé conformes a
la norme NF P 84-206 (DTU 43.3) ou de type grande portée.

Elles sont calculées en appliquant une majoration forfaitaire des charges
d'exploitation de 50 kg/ m2. Leur
protection & la corrosion est définie et validée par le fabriquant du bac,
en fonction de I'nygrométrie et de I'agressivité de I'ambiance intérieure
des locaux ( cf. DTU 20,1 ):

-Hygrométrie : faible (W/n<2.5g/m)

-Agressivité de I'ambiance intérieure : .........ooiiiiiiiieiinnl.

Mise en oeuvre sur charpente métal ( prévue séparement au lot GO-

Oeuvre ).

Pente 5 % minimum ou suivant Avis Technique. . Lorgeur ulle : v

Produit de type " Hacierco 40SR 75/100 galva " ou techniquement .‘
similaire. v \/ VeV o [®

Fiche produit et note de calcul & fournir par I'entreprise pour visa MOE
avant réalisation.

MATH Ingénierie 27,05,2025
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- TCE -

DCE vi

DESIGNATIONS

U

Qté
B.ET.

Qté Ent.

P.U.

P.T.

taux
TVA

TOTAL

6,4
6104

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

MATH Ingénierie

LTD - MAH.1 / MAH.2

CLOTURES, PROTECTIONS, NETTOYAGE, DIVERS
Installation de chantier, constat d'huissier, plans d' EXE, DOE

ACCES AU SITE,

engin de levage et d'approvisionnement via PEP puis circulation "verte"
au Nord-Ouest vers MIR.1 puis acceés par portail double dans " espace
clos " jusqu'da pied d'oeuvre.

( & confirmer par les services de sécurité de la M.A. de SEYSES )

La taille des engins sera adaptée aux conditions d'accés au site.
Largeur de voie : > 500 ; portes de Larg > 400 et Haut. > 000 cm

ELECTRICITE, EAU, EAUX USEES, EVACUATION
Le coffret électrique de chantier est & la charge de I'électricien.

OBTURATION CF2 h

Obturation de la baie vers escalier, en béton armé coffré avec
parement externe lisse dito les existants de part et d'autre. Le
barreaudage existant pourra étre conservé et inclus.
Proposition sous réserve de validation parla D.S.D.

RESEAUX SOUTERRAINS

Vu les plans recus ( absence de réseaux électriques ) et en I'absence
d'autre plans de réseaux ( eau, EU-EV, gaz, ... ) I'entreprise prévoiera a
ce poste la détection par tous moyens adaptés ( électronique, ondes,
... ) etle marquage sur site des réseaux souterrains.

PIQUETAGE

Positionnement plani et altimétrique de la construction avec pose de
repere(s) fixe(s).

DECAPAGE

Décapage a l'engin mécanique avec finition manuelle suivant besoin,
chargement, transfert et évacuation des terres hors site y compris tous
frais de mise en décharge agréée. Métré : m3 en
place non foisonné.

FONDATIONS fouilles, béton, armatures

En I'absence d'étude de sol et de sondage pelle en pied de batiment
existant, il est considéré au présent un bon sol a - 2,00 m / Terrain Naturel.
Autres prescriptions : cf CCTP dossier PRO.

L'entrepreneur prévoira la réalisation a I'engin mécanique adapté, de
fouilles en trous de @ 80 cm ( ou barettes de 40 x 125 cm )

Remplissage en gros béton sur 130 cm
Semelles béton armé ép. 35 cm

LONGRINES ba ou bp y c. clavetage, réservations . . .
Fourniture et mise en ceuvre de longrines béton armé ou précontraint,

prévues 20 x 20 cm, y compris clavetages d'angles en béton armé. Poids
estimé : 450 kg / unité. Le transport a pied d'ceuvre est inclus.

BLOCAGE

Compactage du fond de forme, pose de forme de grave calcaire
concassée 0/80 a 0/20. Régalage et dammage. Ep. finie : 20 cm.

DALLAGE complet, fini plan lisse horizontal

Réalisation de dallage en béton ép. 15 cm, fini plan lisse et horizontal.
Défaut maxi 5 mm sous réle de 2 m. Dosage, caractéristiques et

ens
ens

ens

ens

ens

ens

ens

m3

m3

m3
m3

ml

m3

armatures suivant cahier des charges au CCTP du dossier PRO. Capacité  m2

portante du dallage : 2 t/m2 (1 t/m2 x coef. sécu. 2) Les fourreaux
de pénétrations ( ELEC ) sont prévus plus bas.

27,05,2025
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DISP / M.A. SEYSSES / LTP-LTD - C.D.P.G.F.

- TCE -

DCE vl

DESIGNATIONS

U

Qté
B.ET.

Qté Ent.

P.U.

P.T.

taux
TVA

TOTAL

6,18

ISOLANT R = 3,00 imputrescible sous dallage

Aprées réalisation des doublages isolants intérieurs, pose de panneaux
isolants en polyuréthane imputrescible et de compressibilité
CS(10\Y)175 soit 175 kPa ou 17,5 t/m2.

Produit de type " Sopréma TMS rainé 4 faces , ép. 68 mm pour R=3,15"
ou techniquement équivalent.

CHAPE SUPPORT

Pose de film polyane 0,2 mm et de bande de désolidarisation
périphérique et au pourtour des fourreaux ( ELEC ), en mousse de
polyéthylene d'ép. 5 mm puis

coulage de chape en béton fluide armé ou fibré. Fini plan lisse et
horizontal.

Capacité portante de la chape: 21/m2 (11/m2 x coef. sécu. 2)

TRANCHEE pour réseaux élec. CFO / CFA

Réalisation de tfranchée en terrain meuble en zone " neutre " et béton (
frottoir ) depuis le nu extérieur du mur existant jusqu'au droit de la
construction projetée.

Cette tranchée sera dimensionnée pour recevoir SIX (6) fourreaux TPC @
110 rouge CFO / CFAinclus au présent.

En tranchée le dessus des fourreaux sera & 60 cm minimum du sol fini. Les
SIX (6) fourreaux seront aiguillés et munis de bouchons d'obturation aux
deux extrémités. Inclus
chargement et évacuation des terres, sabline de pose 10 cm et de
remblai, grillage avertisseur rouge, remblai grave 0/20 roulé et finition.
Les fourreaux dépasseront le sol fini extérieur et intérieur de 10 cm.
Pénétration sous longrines.

Cet article est sous réserve de vérification des cheminements possible
depuis les existants et sous avis de la D.S.D.

Pas de fourreau ni regard pour

- le pluvial DEP qui se jettera directement sur le T.N.

-le CVC dont la clim. sera reliée en interne au tableau électrique du
local et dont le fourreau pour condensats est prévu plus bas.

PAROIS EXTERNES blocs béton banché 20 + armatures et liaisonnement

Réalisation de paroi verticale en blocs béton & bancher 20x50 x 25 cm
haut, depuis dessus des longrine jusque sous le chainage haut .
Prestation comprenant armatures et remplissage en béton souple de
granulométrie adaptée. Suivant plans et CCTP au dossier PRO.

LINTEAU, JAMBAGES, SEUIL

Les jambages, linteau et seuil seront dressés rigoureusement
verticalement et/ou horizontalement lors de la réalisation des parois
verticales. Le seuil en béton lissé avec rejingot sera coulé in-situ en
méme temps que ces parois pour un parfait liaisonnement.

CHAINAGE HAUT BA

En téte des parois ci-dessus, sera réalisé un chainage en béton armé
coffré, licisonné avec les parois, en forme de pente 2 & 3 cm vers
l'intérieur. Suivant plans et CCTP au dossier PRO.

Réservations @ 100 pour trop plein et EEP

Réservations et fourreaux pour passage de réseaux au travers de ces
parois verticales. Il sera prévu & minima : 2 @ 100 pour EP et 1 @ 40 pour
condensats de clim. Position suivant plans d' EXEcution & la charge des
enfreprises.

PLANCHER HAUT

Le plancher haut sera réalisé en hourdis béton armé, poutrelles béton
précontraint, marmites en béton ou en polyethylene, armatures acier,
renforts et licisonnement avec parois verticales . Ce plancher sera
mis en ceuvre avec forme de pente de 3% . Le dessus
sera fini plan et lisse pour recevoir lisolant sous étanchéité. Autres
caractéristiques suivant prescriptions au CCTP dossier PRO.
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DISP / M.A. SEYSSES /LTP-LTD - C.D.P.G.F.

TCE -

DCE vi

DESIGNATIONS U

Qté
B.ET.

Qté Ent.[ P.U.

P.T.

taux
TVA

TOTAL

6,27,1

6,27,2

6,27.3

6,274

6,27.5

6,27.6

6,27,7

ENDUIT EXTERIEUR

Réalisation dans les régles de I'Art, d'enduit traditionnel extérieur en 3
couches, incluant finition de type " taloché serré grain fin".

Toutes les arétes saillantes seront traitées avec profilé spécial en acier
inoxydable ou pvc de teinte gris. Produit
de margue notoirement connue, Métré :
plein pour vide pour traitement de baie.

m2

CAROTTAGES u

carottages mécaniques @ 100 mm au fravers de paroi existante en
béton d'épaisseur < 40 cm

CONCERTINA EXISTANT ens

Protection efficace par tous moyens adaptés et/ou relevage temporaire
du " concertina " existant ( £ 5 ml ) pendant les fravaux. Prestation en
concertation avec le service de sécurité de I'établissement.

CONCERTINA NEUF ml
Localisation : aux deux arétes non pourvues du béti neuf
Dito prescriptions pour " LTD - QA / MAF

ETANCHEITE

Etanchéité autoprotégée soudable avec laine minérale sur support en
magonnerie / béton, systéme sous Avis Technique composé de  ( ens
produits de chez SOPREMA ou techniquement équivalent ). Mise en

oeuvre conforme au DTU 43-3.

PARE-VAPEUR m2
Dito prescriptions pour " LTD - QA / MAF

ISOLANT m2
Dito prescriptions pour " LTD - QA / MAF

ETANCHEITE m2
Dito prescriptions pour " LTD - QA / MAF

RELEVES ml
Dito prescriptions pour " LTD - QA / MAF

TETES DE RELEVES ml
Dito prescriptions pour " LTD - QA / MAF

PROTECTION COMPLEMENTAIRE ens
Dito prescriptions pour " LTD - QA / MAF

MOIGNON PENETRATION u
Dito prescriptions pour " LTD - QA / MAF
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DISP / M.A.SEYSSES / LTP-LTD - C.D.P.G.F. - TCE - DCEVI

o Qté . taux
n DESIGNATIONS u BET Qté Ent. P.U. P.T. TVA TOTAL
4 LD - SOCIO / PARLOIRS [ o |
6,4  CLOTURES, PROTECTIONS, NETTOYAGE, DIVERS ens 1 0 0 0 20
6,1 a4 Installation de chantier, constat d'huissier, plans d' EXE, DOE ens 1 0 0

ACCES AU SITE , via PEP entrée générale, cour Ouest puis a droite via
6,5 espaces sécurisés: ens 1 0 0 0
a confirmer par M.A. SEYSSES

La taille des engins sera adaptée aux conditions d'acces au site.

ELECTRICITE, EAU, EAUX USEES, EVACUATION
6,6 , . R . ) - ens 1 0 0 0
Le coffret électrique de chantier est & la charge de I'électricien.

6,28 DEPOSE EXTERIEUR 0
Dépose soignée du chdssis extérieur ( + 260 x 40 cm ht ) y compris
barreaudage, évacuation hors site

6,29 DEPOSE INTERIEURE

6,29.1 BLOCS PORTES 0

Dépose soignée des deux blocs portes intérieurs , évacuation hors site.

6.29.2 FAUX PLAFOND

Dépose du faux plafond métal y compris joues en métal et/ou placo,
ossature porteuse, évacuation hors site.

L'électricien se charge de la dépose des équipements électriques.

Le plombier se charge de la dépose des équipements de CVC
plomberie.

6,293 SOL

Dépose de dalles de sol y compris sous-couche éventuelle, colle afin de
rendre le support plan et lisse prét & peindre, évacuation des gravois
hors site.

630 CREATION DE BAIE ens 1 0

Par tous moyens techniques et humains adaptés, création soignée de
baie pour tableaux finis 100 x 210 cm env., comprenant

Démolition de mur double existant en béton, chargement et évacuation
des gravois hors site. Utilisation de scie circulaire hydraulique.

Facon de linteau ou renforcement suivant besoins.
Facon de jambages ou dressement de murs suivant nécessité,

Facon de reprise en seuil avec produits et épaisseurs assurant la pérenité
de l'ouvrage.

Finition intérieure soignée de I'ensemble préte a peindre

631 OBTURATION DE BAIE ens 1 0

Obturation de la baie ( menuiserie déposée ) avec magonnerie en
petits éléments, remplis de béton, enduit hydraulique traditionnel fini
taloché serré sur la face externe

Variante en béton banché avec parements lisses soignés pour rester
apparents.
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