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LOT UNIQUE : DESAMIANTAGE — DECONSTRUCTION

01.01. GENERALITES COMMUNES

01.01.01. Objet du marché

Le présent marché a pour objet le désamiantage, la déconstruction de batis rue du Maréchal
FOCH a SAINT AVOLD.

Loffre de prix forfaitaire de I'entreprise intégre tous les travaux nécessaires pour retirer les
Matériaux et Produits Contenant de I'Amiante (MPCA), et évacuer les déchets de toutes
natures dans les centres agréés.

01.01.02. Contexte de l'opération

La ville de Saint-Avold a sollicité 'EPFGE pour reconvertir le site de I'ancien garage Peugeot
situé rue du Maréchal Foch, constituante de I'entrée historique dans la ville afin de pouvoir
aménager un parc urbain paysagé en lieu et place.

Lensemble immobilier se situe en entrée du centre-ville de Saint-Avold, 10-16 rue du Maréchal
Foch. Aunord du site, se trouve la place Théodore Paqué, un stationnement public et une école.

Lensemble immobilier est constitué de trois parties :
»= Un batiment a vocation de commerce et d’habitation
* Des batiments d’angle le long d’une voie privée (a lI'ouest du site)
» Ll’ancien garage Peugeot (limitrophe avec la place T. Paqué - parking)

lls sont tous désaffectés et fermés au public.

MO10L022700 SAINT-AVOLD — Ancien Garage Peugeot - Logements 1
— 3 \ -
£ e | A \ g~
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Figure 3 : Usage actuel des batiments
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Une attention particuliére sera portée aux éléments suivants :

* Environnement urbain dense

* Bordure de route

= Déconstruction en mitoyenneté d’un immeuble d’habitation occupé

» Parties du bati partiellement effondrées (étage sur rue Marechal FOCH).
» Eléments constructifs mitoyens ou limitrophes.

»= Présence Amiante

= Présence plomb dans les terres

01.01.03. Etendue des travaux

Les prestations, objet du marché, comprennent les postes suivants :

- les travaux de préparation du site

- lestravaux de retrait des matériaux contenant de I'amiante et le traitement des déchets
associés

- lestravaux de curage et de déconstruction ainsi que le traitement des déchets associés

- les travaux de magonneries pour reprises des mitoyennetés (ou éléments constructifs
limitrophes).

— Tous travaux annexes et accessoires qui s'avéreront nécessaires a la parfaite finition
des travaux du présent DCE

Cette liste n'étant pas limitative.

En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'une erreur, d'une omission ou d’'une
anomalie quelconque de descriptif pour ne pas exécuter tout travail nécessaire a 'achévement
de l'installation ou au parfait fonctionnement de celle-ci.

01.01.04. Dispositions générales

A la charge du présent marché toutes protections contre chutes de matériaux ou de
personnels par mise en place de filets de chute horizontaux et écran périphérique fixé sur
maconnerie ou ossature métallique.

Les prix et quantités qui seront portés au sein du cadre de prix (BPU et CDPGF) s'entendent,
compte tenu de toutes sujétions aux prescriptions découlant du présent CCTP, des plans, du
Cahier des Clauses Administratives Générales aux Marchés de Travaux (CCAG-Tx), des
reglements en vigueur et des regles de I'art, pour un complet et parfait achevement des travaux
quand bien méme les travaux ne seraient mentionnés que dans l'une des piéces indiquées ci-
dessus ou omis, mais découleraient de l'intervention logique de I'entreprise, afin d'assurer le
parfait et complet achévement des prestations de travaux a sa charge..
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01.01.05. Obligation de résultats

LEntrepreneur assure sous sa responsabilité pleine et entiére :

- la protection et la bonne tenue des immeubles, partie dimmeubles voisins et des
espaces publics. Il doit étre titulaire d’'une assurance responsabilité civile, couvrant les
risques aux existants pendant toute la durée du chantier et garantissant le Maitre
d’Ouvrage et le Maitre d’ceuvre contre tous recours des voisins. Le Maitre d'ouvrage
fera établir un référé préventif avant le commencement des travaux afin de faire
constater |'état des abords, du voisinage et des éventuels ouvrages existants.

- la non-pollution de I'environnement du chantier. Il doit étre titulaire d’'une assurance
spécifique « Atteinte a I'Environnement » couvrant les travaux de traitement de
I'amiante.

Par ailleurs, I'Entrepreneur doit réparer a ses frais, toutes dégradations de son fait, causées
aux ouvrages de la voie publique ainsi qu'aux propriétés voisines, affectées par les travaux,
ainsi que toute pollution découverte en périphérie du chantier et générée par ses activités.

D’'une maniére générale, LEntrepreneur fournit toutes les assurances relatives aux types de
travaux décrits ci-apres.

01.01.06. Visite et connaissance des lieux

Lentrepreneur est réputé avoir, avant remise de son offre, pris connaissance compléte et
entiere des lieux et de leurs abords, effectué toutes enquétes nécessaires afin de se rendre
compte des sujétions particulieres a la nature de l'opération et avoir, s'il le jugeait utile, sollicité
aupres du Maitre d'Euvre ou du Maitre d'Ouvrage tous renseignements utiles.

Une visite est organisée par la maitrise d'ouvrage (EPFGE).

Les entrepreneurs prendront connaissance du Cahier des Clauses Administratives Générales
et des prescriptions techniques particulieres concernant les fournitures et travaux de main-
d'ceuvre.

Lentrepreneur est donc réputé avant la remise de son offre :

— avoir pris connaissance de tous les documents utiles a la réalisation des travaux et de
tous les éléments généraux et locaux en relation avec l'exécution des travaux ;

— avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre
parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs
particularités ;

— avoir pris connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions
relatives aux lieux des travaux, aux acces, aux abords, a l'organisation et au
fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transport, de stockage
des matériaux, d'énergie électrique, de I'eau, de l'installation de chantier, éloignement
des décharges publiques ou privées) ;

- s'étre entouré de tous renseignements complémentaires éventuels prés du maitre
d’'ceuvre et, le cas échéant, du maitre de l'ouvrage et avoir pris tous renseignements
utiles, s'il y a lieu, auprés des Services Publics et Services Concessionnaires (Services
Municipaux, Service des Eaux, EDF, GDF, FRANCE TELECOM, etc.)
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- les prix annoncés sur le devis quantitatif s'entendent toutes dépenses incluses jusqu’a
un complet achévement des travaux ou installations, y compris éventuellement les
heures supplémentaires, heures de nuit, de week-end...

Il est donc réputé avoir pu apprécier 'ensemble des contraintes liées au projet de construction,
au site, et a son environnement et en avoir tenu compte dans son offre.

De plus, il est censé avoir effectué sa propre identification de tous les déchets et I'évaluation
des quantités en jeu pour remettre son offre. Les plans joints au présent dossier sont donnés
pour information de I'entreprise qui doit, sous sa responsabilité, procéder a leur vérification et
alerter, le cas échéant, le Maitre d'Euvre des inexactitudes constatées.

Il ne pourra étre invoqué ni erreur, ni omission, ni imprécision du présent document pour
justifier la remise en cause des travaux et leur parfait achévement, étant entendu que
l'entrepreneur s'est rendu compte de la nature et de lI'importance des travaux a réaliser. En tout
état de cause, s'il constatait une quelconque omission ou imprécision, il devrait
immédiatement le signaler, par écrit, au Maitre d'Ouvrage via la plateforme PLACE, pour obtenir
les renseignements complémentaires avant remise de son offre.

01.01.07.  Consistance du CCTP et des pieces annexées au DCE

Le présent CCTP comprend tous les travaux nécessaires au complet et parfait achévement
des ouvrages en conformité avec toutes les pieces du marché. Chaque CCTP représente le
minimum des obligations dues par l'entrepreneur. |l est complété par des plans publiés en
annexe.

Les documents suivants, joint au DCE, permettent d'apprécier la nature des MPCA et éléments
plombés a retirer :

- Rapports de repérage des produits amiantés avant déconstruction

o Rapports BSSI :

» Visite préalable

ENV2022-01-0035-11 A ATELIERS ET EXTERIEURS
ENV2022-01-0035-11 A ENROBES
ENV2022-01-0035-11 A LOGEMENTS
ENV2022-01-0035-11 A PARTIES COMMERCIALES
ENV2022-01-0035-11 A TUNING

- Rapports de repérage plomb avant déconstruction
o Rapports BSSI
=  ENV2022-01-0035-11 P
=  ENV2022-01-0035-11 P ATELIERS ET EXTERIEURS
=  ENV2022-01-0035-11 P Logements
=  ENV2022-01-0035-11 P TUNING

- Plans géométres aux formats .dwg et .pdf
- Diagnostic PEMD BOMA du 10/01/2025
— Rapport PERL Environnement : £/PROD/RAP/A036-rev5
o RAPPORT N° R68-20031J3-V1 du 20/03/2023
o RAPPORT N° R68-20031J4-V1 du 15/06/2023 Pollution plomb des sols
— Rapport d'étude historique CARDEM : Rap EHPP S V 1.01
- Activ expertise : 23/09/0150/MAIRIE SAINT AVOLD : Etat mérule
- LF EXPERTISE : Avis solidité
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Il appartient cependant a l'entreprise de demander toutes vérifications ou investigations
supplémentaires qu’elle jugerait utiles pour la constitution de son offre.

Lentrepreneur restera seul responsable des erreurs, ainsi que des modifications qui
entraineraient l'oubli ou l'inobservation de ces clauses. Si des modifications intéressant les
prescriptions ci-apres sont envisagées en cours de chantier, la MOE devra étre informé par
courrier particulier. Laccord de la MOE ne pourra étre considéré comme acquis que par écrit.

01.01.08.  Références réglementaires et normatives

Les travaux de désamiantage relévent simultanément des Codes de la Santé Publique, du
Travail et de I'Environnement. LEntreprise est tenue aux respects des regles précisées
notamment dans ces Codes et en particulier I'application du Code du Travail vis-a-vis de la
protection des travailleurs sur le chantier.

Lensemble de la réglementation et des normes francaises homologuées concernées par les
travaux et en vigueur au moment de la proposition de I'Entreprise, est applicable.

LEntreprise est réputée en connaitre le contenu.

Les travaux seront effectués conformément aux regles de I'art, les travaux seront conformes
aux prescriptions techniques énoncées ci-apres (liste non limitative) :

- Code du Travail :

- Articles R4412-94 a2 148

- Arrété du 14 aolt 2012, relatif aux conditions de mesurage des niveaux
d’empoussiérement, aux conditions de controle du respect de la VLEP aux fibres
d’amiante et aux conditions d'accréditation des organismes procédant a ces
mesurages.

- Arrété du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises
réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux,
d’équipements ou d’articles en contenant.

- Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la
prévention des risques liés a 'amiante.

- Arrété du 07 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des équipements
de protection individuelle utilisés lors d'opérations comportant un risque d’exposition
a I'amiante.

— Arrété du 08 avril 2013 relatif aux regles techniques, aux mesures de prévention et aux
moyens de protection collective a mettre en ceuvre lors d'opérations comportant un
risque d'exposition a I'amiante.

— Décret n° 2015-789 du 29 juin 2015 relatif aux risques d’exposition a I'amiante.

Code de I'Environnement, en particulier :

- Lasection 1 « Dispositions générales » et la section 3 « Collecte des déchets » (articles
R541-7 a 11 et leurs annexes) du Chapitre ler du Titre IV du Livre V.

- Larrété du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets d’amiante.

— l'arrété du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles
R.541-43 et R.541-46 du Code de I'Environnement.
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Larrété du 26 juillet 2012 modifiant l'arrété du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du
bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné a l'article 4 du décret n° 2005-
635 du 30 mai 2005.

Normes :

NF EN ISO 16000-7 : Air intérieur / Partie 7 : Stratégie d'échantillonnage pour la
détermination des concentrations en fibres d’'amiante en suspension dans l'air.

GA X46-033 : Guide d'application de la norme NF EN ISO 16000-7

NF X 43-050 : Qualité de l'air / Détermination de la concentration en fibres d'amiante
par microscopie électronique a transmission.

XP X43-269 : Qualité de I'air / Air des lieux de travail.

NF EN 529 : Appareils de protection respiratoire / Recommandation pour le choix,
I'utilisation, I'entretien et la maintenance.

NF EN 12021 : Appareils de protection respiratoire / Air comprimé pour appareil de
protection respiratoire.

NF X46-010 aolt 2012 : « Travaux de traitement de I'amiante : Référentiel technique
pour la certification des entreprises »

NF X46-011 aolt 2012 : « Travaux de traitement de I'amiante : Modalités d’attribution
et de suivi du certificat des entreprises »

Autres textes :

Questions / Réponses de la DGT du 07 mars 2013 (révisé en mai 2013) sur le décret
du 04 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a 'amiante.

Questions / Réponses de la DGT du 07 mars 2012 sur I'arrété formation amiante du 23
février 2012.

Questions / Réponses de la DGT du 25 mars 2014 sur la métrologie.

Logigrammes du 07 mars 2015, portant sur la classification des opérations exposant
a 'amiante

Guide INRS

ED 6091

ED 6028

ED 6142

ND 2137

01.01.09. Certification des entreprises

Conformément aux articles R4412-129 a 132, I'entreprise justifiera d'une certification pour les
travaux de traitement de I'amiante, obtenue auprées d’'un des 3 organismes accrédités.

Dans le cas ou l'entreprise envisage de sous-traiter tout ou partie des travaux du présent
marché, elle devra déclarer son sous-traitant dés la phase d'appel d'offre et justifier de la
certification de son sous-traitant.

VERDI
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01.01.10. Sécurité au travail

Lentrepreneur sera responsable du chantier a compter de la notification de I'Ordre de Service
de démarrage de la période de préparation.

D'une fagon générale, il devra veiller a ce que soient mis en place tous les dispositifs de
sécurité réglementaires, équipements électriques, fixes, mobiles, avec leurs protections, etc...
Il devra en assurer le maintien en bon état de fonctionnement.

Il devra vérifier que le personnel posséde a sa disposition et utilise, (quelle que soit la
qualification), les dispositifs de sécurité individuelle.

Il peut se faire aider dans sa mission par un spécialiste diment agréé.

En cas de défaut, le Maitre d'Euvre peut ordonner I'exécution de telle ou telle mesure qu'il
estime indispensable, aux frais de I'entrepreneur, sans que celui-ci puisse faire une demande
de suppléments de prix ou délais.

Il devra aussi, se conformer a toutes les demandes et exigences de 'OPPBTP, de la CARSAT,
de la DIRECCTE et du coordonnateur SPS.

Il devra transmettre au Maitre d'Ouvrage et Maitre d'ceuvre, dans les plus brefs délais, copie de
toute correspondance regue ou adressée aux intervenants précité, relatif aux travaux du
présent lot.

Il devra en outre préciser tous les moyens de secours et d'évacuation mis en place.

Lattention de I'entrepreneur est attirée tout particulierement sur la nécessité de réaliser les
travaux objets du présent marché avec un minimum de nuisances (bruit, poussiere,
vibrations...).

01.01.11. Matériaux suspects

En cas de découverte de matériaux susceptibles de contenir de I'amiante pendant I'exécution
des travaux du présent lot, I'Entrepreneur devra immédiatement prévenir le Maitre d'ceuvre et
le Coordonnateur SPS, par téléphone avec confirmation par mail sous 24 heures.

La maitrise d'ouvrage missionnera l'un de ses prestataires afin de procéder au préléevement
d’'un échantillon du matériau suspect en prenant toutes les précautions nécessaires.
L'échantillon sera analysé par un laboratoire. Dans l'attente des résultats, les travaux seront
abandonnés au voisinage du matériau considéré et des mesures conservatoires seront mises
en ceuvre afin d'empécher I'émission de fibres et I'agression de celui-ci par un tiers. Le
prestataire marquera le matériau concerné et balisera éventuellement une zone claire en
périphérie de celui-ci.

Des réception des résultats, le Maitre d'ouvrage indiquera a I'Entrepreneur les dispositions a
mettre en ceuvre dans le cadre du présent C.C.T.P.

Cette organisation est considérée prévue et incluse dans le marché de base de travaux
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01.01.12. Impact des travaux sur I'environnement
Le présent cahier des charges définit une obligation de résultats.

Dans le cadre de la spécificité de ses moyens, I'Entrepreneur établit le rapport d'impact des
travaux (incidences des démolitions, périmétre de sécurité, dispositifs de protection).

En préalable a toute intervention sur des ouvrages existants ou a proximité, I'entreprise doit
prendre toutes les dispositions et procéder a toutes études, sondages, consolidations,
nécessaires a la bonne tenue des dits ouvrages. Il doit prendre toutes dispositions pour que
son intervention ne mette pas en péril la stabilité des ouvrages environnants (vibration, chocs)
et le bon fonctionnement des ouvrages conservés.

Pour tous travaux en mitoyenneté pouvant entrainer une géne ou une détérioration quelconque
aux voisins, I'entrepreneur fait son affaire de toute remise en état qu'il serait nécessaire
d’effectuer. Le Maitre d'ouvrage fera établir un référé préventif avant le commencement des
travaux afin de faire constater I'état des abords, du voisinage et des éventuels ouvrages
existants. Lentreprise devra également prévoir un constat d’huissier avant et apres travaux.

Lentrepreneur intervenant en mitoyenneté est tenu responsable des désordres causés aux
ouvrages avoisinants par I'exécution des travaux de son marché. Avant le début des travauy, il
prend tous les renseignements nécessaires et exécute ses travaux, en conséquence.

Ces prestations impliquent les visites nécessaires dans tous les locaux riverains sans
exception, toutes les démarches concernant celles-ci étant effectuées par I'entreprise
concernée qui doit s'assurer que tous les constats nécessaires, y compris ceux sur la voie
publique, ont bien été effectués.

Lentrepreneur s’assure que les méthodes et matériels de démolition utilisés ne créent pas de
géne aux batiments avoisinants, (protection contre les vibrations, chocs, les ébranlements
excessifs, la poussiére, I'eau et les bruits de chantier excessifs, nettoyage systématique des
abords, évacuation immédiate des produits de démolition, etc.).

Il participe aux réunions de préparation avec les différents acteurs (Préfecture, Mairie, Services
de sécurité et de police, etc.).

01.01.13. Impositions et autorisations des services administratifs

Lentreprise doit contacter les services compétents en matiere de circulation urbaine de fagon
a obtenir l'autorisation d’interrompre la circulation aux abords du lieu des travaux, ainsi que
pour la mise en place de la signalisation, s'il y a lieu. Elle doit se soumettre aux obligations
imposées par le maitre d'ouvrage et la Ville concernant les circulations et le maintien en état
des voies piétonnes et chaussées.

De méme, I'entrepreneur est tenu d'obtenir, auprés des organismes concernés, tous les
renseignements, autorisations et servitudes nécessaires a l'installation du chantier et a ses
travaux.

Il doit en outre payer les droits d'occupation du domaine public et les taxes inhérentes a ses
installations de chantier.
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LEntrepreneur doit également obtenir I'accord des services intéressés avant de commencer
ses travaux de désamiantage/déplombage et doit effectuer toutes modifications demandées
pour ce dossier, sans augmentation de prix ou de délai. Il doit payer tous les frais, taxes et
droits afférents, signer tous contrats nécessaires, autoriser sans difficulté l'inspection de ses
travaux par les agents assermentés, se plier a toutes les regles de police ou d'ordre public qui
lui seraient signifiées, et, obtenir toutes autorisations ou permissions nécessaires, en temps
utile, dans le cadre du calendrier d'exécution. Ces frais seront inclus dans le forfait prévu par
I'Entrepreneur.

01.01.14.  Responsabilité des matériaux provenant des travaux

LEntrepreneur a la responsabilité de tous les produits provenant des travaux, et de ses déchets
d’emballage et consommables (ou résidus de consommable).

Depuis le Ter janvier 2022, ils doivent étre déclarés sur la plateforme numérique Track déchets
mise en place par les pouvoirs publics.

Ce choix devrait permettre une simplification de la gestion de ces déchets. La déclaration vient
remplacer les formulaires BSDD et BSDA jusque-la utilisés. Elle garantit un remplissage
automatique du registre des déchets pour chaque type de déchets, supprimant les doubles
saisis.

Lentreprise devra transmettre un PDF du BSD/BSDA pour validation par la maitrise d’ceuvre.
La maitrise d'ouvrage ne procédera a la signature d’aucun bordereau qui n‘aura pas été visé
par la maitrise d'ceuvre. Prévoir un délai minimum de signature de 5 jours ouvrés.

Limportance des déchets et la pénibilité de leur coltinage dans des circulations verticales
nécessitent la mécanisation des acheminements de déchets jusqu’aux lieux de stockage
avant évacuation vers les centres de traitement.

- Le titulaire trie ses déchets. Il garantit le non-mélange des déchets pour chacun des
conteneurs, et garantit un recyclage optimal des produits.
- Le titulaire assure la tragabilité des déchets. Lentrepreneur pése ses déchets. Il
renseigne la plateforme numérique Track déchets.
- Le titulaire fournit et renseigne les Bordereaux de Suivi des Déchets de chantier ; il leur
attribue un numéro chronologique.
o Lentreprise doit tenir a jour un registre détaillant I'ensemble des évacuations du
chantier.
- Dans le cas particulier des déchets spéciaux, le titulaire fournit et renseigne les
Bordereaux de Suivi des Déchets Dangereux, il leur attribue un numéro chronologique.
o Lentreprise doit justifier de toutes les évacuations de matériaux par la
production des bons de réception des centres de traitement.
o De maniére préalable, fournir les CAP des déchets auxquels les BSD devront
faire référence, ainsi que les arrétés préfectoraux des centres de destination
des déchets.
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01.01.15. Réunions de chantier

Lentreprise est informée qu'une réunion hebdomadaire de chantier est organisée dans le
bureau de I'entreprise affecté a cet usage. Cette périodicité est définie a ce jour et peut étre
révisée a tout instant par la maitrise d'ouvrage sans que I'entreprise ne puisse se prévaloir de
guelgue compensation que ce soit.

Lentreprise doit étre représentée lors de cette réunion par:

- Le responsable de l'entreprise ayant autorité pour engager toutes les actions
nécessaires au parfait accomplissement du chantier. Autorité hiérarchique et
fonctionnelle.

- Leresponsable des travaux effectivement présent sur le site

01.01.16. Référé préventif

Une procédure de référé préventif a été lancée par I'EPFGE sur cette opération. Lentrepreneur
devra obligatoirement s'y soumettre, participer aux réunions le cas échéant et prendre en
compte les conclusions sur cette opération.

LEntreprise pourra se voir attraire aux opérations d'expertise préventive ce qu'elle accepte
expressément. Dans cette hypothése, elle s’engage a assister et/ou étre représentée aux
réunions d'expertise et a communiquer toutes informations, documents et éléments dont
I'expert judiciaire ou le maitre de I'ouvrage solliciteront la communication.

Dans I'hypothése ou I'Entreprise ne serait mise en cause qu'en cours d'expertise, celle-ci
reconnait dés a présent et irrévocablement que les constatations qui auront été effectuées par
I'expert judiciaire antérieurement a sa mise en cause, notamment contenues dans les notes
aux parties et/ou le pré-rapport dudit expert judiciaire, lui seront considérées comme
opposables.

Dans I'hypothése ou le maitre de l'ouvrage déciderait de ne pas attraire I'entreprise aux
opérations d’expertise, celle-ci s'engage néanmoins a assister aux réunions d'expertise a
premiére demande du maitre de l'ouvrage ou de l'expert judiciaire et a fournir toutes
informations, documents et éléments qu'ils estimeraient utiles.

Dans ce dernier cas, le pré-rapport et le rapport définitif de I'expert devront étre notifiés par le
maitre de I'ouvrage a I'entreprise et seront considérés comme lui étant opposables. Le plan du
périmétre concerné par le référé préventif sera joint au dossier de consultation.

Il est attendu que I'entreprise prenne en compte une participation aux opérations liées au référé
préventif, et notamment une participation aux réunions a la demande de I'expert, nécessaires
au bon déroulement du référé préventif.

- Deux a trois réunions potentielles sur site.
- Compter une demi-journée par réunion.
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01.01.17. Visites de point d’arrét

Les visites de chantier pour réalisation des contréles de point diarrét sont planifiées en début
de chantier selon le planning prévisionnel d’exécution de I'entreprise.

Le Point d’Arrét est réalisé en présence du maitre d'ceuvre, qui le valide.

La réalisation de contre-visites supplémentaires éventuelles, du fait de manquement de
I'entreprise de travaux ou de décalages dans le planning prévisionnel, est organisée lors de la
réunion de chantier hebdomadaire suivante, sans que I'entreprise puisse réclamer
d’'indemnités pour les retards occasionnés,

Les prestations du présent lot sont assujetties a la levée des différents points d'arrét suivants :

- Le contréle de linstallation de chantier: sa levée permet au titulaire de prendre
possession de la zone chantier,

- le constat des lieux avant travaux : sa levée permet au titulaire d’entreprendre les
travaux

- le point d’arrét protections : sa levée permet d lentreprendre la démolition proprement
dite, au droit des points sensibles.

- le controle de démolition des infrastructures : sa levée valide la phase de remblaiement
des excavations.

- le contréle de la plateforme et de la remise en état des lieux : sa levée valide la fin des
travaux

- Réalisation d’un constat d’huissier avec les propriétaires voisins et sur les voiries.

01.01.18. Pieces a fournir par le titulaire

01.01.18.01. Avant le démarrage des travaux

Le TITULAIRE doit fournir avant le démarrage des travaux, a I'approbation préalable du Maitre
d’ceuvre :

— son PPSPS,

- la note technique précisant les matériels et méthodes utilisés,

— le calendrier détaillé d’exécution,

- les dispositifs de protections des avoisinants,

- le plan détaillé de l'organisation de chantier (plan des installations de chantier et plan
de circulation),

- la liste précise des personnels intervenants sur le chantier avec leur habilitation
médicale, compétences et certificats CACES...

- l'ensemble des renseignements relatifs a la gestion des déchets (modalités de
tracabilité, méthodes de tri, localisation et nature des stockages provisoires, entreprise
de transports sous-traitant, agréments pour le transport routier des matiéres
dangereuses, centres d’enfouissement envisagés, ...)

- les fiches d’autocontréle

Réalisation d’'un constat d’huissier avec les propriétaires voisins, sur les voiries et 'ouvrage
d’art.
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01.01.18.02. Pendant les travaux

Un dossier tenu a jour et a disposition des intervenants ou organismes de prévention, sur le
chantier par le TITULAIRE doit contenir:

le PPSPS,

les documents d’exécution,

les modes opératoires retenus,

le planning d'intervention détaillé,

les fiches d’autocontrole diment complétées,

les bordereaux de suivi des déchets (BSDI) et les certificats de mise en décharge.

la liste des intervenants sur le site accompagné des aptitudes médicales, et des
attestations CACES.

Les documents émis par la maitrise d'ouvrage, maitrise d'ceuvre, ou coordination
sécurité.

les notifications de déclaration de travaux a l'inspection du travail, a la CRAM a
I'OPPBTP et I'avis du médecin du travail.

01.01.19.  Pieces a joindre a I'appel d'offres

Lentreprise devra joindre a son offre :

VERDI

Liste nominative du personnel ainsi que les effectifs qu’elle pense affecter au chantier.
Liste de références similaires avec noms et téléphones des Maitres d'Ouvrage.

Liste des matériels de I'entreprise ainsi que les fiches techniques du matériel qu'elle
pense affecter au chantier.

Liste des procédures régissant l'activité « Amiante et plomb » de I'entreprise.
Lentreprise indiquera également les dispositions applicables en cas d’incident et/ou
d’accident, ainsi que la procédure de traitement des non-conformités et des actions
correctives.

Elle précisera dans un mémoire additionnel les détails de la méthodologie gqu’elle
compte mettre en ceuvre, en complément du présent CCTP, en y indiquant, en
particulier, le niveau d'empoussiérement dans lequel elle pense classer I'opération,
avec les justificatifs (résultats des évaluations de processus).

Attestation de qualification telle que définie par l'article R 4412 — 129 du Code du
Travail.
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01.02. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE
DESAMIANTAGE /DEPLOMBAGE

Les travaux du présent marché consistent entre autres, au retrait des MPCA et plomb.

Loffre de prix de I'entreprise intégre tous les travaux nécessaires pour retirer les Matériaux et
Produits Contenant de I'Amiante (MPCA) décrits dans les documents transmis a la
consultation notamment les rapports :

o Rapport Plomb BSSI (voir références ci avant)
o Rapport Amiante BSSI (voir références ci avant)

Loffre de prix de I'Entreprise intégre par ailleurs tous les travaux nécessaires pour retirer les
gravats qui doivent étre considérés comme contenant des MPCA au 1¢" et 2eme étage des
logements sur rue Marechal FOCH.

En effet Lattention de I'entrepreneur est attirée tout particulierement sur I'incomplétude des
rapports pour des raisons de sécurité (instabilité de la structure), le diagnostiqueur n'a pas pu
réaliser de rapport complet avant déconstruction.

= Lentreprise réalisera la phase déconstruction de cette partie du bati sans rapport
MPCA complet.
+ Les gravas issus de la déconstruction du 1¢" et 2eme étage serons chiffrés par
BPU

Méthodologie

1. Démolition des étages 1 et 2 du batiment de logement : Aprés I'abattage a l'aide
d’'une pelle pressurisée, accompagné d’'une brumisation pour limiter les émissions de
poussiére, les déchets issus de la démolition sont triés et stockés sur le chantier. Ce
tri s'effectue par fraction : béton, céramique, métal, bois, verre, plastique,
papier/carton et déchets dangereux. Les opérations de tri sont réalisées sur site a
I'aide de moyens manuels ou mécaniques, avant le chargement dans les bennes
appropriées.
Remarque : le rez-de-chaussée et le sous-sol seront traités selon la méthode classique,
comprenant un curage et un désamiantage préalable a leur démolition.

2. Diagnostics complémentaires : |Is seront effectués par le diagnostiqueur mandaté
par la Maitrise d’'Ouvrage (MO).

3. Evacuation des déchets : Elle s’effectuera en fonction de la nature des matériaux
identifiés : déchets inertes, éléments contenant du plomb, et éléments amiantés.
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01.02.01. Période préparatoire

Lentreprise dispose d’'une période de préparation pendant laquelle elle doit fournir au Maitre
d’Euvre (MOE) et a la Maitrise d’'Ouvrage (MOA) :

Le plan de retrait devra étre déposé au plus tard 30 jours avant DEMATQM IANTE

le démarrage prévu des travaux préparatoires, sur la plateforme
Demat@miante de transmission dématérialisée des plans de
retrait amiante (PDRE). Copie devra étre transmise a la MOA &
MOE ainsi qu’une preuve de dépét.

Les documents qui suivent :

- Un planning détaillé des exécutions,

- Leplan d'installation de chantier ainsi que le plan de confinement,

- La méthodologie de gestion des déchets de chantier (méthode de tri, stockages
provisoires, acheminement, contrdle et suivi, tragabilité ...).

- Ces documents devront étre transmis au plus tard 2 semaines apres le début de la
période de préparation.

- Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) suivant PGC SPS.

- Un constat d’huissier des avoisinants, et des parcelles occupées.

Et d'une maniére générale, tout document préparatoire a l'exécution de travaux. Ces
documents seront soumis au visa du Maitre d’'ceuvre, du coordonnateur SPS et de I'lnspection
du Travail, chacun pour ce qui le concerne.

01.02.02. Travaux préliminaires
01.02.02.01. Installation de chantier et divers

Lentrepreneur du présent lot doit :

- la prise en charge du chantier, ce qui comprend notamment I'exécution et I'entretien
pendant toute la durée nécessaire des dispositions prévues contractuellement au
CCAP et au PGC et mises a la charge de I'entrepreneur du présent lot.

- linstallation matérielle du chantier proprement dite avec mise en place de tous les
matériels, équipements et moyens nécessaires a l'exécution des travaux dans le
respect de la salubrité et des diverses dispositions demandées au CCAP et au PGC.

- toutes les prestations annexes nécessaires aux interventions principales, telles que :
o Etude de détail au niveau du chantier

Etudes diverses en relation avec les modes d’exécution

Signalisation et balisage des acces du chantier et des ouvrages

La cloture du chantier provisoire

Entretien des voies d’accés au chantier

Entretien des plateformes a la périphérie des batiments

Le repli du chantier et le nettoyage général des abords apres la terminaison de celui-ci

Le panneau de chantier en bordure du terrain suivant dimensions et nomenclature

définie par le Maitre d'ceuvre.

o Les sanitaires du chantier et le bureau de chantier seront a prévoir par le titulaire du
présent lot.

o Lamise adisposition de I'eau et de I'électricité pour toutes les entreprises sur chantier.

O O O O O O O
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01.02.02.02. Ouverture pour accés chantier

Lentrepreneur devra la réalisation de l'ouverture d’accés a la cour intérieure au droit de
I'ancienne entrée du garage Peugeot. Lentrepreneur devra la mise en place et I'entretien d'un
portail pendant toute la durée du chantier (panneaux opaques). Ce portail sera laissé sur site
a la fin des prestations du titulaire. Lentretien sera a la charge de la Ville.

01.02.02.03. Panneau de chantier

Lentrepreneur devra la fourniture et pose du panneau de chantier définitif de I'opération. Le
panneau aura une dimension de 4 m x 3 m avec lettrages et images en couleurs, résistant aux
intempéries.

Celui-ci sera fixé sur un support auto stable, a un emplacement a déterminer durant la période
de préparation. La maitrise d'ouvrage fournira la maquette

Lentreprise devra l'entretien de 'ouvrage tout au long du chantier et son évacuation en fin de
prestation.

01.02.02.04. Levé topographique

Lentrepreneur aura a sa charge un levé topographique de fin de chantier.

Les éléments particuliers a lever sont notamment :

- Les limites apparentes de propriétés,

- Lesbornes (définition cadastrale et apposition du bornage, levée des bornes sur le plan
topo),

- Les limites périmétriques de tous les batiments et ouvrages présents sur la parcelle.

- Les éléments VRD : bordures, réseaux d’assainissement, les réseaux divers (EDF, GDF,
France Télécom, EU, EP, Eaux ....),

- cotes (X,Y,Z) des tampons et des fils d’eau, direction des réseaux.

- Les arbres et végétations diverses,

— Toutes variations de relief,

Ce plan masse fera apparaitre la planimétrie des alignements actuels, les constructions, les
cOtes périmétriques, les coordonnées et angles, la superficie numérique des alignements
actuels, la surface inscrite au fichier cadastral, les altitudes des points caractéristiques ainsi
que les affleurements des réseaux extérieurs.

01.02.02.05. Consignations des réseaux

Le Maitre d'Ouvrage réalisera la consignation des réseaux nécessaires dans I'emprise du
chantier.

Pour se faire, I'entreprise indiquera, au plus tard, au démarrage période de préparation, les
réseaux qu’elle souhaite voir consignés.

Si, pour des raisons techniques ou de continuité de service, certains réseaux ne pouvaient étre
consignés, I'entreprise mettra en ceuvre les moyens décrits au paragraphe suivant, sans frais
supplémentaires.
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01.02.02.06. Protections des réseaux non consignés

Lentreprise mettra en ceuvre tous les moyens de protection physique, durable et de
signalisation des réseaux non consignés situés dans llemprise du chantier.

01.02.02.07. Démoalitions et reconstitutions partielles

Dans son offre, I'entrepreneur prend en compte la démolition et la reconstitution des ouvrages
nécessaires a la réalisation du retrait total des MCPA et plomb, compris évacuation des
déchets.

01.02.02.08. Installation de I'entreprise sur le chantier

La zone de chantier inclut la future zone de travail, les locaux d'accueil et d’hygiéne, les zones
de stockage des déchets et les circulations horizontales et verticales. Tout doit étre mis en
ceuvre pour éviter une interférence avec les locaux non concernés par le désamiantage.

Cantonnement :

Lentreprise, qui effectue les travaux, aménage des locaux pour I'accueil de ses salariés, sur un
emplacement prévu a cet effet par le maitre d'ceuvre et permettant les branchements :
électricité, eau, égout. Ces locaux doivent étre convenablement aérés et éclairés, et
suffisamment chauffés pendant la saison froide. lls ne servent pas de lieu de stockage des
produits et matériels utilisés sur le chantier.

La zone de récupération peut étre intégrée au cantonnement.
Point a valider avec le maitre d’ceuvre lors de la visite du site.

Stockage des matériels et déchets :

Des zones ou locaux séparés d'entreposage des matériels, des déchets amiante et des
déchets non pollués, seront mis a disposition et aménagée par I'entreprise. Ce stockage
temporaire est organisé selon la classification des déchets.

Lentreprise prendra toutes les dispositions pour en garantir la protection et la restitution sans
pollution et pour en interdire I'accées a tout tiers non autorisé.

Lentreprise veillera a ce que la circulation entre la sortie des déchets, la zone de Stockage
provisoire et le point de chargement soit praticable.

Les déchets contenant de I'amiante peuvent aussi aprés leur conditionnement, étre placés
directement dans la benne ou le conteneur destiné au transport vers le site d’élimination. Cette
benne ou ce conteneur sera fermé(e) et cadenassé(e).

Les déchets emballés doivent étre conservés en lieu slr pour empécher toute déchirure
provenant d'endommagement accidentel ou de vandalisme. lls ne doivent jamais étre laissés
sans surveillance jusqu'a ce qu'ils soient entreposés dans une zone de stockage sécurisée
(local ou benne ou véhicule verrouillable). Litinéraire vers cette zone sécurisée doit étre le plus
court possible et permettre I'utilisation de moyens de manutention.
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Circulations :

Les itinéraires suivis par les salariés de I'entreprise de traitement de I'amiante pour :

— serendre du cantonnement a la zone des travauy,

— évacuer les déchets,

- quitter la zone de travail en cas d’alerte, sera précisés et indiqués a tous les salariés
affectés au chantier.

Si ces itinéraires peuvent interférer avec les activités de salariés ou équipements en
mouvement de l'entreprise utilisatrice ou d’autres entreprises, I'employeur doit décrire les
mesures pour éviter les risques liés a ces interférences, en cohérence avec les dispositions du
PGC ou du plan de prévention.

Balisage et cl6ture du chantier :

Avant d’entreprendre tout travail, les zones les plus dangereuses (zone de travail, tunnel
d’acces, stockage des déchets) doivent étre balisées par un marquage « Danger amiante »,
cléturées, munies d'accés verrouillable et permettant un controle efficace des entrées et des
sorties.

Le périmetre complet du batiment devra étre ceinturé, a minima, de barriéres de type Heras
panneaux opaques avec menottes. Un plan de la zone sera réalisé par I'entreprise et soumis
pour accord au maitre d'ceuvre. Le chantier se situant en limite de rue, une attention
particuliére sera a porter sur la cloture du chantier et sa mise en sécurité.

Réseaux d’alimentation et de rejet pour la zone de travaux :

Les différents réseaux d’alimentation et de rejet pour la zone de travaux sont installés avant le
début des travaux préparatoires.

A partir d’'un point d’alimentation électrique fourni par I'entrepreneur, d’'une puissance
suffisante pour alimenter 'ensemble des équipements du chantier, I'entreprise réalisera une
installation électrique conforme a la réglementation qui devra faire l'objet d'un contrdle
réglementaire préalable a sa mise en service.

Les armoires de branchement des équipements du chantier de traitement des MPCA seront
placées a I'extérieur de la zone confinée, sous la surveillance du responsable de sas. Chaque
appareil sera protégé par un disjoncteur différentiel de protection a haute sensibilité, identifié
et accessible a une personne sans habilitation électrique.

Les installations dont l'arrét inopiné ou le maintien a l'arrét entrainerait des risques pour les
travailleurs, tels que les extracteurs, I'alimentation en eau chaude des douches, I'éclairage, etc.
devront étre considérés comme des installations électriques de sécurité (conformément a
I'art. 15-c. du décret n°88-1056 modifié). En conséquence, 'Entrepreneur prendra toutes les
mesures pour pallier toute rupture de I'alimentation électrique principale.

Doivent aussi étre mis en place des réseaux d'eau et d’air pour :

— alimenter en eau propre les douches,
- alimenter en eau les pompes utilisées pour I'imprégnation des MCA, les appareils a
pression d’eau employés pour le retrait des MCA,
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— évacuer, apres leur filtration, les eaux des douches, 'excédent des eaux utilisées en
zone confinée, les eaux de lavage de la zone en fin de travaux,

— évacuer a l'extérieur des locaux l'air extrait de la zone confinée, par les extracteurs,

— alimenter en air frais et non pollué les points de prise d'air neuf des compresseurs d‘air
respirable et éventuellement de la zone de travail.

01.02.03. Travaux préparatoires

01.02.03.01. Protection des surfaces

LEentreprise appose dans la zone de travail, un dispositif de protection résistant et étanche (film
de propreté; résistance Dar test > 300 g) sur les surfaces, structures et les équipements
présents non concernés par l'opération non décontaminables et susceptibles d'étre pollués.

Si une protection au sol est nécessaire, mise en place d’'une protection au sol par la pose d'une
membrane en polypropyléne ou d’'un revétement de sol de type linoléum.

Pour les surfaces, structures et équipements que I'entreprise juge décontaminables, elle
adressera au maitre d’'Ouvrage et Maitre d’'ceuvre, pour accord, la liste des éléments concernés
et les procédures de décontamination envisagée, avant le démarrage des travaux.

01.02.03.02. Confinement Isolement de la zone de travail vis-a-vis de
I'environnement extérieur

Pour les opérations de niveau Il et lll, I'entreprise réalise un calfeutrement et un isolement de
la zone de travail vis-a-vis de I'environnement extérieur.

Le calfeutrement consiste au bouchage de l'ensemble des passages de gaines et
canalisations diverses rencontrées et de toutes les ouvertures autres que le sas d'acces; Les
matériaux utilisés auront un classement d'inflammabilité, de toxicité et de résistance
compatible avec la réglementation de I'établissement.

Lisolement a pour but :

— de créer une séparation physique entre le lieu ou se déroulent les travaux de traitement
des matériaux contenant de I'amiante et les zones avoisinantes. Cet isolement sera
constitué de parois rigides, l'utilisation d'une paroi de polyane doit étre justifiée,
notamment par I'absence d’activité a proximité de cette paroi. Si cette paroi n'est pas
décontaminable, elle sera protégée par un film de propreté (doublé en niveau )

- de délimiter la zone dans laquelle des mesures de protections collectives et
individuelles des salariés sont mises en ceuvre en fonction de la nature des travaux

De plus, I'entreprise prévoira :

- la mise en place de I'éclairage de la zone de travail (150 Lux minimum, soit environ
3W/m?)

- la mise en place une « bulle vision » de dimensions 40 x 35 cm, distribué notamment
par SMH ou BEST, ou d’'une avancée en éléments transparent (plaques de plexiglas) de
dimension H:2m —1:0,60 m — P : 0,50m) aménagés et disposés judicieusement dans
les parois et cloisons pour laisser un champ de vision maximum des zones de travaux
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depuis les zones non confinées. Lentreprise prévoira la mise en place de 3 a 4 éléments
par zone pour permettre un champ de vision de I'entiéreté de la zone

En cas d'impossibilité technique de couvrir la zone de travail par des bulle-vision, I'entreprise
mettra en place des moyens compensatoires comme des caméras avec report sur écran dans
la zone d’approche du chantier.

01.02.03.03. Assainissement de l'air de la zone de travail — mise en dépression

La mise en dépression de la zone de travail et le renouvellement d'air s'effectueront par
l'intermédiaire de groupe(s) Epurateur/Extracteur d'air, équipés de filtres HEPA.

Lensemble devra permettre d'assurer un renouvellement d'air dans la zone de travail
correspondant au niveau d’'empoussierement de I'opération et une dépression minimale de 10
pascals.

Le volume a considérer est le volume de la zone de travail.

Il sera installé un (des) groupe(s) de secours en zone ayant les mémes caractéristiques que
celles énoncées précédemment. Le nombre de groupes de secours sera calculé pour
permettre de maintenir au minimum une dépression de 10 pascals destinée a empécher une
pollution par mise en surpression des zones d'entrées d'air. Lensemble sera équipé de piége a
son.

Le démarrage de ce(s) groupe(s) sera asservi au dysfonctionnement ou a l'arrét du (des)
groupe(s) normal (aux) associé(s) et sera déclenché automatiquement dans les cas suivants

- arrét du (des) groupe(s) normal (aux) considéré(s)
- chute de la dépression au-dessous de 10 Pascals pendant plus de 20 secondes.

Un moniteur de dépression devra permettre de contréler le niveau et la permanence de la
dépression a l'intérieur de la zone confinée. Il sera placé a I'extérieur de I'enveloppe et devra
répondre aux caractéristiques suivantes :

- Plage de fonctionnement minimum : 0 a +50 Pa.

- Précision du capteur : + ou -1 Pa.

— Controle de la dépression en au moins un ou plusieurs points simultanés de la zone
confinée suivant la configuration de la zone.

- Indication digitale de la valeur de dépression.

- Impression programmable en continu 24h/24h.

- Impression automatique des niveaux atteints lors des déclenchements des alarmes.

- Déclenchement des alarmes visuelles et sonore en deg¢a du seuil de 10 Pascals
pendant plus de 1 minute ; Cette alarme déclenchera un transmetteur téléphonique qui
informera le responsable d’astreinte de I'Entrepreneur.

Lamenée d'air neuf dans la zone de travail s'effectuera au travers des sas (personnel et
déchets). Elle pourra étre complétée par d'autres points pour les débits supérieurs a 750 m3
/h.

Le dispositif d'amenée d'air neuf sera justifié par une note de calcul.
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01.02.03.04. Travaux en extérieur

Pour les travaux en extérieur, étant donnés I'impossibilité technique de mettre en place les
équipements décrits aux paragraphes précédents, l'entreprise justifiera des moyens
compensatoires mis en ceuvre pour éviter la dispersion des fibres d’amiante hors de la zone
de travail.

01.02.03.05. Sas d’acces

Hors situation d'urgence, les seuls acceés a la zone de travail se feront par les sas de
décontamination du personnel et du matériel et des déchets.

Ceux-ci, ainsi que les zones d'approche et de récupération, devront étre conformes a l'article
10 de l'arrété du 08/04/13.

En particulier, le sas matériel devra étre distinct du sas de décontamination du personnel, sauf
impossibilité technique dument justifiée.

Le sas matériel devra étre dimensionné proportionnellement au volume des déchets a évacuer
et aux dimensions des colis de déchets et du matériel a évacuer de la zone de travail.

Dans le cas d'opération de niveau |, I'entreprise explicitera les procédures d’évacuation des
déchets et du matériel.

01.02.04. Traitement de I'amiante & Plomb

01.02.04.01. Equipements de protection individuelle

Conformément a son analyse de risque et au niveau d'empoussiérement de l'opération,
I'entreprise fournira et maintiendra en parfait état de fonctionnement les équipements de
protection individuelle nécessaire a I'opération.

Ces EPI devront répondre en tout point a l'arrété du 07 mars 2013.

01.02.04.02. Méthode de retrait

Lentrepreneur doit, conformément a la réglementation, avoir pour objectif de réduire le niveau
d’exposition des travailleurs au niveau le plus bas techniqguement possible.

Pour cela, I'Entrepreneur met en ceuvre des techniques et des procédures de réduction de
I'empoussierement tels que :

- le travail robotisé ou mécanisé en systeme clos

- la réduction de la volatilité des fibres d’amiante par l'imprégnation a coeur des
matériaux contenant de I'amiante avec des agents mouillants (tensio actif)

- le démontage des éléments par découpe ou déconstruction

- Labattage des poussiéres

- Laspiration des poussieres a la source
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01.02.04.03. Nettoyage a l'issue des travaux

Finition par réalisation d'un brossage fin des supports ou par tout autre procédé que
I'Entrepreneur soumettra a I'approbation du Maitre d'ceuvre.

Evacuation des déchets et du matériel apres dépoussiérage fin

Examen visuel de toutes les surfaces et des films polyanes afin d’affiner le nettoyage et réparer
les déchirures de la premiére peau de polyane

Nettoyage général de I'enveloppe de la zone par lavage et aspiration

Examen visuel par I'Entrepreneur faisant I'objet d'un PV transmis sous 24h a la Maitrise
d’ceuvre

Pulvérisation d’'un produit fixateur sur les films polyane

01.02.04.04. Documents tenus sur le chantier

Lentreprise intervenante tient sur le chantier I'ensemble des documents nécessaires a la
réalisation des travaux, a la vérification des matériels utilisés, a l'utilisation et a la surveillance
des équipements, par exemple en fonction des travaux :

- le plan de retrait des MCA et plomb ;

- les plans, croquis, schémas concernant l'implantation du chantier, des locaux et
équipements concernés par le traitement, etc. ;

- les repérages avant travaux communiqués par le donneur d’'ordre ;

- les notices d'utilisation des matériels : extracteurs d’air, groupe électrogene, chauffe-
eau, pompe, masques, aspirateurs, installation de production d’air comprimé, etc. ;

- les registres de vérification des installations et matériels ;

- les proces-verbaux de consignation ;

- les fiches de données de sécurité des produits utilisés (colles, mousses) ;

- la liste des numéros de téléphone des personnes d’astreintes et des services de
secours;

— une copie des certificats de non-contre-indication médicale du personnel est annexée
a ce registre, ainsi que les attestations de formation ;

- leregistre d'affectation et d’entretien des appareils de protection respiratoire indiquant,
par numéro de masque, le nom de la personne a qui il est affecté, la date du dernier
controle, les résultats des controles effectués ainsi que les révisions faites
(changement de visiére, de bride, etc.) ;

- le registre des filtres indiquant, par type de matériel (aspirateurs, masques, épuration
de I'air respirable, groupes d'extraction, filtration d’eau) et par numéro, les dates et
heures de changement de chaque type de filtre ;

- le registre de contréle du confinement (lorsque I'analyse de risque le prévoit) indiquant
les dates et heures des controles de dépression avec la référence aux bandes
d’enregistrement, des contrdles visuels et de fumée ainsi que la nature des réparations
éventuelles effectuées sur le confinement ;

- le registre des contrdles d'empoussierement indiquant la nature et les dates des
contrbles effectués pendant les travaux : les prélevements d’atmosphére dans la zone
de travail, dans l'installation de décontamination, a 'extérieur de la zone de travail, etc.
ainsi que les résultats et rapports correspondants et le cas échéant les bandes
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d’enregistrement du comptage en continu, les prélevements d'atmosphére réalisés
pour le compte de I'entreprise, etc.

- leregistre des déchets composé des documents d'acceptation préalable des déchets
par les installations de traitement et des copies de tous les bordereaux de suivi des
déchets expédiés

- les autres registres réglementaires.

01.02.05. Disposition de fin de travaux

01.02.05.01. Examen visuel des surfaces traitées

LEntrepreneur devra informer la Maitrise d’ceuvre, 72 h a I'avance, de la date a laquelle devra
se faire I'examen visuel des surfaces traitées par le prestataire désigné par le Maitre de
l'ouvrage.

Aprés réception par la Maitrise d’ceuvre :

- desrésultats des mesures et si ceux-ci sont conformes aux exigences du présent CCTP
- du PV d’examen visuel de I'Entrepreneur

La Maitrise d'ouvrage convoquera le prestataire désigné pour que celui-ci réalise I'examen
visuel des surfaces traitées.

LEntrepreneur devra mettre a disposition les moyens nécessaires a I'exécution de cet examen
(échafaudage, éclairage d’'ambiance minimum de 150 Lux, projecteur portatif fonctionnant
avec des piles, etc.). Un rapport de visite sera alors rédigé par le prestataire désigné par le
MOA et communiqué au Maitre d'ceuvre et a I'Entrepreneur.

Si le prestataire désigné par le MOA refuse I'état de surface, le colt de sa ou ses visites
supplémentaires sera a la charge de I'Entrepreneur :

- le co(it de (ou) des visites supplémentaires du prestataire désigné en cas de refus, par
celui-ci, de I'état des surface traitées. Le co(it de cette nouvelle visite est fixé a 1 200€
HT.

- Lindemnité due au prestataire désigné dont la visite a été annulée moins de 72 heures
avant la date prévisionnelle de celle-ci. Cette indemnité est fixée a 600 € HT.

Tous les travaux supplémentaires pour obtenir une surface conforme sont a la charge
exclusive de I'entreprise et qu'aucun délai supplémentaire ne sera accordé.

01.02.05.02. Libération de la zone

Aprés reprise des défauts constatés lors de I'examen visuel des surfaces traitées, dépose de
la derniere couche de polyane en complétant le calfeutrement, si nécessaire, afin de maintenir
une dépression minimale de 5 pascals.

Nettoyage de la zone par aspiration, et lavage ou nettoyage au chiffon humide en cas de risque
de dégats des eaux.
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Examen visuel par I'Entrepreneur faisant I'objet d'un PV transmis sous 24h a la Maitrise
d’ceuvre et au diagnostiqueur (mandaté par la MOA) qui a réalisé I'examen visuel des surfaces
traitées et attestant des levées des réserves émises.

01.02.05.03. Mesure dite « libératoire ou premiére restitution »

Avant de demander au préleveur d'intervenir, I'entrepreneur s’assurera et attestera qu’il a :

- réalisé le nettoyage complet et I'évacuation de tout le matériel du chantier depuis au
moins 12 heures

- vérifié que les extracteurs d'air sont en marche

- déposé toutes les peaux de polyane non nécessaires a l'isolement de la zone par
rapport a l'extérieur

- vérifié que I'atmosphere de la zone confinée est séche

Si les résultats ne correspondent pas a l'objectif fixé (mesure < 5 f/l et/ou Mesure de I'Etat
Initial), une recherche des causes sera réalisée et le nettoyage de I'ensemble de la zone sera
repris avant la réalisation de nouvelle mesure.

Tous les travaux supplémentaires pour obtenir une surface conforme sont a la charge
exclusive de I'entreprise et qu'aucun délai supplémentaire ne sera accordé.

01.02.05.04. Etat des lieux de fin de travaux

Démontage des installations subsistantes (isolement, sas, extracteurs, installations
électriques, plomberie, etc.).

Aprés démantelement complet des installations de traitement des matériaux contenant de
I'amiante, une visite d'état des lieux sera effectuée, par zone de confinement, par la Maitrise
d’ceuvre en présence du responsable de I'Entrepreneur et du contréleur technique ou
Technicien de la construction qui a réalisé I'examen visuel des surfaces traitées.

Un rapport d’état des lieux sera établi par le diagnostiqueur.

01.02.05.05. Rapport de fin d'intervention

Lentreprise doit communiquer a la Maitrise d'Ouvrage, dans le cadre du présent marché de
travaux, un Rapport de Fin d’Intervention (RFI).

Ce rapport comportera :

- Les Certifications d’Acceptation Préalables des déchets

- Les Bordereaux de Suivi des Déchets (BSDI et BSDA),

— Les états des lieux,

- Lescontroles réalisés (analyses environnementales en périphérie de chantier, analyses
de 1ére restitution et analyses de fin de chantier),

- Les plans détaillant les zones traitées.

Le RFI sera diffusé a la Maitrise d’'ceuvre et a la Maitrise d’Ouvrage en 2 exemplaires papiers
et deux clé USB au plus tard 2 mois aprés la fin du chantier.
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01.02.06. Gestion des déchets

01.02.06.01. Conditionnement des déchets

Les déchets générés par l'opération seront immédiatement conditionnés dés leur production
selon les critéres suivants :

- Gravats et résidus résultant du nettoyage initial,

- Sacs d’aspirateurs,

- Combinaisons, gants, surbottes, filtres et préfiltres TMPS3,
— Chiffons,

— Résidus de colle,

— Filtres 50, 25,5 microns du systeme de filtration des eaux,
— Autres déchets de volume inférieur a 20 litres.

lls seront conditionnés en zones d'intervention en sacs opaques d’épaisseur minimum 150
microns et considérés comme déchets amiantés. Les sacs seront marqués « Amiante ».

Apres l'aspiration et le douchage dans l'installation adéquate, ils seront reconditionnés dans
un second sac transparent d'épaisseur minimum 150 microns permettant, a tout instant, de
vérifier 'intégrité du premier emballage.

lls seront ensuite incorporés dans un conteneur GRV (big-bag) a double sache, identifié et
marqué « Amiante ». Les GRV seront stockés en attente d’enlevement dans un local dédié.

- Revétement de protection du sol
— Filtres et préfiltres d’aspirateurs et de dépoussiéreurs,
- Autres déchets de volume supérieur a 20 litres.

lls seront conditionnés en zone confinée dans un film polyéthylene d'épaisseur 200 microns
opaque, faconnés a la demande en fonction de la taille des colis constitués, du format des
filtres utilisés, et des rouleaux de revétements confectionnés.

Apres décontamination par aspiration et essuyage humide dans l'installation adéquate, ils
seront reconditionnés par une seconde peau de film polyéthylene opaque d’épaisseur 200
microns et de ruban adhésif. A I'issu de cette opération, les paquets ainsi confectionnés
recevront un étiquetage « Amiante ».

Aprés transfert dans le local de stockage des déchets, ils seront conditionnés sur palette et
subiront un double emballage au moyen de film polyéthyléne d’épaisseur 200 microns, ainsi
qu'un étiquetage réglementaire « Amiante ». Un cerclage acier ou plastique terminera
l'opération.

01.02.06.02. Traitement et élimination des déchets

Lentreprise veillera a respecter la reglementation applicable depuis le 1er juillet 2012 en
matiere d'élimination des déchets.

Les déchets contenant de l'amiante arrivent sur le site de traitement en double
conditionnement étanche. Tout conditionnement devra étre identifié et fermé au moyen d’'un
scellé numéroté. Le scellé mentionnera le numéro de SIRET de I'entreprise qui a conditionné
I'amiante et un numéro d'ordre permettant I'identification univoque du conditionnement.
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Lenvoi des déchets vers le lieu de traitement s"accompagnera du I'’émission d'un bordereau de
suivi des déchets amiantés (BSDA), Le suivi de I'ensemble des bordereaux et déchets se fera
sur la plateforme TRACKDECHETS.

Lentreprise devra transmettre un PDF du BSD/BSDA pour validation par la maitrise d’ceuvre.
La maitrise d'ouvrage ne procédera a la signature d’aucun BSDA qui n'aura pas été visé par la
maitrise d’ceuvre. Prévoir un délai minimum de signature de 5 jours ouvrés.

Lélimination des déchets contenant de I'amiante se fera comme indiqué dans I'annexe Il de
I'Arrété du 22 aolt 2002, relatif aux consignes générales de sécurité du Dossier Technique
Amiante et d’autre part par I'Arrété du 30 décembre 2002 relatif au stockage des déchets
dangereux, notamment dans son titre VI.

Lentreprise devra respecter les modes d’élimination prescrits dans les textes réglementaires
en fonction de leur nature :

- dangereux (ISDD) : pour tous les déchets d’amiante brut ou ceux pollués par de
I'amiante. Ce type d'installation est la seule habilitée a recevoir des déchets de MPCA
libre, les poussiéres et les déchets contenant de I'amiante libre comme les EPI, les films
plastiques et les matériaux d’encapsulage non dépollués, les filtres, les brisures de
MPCA liés, etc. et 'amiante lié a des matériaux qui, lorsqu’ils deviennent des déchets
sont classés « déchets dangereux »,

- non dangereux (ISDND) : pour les déchets d’amiante lié a des produits qui ne sont pas
classés « déchets dangereux » et sont assimilés a des « déchets non dangereux ».

Lentreprise de travaux a la responsabilité de vérifier aupres de I'exploitant que se(s) déchet(s)
ne figure(nt) pas dans la liste des déchets interdits par l'arrété préfectoral de classement
détenu par le site.

NOTA : Lentreprise devra transmettre au MOE et MOA l'arrété préfectoral de la(les) décharge(s)
retenue(s), ainsi que les CAP des déchets, avant émission des BSDF

Transport :

Les déchets de matériaux contenant de I'amiante sont classés comme marchandises
dangereuses de classe 9 « matieres et objets dangereux divers » par l'arrété transport de
matiéres dangereuses du 29 mai 2009 et le reglement ADR (Accord européen pour le transport
des marchandises dangereuses par la route).

Dans le cas du transport de déchets d'amiante libre, les prescriptions réglementaires
concernant le transport des matiéres dangereuses s'appliquent dans leur totalité, notamment
en ce qui concerne :

- Lengin de transport et sa conformité a 'ADR, au RID..,,

— Le conditionnement des déchets,

- Linformation et la formation des conducteurs,

- La formation de base a tout le personnel intervenant dans le transport des
marchandises dangereuses (emballeur, chargeur, service achat, logistique...),

- Attestation de formation ADR du conducteur (en cours de validité),

- Consignes de sécurité conformes au 5.4.3 de 'ADR,

— Récépissé de déclaration d’activité de transport de déchets dangereux,
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- Document de transport de marchandises dangereuses (le BSDA peut faire office de
document de transport de marchandises dangereuses a condition que toutes les
mentions requises au 5.4.1 de I'ADR soient renseignées : code ONU suivi de la
désignation officielle de transport et code tunnel, type de conditionnement, nombre de
conditionnements chargés, masse brute réelle remise au transport),

Pour les déchets d'amiante li¢, afin de respecter la disposition 168 de I'ADR les déchets doivent
étre emballés de facon étanche. Pour éviter la libération de fibres pendant les différentes
phases du transport, a la suite de chocs ou frottements entre colis (chargement, transport,
déchargement), les colis doivent étre calés et arrimés dans des bennes fermées ou des
véhicules couverts ou bachés. Il est strictement interdit de décharger par bennage.

Le transport des produits amiantés est soumis a la réglementation relative au transport des
matieres dangereuses (Arrété du 5 décembre 2002).Documents relatifs a I'élimination des
déchets contenant de I'amiante :

Deux documents participent a la gestion de I'élimination des déchets contenant de I'amiante :

- le certificat d'acceptation préalable,
— le bordereau de suivi des déchets contenant de 'amiante.

Le certificat d'acceptation préalable (CAP) des déchets contenant de I'amiante doit étre
demandé au centre d’élimination des déchets et obtenu avant d’entreprendre tous travaux qui
pourraient conduire a la production de déchets ; il précise les conditions particulieres
d’acceptation des déchets dans ce centre.

Les demandes d’acceptation doivent préciser la nature des MCA, le type d’amiante (chrysotile,
crocidolite, etc.), la nature des autres déchets qui seront éliminés (par exemple, les éventuels
produits chimiques utilisés pour le retrait), les volumes et les poids estimés, les types de
conditionnements et leurs dimensions, le nom du chantier et du maitre d'ouvrage ou du
détenteur. Le CAP ne peut pas étre générique pour un chantier.

Dans le cas ou I'entreprise confie la gestion de I'élimination des déchets d’amiante a « un
négociant en déchets », qui doit étre titulaire d’'un récépissé de déclaration d'activité de négoce
et courtage de déchets dangereux (en cours de validité).

Le(s) bordereau(x) de suivi des déchets contenant de I'amiante (BSDA), type CERFA n°
11861*02, doit (doivent) obligatoirement accompagner chaque unité de transport des déchets
et indiquer les numéros de scellés. Signé par tous les intervenants, de la maitrise d'ouvrage a
I'éliminateur final en passant par I'entreprise et le transporteur, le bordereau de suivi permet de
reconstituer le processus de transfert des déchets, en cas de recherche de responsabilité. Une
copie de ce bordereau de suivi sera retournée, dans un délai de 30 jours maximum par le centre
d’élimination au producteur (maitre d'ouvrage ou donneur d'ordre), ainsi qu'a I'entreprise qui a
réalisé les travaux. Un modele type de ce bordereau est joint en annexe de I'arrété du 16 février
2006 du ministére chargé de I'Environnement.

Les bordereaux de suivi des déchets amiante devront étre préalablement transmis au maitre
d’ceuvre pour contréle et visas avant signature par le maitre d'ouvrage. Le MOE devra avoir en
sa possession une copie de la fiche d’identification du déchet et une copie du CAP. Un BSDA
doit étre rempli par type de CAP et par déchet ayant le méme CED et le méme code famille,
méme si la filiere d’élimination est la méme pour tous les déchets en présence.
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Dans les cas ou, pour la méme opération, les déchets sont de natures différentes et ne sont
pas tous dirigés vers les mémes installations de stockage ou installation de traitement des
déchets, il doit étre établi un certificat d’acceptation préalable et des bordereaux de suivi des
déchets par famille de déchets et par installation ; par exemple : pour la famille 9 (EPI,
poussiéres, brisures et flms en matiére plastique pollués) en classe 1 et pour la famille 7
(dalles vinyle-amiante hors brisures) en classe 2.

01.02.07. Controle du chantier et métrologie amiante dans I'air
01.02.07.01. Généralités

Conformément au Code du Travail Section « Amiante » et a la norme de certification NF X46-
010, I'entreprise met en ceuvre un plan de contréles, portant notamment sur :

- les équipements et matériels mis en ceuvre
I'empoussierement en fibres d'amiante dans l'air
- la bonne application des procédures de I'entreprise.
Si besoin, le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de demander copie des fiches de controble.

Lentreprise devra les transmettre maximum 24h apres leur demande.

01.02.07.02. Métrologie de I'air

Avant le démarrage des travaux, I'entreprise établira une stratégie de préléevement et d'analyse,
en conformité aux textes réglementaires et normatifs en vigueur.

Cette stratégie sera validée par un laboratoire accrédité et transmise au Maitre d'ceuvre, qui
validera également la position des prélévements visant a s’assurer de I'absence de diffusion
de fibres d’amiante hors de la zone de travail, dans la périphérie du chantier. Ces prélevements
seront effectués, minimum 1 fois toute les 72 heures, dés le démarrage des phases a risque
Amiante.

Les prélevements et analyses sont a la charge de I'entrepreneur, ils seront effectués par le
laboratoire de son choix. Ce laboratoire devra néanmoins justifier des agréments pour la
réalisation de prélévements et le comptage de fibres d’amiante.

Il sera joint a tous les procés-verbaux d'analyse, un plan ou figurera :

- Il'emplacement précis du point de prélevement

- lactivité en zone lors du préléevement

- le nombre d’'opérateurs en zone et leur localisation

- la zone en cours de travaux

- Il'emplacement des sas, des entrées d'air et des extracteurs

Les colts inhérents a ces contréles devront étre inclus dans le montant global de la prestation
de I'Entrepreneur. lls feront l'objet d'un poste spécifique. Cette prestation ne sera considérée
comme étant réalisée qu'a réception, par le Maitre d’Euvre, de I'ensemble des documents cités
ci-dessus.
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01.02.07.03. Point d’arrét confinement

Le « point d’arrét confinement » est assuré par I'Entrepreneur et donnera lieu a I'établissement,
par I'Entrepreneur, d'un proces-verbal transmis a la Maitrise d’'ceuvre. Cet autocontréle est de
la responsabilité de I'Entrepreneur, toutefois celui-ci informera systématiquement la Maitrise
d’ceuvre, au moins 48 heures a I'avance, de la date et I'heure de I'essai. Linspection comprendra
au moins les contrdles suivants :

— inspection visuelle du confinement

- vérification de la dépression

- PV montrant la conformité des installations électriques

— contrble des débits d'air d’entrées et de sorties a I'aide d'un anémometre

- vérification de la conformité du vestiaire d’approche et des sas au présent CCTP
(équipements, niveau d’éclairement, dimensionnement)

- bilan aéraulique avec notamment la mesure des vitesses d'air sur les grilles d’entrée
d’air et sur les sorties extracteurs.

- essais de fonctionnements des alarmes et des asservissements

— mise en ceuvre d'un test de fumée, a I'aide d'un générateur de fumée a débit réglable et
pouvant étre utilisé, aprés préchauffage, déconnecté du secteur pour s’'assurer :

— que la dépression empéche tout échange d'air vers I'extérieur de la zone confinée

- de l'absence de zone morte dans le confinement.

01.02.07.04. Contréles en fin de travaux

Cf. 01.02.07.03. ci-dessus

01.02.08. Chiffrage en BPU

Lentrepreneur est chargé de chiffrer les prix unitaires relatifs a chaque produit ou élément
d'ouvrage prévu par le CCTP en utilisant le Bordereau des Prix Unitaires (BPU). Ce poste
implique d'établir avec précision les colts associés a chaque tache ou élément de travail
spécifié dans le projet. Lentrepreneur devra prendre en compte les spécifications techniques,
les quantités requises, ainsi que les prix unitaires définis dans le BPU pour calculer les colts
totaux. Il est essentiel de fournir des estimations précises afin de garantir la réalisation du
projet dans le respect du budget alloué.

01.03. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DECONSTRUCTION

01.03.01. Travaux préalables

Les éléments communiqués ci-dessous présentent les attentes minimales de la Maitrise
d’Ouvrage issues du retour d'expérience des chantiers antérieurs.

Il appartient au TITULAIRE de mettre en ceuvre des méthodologies conformes aux textes en
vigueur et adaptées par I'analyse des risques établie dés I'étude du dossier et affinée lors de
la préparation du chantier en relation avec la maitrise d'ceuvre.

01.03.01.01. Balisage des batiments

Des panneaux explicites et réglementaires sont apposés pour en interdire l'accés aux
personnes non autorisées, et signaler les risques du chantier.
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A l'entrée, doivent étre placés, en nombre suffisant, des panneaux « DANGER », « ACCES
INTERDIT AU PUBLIC » et « PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE ».

01.03.01.02. Nettoyage du chantier

Le chantier doit étre nettoyé régulierement (1 fois par semaine), de méme que les abords et la
voie publique salie ou dégradée du fait des travaux.

Les sorties de camions ou travaux ne doivent pas générer de terre sur les routes communales
ou départementales. En cas de dérive, une aire de lavage peut étre imposée a l'entreprise et a
sa charge (ce poste est intégré dans le forfait de rémunération). En cas de défaillance, le Maitre
d’'ouvrage ou le Maitre d'ceuvre peuvent faire effectuer ces nettoyages par une entreprise de
leur choix, sans mise en demeure préalable, les frais étant affectés a I'entreprise générale par
le Maitre d'ouvrage.

Lentreprise devra faire le nécessaire pour éviter le rejet des boues de lavage, et matériaux
provenant du chantier aux réseaux d’'égouts. Dans I'éventualité ou les services municipaux
jugeraient opportun d'intervenir pour effectuer des nettoyages complémentaires, le reglement
de la facturation de ceux-ci serait assuré directement par I'Entreprise.

01.03.02. Curage

01.03.02.01. Diagnostic des matériaux avant démolitions

Conformément aux dispositions relatives a I'élimination des déchets et a la récupération des
matériaux et notamment a la loi n° 92.646 du 13 juillet 1992, qui prévoit qu’a partir du
1¢" juillet 2002 seuls seront admis en installations de stockage, les déchets ultimes, le titulaire
est tenu de procéder au tri-sélectif des matériaux / déchets de démolition selon les
prescriptions du présent cahier des charges.

Les diagnostics PEMD (produits — Equipements — Matériaux — Déchets) sont fournis dans le
cadre du dossier de consultation.

01.03.02.02. Matériaux avec obligation de valorisation

Le titulaire est responsable de la gestion des déchets de chantier. A terme, il sera dans l'obligation soit
de valoriser ces déchets, soit, si ces déchets sont considérés comme ultimes, de les acheminer vers des
installations de stockage de déchets dangereux, de déchets non dangereux ou de déchets inertes (ISDD,
ISDND, I1SDI) selon la nature du déchet.

La réglementation en vigueur rend nécessaire la maitrise des flux de déchets.

Considérant qu’un déchet inerte mélangé a un déchet du type DND est considéré par défaut comme un
DND, un tri intelligent des déchets peut réduire le codt de traitement des déchets de chantier.

Les filieres des déchets retenues pour ce chantier devront étre identifiées dans le mémoire pour
chaque type de déchets par le titulaire avec le nom et I'adresse de I'entreprise recevant les déchets
ainsi que le lieu d'évacuation de ces derniers si différents de I'adresse précédente.

Les opérations de dépose, de stockage, de manutention et de transport de ces matériaux devront étre
réalisées conformément aux prescriptions d’acceptation propres a chaque filiere de valorisation
référencées dans le tableau suivant :
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Matériaux du chantier

Filiere de valorisation matiere

Béton

Granulats VRD

Inerte (autre que béton)

Granulats VRD

Chemins de cables

Réemploi pour chemins de cables

Sanitaires Réemploi pour sanitaires (sous réserve du bon état du sanitaire)
Métaux Industrie métallurgique pour étre refondus pour créer de
nouveaux produits métalliques.
Platre Recyclage en platre
Bois B Fabrication de panneaux de particules

PVC des menuiseries

Recyclage en PVC recyclé

Aluminium des menuiseries

Industrie métallurgique pour étre refondus pour créer de
nouveaux produits métalliques.

Verre des menuiseries

Recyclage en calcin pour verre plat

DEEE

Recyclage de DEEE

Isolant (Laine Minérale)

Filiere minérale

Polystyrene

Filiere recyclage polystyrene

Objectif : 20 % des éléments disponibles dans le diagnostic PEMD

Et pour le projet de la ville (parc aménagé) :

= Matériaux pouvant étre utilisés en remblais : 1 000 t.

= Tuiles: 10 m?

Le titulaire choisira ses lieux d'élimination des déchets en fonction :

e Delafamille et de la nature du déchet

e Duvolume et du poids de chaque type de déchets

» Des contraintes des modes opératoires de déconstruction
» Deladistance du lieu d'élimination

01.03.02.03. Conditions d’exécution

Les travaux de démolition sont situés en zone urbaine. lls demandent une attention particuliere
dans leur appréhension et dans leur réalisation, ainsi I'entreprise doit intégrer dans son offre
toutes les sujétions (Emprise sur la rue du maréchal FOCH)

01.03.02.04. Protection des voiries extérieures, voies piétonnes, ...

La voirie d'acces aux batiments et les voies piétonnes sont conservées.

Lacces au chantier se fera conformément au PGC aprés mise en place de clétures et portail
de chantier.

Une attention particuliere sera a avoir sur :

- La protection de I'accés a I'immeuble voisin
— Lagestion de la circulation par alternat
- Le dévoiement des piétons sur le trottoir opposé

Cette liste n'est pas exhaustive
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01.03.03. Déconstruction sélective

01.03.03.01. Objectif recherché

Lobjectif de la déconstruction sélective est de séparer les déchets spécifiques de l'opération
afin d'éviter les mélanges induisant un surcodt de traitement pour le Maitre d’Ouvrage.

Dans ce cadre, I'entreprise doit mettre I'ensemble des moyens nécessaires pour aboutir a une
obligation de résultat aboutissant a une déconstruction de I'ensemble des matériaux classés
en Déchets Industriels Banals et Déchets Industriels Spéciaux.

Ainsi, a l'issue de la déconstruction sélective, I'entreprise ne doit avoir a trier dans les
batiments que :

— |les matériaux inertes
- les métaux et produits ferreux
— la couverture des batiments

01.03.03.02. Déconstruction — tri-sélectif

La déconstruction et le tri-sélectif des matériaux sont réalisés en fonction des filieres avales
de traitement, de recyclage.

Sont triés sélectivement au minimum :

- Les déchets inertes (DI)

- Les déchets industriels banals autres que les emballages (DIB)
- Les emballages qui sont recyclés.

- Les déchets industriels spéciaux (DIS)

Préférentiellement on distingue :

- Les déchets inertes pouvant étre recyclés (ou mis en remblais sur le site dans les
excavations du sous-sol)

- Les cloisons en briques ou hourdis brique qui peuvent étre acheminés en décharge de
classe 3

- Les déchets de platres a diriger vers des sites de classe 2.

- Les déchets de bois pouvant étre recyclés

- Leverre

Bennes sélectives :

Le titulaire doit la mise en ceuvre de bennes sur le site de maniére a y entreposer les déchets
issus de la déconstruction.

Lentreposage au sol des déchets de déconstruction est interdit.

Les produits issus de la déconstruction sont triés a l'intérieur des batiments, extraits et répartis
dans les bennes appropriées pour évacuation sélective.

Le soumissionnaire indique les moyens de manutention des déchets de déconstruction a
I'intérieur des niveaux et les moyens de descente des matériaux.
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01.03.03.03. Retrait des encombrants et déchets divers

Ces opérations consistent en un nettoyage préalable de sorte a évacuer tous les mobiliers (ou
encombrants) subsistant dans les batiments.

Les déchets issus de cette purge sont triés et font 'objet d'évacuations vers des centres de tri
ou de traitement agréés ou centres d’incinération (et non brllage sur chantier qui est interdit).

Lentreprise justifie de ces évacuations en produisant au maitre d’ceuvre les bons de réception
des dits centres.

01.03.03.04. Curage — Déconstruction — Méthodes de travail

Les éléments sont déposés manuellement, par des opérateurs spécialisés et formés au tri-
sélectif des produits. Ils sont retirés sélectivement et stockés dans les batiments, au fur et a
mesure selon leur nature, en prenant garde a ne pas surcharger les plancher (prévoir le cas
échéant un dispositif d’étaiement complémentaire).

Les produits retirés sont ensuite descendus au niveau du sol, par plate-forme élévatrice,
chariot manuscopique, goulotte, ... le jet par les fenétres étant interdit.

Dans I'hypothése ou seraient utilisés pour ces opérations, des micro-engins, I'entreprise veille
aux conditions d’approvisionnement, au respect des normes de bruit et autres pollutions, aux
dispositifs de protections collectives (a proximité des trémies d’évacuation, étaiement des
planchers, ...).

D'une maniére générale, les dispositifs de protection collective (garde-corps, protection des
ouvertures) sont mis en place a 'avancement des travaux.

Au titre des présentes prestations, tout moyen de levage est monté par une entreprise
spécialisée, et vérifié avant utilisation par un bureau de contréle (a la charge du titulaire).

Les déchets non inertes issus de cette purge sont triés et font l'objet d’évacuations vers des
centres d'enfouissement techniques agréés ou centres d'incinération (et non brilage sur
chantier qui est interdit). Les autres déchets peuvent étre mis en décharges ou valorisés.

Lentreprise justifie de ces évacuations en produisant au maitre d’ceuvre les bons de réception
des dits centres. Lentreprise établit et remet au Maitre d'ceuvre des Bordereaux de Suivi des
Déchets (BSD) pour les matériaux déposés et évacués lors de cette phase de déconstruction.

01.03.03.05. Teneur des travaux

Les démolitions concernant I'enveloppe intérieure formée par la structure.

Lopération de déconstruction concerne tous les matériaux non inertes présents dans le
batiment ou dans les emprises de chantier, et notamment :

- Dépose des sols non amiantés,

- Dépose de tous les ouvrages rajoutés, des isolants polystyrénes, des lambris bois
- Dépose des cloisons composites (bois — platre / brique — platre...)

- Dépose des cloisonnements et éléments rapportés en platre (carreaux, ...)

- Dépose des plafonds platre et lattis et de faux plafond

- Dépose des coffrets électriques
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- Dépose des portes et placards

- Dépose des portes (bois, bois verre)

- Dépose des radiateurs, compteurs, canalisations

- Dépose des canalisations non métalliques, et réglettes électriques PVC
- Dépose des plinthes bois et plastiques

- Dépose des isolants

- Dépose des néons, et autres lampes.

- Autres (éléments de sanitaires, meubles, serrurerie...)

01.03.03.06. Cheminement des engins autour des batiments

Etant donné l'implantation du batiment qui occupe toute la parcelle, le cheminement des
engins autours des batiments (ou entre eux) doit également permettre d'éviter tout désordre
et doit faire I'objet d’'un arréter pour la partie domaine public ou d'une demande pour les parties
mitoyennes.

01.03.03.07. Arrosage durant les travaux

Lors des opérations de démolition (y compris les évacuations), le titulaire du présent lot
procede si nécessaire a un arrosage, de sorte que ses travaux ne génerent pas de poussieres
pour les riverains sans occasionner de désordre au niveau de I'Orne.

Cet arrosage peut étre exigé par la maitrise d'ceuvre sans recours du titulaire.

01.03.03.08. Déconstruction mécanique sélective

La technique mise en ceuvre doit de plus permettre d'isoler les différents produits laissés dans
les batiments en phase de déconstruction sélective préalable :

— Les couvertures.

- Les éléments métalliques.

— Les murs en parpaings sains et les bétons.

- Les éléments de structure et cloisonnement contenant de la brique a diriger
préférentiellement en décharge de classe 3.

- Les planchers bois.

01.03.03.09. Gestion des déchets

Gestion des déchets inertes — DIB — DIS

Les entreprises sont responsables de la gestion des déchets de chantier. Elles sont dans
l'obligation soit de valoriser ces déchets, soit, si ces déchets sont considérés comme ultimes,
de les acheminer vers des centres de stockages de classe 1, 2 ou 3 selon la nature du déchet.

La réglementation en vigueur rend nécessaire la maitrise des flux de déchets,

Considérant qu'un déchet inerte mélangé a un déchet du type Déchet Industriel Banal est
considéré par défaut comme un DIB, un tri intelligent des déchets peut réduire le colt de
traitement des déchets de chantier.
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Lentreprise se voit donc proposer un systeme de gestion des déchets en accord avec la
réglementation en vigueur.

Les filieres des déchets retenues pour ce chantier doivent étre identifiées pour chaque type de
déchets par I'entreprise avec le nom et I'adresse de I'entreprise recevant les déchets ainsi que
le lieu d'évacuation de ces derniers si différent de I'adresse précédente.

Les entreprises de collecte de déchets (inertes et DIB) retenues doivent fournir des bordereaux
de suivi de déchets pour I'ensemble des rotations,

La destination des déchets peut étre contrélée a tout moment par la maitrise d'ceuvre, avec
remise en conformité, le cas échéant aux frais du titulaire.

Lentreprise de transport des déchets non inertes doit avoir une déclaration préfectorale
précisant sa capacité a exercer le transport et le courtage des déchets.

Lentreprise se mets en contact avec les représentants des filieres locales d'élimination des
déchets (réemploi, recyclage, installations de stockage, incinération avec valorisation
énergétique) et établi les modes d'élimination les plus appropriés a cette opération.

Lentreprise détermine ses lieux d’élimination des déchets en fonction :

— De la famille et de la nature du déchet

— Du volume et du poids de chaque type de déchets

- Des contraintes des modes opératoires de déconstruction
— De la distance du lieu d’élimination

- Possibilité de destination pour les déchets (non exhaustif).

Gestion des Déchets Industriels Spéciaux

Les déchets tels que les bidons souillés, les flts, les diverses pieéces mécanique ont besoin
d’'un traitement spécifique vers les filieres de traitement ou d’enfouissement spécialisées et
agréées, avec fourniture des BSD réglementaires via TRACKDECHETS.

Déchets de papiers et cartons
Triage en bennes sélectives bachées et évacuation vers un centre de recyclage.
Gestion des déchets de bois

Usine d’incinération avec valorisation énergétique ou autre type de recyclage a présenter
(éventuellement via une plate-forme de tri et de regroupement).

Les déchets de bois peints peuvent étre dirigés vers une décharge de classe 2, si I'absence
d’exutoire pour ces déchets est avérée au moment des travaux.

Contenu de la benne ferrailles

Les éléments métalliques, y compris les armatures de béton armé, sont valorisés dans un
centre de recyclage ; Récupérateur de métaux agréé.

Contenu de la benne plastique et autres

Page 37 sur 51
VERDI



Déconstruction Désamiantage a SAINT AVOLD Etablissement Public Foncier de Grand Est
Phase PRO CCTP - LOT UNIQUE - Désamiantage - Déconstruction

Centre de stockage de classe 2 autorisé, ou revalorisation.

Recyclage du PVC.

Les déchets de verre

Recyclage via un centre de transit.

Centre de stockage de classe 2 ou de classe 3 (avec avis de la DRIRE).
Les déchets de platre

Recyclage éventuellement via un centre de transit.

Centre de stockage de classe 2 ou de classe 3 F (avec avis de la DRIRE), en I'absence de
solution de recyclage.

Gestion des DEEE

Les éléments électriques et informatiques (références Nomenclature déchets : n° 16 02 13*
ou 16.02.14) sont triés en amont de la démolition et traités selon les directives du décret du
20/07/2005 et des directives EU 2002/96/CE du 27/01/2003 et 2003/108/CE du 08/12/2003.

Les BSD correspondants sont a fournir au maitre d'ouvrage en fin d'opération.
Gestion des déchets inertes — second ceuvre

Les gravats inertes issus de la démolition du second ceuvre (briques de cloisonnements,
appareils sanitaires, ...) ou impropres au recyclage sont dirigés vers un centre d’enfouissement
technique de classe 3.

01.03.03.10. Tracabilité

Lentreprise est tenue de fournir des bordereaux de suivi de déchet (BSD) afin de prouver la
destination des déchets générés.

Pour les déchets amiantés, et déchets dangereux, le suivi se fera sur la plateforme TRACK
DECHETS

Lors de la phase de préparation, un tableau récapitulatif des diverses filieres envisagées pour
le chantier est élaboré et fournis pour approbation a la maitrise d'ceuvre.

Un état récapitulatif des expéditions de déchets au départ du chantier est établi et archivé
dans un tableau informatisé chaque semaine. Il est fourni au maitre d'ceuvre lors de la réunion
de chantier hebdomadaire, et servira de base a I'élaboration du DOE.
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01.03.04. Déconstruction

01.03.04.01. Description des batiments et ouvrages a déconstruire (voir plans BET)

Lopération comporte la déconstruction des batiments suivant :

> Le batiment a vocation de commerce ce et d’habitation (parcelles n°18 et 19)
> Les batiments d’angles le long de la voie privée (parcelles 86, 87 et 89 (accés cour))
» Ancien garage Peugeot

Lattention de I'entrepreneur est attirée tout particulierement sur I'incomplétude des rapports
pour des raisons de sécurité (instabilité de la structure), le diagnostiqueur n'a pas pu réaliser
de rapport complet avant déconstruction.

= Lentreprise réalisera la phase déconstruction de cette partie du bati sans rapport

MPCA complet.
+ Les gravas issus de la déconstruction du 1°' et 2eme étage serons chiffrés par
BPU
Méthodologie

4. Déconstruction des étages 1 et 2 du batiment de logement : Aprés I'abattage a 'aide
d’'une pelle pressurisée, accompagné d'une brumisation pour limiter les émissions de
poussiere, les déchets issus de la démolition sont triés et stockés sur le chantier. Ce
tri s’effectue par fraction : béton, céramique, métal, bois, verre, plastique,
papier/carton et déchets dangereux. Les opérations de tri sont réalisées sur site a
I'aide de moyens manuels ou mécaniques, avant le chargement dans les bennes
appropriées.
Remarque : le rez-de-chaussée et le sous-sol seront traités selon la méthode classique,
comprenant un curage et un désamiantage préalable a leur démolition.

5. Diagnostics complémentaires : lIs seront effectués par le diagnostiqueur mandaté
par la Maitrise d'Ouvrage (MO).

6. Evacuation des déchets : Elle s’effectuera en fonction de la nature des matériaux
identifiés : déchets inertes, éléments contenant du plomb, et éléments amiantés.
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01.03.04.02. Sujétions liées aux réseaux

Neutralisation des réseaux d’alimentation des batiments
CF Poste 01.02.02.05. ci-dessus
Réseaux restant en service

LEntrepreneur garantit la pérennité des réseaux conserveés, et notamment par :

- la mise en ceuvre d'une protection efficace au-dessus des réseaux enterrés situés a
proximité, ou sous les voies d’acces.
- le positionnement de masques sur le réseau d’assainissement ou Eau Pluviales.

LEntrepreneur garantit aux concessionnaires I'acces a leurs ouvrages dans le périmetre du
chantier.

LEntrepreneur integre dans ses travaux les sujétions de raccordement aux réseaux pour ses
travaux.

Sujétions pour ouvrages conservés

Il existe autours des batiments, des ouvrages, qui seront conservés dans le cadre des travaux,
et que le titulaire se doit de maintenir en état :

- Voiries, trottoirs et voies piétonnes situées a proximité.
— Clbtures privatives avoisinantes.

- Espaces verts, arbres,...

— Ouvrages publics divers

Les ouvrages dégradés seront remis en état a charge du titulaire en fin de travaux, par
comparaison entre le référé préventif établi par le MOA avant le commencement des travaux
et le constat final.

Protection des voiries extérieures, voies piétonnes, ...

La voirie d'acceés aux batiments et les voies piétonnes, I'entrée de I'immeuble mitoyen sont
conservées

Elles doivent étre protégées par tout moyen efficace (grave sur géotextile, toles de répartition,
..), de maniére a étre préservées.

01.03.04.03. Travaux préalables

Les éléments communiqués ci-dessous présentent les attentes minimales de la Maitrise
d’Ouvrage issues du retour d’expérience des chantiers antérieurs.

Il appartient au TITULAIRE de mettre en ceuvre des méthodologies conformes aux textes en
vigueur et adaptées par 'analyse des risques établie des I'étude du dossier et affinée lors de
la préparation du chantier en relation avec la maitrise d’ceuvre.
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01.03.04.04. Contacts et autorisations préalables

DICT - Travaux sur réseaux

Le titulaire du présent lot doit, au terme du décret n° 91-1147, avant le début des travaux,
procéder a une enquéte systématique en vue de déterminer et de repérer

Les canalisations et cables de toutes natures qui sont, selon le cas, déposés, protégés ou
maintenus en service, pendant la durée des travaux.

Il doit envoyer a tous les concessionnaires des Déclarations d’Intention de Commencement de
Travaux (D.I.C.T. : formulaire CERFA n° 90-0189).

De méme, il doit poser des repéres trés visibles et, s'il y a lieu, des protections sur tous les
cables ou canalisations a maintenir en service.

Isolement de la zone de chantier

Le chantier de démolition doit étre réalisé en garantissant I'absence d'intrusion dans

- la zone arisque:
o zone de démolition, et zone d’évolution des engins de démolition, pour la phase
de démolition lourde,
- la zone de chantier:
o zone d’installation de chantier, de stockage des déchets, d’évolution des
camions.
Balisage du chantier
Des panneaux explicites et réglementaires sont apposés pour en interdire l'accés aux
personnes non autorisées, et signaler les risques du chantier.

Sur la cléture doivent étre placés, en nombre suffisant, des panneaux « DANGER », « ACCES
INTERDIT AU PUBLIC » et « PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE ».

Lentrepreneur devra I'entretien et le remplacement le cas échéant.

Gestion de la circulation piétonne et automobile
Des panneaux explicites et réglementaires sont apposés sur les trottoirs de part et d’autre du
trottoir dans la zone liée aux travaux de démolition afin de les rediriger vers le trottoir d’en face.

La gestion de la circulation se fera par alterna en fonction de I'emprise sur la voirie par feu
tricolore de chantier ou par circulation alterné avec la mise en place de panneau « circulation
alterné » avec I'apposition de I'arrété que I'entreprise aura préalablement demandé en mairie.

Nettoyage du chantier
Le chantier doit étre nettoyé régulierement y compris les réseaux, les abords et la voie publique
salie ou dégradée du fait des travaux.

Les sorties de camions ou travaux ne doivent pas générer de terre sur les routes communales.
En cas de dérive, une aire de lavage peut étre imposée a I'entreprise et a sa charge (ce poste
est intégré dans le forfait de rémunération). En cas de défaillance, le Maitre d’'ouvrage ou le
Maitre d’'ceuvre peuvent faire effectuer ces nettoyages par une entreprise de leur choix, sans
mise en demeure préalable, les frais étant affectés a I'entreprise générale par le Maitre
d’'ouvrage.
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Lentreprise devra faire le nécessaire pour éviter le rejet des boues de lavage, et matériaux
provenant du chantier aux réseaux d'égouts.

Dans I'éventualité ou les services municipaux jugeraient opportun d’intervenir pour effectuer
des nettoyages complémentaires, le reéglement de la facturation de ceux-ci serait assuré
directement par I'Entreprise.

01.03.04.05. Démolition mécanique des batiments

Périmetre de sécurité durant les travaux de démolition

Le titulaire étend le périmétre de sécurité durant cette phase de démolition lourde de maniere
a garantir en tout point un périmeétre de sécurité diine longueur égal a la hauteur du batiment.
Lentrepreneur devra garantir une circulation continue sur la Rue du maréchal FOCH.

Il slassure également de I'absence de personnes dans le périmétre durant la phase de
démolition (opérateur a pied, équipé d’'un talkie-walkie en liaison avec le pelleteur, placé a
I'arriére du batiment).

Une mise au point sur ce points sera a faire avec le CSPS
Protection des avoisinants et ouvrages conservés a proximité

D'une maniéere générale, toutes précautions utiles doivent étre prises afin d'éviter toute
projection hors de I'enceinte chantier, et notamment vers le batiment voisin et la voirie.

Un rideau de protection est tendu entre le batiment et la voirie de maniéere a éviter toute
projection en dehors du périmetre des clotures de chantier.

Protection des canalisations, réseaux et ouvrages situés a proximité des batiments a démolir

Le titulaire prend en compte toutes les sujétions d'exécution et méne son chantier a bien en
garantissant l'intégrité des biens et des personnes.

Pour chaque zone et chaque ouvrage conservé situé a proximité, le titulaire étudie un dispositif
de protection et une méthodologie de démolition adaptée. Le dispositif de protection proposé
par lI'entreprise est soumis a l'agrément du Maitre d'ceuvre 15 jours avant le début de
réalisation.

Pour chaque ouvrage, démontage (avec remontage en fin de travaux), pour les panneaux,
lampadaires, ... ou protection par :

- Toles de répartition.

- Lit de grave sur géotextile.

- Panneaux de contreplaqués

- Lits de paille, téles, bastaings, pneus,...

Page 42 sur 51
VERDI



Déconstruction Désamiantage a SAINT AVOLD Etablissement Public Foncier de Grand Est
Phase PRO CCTP - LOT UNIQUE - Désamiantage - Déconstruction

Assistance durant la démolition mécanique

Durant la phase de démolition mécanique, le pelleteur est assisté d’un responsable technique
de I'entreprise, chargé de le guider dans les manceuvres délicates.

Il est équipé d’un talkie-walkie et reste en contact permanent avec le pelleteur durant la phase
de démolition.

Méthode de démolition
Méthodologie — Technique de démolition

La démolition du batiment et de ses annexes est réalisée manuellement ou au moyen de petits
outils mécaniques afin de ne pas endommager les ouvrages conservés.

Cette démolition se fait dans le respect des normes de bruit, d'émission de poussiéres, et
autres pollutions.

Possibilité de variantes techniques : SANS OBJET
Obligations de moyens et de résultats

La technique de démolition mise en ceuvre permet de garantir a tout moment, durant la phase
de démolition, la stabilité de la partie encore sur pied

Les moyens mis en ceuvre font l'objet d’'un descriptif technique, accompagné d’'une note de
calcul et des caractéristiques des matériels et matériaux utilisés, soumis a I'approbation du
maitre d’'ceuvre. Les dispositifs sont soumis a I'approbation du maitre d’ceuvre 15 jours avant
le début de la réalisation.

Déconstruction mécanique sélective

La technique mise en ceuvre doit de plus permettre d’isoler les différents produits laissés dans
les batiments en phase de déconstruction sélective préalable :

- Les éléments métalliques.

- Les murs en parpaings sains et les bétons.

- Les éléments de structure et cloisonnement contenant de la brique a diriger
préférentiellement en décharge de classe 3.

Démolition des fondations et infrastructures
Le titulaire doit la démolition compléte des infrastructures.

La démolition des dallages, des infrastructures et des abords est réalisée au moyen d’'engins
mécaniques. Cette démolition se fait par émiettement ou fragmentation a I'aide de pinces ou
broyeur a béton, ou au moyen de dents a rocher.

Lusage de Brise Roche Hydraulique est interdit limiter les nuisances sonores pour le voisinage.

Cette démolition se fait dans le respect des normes de bruit, d'émission de poussiéres, et
autres pollutions. Le titulaire prend toutes dispositions pour assurer la stabilité des chaussées
et des ouvrages voisins.
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L'étendue des démolitions de voiries s’arréte par découpage des couches de surface pour que
la limite des revétements conservés soit franche et réguliere. Le maitre d’ceuvre se réserve la
possibilité de faire rectifier toutes découpes qui ne sont pas réalisées suivant les critéres
demandés.

Les terres excavées pour permettre I'enlevement des fondations sont stockes sur site de la
maniére suivante :

= Lalocalisation des aires de stockage et de traitement figurera sur le plan d'installation de
chantier.

= Chaque zone de pollution concentrée donnera lieu a la constitution d'un andain indépendant,
voire de plusieurs andains en cas d'indices de pollution différents. Un panneautage rigoureux
devra étre mis en ceuvre afin de garantir la tracabilité des mouvements de terres.

= Elles devront étre localisées :
o Suffisamment loin des emprises des zones polluées pour ne pas géner d'éventuelles
extensions des fouilles ;
o De maniére a ne pas se trouver a proximité d'une zone d’habitations ;
o De maniére a ne pas empécher I'écoulement naturel des eaux de ruissellement du site.

La conception et la localisation des aires de stockage devront également limiter tout probleme
organisationnel associé a la circulation générale sur le chantier, a la réalisation de prélevements ou a
I'évacuation des terres polluées.

Lensemble des produits de démolition est évacué vers des décharges appropriées. Lentreprise
justifie de ces évacuations en produisant au maitre d'ceuvre les bons de réception des dits
centres.

A la suite des travaux de démolition des infrastructures, et avant tout remblaiement
(excavations ouvertes) un point d'arrét est réalisé afin de vérifier le parfait retrait des
infrastructures.

01.03.04.06. Recyclage des déchets inertes — gros ceuvre

Les gravats inertes recyclables, issus de la démolition du gros ceuvre EN SUPERSTRUCTURE
(moellons, parpaings, béton) seront :

- Broyés puis recyclés au moyen d’'un concasseur a béton équipé d'un overband pour le
tri-sélectif des métaux.

o Concassage sur site

o Prélevement et analyse des matériaux issus des infracteurs pour s'assurer de
leurs teneurs en produits pollués

o Les matériaux excédentaires seront dirigés soit vers une plateforme de
recyclage de la région pour étre revalorisés soit vers un centre de gestion des
matériaux pollués.

Tracgabilité

Lentreprise est tenue de fournir des bordereaux de suivi de déchet (BSD) afin de prouver la
destination des déchets générés.
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Lors de la phase de préparation, un tableau récapitulatif des diverses filieres envisagées pour
le chantier est élaboré et fournis pour approbation a la maitrise d'ceuvre.

Un état récapitulatif des expéditions de déchets au départ du chantier est établi et archivé
dans un tableau informatisé chaque semaine. Il est fourni au maitre d'ceuvre lors de la réunion
de chantier hebdomadaire, et servira de base a I'élaboration du DOE.

01.03.04.07. Mise a disposition d'une pelle pour réalisation des diagnostics
complémentaires Les gravas issus de la déconstruction du 1" et 2eme étage serons
chiffrés par BPU

Mise a disposition d'une pelle

La présente entreprise devra la mise a disposition d'une pelle pressurisés avec chauffeur
pour réalisation des diagnostics complémentaires.
Lopération consistera a la sortie des gravats suite abatage pour réalisation des prélevements

Stratégie d'échantillonnage et mesures

La présente entreprise fera établir une stratégie d'échantillonnage par un organisme agréé et
indépendant.

Réalisation des mesures :

Point zéro : Prélevement d'air et analyse réalisés avant le début des travaux de désamiantage afin
d’évaluer la concentration en fibres d’amiante

Phase travaux * : Mesure de la concentration en fibres d’amiante en zone de travail au cours des
travaux de retrait d'amiante

Environnemental : Prélevement réalisé en dehors de la zone de travail en vue de déterminer les risques
de contamination en fibres d’'amiante de I'environnement extérieur au chantier

Individuel : Prélévement sur opérateur au cours des travaux pour contréler I'exposition du personnel
aux fibres d’'amiante et s'assurer du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP).
Premiére restitution : Mesure réalisée dans la zone traitée apres le retrait de matériaux contenant de
I'amiante.

* mesures d'empoussiérement réalisées :

1° Dans la zone d'approche de la zone de travail ;

2° Dans la zone de récupération ;

3° En des points du batiment dans lequel se déroulent les travaux ;

4° A proximité des extracteurs dans la zone de leur rejet ;

5° En limite de périmétre du site des travaux pour les travaux effectués a l'extérieur.

Les prélevements ainsi que les analyses seront réalisés par des organismes agréés et les
analyses seront effectués suivant la norme en vigueur.

Le taux d'empoussierement relevé par chaque analyse de restitution devra étre
obligatoirement égal ou inférieur a 5 fibres d'amiante par litre d'air prélevé.

Si les résultats des analyses de restitution étaient supérieurs a 5 fibres d'amiante par litre
d'air, réalisation de travaux de décontamination, jusqu'a l'obtention de la valeur contractuelle
de résultat.

PROTECTION DES SURFACES ET/OU TRAVAUX DE CONFINEMENT - EXTRACTION

Au cours de la phase de préparation de l'opération, I'employeur met en place des moyens de
protection collective adaptés a la nature des opérations a réaliser permettant d'éviter la
dispersion de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail et d'abaisser la concentration
en fibres d'amiante au niveau le plus bas techniquement possible.
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01.03.05. Travaux divers

01.03.05.01. Barriéres de sécurité

Lentrepreneur devra la fourniture et la pose de barriéres de sécurité sur rue comprenant :

= Barrieres type HERAS ou similaire techniquement en 2,00 m de hauteur, a poser de
fagon définitive (en attente du démarrage du projet de la ville de SAINT AVOLD). Ces
barrieres seront opaques.

01.03.05.02. Conservation du muret et box existants

Lentrepreneur devra la conservation du muret et du box poubelle existants.

Maintien des murs existants au droit des ouvrages avec réalisation de
chainages béton armé en périphérie

Le prix comprend une reprise avec enduit en totalité sur toutes faces +
couvertines béton mono-pente de largeur adéquate.

01.03.05.03. Protection des pignons existants suite a déconstruction

Lentrepreneur devra la fourniture et pose d’une protection compléte de la fagade voisine (voir
plan BET y compris le retour sur dalle terrasse) aprés déconstruction a I'aide d’'un enduit
d’'imperméabilisation monomasse projeté a teinte incorporée a base de liants hydraulique.

Toutes précautions seront prises pour I'exécution des enduits sur support existant ; il ne sera
pas toléré de “fantdmes”, ni modifications de teintes.

Décrépissage jusqu'au support, dégarnissage des joints et nettoyage, y compris la mise en
ceuvre d'un primaire d’accrochage ISOFIX ou similaire.

Le support sera humidifié a refus la veille de l'application, si nécessaire, I'épaisseur finale de
I'enduit sera de 12 a 15 mm, la sous-couche devra étre lissée et parfaitement serrée, la couche
de finition devra adhérer parfaitement. -

Des préparations avec grillage incorporé pourront étre exigées dans les zones de liaison brique
et béton, sans que cela ne puisse entrainer de surcolt a I'exécution des ouvrages.

Mise en place de profilés PVC pour finition des angles saillants de fagades et tableaux.
Teinte de I'enduit selon choix de la MOA.
Finition lissée

Y compris échafaudage et toutes autres sujétions (Le prix de I'échafaudage comprendra :
I'apport du matériel, la pose, la réception I'entretien et la location, les remaniages nécessaires
aux travaux, les déposes/reposes entre les tranches, la dépose et repli en fin de travaux).
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01.03.05.04. Protection de I'étanchéité batiment voisin suite a déconstruction

Arase du mur du garage support du relevé d'étanchéité.

= Nettoyage de la protection lourde existante

= Protection de la toiture terrasse (avant la phase de déconstruction)

= Arase du mur en phase déconstruction a +1,00 meétre au-dessus de la toiture terrasse.

= Réalisation des chainages en périphérie des murs conservés et protection par
couvertines métalliques (couleur au choix du MOA)

* Lentreprise conservera des retours de murs pour la stabilité de I'ouvrage (jambes de
forces).
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01.03.05.05. Remblaiement sous-sol existants

Les fonds de caves seront entiérement broyés en fraction maximale 0/80mm et les déchets
inertes générés seront laissés en place. Lentreprise devra le retrait de I'ensemble des
ferraillages et déchets non inertes associés.

Le remblaiement des sous-sols, fosses, vide sanitaire et nivellement sera effectué par couches
de 30 cm avec des matériaux d'apport uniquement (ou de matériaux issus des travaux si les
résultats d’analyses sont concluants)

En aucun cas les matériaux ne seront composés de ferraille, DD ou DND.

Le remblaiement des fouilles se fera de la fagon suivante :

- Mise en place d'un grillage avertisseur permettant de démarquer la limite entre les sols en place
et les matériaux d'apports sains;

- Reprise et mise en ceuvre par couche de 30 cm avec compactage par couche, utilisation d'un
compacteur cylindrique vibrant.

Lentreprise conservera les éléments de structure contre le trottoir et ce sur I'ensemble des
sous-sols existants. Lentreprise devra prendre toutes les dispositions et procéder a toutes
études, sondages, consolidations, nécessaires a la bonne tenue des dits ouvrages.

01.03.05.06. Gestion des cuves et fosses existantes

Toute cuve non vidée, seront pompées et dégazées (avec fourniture d’'un certificat de
dégazage). Elles feront également l'objet d'un curage, d'un nettoyage haute pression aprés
élimination des eaux stagnantes, déchets, résidus liquides et solides.

Les boues et les eaux stagnantes et de nettoyage seront traités et/ou éliminés en filiere de
traitement adaptée.

Les cuves seront ensuite ferraillées ou démolies. Enfin, I'entreprise réalisera une analyse des
parois et fonds de fouille, et 'excavation éventuelle des matériaux impactés. Le pack d’analyse
et le terrassement des terres polluées seront validés par le Maitre d'Euvre.

Lentreprise chiffrera également le remblaiement en matériaux sains (matériaux d’apport ou
issus du site) des volumes existants suivant le descriptif défini au chapitre ci-dessus.

Cuves

1. Cuve aérienne de fioul domestique (FOD) dans la chaufferie en sous-sol du batiment Sud
(parcelle 19 de la section 1)

2. Cuve aérienne sans rétention de 4 m3 de FOD dans le sous-sol sans dalle du batiment Sud.

3. Cuve de 10 m3 enterrée ayant contenu de I'essence/gasoil/FOD dans le batiment Sud (parcelle
18 de la section 1)

4. Cuve aérienne dans une structure magonnée jouxtant I'ancienne chaudiére du batiment Nord
(parcelle 88 de la section 1)

5. Cuve enterrée au droit de I'ancienne station-service démantelée dans les années 90. Cette(ces)
cuve(s) sont située(s) en dehors de I'emprise de I'étude mais en limite Sud-Ouest immédiate
(parcelle 36 de la section 1).

L’entreprise chiffrera la reprise de I'état de surface (reprise d’enrobé).
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Fosses / bacs
1. Deux bacs contenant des huiles usagées dans le batiment Nord (parcelle 88 de la section 1).
2. Deux fosses d’entretien : I'une dans le batiment Nord (parcelle 88 de la section 1), I'autre dans
le batiment Sud (parcelle 18 de la section 1)

01.03.05.07. Protection des pieds de candélabres existants

Lentrepreneur devra la protection des bases de candélabres existants (protection mécanique).

Les candélabres seront déposés par les services de la ville.

01.03.05.08. Remise en état du terrain

Remise en état du terrain, réalisé par tous moyens propres a I'entreprise et comprenant :
» Profilage selon pente de I'ensemble de la parcelle et fagon de talus
= Compactage de finition
= Les contréles de la mise en ceuvre des remblais seront réalisés par essais a la plaque
apres chaque phase de compactage selon la norme NF P 94-117.
= Objectif en EV2 a 50 MPa et Ev2/Ev1 < 1.8 sur toutes les couches.

01.03.05.09. Végétation existante

Lentrepreneur devra la protection de la végétation au périmeétre du projet.

Toutes les mesures nécessaires devront étre mise en ceuvre afin de garantir le maintien de
tous les arbustes et arbres présent sur site hors périmetre du projet.

01.03.05.10. Insertion sociale

Dans le cadre de cette opération de déconstruction, la maitrise d’'ouvrage attache une
importance particuliere a l'intégration d'un dispositif d'insertion sociale.

Conformément aux orientations définies par le maitre d'ouvrage et en cohérence avec les
exigences réglementaires et territoriales, I'entreprise attributaire mobilisera des moyens
concrets pour favoriser I'emploi de publics en difficulté d'insertion.

Cette démarche sera encadrée tout au long du chantier, avec un suivi spécifique des heures
d’insertion réalisées, en lien avec les structures locales compétentes.
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Voir DQE G1 : Enduit sur mur moellons existant (parcelle N°16)

Lentrepreneur devra la fourniture et pose d’une protection compléte de la fagade voisine (voir
plan BET y compris retour coté chantier sur les 3 faces) aprés déconstruction a I'aide d’'un
enduit d'imperméabilisation monomasse projeté a teinte incorporée a base de liants
hydraulique.

Toutes précautions seront prises pour I'exécution des enduits sur moellons ; il ne sera pas
toléré de “fantomes”, ni modifications de teintes.

Décrépissage jusqu'au support moellons, dégarnissage des joints et nettoyage, y compris la
mise en ceuvre d'un primaire d’accrochage ISOFIX ou similaire.

Le support sera humidifié a refus la veille de l'application, si nécessaire, I'¢paisseur finale de
l'enduit sera de 12 a 15 mm, la sous-couche devra étre lissée et parfaitement serrée, la couche
de finition devra adhérer parfaitement. —

Des préparations avec grillage incorporé pourront étre exigées dans les zones de liaison brique
et béton, sans que cela ne puisse entrainer de surco(t a I'exécution des ouvrages.

Mise en place de profilés PVC pour finition des angles saillants de fagades et tableaux.

Teinte de I'enduit selon choix de la MOA.

L

T ]/

Finition lissée
Support : moellons

Y compris échafaudage et toutes autres sujétions (Le prix de I'échafaudage comprendra :
I'apport du matériel, la pose, la réception I'entretien et la location, les remaniages nécessaires
aux travaux, les déposes/reposes entre les tranches, la dépose et repli en fin de travaux).

Lentreprise chiffrera également le remplacement a l'identique des couvertines existantes.
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Voir DQE G2 : Déconstruction du muret et box existants

Lentrepreneur devra la déconstruction du muret et du dallage support du container ainsi que
le mur arriere (conservé en base).
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