71 rue de Wancourt
62118 Monchy Le Preux
Tél : 0321 22 14 45 info@3dnord.fr

Estimation n° 00017112

Ce document n’est pas un devis, il ne nous engage pas. L’estimation a été faite selon les DIRECTION GENERALE DE L'AVIATION CIVILE -

éléments que vous nous avez apporté, sans visite préalable. Les montants et quantitatifs DGAC
sont estimés, ils sont basés sur nos retours d'expérience, pas sur la configuration du
chantier précise. Une visite est obligatoire pour la remise d'un devis. Les montants
peuvent varier de + ou - 30 % selon les contraintes et les risques a prendre en compte

pour la réalisation de notre intervention.

Référence client 59 LESQUIN - AEROPORT - PHASE 1 - LOCAUX G15 ET G19
Edité a Monchy Le Preux, le 12/06/2024
Suivi par Bruno MENDOLA b.mendola@3dnord.fr
Devis valable jusqu'au 04/07/2024
Site Travaux Chemin de Lesquin, 59810 Lesquin, France
Lahoucine BEL KJER
Contact 03.20.16.39.71

lahoucine.belkjer@aviation-civile.gouv.fr

Désamiantage : Intervention a l'aide d'un SAS de décontamination

® Edition d'un plan de retrait

® Analyse de l'air durant notre intervention

® Balisage de la zone

® Evacuation des déchets

® Remise d'un DOE en fin de chantier

® Un passage sera crée hors de la zone afin de permettre un accés a la zone Ondulateur Vert.
® Nous ne traiterons pas l'amiante dans la zone Ondulateur Vert et Bleu

® Une base vie sera installé par nos soin

Curage de 3 radiateur, les tuyaux de gaz seront consigner par vos soins lors de notre arriver.

Désamiantage :

Zone d'intervention : Salle de groupe

® Retrait des plinthes = 20ml

Zone d'intervention : Magasin 1

® Retrait des dalles plastique avec la colle bitumineuse et le ragréage = 5m?

TVA applicable au lieu de I'immeuble - Article 259-A-2 du code général des imp0ts.
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Nous traiterons pas le ondulateur bleu et vert.

Produit Description U Qté PV U TT HT
Phase : 01 - Dossier Administratif
Dossier administratif - zone | POSSI€r chantier - Etude des risques. rédaction et
unique envoi plan de retrait. préparation des documents Forfait 1,000 394,20 € 394,20 €
q chantiers. Niveau 1 - zone unique
Stratégie > 10 prélévements | CONtroles externes - Stratégie établie par un Forfait | 1,000 14352 € 14352 €
prestataire agréé. > 10 prélévements
DOE - Rapport de fin de travaux valant DOE -
DOE - RFT Zone unique dossier de restitution de fin d'intervention conforme a | Forfait 1,000 109,90 € 109,90 €
la Iégislation Zone unique
Sous-total 647,62 €
Phase : 02 - Installation générale
Branchement électrique niveau 2 (secouru) pour
Branchement élec niveau 2 intervention intérieur simple zone et sur circuit
: existant. Fourniture maxi 10 ml cables et 1 tableau Forfait 1,000 687,30 € 687,30 €
Secouru Zone unique - X . . o . N
électrique. Intervention d'un spécialiste en électricité.
Pas de consommation inclus.
Raccordement unique au Réalisation des raccordements sur le circuit d'eau
circuit d'eau q existant pour une zone unique d'intervention. pas de | Forfait 1,000 57,85 € 57,85 €
consommation incluse.
Balisage du chantier Mise en place du balisage du chantier général
alisag , . extérieur pour prévenir (rubalise et affichages) - hors | Forfait 1,000 85,25 € 85,25 €
général - prévention bali ;
alisage amiante
Sous-total 830,40 €
Phase : 03 - Cantonnement
Mise en place d'un baraguement servant de
B'ase vie 4 plac_e_s, cantonnement vestiaire et cantine pour une équipe Semaine| 1,000 772.07 € 772.07 €
réfectoire, vestiaire et WC de 3/4 personne. Forfait livraison et reprise et
location 1 semaine indivisible
Sous-total 772,07 €
Phase : 05 - Installation spécifique
Tunnel fixe ou jetable de décontamination a 3
Tunnel de décontamination [compartiments avec unité de chauffe et filtration. Forfait 1,000 343,58 € 343,58 €
inclus livraison reprise et installation
Tunnel décontamination - Démontage et remontage par zone d'intervention au
. - . sein du chantier. Tunnel fixe de décontamination Forfait 1,000 255,15 € 255,15 €
installation secondaire o T
avec unité de chauffe et filtration.
TVA applicable au lieu de I'immeuble - Article 259-A-2 du code général des imp0ts.
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Produit Description U Qté PV U TT HT
Sous-total 598,73 €
Phase : 06 - Protections collectives
Zone < 25 M2- Calfeutrement et confinement de la
Zone < 25 M2- Statique zone. Bouchage de tout les trous- et mise en Forfait | 1,000 542,34 € 542,34 €
protection par polyane des entrées /sorties d'air
potentielles (fenetres- ventilation- etc).
Zone < 25 M2- Dynamique | 221 <25 M2- mise en oeuvre de la dépression Forfait | 1,000 79,21 € 79,21 €
dans la zone afin de maitriser les flux d'air .
Zone < 200 M2- Calfeutrement et confinement de la
Zone < 200 M2- Statique | 22n€: Bouchage de tout les trous- et mise en Forfait | 1,000 241736 € | 2417,36€
protection par polyane des entrées /sorties d'air
potentielles (fenetres- ventilation- etc).
Zone < 200 M2- Dynamique | 20N€ <200 M2- mise en oeuvre de la dépression Forfait | 1,000 223,38 € 223,38 €
dans la zone afin de maitriser les flux d'air .
Auto contrbles par zone S < Al’.lto cpntroles par zone : test fum_ees- bilan Forfait 1,000 68,18 € 68,18 €
25 m2 aéraulique- controleur de depression sur alarme.
Auto contrbles par zone M < Agto cpntroles par zone : test fumges- bilan Forfait 1,000 113,67 € 113,67 €
50 m2 aéraulique- controleur de depression sur alarme.
Auto contrbles par zone L < Agto cpntroles par zone : test fumges- bilan Forfait 1,000 171,18 € 171,18 €
200 m2 aéraulique- controleur de depression sur alarme.
Sous-total 361532 €
Phase : 07 - Protections Individuelles
F9urn|t.ure des EPI x 3 - Fournlture fjes EPI et controleg pour les opérateurs Jour 3,000 117,45 € 35235 €
désamianteurs par jour prévu en zone contaminée
Sous-total 352,35 €
Phase : 09 - Retrait matériaux amiantés
Dépose de dalles < 10 mz | DéPOse de dalles de sol /1ino amianté selon nos Forfait | 1,000 267,30 € 267,30 €
processus techniques évalués en interne.
. . Dépose de colle bitumineuse sous dalle amiantée +
Depgse de colle noire + ragrage selon nos processus techniques évalués en Forfait 1,000 660,15 € 660,15 €
ragréage < 10 m2 .
interne.
Dépose de colle faience au Dépose de colle amiantée sous faience servant de
MLp plainte murales- au metre linéaire. selon nos ML 20,000 13,36 € 267,20 €
processus techniques évalués en interne.
Sous-total 1194,65€
Phase : 11 - Travaux de rénovation
TVA applicable au lieu de I'immeuble - Article 259-A-2 du code général des imp0ts.
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Produit Description
Divers - Dépose , Curage des 3 radiateurs ainsi que les tuyaux .
démolition, déconstruction | consignée par le client. Forfait 1,000 520,78 € 520,78 €
Sous-total 520,78 €
Phase : 20 - Contr6les & analyses
Deplacemen_t laboratoire > Frais de déplacement du laboratoire . aller et retour. Unité 1,000 126,00 € 126,00 €
50 kms maxi
Suivi empoussiérement - . .
hebdomadaire - Zone Suivi pendant toute la durée du chantier - Mesures | g ina | 1,000 830,85 € 830,85 €
. empoussierement hebdomadaires.
statique
. - Suivi pour zone dynamique pendant toute la durée
Suivi empoussierement du chantier - Mesures empoussierement
hebdomadaire - Zone . mpous - Semaine | 1,000 1094,02 € 1094,02 €
d . hebdomadaires- selon législation et stratégie
ynamique P . .
délivrée par le laboratoire agrée..
Avant reoli - libératoire Avant repli chantier - Mesure empoussieérement
P ’ libératoire- selon législation et stratégie délivrée par Zone 1,000 562,65 € 562,65 €
Zone 10 a 100 m2 . .
le laboratoire agrée. Zone < 50 m2
Sous-total 261352 €
Phase : 30 - transport
Transport PL département [ Prise en charge du transport aller-retour avec poids Forfait 1.000 254 80 € 254 80 €
sud 62 /59 lourds ' ! '
Sous-total 254,80 €
Phase : 40 - Gestion des déchets
Déchets ISDD - Tarif 2 ala | Déchets amiantées : dalle de sol, colle, agréage, Tonne 0.500 504 45 € 297 23 €
Tonne plinthes. ' ! '
. Frais de traitement des déchets - EPI et Polyane
Déchets ISDD - EPI/EPC - | (i mine. Forfait pris en charge par BIG BAG Forfait 1,000 189,84 € 189,84 €
forfait par Big Bag/M3 o , )
(unité) du centre d'enfouissement
Sous-total 487,06 €
Reglement : Virement — 30 jours net
DELAIS PREPARATION : aprés acceptation du devis (et réception de I'avance s'il
y a lieu) le démarrage des travaux sera mis au planning et commencera au plus Montant brut 1188731 €
vite. Total net HT 11 887,31 €
SONT EXCLUS DU DEVIS : Le compte prorata - les consommations en fluides et
en énergiel TVA 20% 2 377,46 €
ENGAGEMENTS - PROCESSUS : le chiffrage du présent devis est en corrélation Total net TTC 14 264.77 £
avec la (les) méthodologie(s) décrite(s) et selon la réglementation en vigueur au i
moment de I'étude. Ce devis ne nous engage qu'a hauteur de cette (ces)
méthodologie(s) ou processus.
TVA applicable au lieu de I'immeuble - Article 259-A-2 du code général des imp0ts.
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INFORMATIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE VENTE :

Ce devis est fait sans visite, il sera confirmé lors d’une visite obligatoire a définir.

CONCERNANT LA VISITE INFORMATIONS

TVA applicable au lieu de I'immeuble - Article 259-A-2 du code général des impdts.
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