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71 rue de Wancourt 
62118 Monchy Le Preux 

Tél : 03 21 22 14 45   info@3dnord.fr

 Estimation n° 00017113
Ce document n’est pas un devis, il ne nous engage pas. L’estimation a été faite selon les

éléments que vous nous avez apporté, sans visite préalable. Les montants et quantitatifs

sont estimés, ils sont basés sur nos retours d'expérience, pas sur la configuration du

chantier précise. Une visite est obligatoire pour la remise d'un devis. Les montants

peuvent varier de + ou - 30 % selon les contraintes et les risques à prendre en compte

pour la réalisation de notre intervention.

DIRECTION GENERALE DE L'AVIATION CIVILE -
 DGAC

 

Référence client 59 LESQUIN - AEROPORT - PHASE 1 - TGBT

Edité à Monchy Le Preux, le 12/06/2024

Suivi par Bruno MENDOLA b.mendola@3dnord.fr

Devis valable jusqu'au 04/07/2024

Site Travaux Chemin de Lesquin, 59810 Lesquin, France

Contact
Lahoucine BEL KJER 

 03.20.16.39.71
lahoucine.belkjer@aviation-civile.gouv.fr

Désamiantage : Intervention à l'aide d'un SAS de décontamination

Edition d'un plan de retrait
Analyse de l'air durant notre intervention
Balisage de la zone
Evacuation des déchets
Remise d'un DOE en fin de chantier
Un passage sera crée hors de la zone afin de permettre un accès à la zone Ondulateur Vert.
Nous ne traiterons pas l'amiante dans la zone Ondulateur Vert et Bleu
Une base vie sera installé par nos soin

Désamiantage :

Zone d'intervention : TGBT.

Retrait des dalles plastique avec la colle bitumineuse et le ragréage = 20m²
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Produit Description U Qté PV U TT HT

Phase : 01 - Dossier Administratif

Dossier administratif - zone
unique

Dossier chantier - Etude des risques. rédaction et
envoi plan de retrait. préparation des documents
chantiers. Niveau 1 - zone unique

Forfait 1,000 394,20 € 394,20 €

Stratégie > 10 prélévements Contrôles externes - Stratégie établie par un
prestataire agréé. > 10 prélévements

Forfait 1,000 143,52 € 143,52 €

DOE - RFT Zone unique
DOE - Rapport de fin de travaux valant DOE -
dossier de restitution de fin d'intervention conforme à
la législation Zone unique

Forfait 1,000 109,90 € 109,90 €

Sous-total 647,62 €

Phase : 02 - Installation générale

Amené et repli du matériel
sur le chantier

Amené / repli du matériel et du consommable ainsi
que l'équipement de chantier. Le tout à proximité et
en un seul point d'installation. Hors transport

Forfait 1,000 1 120,00 € 1 120,00 €

Branchement élec niveau 2
Secouru Zone unique

Branchement électrique niveau 2 (secouru) pour
intervention intérieur simple zone et sur circuit
existant. Fourniture maxi 10 ml cables et 1 tableau
électrique. Intervention d'un spécialiste en électricité.
Pas de consommation inclus.

Forfait 1,000 687,30 € 687,30 €

Raccordement unique au
circuit d'eau

Réalisation des raccordements sur le circuit d'eau
existant pour une zone unique d'intervention. pas de
consommation incluse.

Forfait 1,000 57,85 € 57,85 €

Balisage du chantier général
- prévention

Mise en place du balisage du chantier général
extérieur pour prévenir (rubalise et affichages) - hors
balisage amiante

Forfait 1,000 85,25 € 85,25 €

Sous-total 1 950,40 €

Phase : 03 - Cantonnement

Base vie 4 places,
réfectoire, vestiaire et WC

Mise en place d'un baraquement servant de
cantonnement vestiaire et cantine pour une équipe
de 3/4 personne. Forfait livraison et reprise et
location 1 semaine indivisible

Semaine 1,000 772,07 € 772,07 €

Sous-total 772,07 €

Phase : 05 - Installation spécifique

Tunnel de décontamination
Tunnel fixe ou jetable de décontamination à 3
compartiments avec unité de chauffe et filtration.
inclus livraison reprise et installation

Forfait 1,000 343,58 € 343,58 €

Sous-total 343,58 €

Phase : 06 - Protections collectives
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Produit Description U Qté PV U TT HT

Zone < 50 M2- Statique

Zone < 50 M2- Calfeutrement et confinement de la
zone. Bouchage de tout les trous- et mise en
protection par polyane des entrées /sorties d'air
potentielles (fenetres- ventilation- etc).

Forfait 1,000 1 460,70 € 1 460,70 €

Zone < 50 M2- Dynamique Zone < 50 M2- mise en oeuvre de la dépression
dans la zone afin de maitriser les flux d'air .

Forfait 1,000 154,58 € 154,58 €

Auto contrôles par zone M <
50 m2

Auto controles par zone : test fumées- bilan
aéraulique- controleur de depression sur alarme.

Forfait 1,000 113,67 € 113,67 €

Sous-total 1 728,95 €

Phase : 07 - Protections Individuelles

Fourniture des EPI x 3 -
désamianteurs

Fourniture des EPI et controles pour les opérateurs
par jour prévu en zone contaminée

Jour 3,000 117,45 € 352,35 €

Sous-total 352,35 €

Phase : 09 - Retrait matériaux amiantés

Dépose de dalles < 50 m² Dépose de dalles de sol / lino amianté selon nos
processus techniques évalués en interne.

Forfait 1,000 905,85 € 905,85 €

Dépose de colle noire +
ragréage < 50 m²

Dépose de colle bitumineuse sous dalle amiantée et
ragréage selon nos processus techniques évalués
en interne.

Forfait 1,000 2 708,10 € 2 708,10 €

Sous-total 3 613,95 €

Phase : 20 - Contrôles & analyses

Mesure empoussièrement
initiale- Zone de 10 a 400
m²

J-5 Avant installation sur le chantier - Mesure
empoussièrement initiale- selon législation et
stratégie délivrée par le laboratoire agrée.. Zone <
50 M2

Zone 1,000 762,30 € 762,30 €

Déplacement laboratoire >
50 kms maxi

Frais de déplacement du laboratoire . aller et retour. Unité 1,000 126,00 € 126,00 €

Suivi empoussièrement
hebdomadaire - Zone
statique

Suivi pendant toute la durée du chantier - Mesures
empoussièrement hebdomadaires. Semaine 1,000 830,85 € 830,85 €

Suivi empoussièrement
hebdomadaire - Zone
dynamique

Suivi pour zone dynamique pendant toute la durée
du chantier - Mesures empoussièrement
hebdomadaires- selon législation et stratégie
délivrée par le laboratoire agrée..

Semaine 1,000 1 094,02 € 1 094,02 €

Avant repli - libératoire.
Zone 10 a 100 m²

Avant repli chantier - Mesure empoussièrement
libératoire- selon législation et stratégie délivrée par
le laboratoire agrée. Zone < 50 m2

Zone 1,000 562,65 € 562,65 €

Sous-total 3 375,82 €
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Produit Description U Qté PV U TT HT

Phase : 30 - transport

Transport PL département
sud 62 /59

Prise en charge du transport aller-retour avec poids
lourds

Forfait 1,000 254,80 € 254,80 €

Sous-total 254,80 €

Phase : 40 - Gestion des déchets

Déchets ISDD - Tarif 2 à la
Tonne

Déchets amiantées : dalle de sol, colle, agréage. Tonne 0,400 594,45 € 237,78 €

Déchets ISDD - EPI / EPC -
forfait par Big Bag/M3

Frais de traitement des déchets - EPI et Polyane
contaminé. Forfait pris en charge par BIG BAG
(unité) du centre d'enfouissement

Forfait 1,000 189,84 € 189,84 €

Sous-total 427,62 €

Règlement : Virement — 30 jours net 
 après acceptation du devis (et réception de l'avance s'ilDÉLAIS PRÉPARATION : 

y a lieu) le démarrage des travaux sera mis au planning et commencera au plus
vite. 

 Le compte prorata - les consommations en fluides etSONT EXCLUS DU DEVIS : 
en énergie. 

 le chiffrage du présent devis est en corrélationENGAGEMENTS - PROCESSUS : 
avec la (les) méthodologie(s) décrite(s) et selon la réglementation en vigueur au
moment de l'étude. Ce devis ne nous engage qu'à hauteur de cette (ces)
méthodologie(s) ou processus.

Montant brut 13 467,16 €

Total net HT 13 467,16 €

TVA  20% 2 693,43 €

Total net TTC 16 160,59 €
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INFORMATIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE VENTE :

Ce devis est fait sans visite, il sera confirmé lors d’une visite obligatoire à définir.

CONCERNANT LA VISITE INFORMATIONS

https://3dnord.fr/

