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CHAPITRE 1
INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTION DES TRAVAUX
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ARTICLE L. 01 - OBJET DE L'ENTREPRISE

Le présent dossier a pour objet les travaux de création du réseau d’éclairage public de la nouvelle
aire de stationnement de 60 places.

ARTICLE 1. 02 - SITUATION DES TRAVAUX

Les travaux sont situés dans 1’emprise du centre hospitalier Léon Binet 8 PROVINS.

ARTICLE 1. 03 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES PENDANT LA PERIODE DE
CONSULTATION

Les renseignements complémentaires concernant la présente étude sont fournis par le bureau
d'études :

Bureau d'Etudes d'Aménagements
"Le Vivaldi"
87 Route de Grigny
91137 RIS ORANGIS CEDEX
Tél: 0169 06 16 16 — Fax : 01 69 43 68 67
e - mail : beavrd@wanadoo.fr

ARTICLE 1. 04 - CONDITIONS D'EXECUTION

Les travaux seront exécutés suivant les prescriptions du présent cahier et conformément aux plans,
les travaux Orange seront exécutés suivants les C.C.T.P. 1596 — Fascicules C — DG — EK et H.

Les documents suivants non annexeés :

I.- LesD.T.U.

2.- Les Normes Frangaises de la Normalisation,

3.- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux Marchés de Travaux des
Collectivités Locales.

4.- Les publications C 12.100, C 13.100 et additifs, C 14.100 et C 15.100 de 1'U.T.E.

5.- Les décrets relatifs a la protection des travailleurs

6. - L'arrété technique interministériel concernant les travaux d'électricité

7.- Les recommandations de I'Association Francaise de I'éclairage

8.- Norme NF C 17200 (une attention particuliere sera apportée au respect des protections

"contacts directs").

9.- Norme NF C 71 000 concernant la sécurité des personnes

10. - Normes NF C 71 110 et 71 120 concernant les luminaires et appareillages.

11. - Conformément aux textes officiels, 1'entrepreneur devra satisfaire aux prescriptions spéciales
imposées par le secteur ou la subdivision d'¢lectricité de France concerné par les travaux

12. - Prescription de Sécurité de 1I’Exploitant ENEDIS au Donneur d’Ordre (PSEDO) (erdf.fr).

avec leur mise a jour a la date de la soumission de I'Entrepreneur, constituent les conditions
techniques minima auxquelles doivent satisfaire: les matériaux employés, 1'exécution des ouvrages.
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L'Entrepreneur reconnait avoir pleine et entiére connaissance de ces documents et les accepter sans
réserve.

11 doit apprécier lui - méme, a son point de vue et sous sa responsabilité :
. La nature,

. L'importance,
. La difficulté,

des ouvrages a exécuter et compléter, s'il y a lieu, le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres,
suivant les reégles édictées par les documents précités.

ARTICLE 1. 05 - DESCRIPTION DES OUVRAGES

Les travaux seront réalisés conformément aux plans ci - annexés :

N°24 - 040 — 01 Plan de situation
- N°24-040 - 02 Plan de I’état actuel existant
N°24 - 040 — 03 Plan du projet VRD et éclairage extérieur

Ces travaux seront réalisés au fur et a mesure de 1'avancement du lot n°® 1 en coordination avec
celui - ci.

Les travaux comprendront d 'une maniere générale :

Description des travaux :

- laréalisation d’un réseau neuf d’éclairage public avec raccordement sur le réseau ou
candélabre existant

A — Eclairage Public :

- D’exécution des massifs en béton pour mat y compris terrassement

- la fourniture et pose des cables d’éclairage, sous fourreaux y compris cables de terre en cuivre nu
25 mm?

- la fourniture et pose des appareils d’éclairage ainsi que leur raccordement

- la mise a la terre de tous les appareils

- le raccordement sur les réseaux existants y compris boite de jonction

- la dépose de lanterne existante y compris évacuation vers le centre technique municipal ou
évacuée en centre d’enfouissement agréé.

- la confection de remontées aéro - souterraines

- la fourniture et pose de mats.

- la fourniture et pose de lanterne

- la prise d’illumination intégrée au mat

- les essais ainsi que la mise en service

- le cablage provisoire pour maintien en fonctionnement de 1I’éclairage public pendant la durée
des travaux

- la dépose de support bois ou béton y compris évacuation

ARTICLE 1. 06 - HYGIENE ET SECURITE

Chaque entrepreneur et ses sous - traitants seront tenus de se conformer aux Réglementations en
vigueur concernant l'hygiene et la sécurité du travail et notamment :
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.Loin®93.1418 du 31 Décembre 1993 (JO du ler Janvier 1994)

. Décret n° 94.1159 du 26 Décembre 1994 (JO du 29 Décembre 1994)
. Décret n® 95.543 du 04 Mai 1995 (JO du 11 Mai 1995)

. Décret n° 95.607 du 06 Mai 1995 (JO du 07 Mai 1995)

L'Entrepreneur disposera de 8 jours a compter de la signature du marché pour établir le Plan
Particulier d'Hygiéne et de Sécurité (P.P.S.P.S.).

L'entreprise doit remettre ce document au Coordonnateur de Sécurité ou au Maitre d'ouvrage.

Un exemplaire a jour du P.P.S.P.S. sera disponible en permanence sur le chantier. L'entreprise doit
conserver le P.P.S.P.S. pendant 5 ans.

L'Entrepreneur devra toutes les sécurités particuliéres a ses travaux et conformes aux réglements en
vigueur.

Il devra respecter, au cours de l'exécution de ses travaux, les sécurités installées par toute autre
entreprise pour les protections de son personnel.

Si les nécessités du travail ou toute autre cause, l'obligeaient a déposer provisoirement les
protections, il deviendrait alors responsable des conséquences que pourraient entrainer cette dépose
et devrait :

- prévoir les mesures nécessaires afin d'éviter tout accident,
- dés que possible, rétablir les sécurités en état.

En outre, I'Entreprencur devra prendre les mesures de protection et de sécurité suivant les
prescriptions du décret n° 65 - 48 du 08 Janvier 1965 et de la circulaire d'application
du 29 Mars 1965.

ARTICLE 1. 07 - COORDINATION AVEC LES DIFFERENTS INTERVENANTS

Les travaux seront réalisés par plusieurs intervenants :

- D’entreprise du lot n°1.
- Les concessionnaires et exploitants et leurs entreprises.

Lors des travaux, D’entrepreneur devra se mettre en rapport avec les autres intervenants,
pour coordonner I’ensemble de la réalisation des ouvrages.

L’entrepreneur ne pourra pas se prévaloir de la géne ou de retard du fait de la présence d’autres
entreprises sur le chantier.

L’entreprise devra se mettre en coordination continue avec I’entreprise des autres lots : Cablages
au fur et a mesure de I’avancement des travaux, massif des candélabres...

L’entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas bloquer 1’avancement
des travaux des autres lots.

L’entrepreneur devra fournir aux autres intervenants, I’ensemble des plans d’exécution ainsi que
son calendrier d’intervention.

L’entrepreneur devra rétablir la circulation aux riverains chaque soir.

L’entrepreneur devra mettre en place un numéro d’astreinte pendant toute la durée des travaux.
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L’entrepreneur devra fournir aux autres intervenants, I’ensemble des plans d’exécution ainsi que
son calendrier d’intervention.

L’entreprise doit avoir pris connaissance de 1’ensemble des lots et des limites de prestations
indiqués dans les C.C.T.P. et C.D.P.G.F. de chacun des lots. Toutes les pi¢ces nécessaires a la
compréhension du projet et a la définition des taches de chacun des lots sont fournies au D.C.E.

L’entreprise du lot n°1 V.R.D. est chargée d’une part de faire la syntheése des plans avec les autres
lots et d’autre part d’implanter les réseaux concessionnaires existants et projetés avec piquetage et
matérialisation sur site en présence des concessionnaires. Ce piquetage fera I’objet d’un report sur
plan avec la synthése des autres lots... L’¢élaboration du projet d’exécution est a la charge de chacun
des lots.

La gestion de la signalétique du chantier est a la charge du lot n°1.

NOTA IMPORTANT :

L’attention de I’entreprise est attirée sur le fait que les travaux seront localisés dans I’emprise du
centre hospitalier, la circulation devra étre obligatoirement maintenue.

Les nuisances sonores devront étre réduites au maximum.
Les travaux seront réalisés en co-activité avec d’autres entreprises.

Gestion des déchets de chantier :

L’entreprise devra établir un Schéma d’Organisation et de Suivi d’Elimination des Déchets
(S.0.S.E.D.) qui définira de fagon précise en fonction de leur catégorie, le devenir des déchets issus
du chantier.
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CHAPITRE 11
QUALITE - PROVENANCE - PREPARATION DES MATERIAUX
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ARTICLE II. 01 - OBJET

Le présent paragraphe a pour objet de préciser les prescriptions techniques a observer lors
de la réalisation de I'équipement d'infrastructure pour I'établissement en souterrain des installations
d'éclairage public, ainsi que les travaux de cablage Basse Tension / Haute tension et Orange.

ARTICLE 1II. 02 - CONFORMITE AUX NORMES

Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les types, les dimensions et poids, les modalités
d'essais, de marquage, de contrdle et de réception des matériaux et produits fabriqués, doivent étre
conformes aux normes homologuées ou réglementairement en vigueur.

L'Entrepreneur est réputé connaitre ces normes.

Les installations devront, en particulier, étre conformes aux :

- normes NF

- normes UTE

- l'arrété technique interministériel

- aux spécifications techniques d’ENEDIS.

L'Entrepreneur devra se procurer a ses frais, les documents précités s'il ne les possede pas déja, et

ne pourra en aucun cas invoquer l'ignorance de ceux - ci pour se dérober aux obligations qui y sont
contenues.

ARTICLE II. 03 - QUALITE ET ESSAIS DES MATERIAUX CONSTITUTIFS
Les matériaux et fournitures doivent étre de qualité éprouvée.

Ils seront soumis, avant leur emploi, a I'examen du Maitre d'Euvre.

Les matériaux, métaux, appareils qui ne rempliraient pas rigoureusement les conditions requises
seront refusés.

Les fournitures devront résister sans dommage aux conditions extérieures et aux contraintes qu'elles
seront appelées a supporter en service et au cours des essais.

Si les moyens de controle de I'entreprise sont jugés insuffisants en ce qui concerne les vérifications
des matériels, le Maitre d'(Buvre pourra faire procéder, par un organisme compétent, a des essais

de controle.

Dans un tel cas, les frais inhérents a ces contrdles seront a la charge de I'Entrepreneur.

ARTICLE II. 04 - PROCEDES ET CONTROLE DE FABRICATION

Indépendamment des conditions d'épreuves des matériaux constitutifs et des essais auxquels sont
soumises les fournitures, en vertu des prescriptions €noncées au présent Cahier, le Directeur
des travaux se réserve le droit de faire opérer en usines toutes vérifications des conditions
de fabrication.
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Dans ce but, I'Entrepreneur, muni s'il y a lieu de l'accord de son fabricant, autorisera
les représentants désignés par le Maitre d'ceuvre, a effectuer tous les controles aux diverses étapes
de fabrication.

ARTICLE II. 05 - MATERIEL D'ECLAIRAGE PUBLIC

Cables de raccordement BT
a) cables.
Les cables utilisés sont du type U1000 RVFYV pour la basse tension.

Ils seront obligatoirement armés et posés sous fourreaux.

I1s sont constitués d'une ame collée rigide classe 2 ou rigide massive classe 1 pour une section
inférieure ou égale 2 4 mm?. La tension assignée est de 0,6/1kV.

Les caractéristiques des ¢léments constitutifs sont :

- Une ame rigide en cuivre nu.

- Un ruban séparateur (facultatif).

- Une isolation en polyéthylene réticulé (PR) Une gaine de bourrage.
- Une gaine d'étanchéité PVC.

- Une armature 2 feuillards acier.

- Une gaine en PVC noir.

b) Mise a la terre

Par prise de terre individuelle.

Celle-ci sera constituée soit par un conducteur en cuivre d'au moins Sm de longueur et d'une section
ne pouvant €tre inférieure a 25 mm? disposé dans une tranchée d'au moins 3 m de longueur et 0,80

m de profondeur.

La liaison entre matériaux de natures différentes ne devra pas se trouver au contact direct avec le
sol.

c) coﬁrets

Les cables seront raccordés dans des borniers IP 447 situés a 1’intérieur des candélabres. Les
coffrets seront équipés de bornes [P2XX et de coupe-circuits de protection de la lanterne.

Fourreaux.

A la charge du lot n°1 — VRD.

Chambres de tirage :

A la charge du lot n°1 — VRD.
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ARTICLE II. 06 - SUPPORTS

Mats d’éclairage :

Les candélabres seront déterminés conformément aux normes NV 65, EN 40 ainsi qu'aux
recommandations CTIM.

Les tiges de scellement seront réalisées en acier FE E500 en barre a haute adhérence (norme NFA
35016 - Qualité¢ BS00B de la norme NFX PENV 10081).

Ces tiges seront munies d'un écrou, d'un contre écrou et de deux rondelles de diamétre extérieur
suffisant pour assurer un bon serrage.

Elles auront les caractéristiques suivantes :

» 16/14 x 300 pour les entraxes 200.
» 20/18 x 400 pour les entraxes 300.

Chaque candélabre sera équipé d'un dispositif de mise a la terre accessible par la porte de visite.
Ils seront de type :
- Eclatec type Scoop 2 PCB 6 ERL 700mA 28W 3000K IRC70 hauteur de mat = 4.00m ou
similaire
- Eclatec type Scoop 2 PCB 6 ERS 700mA 28W 3000K IRC70 hauteur de mat = 4.00m ou
similaire

Ils seront percés d'une ouverture de dimensions suffisantes pour l'installation des platines
d'alimentation et recevra une porte de visite. La porte de visite sera positionnée en face avant (coté
chaussée) du candélabre, parallele a la voie. Cette porte sera parfaitement jointive, rigide et
interchangeable équipée d'un double systeme de fermeture avec vis triangulaire inox. Tout systéme
de porte sciée ou a recouvrement sera proscrit.

Les massifs :

La composition du béton a utiliser est donnée ci-apres :

- ciment au laitier (C.L.K.) 350 KG
- sable 400 L
- gravillons 800 L

L'entrepreneur dimensionnera les massifs par application des regles NV65 révisée 99 et 2000; la
zone est considérée en « zone 2 normale » a 1’aide de la formule ANDRE de NORSA.

En aucun cas, le dimensionnement des massifs ne devra étre inférieur aux prescriptions suivantes :

- massif pour mat droit alu h : 3,5/4,5m 0,60 x 0,60 x 0,60 m de hauteur
- massif pour mat droit alu h : 5,0/6,0m 0,60 x 0,60 x 0,80m de hauteur
- massif pour mat droit alu h : 8,0/9,0m 0,60 x 0,60 x 1,00 m de hauteur
- massif pour mat droit alu h : 10,0m 0,60 x 0,60 x 1,10 m de hauteur
- massif pour mat droit alu h : 12,0m 0,80 x 0,80 x 1,10 m de hauteur
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Il est précisé que les massifs doivent étre coulés en une seule fois ; l'acces des cables, a l'intérieur
des flits étant réalis¢€ par deux tubes en polyéthyléne haute densité, diamétre 60/72 mm.
Les tiges de scellement seront munies d'écrou, d'un contre écrou et de deux rondelles de diametre

approprié pour assurer un serrage efficace du candélabre.

Les parties hors du massif, des tiges de scellement seront soigneusement protégées avant
le remblaiement, en vue d'éviter la détérioration des filetages.

Il pourra étre utilisé des massifs préfabriqués calculés selon la hauteur du mat.

ARTICLE II. 07 — LUMINAIRES

Les luminaires seront conformes aux normes frangaises.
Le modele sera le SCOOP de chez Eclatec ou équivalent
Les lampes seront de type leds

Plans de récolement.

Le dossier des ouvrages exécutés comprendra :

[100Les fiches produits du matériel utilisé

[J[0Les mesures d’intensités relevées pour chaque départ

[100Un plan de cablage des armoires

[J[JUn plan de réseau de classe A (X, y et z) en version papier et informatique

ARTICLE II. 13 - GRILLAGE AVERTISSEUR

a) Grillage avertisseur

A la charge du lot n°1 — VRD.

b) Sable de forme et de protection

A la charge du lot n°1 — VRD.
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CHAPITRE III
MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX
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ARTICLE III. 01 - VERIFICATION, ETUDES, MISES AU POINT

Le dossier remis aux entrepreneurs lors de la consultation est un dossier d'exécution susceptible
d'étre complété ou modifié.

Pendant la période de préparation, 1'Entrepreneur aura a sa charge les plans complémentaires ou
de détails nécessaires a la bonne exécution des ouvrages.

L'Entrepreneur doit provoquer, pendant la période de préparation et avant la mise en chantier,
la remise par le Maitre d'ceuvre de tous documents écrits ou figurés utiles pour compléter le projet et
dont il aurait besoin, ainsi que notamment en cas de doute ou d'erreur, tous renseignements qui
pourraient lui faire défaut.

Il est tenu de vérifier avant la mise en route des travaux, les implantations et de s'assurer par tous
moyens, notamment par toutes visites sur place, 1'exactitude des cotes et des indications des plans,
des notes de calcul et documents qui lui seront remis pour exécution et de la possibilité de les suivre
dans cette exécution.

Cette clause concerne, en particulier, la vérification des cotes de raccordements aux ouvrages
indiqués aux plans.

11 doit signaler sans délai, au Maitre d'ceuvre, erreurs ou omissions qu'il pourrait relever, ainsi que
toutes difficultés qu'il pourrait prévoir, tous doutes qu'il pourrait avoir.

Le défaut de réserves écrites ou formulées avant l'exécution des ouvrages équivaut, pour
I'Entrepreneur, a l'acceptation pleine et entiére des dispositions et indications des plans, dessins et
documents qui lui ont été remis.

L'Entrepreneur doit se mettre en rapport avec le Maitre d'ceuvre pour fixer tous les points de détail
du projet d'exécution.

Toutes modifications ¢éventuelles prescrites par le Maitre d'ceuvre ne diminuent en rien
la responsabilit¢ de 1'Entrepreneur si celui - ci n'a pas présenté, en temps voulu, des objections
écrites et motivées.

L'Entrepreneur doit provoquer, en temps utile, toutes précisions qui lui feraient défaut, pour
la commande de tous sujets de provenance spéciale mentionnés au devis descriptif du marché.

Avant d'exécuter ses propres ouvrages, il devra vérifier que les ouvrages des autres corps d'état qui
sont en relation avec les siens, sont réalisés correctement et conformément aux plans d'exécution et
de synthése.

L'Entrepreneur ne saurait invoquer le manque d'instructions ou de renseignements puisqu'il est tenu
de les provoquer pour justifier les retards apportés a 1'achévement des travaux ou pour procéder
a une exécution de ceux - ci non conformes aux documents du marché.

ARTICLE IIT .02 - RESEAU DE DISTRIBUTION

L'éclairage public sera raccordé :

- sur candélabre existant.

Les cables seront armés, du type RVFV a conducteurs en cuivre.
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Lorsque les cables d'éclairage croiseront ou seront dans le voisinage immédiat d'autres installations
existantes, ils devront étre posés conformément, d'une part aux Arrétés en vigueur déterminant les
conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique, d'autre part
aux observations présentées par les différents Services consultés au moment de l'enquéte
administrative.

Les distances a observer sont rappelées ci - apres :

Parallélisme d'un cable extérieur avec :

- un autre cable d'éclairage ou un cable basse ou moyenne tension

D=20cm

- une canalisation d'eau, d'hydrocarbure, de gaz, d'air comprimé ou de vapeur
D =20cm

- une canalisation télécom ordinaire

D = 50 cm (s'il s'agit du voisinage d'un cable d'éclairage et d'un branchement télécom,
la distance D pourra étre ramenée a 20 cm, sous réserve que les deux réseaux soient
sous fourreaux).

- une canalisation télécom a grande distance * = 50 cm

(D : distance entre les points les plus rapprochés des deux canalisations,

* . distance en projection horizontale des points les plus rapprochés des deux canalisations.
Croisement d'un cable d'éclairage extérieur avec :

- un autre cable d'éclairage ou un céble basse ou moyenne tension

D =20 cm

- une canalisation d'eau, d'hydrocarbure, de gaz, d'air comprimé ou de vapeur,
D =20 cm

- une canalisation télécom ordinaire

D =20 cm

- une canalisation télécom a grande distance

D =40 cm

Si cette dernicre est placée au-dessus du cable d'éclairage, placer un grillage avertisseur au-
dessus de la canalisation télécom.

Si elle est placée en dessous du cable d'éclairage, protéger celle - ci par un fourreau et un grillage
avertisseur.

(D = distance entre les points les plus rapprochés des deux canalisations.
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Voisinage des supports (de ligne aérienne, t€lécommunications)

En principe, le cable sera posé a plus de 0,50 m des bords extrémes des supports ou de leurs
massifs.

Sinon, il sera placé sous fourreaux le long du support et de son massif jusqu'a 0,50 m des bords

extrémes de ceux - ci.

NOTA : toute rencontre ou voisinage avec des canalisations diverses sera trait¢ comme prévu a
I'Arrété technique (Art. 15-16-22-30).

Les mesures spéciales préconisées dans les commentaires a l'article 22 pour le voisinage des cables
de télécommunications a grande distance seront appliquées.

L'Entrepreneur, sous sa seule responsabilité devra I'implantation de tous les ouvrages prévus a son
marché, conformément aux plans joints au dossier.

Aucune cote ne devra étre prise a 1'échelle du plan.

ARTICLE III. 03 - POSE DES SUPPORTS ET LUMINAIRES

Les candélabres seront levés en une seule piece et équipés avant levage des luminaires, a l'exception
des lampes qui seront obligatoirement posées une fois les candélabres fixés au sol.

Aucun percement ne sera autorisé sur le site.

L'élingage ne pourra se faire ni avec une chaine, ni a I'aide d'une élingue métallique.

Toutes les protections nécessaires seront appliquées pour que la protection contre la corrosion ne
soit pas détériorée.

Au cas ou, malgré les précautions prises, la protection contre la corrosion serait détériorée, il
appartiendrait a I'Entrepreneur d'exécuter les travaux de réfection sur toutes les zones abimées.

La verticalité des flts sera vérifiée support par support.
L'embase du candélabre sera posée a méme le massif.

La surface supérieure du massif devra assurer un contact maximum avec lI'embase du candélabre
(état de surface) et la verticalité du fiit (horizontalité).

Les écrous devront étre serrés avant de bloquer a fond les contre-écrous.

Apres la pose, l'ensemble, tige, écrou, contre - écrou, sera protégé par une coulée de compound
(joint polymeére), avant la mise en place de la chape de protection.

Une rondelle plastique isolant sera placée entre 1'embase et les écrous de serrage.

Les mats seront protégés par une chaussette de géotextile proprement fixée jusqu’a la réception
des travaux.
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ARTICLE III. 04 - ESSAIS
Avant la pose et apres la mise en ceuvre des cables et des candélabres, 'Entrepreneur devra procéder
aux essais de conductibilité des cables en vue de vérifier que ceux-ci n'ont pas ét¢ endommagés.
ARTICLE III. 05 - MISE SOUS TENSION

L'Entrepreneur proceédera ou fera procéder, par le fournisseur des luminaires, a tous les réglages
nécessaires au bon fonctionnement de 1'installation et au bon rendement des appareils d'éclairage, de
manicre a obtenir une luminance aussi uniforme que possible sur les chaussées.

L'Entrepreneur procédera a la mise sous tension de l'installation en présence du Maitre d'(Euvre ou
de son représentant qualifié.
ARTICLE III. 06 - VERIFICATION DE L'ECLAIREMENT

Les mesures d'éclairement seront exécutées tous les appareils allumés.

Au cours de ces essais, la tension d'alimentation sera mesurée.

Les niveaux d'éclairement seront relevés horizontalement.
Le matériel de mesure sera fourni par 'éclairagiste de l'installateur.
Il sera du type a cellule photoélectrique et étalonné pour chaque type de source.

Il sera pourvu d'une correction d'incidence jusqu'a une valeur de 85° de l'angle formé par la
verticale menée de l'axe de la lanterne a la droite joignant la lanterne au point de mesure.

Les réglages et les essais sont a la charge de 1’entreprise.

ARTICLE III. 07 - ENTRETIEN PENDANT LE DELAI DE GARANTIE

L'Entrepreneur sera responsable des travaux de réfection qui se réveleraient nécessaires pendant le
délai de garantie et résulteraient des qualités propres des matériaux et fournitures et de leur mise en
ceuvre, et il sera tenu d'entreprendre ces réparations dont la nécessité lui sera notifiée par le Maitre
d'Euvre.

Si l'entreprise ne se conforme pas a ces prescriptions, il sera pourvu d'office aux remplacements et
réparations aux frais de 1'Entrepreneur, aprés mise en demeure par lettre  recommandée restée sans

effet.

Les obligations ainsi imposées se prolongeront s'il est nécessaire, au-dela du terme fixé, jusqu'a ce
que les ouvrages aient ¢té mis en état de réception définitive.

Il sera également responsable des dégats qui, dans les mémes conditions, pourraient perturber
I'ensemble des installations, par exemple la chute d'un candélabre.
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ARTICLE III. 08 - REMPLACEMENT DES LAMPES HORS D'USAGE

L'Entrepreneur devra remplacer toutes les lampes qui seront hors d'usage pendant le délai de
garantie.

ARTICLE III. 09 - RECOLEMENT

L'Entrepreneur devra dés la fin des travaux fournir le dossier des ouvrages exécutés (5 tirages
papier couleur + 1 clé USB au format DWG ou compatible).

ARTICLE III. 10 - CONTROLE DES INSTALLATIONS

L'Entrepreneur fournira pour la réception de ses ouvrages, l'attestation de conformité délivrée par
un bureau de controle.

Les frais directs ou indirects d'intervention du bureau de contrdle sont a la charge de I'entreprise.

ARTICLE III. 11 - CONTROLE INITIAL DE CONFORMITE MECANIQUE ET DE
STABILITE DE L’OUVRAGE D’ECLAIRAGE PUBLIC

Le titulaire du marché devra fournir, en plus des éventuelles notes de calcul ou certificats théoriques
afférents aux ¢léments constitutifs de [’ouvrage soit massif, support, tiges de scellement,
un certificat de conformité mécanique et de stabilité a la réglementation en vigueur, en la maticre
le DTU P 06 - 002 version Avril 2000 pour chaque ouvrage livré.

Le process technique et scientifique mis en ceuvre in — situ pour valider la conformité du DTU P 06
- 002 de chaque ouvrage livré, devra par ailleurs permettre de déceler toute anomalie /
non-conformité des €léments suivants :

stabilité¢ générale et tenue mécanique générale de I’ouvrage,

- stabilité de la fondation (massif) dans les sols et mouvements de sols,

- tenue et serrage des tiges de scellement, des écrous et rondelles et des éventuels
dispositifs semi — rigides positionnés entre le massif et la plaque d’appui.

- tenue mécanique du support (plastifié, fissure, soudure....).

Le contrdle de conformité devra se traduire par une mesure scientifique généré par un protocole de
mesure itératif, reproductible basé¢ sur les conditions techniques de validation de la conformité

mécanique et de stabilité définies par la réglementation (DTU P 06 - 002 version Avril 2000).

Les controles seront non — destructifs et effectués par un organisme agrée pour ce type de controle.
Cet organisme devra étre indépendant du titulaire du marché et validé par le Maitre d’ouvrage.

Le traitement des non — conformités et défauts liés aux massifs et fixation des supports est a
la charge du titulaire.
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ARTICLE III. 12 - MISE EN OEUVRE DES CABLES

L'entreprise devra établir les piquetages des cables en tranchées.

Avant la mise en ceuvre, le fond de fouille devra étre soudé avec soin, a la pince ou au moyen d'une
fiche a 0,10 m de profondeur; les corps durs dont ces sondages réveleraient 1'existence, devront étre
extraits et remplacés par du sablon.

Les cables seront déroulés des tourets, tirés et mis en place avec le plus grand soin en €vitant toute
torsion, boucle etc.

Les rayons de courbure minimum a l'installation seront de 8 fois le diameétre du cable.

Les opérations de tirage des cables ne pourront commencer qu'en présence d'un représentant habilité
d'ENEDIS.

Pendant le tirage, I'Entrepreneur s'assurera que le cable ne subit pas d'effort trop important
en certains points ou qu'il est endommagé par coups ou éraillement.

Aux sorties des fourreaux, les cables seront placés et calés a la partie supérieure du fourreau,
les orifices seront obstrués au platre.

La mise en place des cables se fera avec précautions en respectant les régles fixées par le guide
d’application de 1’arrété technique du 2 Avril 1991.

En aucun cas, les cables ne seront laissés en fouille sans que I'Entrepreneur se soit assuré de
la bonne exécution ou de la bonne conservation des dispositifs d'étanchéité¢ terminaux capotés soit
au plomb, soit a 1'aide d'un embout thermo rétractables.

Il est rappelé a ce sujet, que les capots devront laisser les extrémités des conducteurs jouer
librement.

Lorsque deux cables seront tirés pour étre jonctionnés, ils devront se croiser sur 5,00 metres.

En régle générale, il ne sera pas prévu de mou de part et d'autre des jonctions par rapport a
la direction du céble.

Les cables seront mis en ceuvre de facon ininterrompue entre les boites de dérivation, les socles
avec grilles d'étoilement ou de fausse coupure et les coffrets S 20, la longueur des cables devra €tre
suffisante pour permettre les différents raccordements.

Lorsque les cables B.T. croiseront ou seront dans le voisinage immédiat d'autres installations
existantes, ils devront étre posés conformément, d'une part aux Arrétés en vigueur déterminant
les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie ¢électrique, d'autre
part aux observations présentées par les différents Services consultés au moment de 1'enquéte
administrative.

Les distances a observer sont rappelées ci-apres :

Parallélisme d'un cable extérieur avec :

- un autre cable d'éclairage ou un cible basse ou moyenne tension
D=20cm

- une canalisation d'eau, d'hydrocarbure, de gaz, d'air comprimé ou de vapeur
D=20cm
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- une canalisation télécom ordinaire
D =50 cm (s'il s'agit du voisinage d'un cable d'éclairage et d'un branchement

Orange, la distance D pourra étre ramenée a 20 cm, sous réserve que les deux réseaux soient
sous fourreaux).

- une canalisation Orange a grande distance * = 50 cm
(D : distance entre les points les plus rapprochés des deux canalisations,

* . distance en projection horizontale des points les plus rapprochés des deux canalisations.

Croisement d'un cable d'éclairage extérieur avec :

- un autre cable d'éclairage ou un cable basse ou moyenne tension
D=20cm

- une canalisation d'eau, d'hydrocarbure, de gaz, d'air comprimé ou de vapeur,
D =20 cm

- une canalisation Orange ordinaire
D=20cm

- une canalisation Orange a grande distance
D=40cm

Si cette dernicre est placée au-dessus du cable d'éclairage, placer un grillage avertisseur au-dessus
de la canalisation Orange.

Si elle est placée en dessous du cable d'éclairage, protéger celle-ci par un fourreau et un grillage
avertisseur.

(D = distance entre les points les plus rapprochés des deux canalisations).

Voisinage des supports (de ligne aérienne, télécommunications)

En principe, le cable sera posé a plus de 0,50 m des bords extrémes des supports ou de leurs
massifs. Sinon, il sera placé sous fourreaux le long du support et de son massif jusqu'a 0,50 m des
bords extrémes de ceux - ci.

NOTA : toute rencontre ou voisinage avec des canalisations diverses sera trait¢é comme prévu a
I'Arrété technique (Art. 15— 16 —22 - 30).

Les mesures spéciales préconisées dans les commentaires a l'article 22 pour le voisinage des cables
de télécommunications a grande distance seront appliquées.

L'implantation des axes de voies sera effectuée par le Géometre de 1'opération.

A partir de ces points d'axes, 1'Entrepreneur, sous sa seule responsabilité devra l'implantation de
tous les ouvrages prévus a son marché, conformément aux plans joints au dossier.

Aucune cote ne devra étre prise a 1'échelle du plan.
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ARTICLE III. 13 - MISE A LA TERRE DES APPAREILLAGES

Les masses métalliques des appareillages demeurant en élévation devront étre reliées a une prise de
terre, a I'aide d'un cable de cuivre nu de section a déterminer par I'Entrepreneur suivant les divers
cas.

Les coffrets de connexion pour le raccordement des mises a la terre avec le conducteur général de
protection, comprendront sur une semelle rigide en téle d'acier, des bornes de serrage avec des
brides vissées et isolation bakélite.

Les capots fixés par écrous imperdables seront réalisés en tdle forte vernie au four sur couche
phosphatée.
ARTICLE I11. 14 - MISE SOUS TENSION

Apres la mise en ceuvre des cables, des socles et des coffrets, I'Entrepreneur devra procéder aux
essais de conductibilité des cables, en présence dun représentant habilit¢é d’ENEDIS en vue de
vérifier que ceux-ci n'ont pas ét¢ endommaggs.

Un défaut d'isolement constaté a la mise sous tension d'un cable, entrainera le remplacement aux
frais de 1'Entrepreneur du trongon de cable compris entre les boites ou socles qui encadrent le
défaut.
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CHAPITRE IV
PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
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ARTICLE IV. 01 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX DT - DICT

En application du décret DT - DICT du 05 Octobre 2011, préalablement a tout chantier, le Maitre
d’ouvrage devra élaborer une déclaration préalable de travaux (DT) qui a pour objet de vérifier, lors
de I’¢laboration d’un projet, sa compatibilité avec les réseaux existants.

A la suite, I’entrepreneur devra lancer une déclaration d’intention de commencement des travaux
(D.I.C.T.) afin d'étre en régle avec les services concessionnaires concernés. L’entrepreneur devra
impérativement réclamer au maitre d’ouvrage le numéro de consultation unique propre a chaque
affaire, avant réalisation de ces DICT.

En phase projet et en cas de besoins d’investigations complémentaires (IC), a savoir la réalisation
de sondages préalables sur le terrain avant la consultation des entreprises lorsque les réseaux ne sont
pas connus avec une précision suffisante (plans de classe B ou C), sous la responsabilit¢ du
responsable de projet, des clauses techniques et financiéres, prévues dans la norme NF S70 — 003 -
1 d’application obligatoire, sont reprises au BPU.

L’objectif est de permettre a I’entreprise d’effectuer les travaux en sécurité en fonction de leur
complexité et de I’incertitude de localisation des réseaux et d’étre rémunérée en conséquence.

Le marquage/piquetage doit faire 1’objet d’un compte-rendu obligatoirement remis a 1’exécutant
(conforme a la norme NF S70 — 003 - 1) et doit étre obligatoirement maintenu en état, tout au long
du chantier, par chacun des exécutants de travaux, au fur et a mesure de leurs interventions
respectives.

Le marquage / piquetage doit étre réalisé conformément au code couleur établi dans la norme NF P
98 - 332.

Dérogation particuliére relatives au DT — DICT

A titre dérogatoire, la DT et la DICT peuvent étre effectuées conjointement par 1’exécutant de
travaux (en une seule phase et de maniére simultanée) lorsque :

e le projet concerne une opération unitaire dont I’emprise géographique est trés
limitée (poteau, branchement, arbre, signalisation, ...) et dont le temps de
réalisation est trés court,

e il n’y a aucune incertitude sur la localisation géographique de tous les ouvrages
souterrains,

Ainsi et seulement dans ces cas précis, I’exécutant de travaux peut faire la double déclaration
(remplissage des deux colonnes) par délégation de pouvoir du maitre d’ouvrage (sans transfert de

responsabilité).

Rappel : La DT - DICT conjointe est une procédure simplifiée adaptée a certains travaux, et ne doit
pas étre utilisée comme une procédure accélérée.

Dérogation liée a la réalisation de travaux urgents
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Définition du caractére d’urgence : « Travaux non prévisibles effectués en cas d’urgence justifiée
par la sécurité, la continuité du service public ou la sauvegarde des personnes ou des biens, ou en
cas de force majeure. »

Cette procédure, rare et exceptionnelle, dispense de DT et DICT, mais le commanditaire a
une obligation de consulter préalablement le Guichet unique pour recueillir les renseignements sur
les exploitants de réseaux sensibles (numéros astreinte / urgence).

\

Le commanditaire est une personne bien identifiée qui est habilitée a ordonner la réalisation
des travaux urgents et doit s’assurer au préalable que lesdits travaux présentent un réel caractére
d’urgence.

Le commanditaire doit recueillir auprés des exploitants de réseaux sensibles (appel sur les numéros
d’astreinte 24 h / 24), les consignes de sécurité et doit encourager les exploitants de réseaux
sensibles a se rendre sur le lieu des travaux urgents a réaliser.

L’exécutant de travaux ne peut commencer les travaux avant d’avoir obtenu du commanditaire
les mesures de sécurité transmises par les exploitants de réseaux sensibles.

Le commanditaire envoi par la suite un avis de travaux urgents (formulaire CERFA ATU) a tous
les exploitants de réseaux (sensibles ou non) apres réalisation des travaux.

ARTICLE 1V. 02 - CONTROLES VERIFICATIONS ET PLANS DE RECOLEMENT
L’entreprise devra joindre a son offre un SOPAQ.

Controle a réaliser par I'entreprise

L'Entrepreneur reconnait :

Avoir procédé a une visite détaillée du terrain, avoir pris parfaite connaissance de toutes
les conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux de travaux, aux acces et aux
abords, a la nature des terrains (couche superficielle, venue d'eau etc...), a I'exécution des travaux a
pied d'ceuvre ainsi qu'a 1'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de communications
et transports, lieux d'extraction des matériaux, stockage des matériaux, ressources en main d'ceuvre,
énergie €lectrique, eau, installation de chantier, décharges publiques ou privées).

Controle des documents graphiques

Avant toute exécution de travaux, I'Entrepreneur devra procéder a la vérification des cotes de tous
les plans qui lui seront remis.

Il se conformera strictement aux cotes écrites figurées aux plans, a l'exclusion de tout relevé a
1'échelle. Toute erreur ou omission devra étre signalée au Maitre d'ceuvre avant exécution.
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Modification du projet - réserves

Avant tout commencement, 1'Entrepreneur devra avertir suffisamment t6t (minimum 15 jours)
le Maitre d'ceuvre V.R.D. des problémes risquant d'apporter des modifications au projet et
entrainant des conséquences financieres (implantation, terrassement, ouvrages divers existants ou
futurs situés en limite de propriété, végétaux, clotures, contraintes de nivellement etc.).

Si I'Entrepreneur ne tenait pas compte des prescriptions ci - dessus, il supporterait en conséquence,
toutes les incidences financiéres en résultant.

Avant la remise de sa soumission, I'Entrepreneur devra joindre un dossier spécial précisant
les réserves, objections, suggestions etc..., qu'il formule, de telle sorte qu'au moment de la passation
du march¢, le Maitre d'ceuvre ait pu lever ces objections en demandant & l'entreprise d'inclure
celles - ci dans sa proposition.

Apreés passation du marché, aucune observation ou réclamation ne pourra é€tre prise en
considération.

Opérations topographiques / Dossier de récolement
L’intégration des plans de récolement sera compatible aux données SIG du Maitre de I’ouvrage.

Sur la base des plans fournis au marché, les opérations topographiques sont a la charge de
I'Entrepreneur.

Les implantations seront exécutées obligatoirement par le Géomeétre de 1’entreprise.

L'Entrepreneur devra la conservation des reperes jusqu'a l'achévement des travaux, le rétablissement
ou la remise en état immédiate de ceux qui viendraient a é&tre détériorés ou déplacés, soit
accidentellement, soit en raison de la progression des travaux.

Il devra en outre procéder a toutes les opérations topographiques complémentaires qui s'avereraient
nécessaires en raison des modifications éventuelles du projet.

Selon la réglementation sur les travaux a proximité des réseaux et selon la norme
NFS70-003-1:

En aucun cas, le remblaiement des tranchées pour réseaux ne pourra étre effectué sans que
la position des canalisations, en trois dimensions (coordonnées X, y, z) et géo-référencés
(planimétrie et altimétrie) dans les systémes géodésiques 1égaux en vigueur (RGF93 et WGS84),
ne soit relevée et seront reportées sur le plan :

= les caractéristiques des fourreaux ou canalisations : section, nature, longueur.

= Ja cotation précise du tracé par rapport a des reperes fixes et en profondeur par rapport
au niveau définitif du sol.

= e positionnement des ouvrages rencontrés au cours de I'ouverture de la tranchée.

= e report des aménagements avec les points caractéristiques de nivellement

Les plans de récolement seront réalis€és obligatoirement en classe A (Rappel: incertitude de
précision inférieure a 40 cm (réseau rigide) et 50 cm (réseau souple).

Le classement d’un plan de réseau en A supposé le respect des valeurs maximales d’incertitude
dans les 3 dimensions.
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L'Entrepreneur devra fournir en cing exemplaires et une clé USB, les documents suivants.

- Plan de récolement de classe A en application de la norme NFS 70 — 003 — 1 au 1/200¢me
des réseaux avec l'indication exacte des canalisations, branchements et ouvrages
d'assainissement.

- Plan de récolement de classe A en application de la norme NFS 70 — 003 — 1 au 1/200¢me
de toutes modifications aux projets de base de voirie, terrassements, fourreaux, ouvrages
plantations ...

- Toutes notices techniques, notice d'entretien, schémas qui lui seront demandés.

Le récolement des ouvrages sera réalisé aux frais de l'entreprise.
Les dossiers de récolements seront fournis dans un délai de 30 jours a la fin du chantier.

Documents photographiques

L'Entrepreneur devra fournir au Maitre d'ceuvre, en trois exemplaires, tous les documents
photographiques qui lui seront demandés, concernant les ouvrages qu'il aura exécutés.

Tous les clichés seront datés, de telle fagon que la date apparaitra sur les épreuves.
Un reportage photographique devra étre réalisé chaque mois.

ARTICLE 1IV. 03 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES ET PLANS DES
OUVRAGES

Le dossier remis aux Entrepreneurs lors de la consultation est un dossier d'exécution susceptible
d'étre complété ou modifié.

L'Entrepreneur aura a sa charge les plans complémentaires ou de détails nécessaires a la bonne
exécution des ouvrages.

ARTICLE 1V. 04 - DOCUMENTS A ETABLIR PAR L'ENTREPRENEUR

L'Entrepreneur devra établir les plans d'exécution de tous les ouvrages en béton armé, et pour
les autres natures d'ouvrages, les notes de calcul qui s'avéreraient nécessaires.

Les calculs seront établis dans les conditions précisées a l'article 17 du fascicule ler du Cahier
des Prescriptions Communes, et adressés en 3 exemplaires au Maitre d'ceuvre pour visa de ces
derniers, au moins quinze jours avant la date prévue pour la réalisation.

En cours d'exécution, tous les plans de détails complémentaires €tablis par les entreprises, seront
fournis en trois (3) exemplaires et remis au Maitre d'(Euvre au moins trois (3) semaines avant
le début des travaux.

Tout plan de détail soumis a l'approbation, aussi bien pendant la période de préparation qu'en cours
d'exécution, doit étre accompagné de toutes les pieces et plans nécessaires a la bonne
compréhension et a 1'examen.
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ARTICLE 1V. 05 - PRESCRIPTIONS GENERALES CONCERNANT LA CONDUITE DES
TRAVAUX

Les travaux pouvant étre exécutés en plusieurs étapes échelonnées dans le temps, 1'Entrepreneur
ne pourra se prévaloir de l'interruption momentanée des travaux, pendant une période plus ou moins
longues, pour exiger une indemnité quelconque ou une majoration de ses prix.

Avant tout commencement d'exécution des travaux, I'Entrepreneur devra demander tous
renseignements utiles au Maitre de 1'Ouvrage ou son représentant et se mettre en rapport avec
les Service Techniques de la Ville, les Propriétaires riverains etc.

11 devra rester en contact avec ces services durant toute la durée des travaux.

L'Entrepreneur sera tenu d'obtenir sur plans, tous les renseignements nécessaires a l'installation du
chantier tels que: voies d'acces, nature du sol, niveau des nappes, tracé des réseaux souterrains etc.

L'Entrepreneur devra obtenir, soit auprés des administrations locales, soit auprés des particuliers,
les emplacements qui lui seraient nécessaires en dehors de ceux qui lui seront en principe alloués.

Difficultés particulieres d'exécution

L'Entrepreneur devra tenir compte de la présence éventuelle de canalisations, cables et lignes
aériennes existant dans l'emprise de ses chantiers.

L'Entrepreneur devra se mettre en rapport, un mois au minimum avant l'exécution des travaux, avec
les administrations et les services intéressés, pour les travaux nécessitant les déplacements ou
la protection de cables, canalisations et lignes aériennes.

Les canalisations, cébles et appareillages détériorés pendant l'exécution des travaux, seront
remplacés par des €léments neufs de mémes caractéristiques, aux frais de I'Entrepreneur.

Si les travaux nécessitent l'interruption de la distribution d'eau, de gaz, d'électricité etc.,
'Entrepreneur sera tenu d'indiquer aux administrations et aux divers services, la date et la durée
des travaux correspondants. Il devra fournir ces renseignements UN mois au moins avant
les périodes prévues.

L'Entrepreneur prendra a ses frais, toutes mesures nécessaires pour soutenir les magonneries,
fondations, ouvrages divers, réseaux dont la démolition n'est pas rendue nécessaire pour

la construction des ouvrages, mais qui auraient été¢ déchaussés pendant 1'exécution des fouilles.

1l restera responsable :

- de tous les éboulements qui pourraient survenir,

- de tous les dommages consécutifs a l'exécution des travaux, en particulier des dégats
que subiraient les constructions voisines, les canalisations et cables de toutes sortes,
les voiries

- d'acces au chantier

- des accidents qui pourraient arriver sur les voies publiques

- et sur le chantier du fait des travaux,

L'Entrepreneur prendra toutes précautions utiles pour assurer la bonne coordination de ses travaux
avec ceux qui sont a la charge des autres entreprises travaillant sur le méme chantier.
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Il ne pourra pas présenter de réclamation pour le préjudice ainsi en cause ou demander de ce fait
une prolongation du délai contractuel.

L'Entrepreneur devra rester en contact étroit avec l'organisme chargé de la direction générale du
chantier (direction des travaux) et avec toutes les entreprises intervenant sur le chantier.

L'Entrepreneur sera seul responsable des dégats causés aux réseaux existants, notamment les frais
entrainés par les coupures de cables €lectriques qui seront entiérement a sa charge.

L'Entrepreneur prendra également a ses frais et sous sa responsabilité, toutes précautions utiles pour
assurer la sécurit¢ des usagers des voies publiques et des chaussées de desserte, ainsi que

la signalisation de pour le chantier et les rues avoisinantes, ainsi que 1'éclairage.

Les travaux seront conduits de facon a ce que la circulation ne soit pas interrompue sur les voies
publiques, il devra le maintien permanent des acces aux riverains.

L'Entrepreneur se mettra en rapport, en temps utile, avec les services du Conseil Départemental et
de la Ville, entre autres, pour les mesures concernant la réglementation et, si besoin est,

les déviations de circulation.

L'Entrepreneur sera tenu de construire, a ses frais, une piste d'accés de la zone de déblais a la zone
de remblais.

Le tracé et les caractéristiques de cette piste devront étre soumis préalablement a toute exécution
a l'accord du Maitre d'ceuvre.

Sitot les travaux terminés, I'Entrepreneur remettra les lieux, ou la piste a été établie, en 1'état initial.

ARTICLE IV. 06 - TRAVAUX SUR DOMAINE PUBLIC

Avant tous travaux sur Domaine Public, I'Entrepreneur devra solliciter de l'autorité compétente,
l'autorisation de voirie correspondante.

Il devra se conformer scrupuleusement aux prescriptions tant techniques que financicres,
de cette autorisation sans qu'aucune réclamation ne puisse étre prise en compte de ce fait.

L'Entrepreneur sera chargé de l'obtention des accords d'alignement, nivellement, ainsi que du
raccordement de voirie.

Ces documents fournis par 1'Administration, devront étre remis au Maitre de 1'Ouvrage pour
la réception.

ARTICLE 1V. 07 - ORGANISATION DU CHANTIER, INSTALLATION DE CHANTIER
Les installations de chantier pour I’ensemble des trois lots sont mises en place par le lot n°l
cependant, le lot n°2 aura en charge I’alimentation électrique des cantonnements, ainsi que

les demandes d’ouverture de compteurs, les frais d’ouverture de compteur, les frais d’abonnement
et de consommation ainsi que les frais de démantélement et de résiliation des contrats.
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Les démarches administratives et de raccordement aupres des concessionnaires sont a charge de
I’entreprise. Il n’y aura pas d’indemnités en cas de retard ou en cas de non sollicitation du
concessionnaire dans le délai imparti (tenant compte du temps d’intervention du concessionnaire).

En fin de chantier, I'Entrepreneur devra I'enlévement de tous les matériels et matériaux et la remise
en état a 1'identique.
ARTICLE 1V. 08 - MATERIEL SUR LE CHANTIER

L'Entrepreneur remettra la liste du matériel qu'il s'engage a mettre sur le chantier deés la notification
du marché pour exécuter les travaux dans les délais prévus.

Le Maitre d'ceuvre pourra exiger que ce matériel soit complété, s'il se révele qu'il ne permet pas
le respect du planning d'avancement.

L'Entrepreneur devra accroitre ses moyens sur le chantier dés qu'un retard de plus de 3 jours
sera apparu par rapport au planning d'avancement.

L'Entrepreneur justifiera les possibilités du matériel qu'il compte mettre sur le chantier en rapport
avec le programme d'exécution qu'il aura établi.
ARTICLE 1V. 09 - STOCKAGE DES MATERIAUX

Les matériaux seront livrés et éventuellement stockés aux points et endroits désignés en accord avec
le Maitre d'ceuvre ou avec son représentant diment qualifié.

L'Entrepreneur ne pourra occuper ces zones au-dela des limites qui lui auront été désignées.

A l'emplacement des dépdts, le terrain sera dressé par les soins de I'Entrepreneur et a ses frais, avant
le rangement et le stockage des matériaux.

Ceux - ci seront disposés de maniére a n'étre pas confondus avec d'autres ayant déja fait 1'objet
d'une réception ou appartenant a d'autres entreprises.

Aussitot que ces matériaux auront été chargés, ils seront retroussés de manicre a ne pas dépasser les
limites indiquées.

Les transports seront faits de maniére a ne pas dégrader les trottoirs, chaussées, formes ou ouvrages
divers déja établis.
Si des dégradations sont commises, elles devront étre réparées sans retard par I'Entrepreneur ou a

ses frais par un autre entrepreneur suivant le cas.

Si les matériaux ne sont pas immédiatement retroussés ou si les dégradations ne sont pas
immédiatement réparées dans le délai prescrit par le Maitre d'ceuvre, le fait sera constaté par un
proces - verbal, et le dommage réparé d'office aux frais de I'Entrepreneur sans préjudice de la
responsabilité de ce dernier en cas d'accident.
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ARTICLE IV. 10 - PROTECTION DU MATERIEL
L'Entrepreneur devra assurer la protection de son matériel avant et pendant la mise en ceuvre.

Le nettoyage final de ces matériels sera exécuté par lui et les appareils détériorés de son fait ou non
seront immédiatement remplacés sans préjudice des responsabilités des détériorations.

Pendant toute la durée des travaux, I'Entrepreneur devra garantir a ses frais, tous les matériaux
approvisionnés et les ouvrages, de tous vols, détournements, dégradations ou destruction de toutes
natures.

ARTICLE IV. 11 - COORDINATION

L'Entrepreneur devra vérifier, en coordination avec les autres entreprises travaillant sur le chantier,
l'exactitude des différentes cotes de niveau qui lui seront nécessaires.

L'Entrepreneur aura la responsabilité compléte des erreurs faites par lui et il aurait éventuellement a
en subir les conséquences.

ARTICLE IV. 12 - NETTOYAGE DU CHANTIER

Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, I'Entrepreneur devra débarrasser le chantier et ses
abords de tous les matériaux, débris, gravois, etc..., déposés a I'occasion de ses propres travaux.

L'Entrepreneur devra veiller a ce que le chantier soit toujours en bon état de propreté.

Il devra également remettre en parfait état les terrains occupés par les dépots de ses propres
matériaux, installations diverses, etc...

L'Entrepreneur tiendra compte dans son prix des sujétions correspondantes aux charges suivantes:

- décrottage et nettoyage des roues des camions et engins divers,

- décantation des boues avant rejet des eaux dans le réseau public,

- ringages fréquents des canalisations d'assainissement,

- nettoyage des réseaux d'assainissement et des voiries avant réception ou livraison.

Le Maitre d’Buvre ou le Maitre d’Ouvrage pourra exiger aux frais de [’entreprise
un nettoyage express des voies ou certaines zones de chantier.

ARTICLE IV. 13 - PROTECTION DES EAUX VIVES

Toutes les précautions seront prises pour la préservation, conformément a la réglementation en
vigueur, des sources et eaux superficielles souterraines.

La réglementation est constituée notamment par :

- laloidu 21 Juin 1898 (J.O du 23 Juin 1898)
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- le Code Rural,
- le Code de la Santé Publique,
- le Code de ' Administration Communale,
- le Code Pénal.

Les décrets du 08 Aout 1935 et du 04 Mai 1937 sur la protection des eaux souterraines (JO du 11
Aot 1935 et du 29 Mai 1937).

ARTICLE IV. 14 - CONTRAINTES D'ORDRE ARCHEOLOGIQUES

Dans les cas ou les fouilles mettraient a jour des vestiges archéologiques, I'Entrepreneur devra en
aviser immédiatement le Maitre de I'Ouvrage.

D'autre part, l'entreprise devra supporter sans supplément de prix, les interventions de la
circonscription des antiquités historiques en application de la loi du 27 Septembre 1941, portant
réglement des fouilles archéologiques.

ARTICLE IV. 15 - CONSTAT D'HUISSIER

Avant le démarrage des travaux, I'Entrepreneur sera tenu d'effectuer a ses frais, un constat d'huissier
comprenant :

la réalisation du constat des propriétés mitoyennes aux travaux
I’état des batiments jouxtant le chantier

1’état des voiries et trottoirs

les ouvrages divers, murets béton, espaces verts, mobilier urbain

la diffusion d’un reportage photo ou vidéo

I’annotation de tous les désordres visibles avant le début des travaux

Ce constat d’huissier sera également réalisé sur la zone des installations de chantier et sera remis en
deux exemplaires au Maitre d’Ouvrage ou Maitre d’ceuvre avant le début des travaux.

Le Maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité d'effectuer a tout moment ou il le jugerait nécessaire,
un constat au compte de I'entreprise.

ARTICLE 1V. 16 - UTILISATION DES EXPLOSIFS

L'Entrepreneur devra prendre toutes précautions nécessaires pour que l'emploi des explosifs ne
présente aucun danger pour le personnel, ni pour les tiers, et ne cause aucun dommage aux
propriétés et ouvrages voisins. Il sera soumis aux réglements en vigueur et il lui appartiendra
d'obtenir toutes les autorisations utiles et nécessaires.

ARTICLE 1V. 17 - ENGINS EXPLOSIFS DE GUERRE

Avant tout commencement d'exécution des travaux, I'Entrepreneur devra se mettre en rapport avec
le Service de la Protection Civile et avec la Préfecture du Département.

L'Entrepreneur sera entiérement responsable de tous les accidents et dégats qui pourraient survenir
du fait de la non observation de cette prescription.
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Toutes les obligations et mesures qu'il sera nécessaire de prendre seront a la charge de
'Entrepreneur.
ARTICLE 1V. 18 - HYGIENE ET SECURITE

Chaque entrepreneur et ses sous - traitants seront tenus de se conformer aux Réglementations en
vigueur concernant 1'hygiéne et la sécurité du travail et notamment :

Loin®93.1418 du 31 Décembre 1993 (JO du ler Janvier 1994)
Décret n° 94.1159 du 26 Décembre 1994 (JO du 29 Décembre 1994)
Décret n° 95.543 du 04 Mai 1995 (JO du 11 Mai 1995)

Décret n° 95.607 du 06 Mai 1995 (JO du 07 Mai 1995)

ARTICLE IV. 19 - DELAIS DE GARANTIE

Conformément aux dispositions de la loi du 04 Janvier 1978 et au décret du 17 Novembre 1978, il
est fait application des dispositions suivantes :

- I'Entrepreneur est tenu a une garantie de parfait achévement de ses ouvrages, pendant le
délai de UN an a partir de la date d'effet de la réception des travaux,

Cette garantie de parfait achévement oblige I'Entrepreneur a effectuer la réparation de tous les
désordres signalés par le Maitre de 1'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au proces -
verbal de réception soit par voie de notification écrite pour ceux révélés apres la réception :

- L'Entrepreneur est tenu a une garantie de bon fonctionnement de 2 ans minimum sur les
¢léments d'équipement de la construction; sauf stipulations particuliéres.

- L'Entrepreneur est responsable pendant 10 ans a compter de la réception, des dommages
qui compromettraient la solidit¢ de l'ouvrage ou qui s'effectueraient dans l'un de ses
¢léments d'équipement, le rendant impropre a sa destination.

L'Entrepreneur garantit le Maitre de l'ouvrage contre tout défaut d'étanchéité de ses travaux
d'assainissement, pendant une durée de 10 ans a partir de la date de réception des travaux
correspondants.

Cette garantie engage 1'Entrepreneur a effectuer, a ses frais, sur simple demande du Maitre d'ceuvre,
toutes les recherches sur 1'origine des affaissements ou des fuites et de procéder aux réparations ou
réfections nécessaires pour y remédier, que ceux - ci proviennent d'une défectuosité des matériaux
ou produits employés ou des conditions d'exécution.

ARTICLE IV. 20 - OUVRAGES NON PREVUS

Les ouvrages non prévus ne pourront étre exécutés qu'apres accord du Maitre de I'Ouvrage, la
prestation étant commandée par Ordre de Service.
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ARTICLE 1V. 21 — PERSONNEL DE CHANTIER

Le titulaire devra veiller a ce que le comportement de son personnel sur les lieux de travail ne soit
pas de nature a troubler une quelconque maniére la tranquillité et le bon ordre.

Les personnels devront en toutes saisons porter une tenue correcte avec le sigle de l'entreprise.

L’exécution des travaux sera confiée par le titulaire a des personnels qualifiés possédant
I’expérience et les connaissances professionnelles leur permettant de concevoir et d’exécuter les
travaux, conformément aux regles de 1’art.

I1 est demandé¢ au titulaire de fournir dans la présentation des offres tous les justificatifs permettant
d’attester les compétences professionnelles des personnels.

Le personnel intervenant sur le domaine routier doit étre constamment visible tant par les usagers
que par les conducteurs d’engins circulant sur le chantier.

Le port de vétements de signalisation a haute visibilit¢ de classe 2 ou 3 est obligatoire,
conformément a la norme NF EN 471.

De plus, des mesures seront prises dans le cadre du plan Vigipirate (badge, liste du personnel a
jour...).

ARTICLE IV. 22 - GENERALITES

Les frais de main d'ceuvre et frais afférents (charges sociales, indemnités de toutes natures, frais de
déplacement et de transport), les frais d'outillage et de matériel, les frais de force motrice pour les
opérations incombant a I'Entrepreneur, les frais d'assurance, les frais d'indemnisation des dommages
causés aux tiers par I'Entrepreneur sont compris dans les prix.

Sont également a la charge de I'Entrepreneur, les frais de piquetage et de nivellement, les frais
afférents aux essais de toutes natures qui seront demandés par le Directeur des travaux, dans le
cadre du présent devis descriptif.

Les prix tiennent également compte de toutes les difficultés que 1'Entrepreneur pourrait rencontrer
pendant I'exécution des travaux.

L'Entrepreneur est en conséquence réputé connaitre parfaitement les lieux ; il ne pourra prétendre a
aucune indemnité du fait que les prévisions qu'il aurait faites sur la nature du terrain ne se
trouveraient pas réalisées.

Il devra comprendre dans l'ensemble de ses prix la sujétion inhérente a la présence de roche
L'Entrepreneur aura également a sa charge, les frais d'installation de chantier, selon la législation en
vigueur, les frais de cloture, d'éclairage, de signalisation selon la réglementation en vigueur, la mise
en place de feux provisoire, le gardiennage des chantiers et dépots de matériaux, les frais de remise
en 1'état a I'initial a la fin des travaux les dépenses causées par les sujétions découlant des mesures a
prendre pour assurer 1'écoulement normal des eaux.

L'Entrepreneur aura a sa charge les frais de constat d'huissier et des panneaux de chantier.
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L'Entrepreneur devra également prendre toutes dispositions pour éviter de salir les voies d'acces au
chantier, notamment a 1'occasion de ses transports ou de ceux de ses fournisseurs.

S'il arrivait qu'une ou plusieurs voies soient malgré les précautions prises, salies ou détériorées,
I'Entrepreneur devra, sans supplément de prix, procéder au nettoyage ou a la réparation de ces voies.
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