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1 GENERALITES

1.1 Objet du présent CCTP

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour objet de définir la nature et la consistance des travaux d'aménagement de :

- OBJET DU MARCHE : Travaux d’aménagements paysagers le long de la limite de propriété co6té rue des Fréres Lumiére sur le site du

Campus de 'université de Mulhouse

- LOT unique

Le présent CCTP précise les prescriptions définies par le cahier de clauses techniques générales (CCTG). L'ensemble des cahiers des clauses

techniques générales est réputé contractuel.

1.2 Etendue et consistance des travaux

1.2.1 Travaux au présent lot

e Travaux préparatoires
- Installation de chantier
- Abattages
- Libération des emprises

e Terrassements paysagers

e Revétements
- Dalles pas japonais a joints engazonnés

e Quvrages paysagers
- Fourniture et mise en ceuvre de bloc de roches
e Plantations

e Engazonnement

e Mobilier urbain

1.3 Normes et documents applicables

Sont applicables tous les documents mentionnés comme tels au CCAP et notamment :

e Le CCEC - Cahier des Contraintes Environnementales du Chantier.

o Le réglement de voirie de la Ville.

Documents réglementaires a caractere général :

Les entrepreneurs devront toujours respecter dans I'exécution de leurs travaux ainsi que pour les installations et I'organisation de chantier,
toutes les lois et textes réglementaires, dont notamment les suivants :

— Code de la construction et de I'habitation ;
— regles VERITAS - SECURITAS - SOCOTEC ;
— réglementation Sécurité Incendie ;

— textes relatifs a I'hygiéne et la sécurité sur les chantiers ;
— réglement sanitaire départemental et/ou national ;

— textes légaux relatifs a la protection et a la sauvegarde de |'environnement ;

— textes concernant la limitation des bruits de chantier ;

— législation sur les conditions de travail et I'emploi de la main-d'ceuvre ;
— réglements municipaux et/ou de polices relatives a la signalisation et a la sécurité de la circulation aux abords du chantier ;
et tous autres textes réglementaires et lois ayant trait a la construction, a l'urbanisme, a  la sécurité, etc.

La conception, les calculs, la fabrication en usine, les transports, |'exécution sur chantier, la mise en ceuvre et le réglage de I'ouvrage, la
nature et la qualité des matériaux, la protection de I'ouvrage, la réception et les essais de tout ou partie de |'ouvrage seront, dans leur
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ensemble, conformes aux normes, réglements, prescription techniques et recommandations professionnelles en vigueur (liste non
exhaustive) :

e Fasciculesdu C.C.T.G;

e Normes européennes et francaises ;

e Instructions techniques, guides techniques, recommandations du CERTU et du SETRA / LCPC;

e Cahier des charges de I'office des asphaltes.

1.4 Ordre de préséances

Dans le cas éventuel de divergence ou discordance implicite ou explicite entre les spécifications du CCTP et les clauses, et prescriptions des
CCTG et DTU et des normes :

En ce qui concerne les CCTG pour toutes les clauses ayant trait aux modes de mesurages et de reglement des travaux, ainsi que celles a
caractere administratif et financier pouvant avoir une influence sur le caractere forfaitaire du marché, ce sont les clauses du CCTP qui
prévaudront.

En ce qui concerne les DTU ou normes :

— pour toutes les prescriptions ayant trait aux matériaux, aux techniques de construction, aux régles de mise en ceuvre, a la
coordination des travaux, aux regles de sécurité, etc., ce sont les prescriptions des DTU et des normes qui prévaudront ;

— pour toutes les clauses a caractere administratif et financier et autres dispositions qui pourraient avoir une influence sur le
caractere forfaitaire du marché, contenues plus particulierement dans les "Cahiers des Clauses Spéciales des DTU», ce sont les
clauses du CCTP qui prévaudront.

Pour ce qui est des textes ou autres textes "Consistance des travaux" ayant le méme objet, figurant dans les CCTG ou DTU, ce sont
toujours les spécifications du CCTP qui prévaudront.

1.5 Prescriptions générales

Généralités

L'entrepreneur se conformera aux ordres et aux dessins qui lui seront donnés pour I'exécution des travaux, ainsi qu'aux conditions qui lui
seront imposées pour |'échelonnement et le fractionnement des travaux, sans pouvoir prétendre a aucune indemnité.

L'entrepreneur s'engage a n'élever aucune réclamation du fait de I'encombrement des ouvrages, du montage ou du transport a pied
d'ceuvre.

Il appartiendra a I'entrepreneur de se rendre compte sur place des structures des ouvrages, de vérifier les cotes, mesures et dimensions, et
de signaler éventuellement les modifications ou corrections qui s'avéreraient nécessaires et préalablement a I'exécution.

Les entrepreneurs devront respecter tous les reglements et décrets généraux ou particuliers, applicables aux travaux du marché.

Ils devront prendre contact en temps utile avec les services compétents et se renseigner sur les conditions particulieres qui pourraient leur
étre imposées pour |'exécution de leurs travaux.

lls supporteront toutes les conséquences des réglements administratifs, notamment celles qui résultent des reglements de police en
vigueur ou a intervenir, qui se rapportent plus particulierement a la barriere sur rue, aux clotures sur chantier, au gardiennage du chantier
et a la sécurité de la circulation.

Ils poseront tous les panneaux de signalisation nécessaires, ainsi que tous éclairages de nuit, et prendront toutes les mesures utiles en vue
de prévenir les usagers du danger qu'ils peuvent encourir aux abords du chantier.

Toutes mesures devront étre prises par les entrepreneurs pour garantir dans tous les cas la sécurité des tiers.

L'entrepreneur ne sera pas admis a présenter des réclamations du fait que le tracé ou l'implantation des ouvrages existants |'obligent a
prendre des mesures de protection sur quelque longueur ou profondeur qu'elles puissent s'étendre.

Toutes observations ou problémes rencontrés devront étre formulés par courrier au maitre d'ceuvre avant la remise des offres.

Si pour la bonne tenue des ouvrages, il était nécessaire de procéder a des travaux complémentaires ou supplémentaires non prévus au
présent marché, I'entrepreneur devra les exécuter suivant les instructions du maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur est responsable des avaries éventuellement causées aux ouvrages souterrains ou enterrés lors de |'exécution des travaux
qui font I'objet du présent marché.

L'Entrepreneur aura pris connaissance du rapport géotechnique si ce dernier est disponible.

Il appartient a I'Entrepreneur, afin de faire face a I'ensemble des obligations contractuelles, et notamment en vue de mieux juger, dans le
détail, des modalités optimales d'engagement et de poursuite des opérations, de procéder a tous compléments d'interprétation de
I'ensemble des données qu'il a prises en considération, de rechercher, a sa charge, toutes informations complémentaires nécessaires a
I'exécution des travaux et de procéder, a sa charge, a tout investigation complémentaire nécessaire a I'exécution des travaux.
L'Entrepreneur est réputé avoir inclus dans ses prix unitaires les adaptations a apporter tant au matériel qu'aux méthodes d'exécution pour
pallier les difficultés rencontrées au cours des travaux ainsi que les conséquences de ces difficultés et adaptations sur les cadences
d'avancement du chantier.

Responsabilités et obligations de I'entrepreneur

a) Les travaux a exécuter sont définis par les plans, pieces écrites, CCTP, DQE, BPU (ou DPGF pour les marchés forfaitaires)

b) Sauf exception mentionnée dans les pieces écrites, une omission sur un dessin ou un descriptif technique, n'aura pas pour effet de
soustraire |'entrepreneur a l'obligation de devoir exécuter la prestation dans les régles de I'art.

c) Il appartiendra aux soumissionnaires, au cours de I'étude détaillée qu'ils feront en vue de I'établissement de leur offre, de signaler le cas
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échéant, au Maitre d'CEuvre, les omissions, les imprécisions, et les contradictions qu'ils auraient pu relever dans les documents.

d) L'entreprise ne pourra, en conséquence, se prévaloir d'aucune erreur ou omission susceptible d'étre relevée dans les pieces du marché
pour refuser I'exécution des travaux nécessaires au complet achévement des travaux lui incombant, suivant les regles de I'art et selon les
précisions données sur les plans et descriptifs, et ce, dans le cadre des prix unitaires figurant dans le bordereau des prix.

e) Au cas ou certaines dispositions des plans et piéces écrites préteraient a confusion, la solution adoptée devra étre conforme aux bonnes
régles de fourniture et d'exécution des travaux, et étre approuvée par le Maitre d'CEuvre. Ces dispositions n'entraineraient en aucun cas de
modifications aux prix unitaires souscrits.

f) Avant tout commencement d'exécution, I'entreprise est tenue de vérifier sous sa responsabilité les plans, dessins, ainsi que les quantités
prévues au détail estimatif. Sous réserve de cette vérification et des modifications de détails qui pourraient éventuellement recevoir
I'agrément du Maitre d'Ouvrage, I'entrepreneur est tenu de se conformer aux plans d'ensemble et de détails, joints au présent marché.

g) L'entrepreneur ne pourra demander d'indemnité pour la géne qu'entrainerait sur le chantier la présence d'autres entreprises chargées
de travaux, ni demander une prorogation du délai contractuel.

h) L'entrepreneur sera tenu de conserver la voirie existante. Tout dégat sera réparé aux frais de |'entrepreneur. Les voies seront
maintenues propres.

i) L'entrepreneur remettra la liste du matériel qu'il s'engage a mettre sur le chantier dés la notification du marché pour exécuter les travaux
dans les délais prévus.

j) L'entrepreneur aura procédé a une visite détaillée des lieux afin de prendre parfaitement connaissance de toutes les contraintes du
chantier

k) L'entrepreneur devra fournir les plans techniques en rapport avec ses ouvrages.
1) L'entrepreneur devra fournir les notes de calcul et plans techniques des massifs de fondation et ouvrages en béton armé.
m) Il produira tous les documents nécessaires a la réception et a la maintenance des ouvrages construits.

n) Il appartient a I'entrepreneur d'effectuer aupres du distributeur les démarches pour obtenir son accord sur les dispositions envisagées
pour le raccordement basse tension au réseau public. Trois copies de cet accord seront envoyées au Maitre d'ceuvre. Il devra obtenir
également la réception du branchement par le distributeur et la mise sous tension de l'installation.

o) L'entrepreneur aura a sa charge, dans le cadre des installations de chantier la mise en place de dalles de roulage en polyéthyléne ou
similaire. Ces dalles devront étre utilisées pour protéger les surfaces végétales lors du passage d'engins et pour le passage de voitures,
piétons ou poussettes lors de travaux sur voirie.

1.6 Sécurité

Mesures de sécurité

Pour I'exécution des travaux, l'entrepreneur est tenu de se conformer aux mesures particulieres de sécurité prescrites par la
réglementation en vigueur dans les chantiers du batiment et des travaux publics et en particulier a celles qui doivent étre prises lorsque les
travaux sont exécutés au voisinage de lignes et installations électriques. Notamment, lorsque I'exécution des travaux est susceptible de
nécessiter I'approche d'ouvriers a moins de trois metres des conducteurs ou des supports de lignes de distribution ou de transport
d'énergie électrique, I'entrepreneur doit, avant de commencer les travaux et aprés s'étre concerté avec I'exploitant des lignes, prendre les
mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité des ouvriers pendant la durée des travaux.

Circulation des engins

La circulation des engins de I'entrepreneur sera soumise aux restrictions ci-apres :

Les engins devront étre équipés de dispositifs sonores et visuels indiquant leur présence et signalant leurs mouvements.

L'entrepreneur prendra toutes les précautions pour limiter dans la mesure du possible les chutes de matériaux ou dépots de boue sur les
voies publiques empruntées par son matériel. Il devra demander I'autorisation du Mo, Moe et BET structure pour toute circulation d'engin
présentant des surcharges.

Il effectuera en permanence les nettoyages et ébouages nécessaires, les dépenses correspondantes étant entierement a sa charge.

Avant le début des travaux, I'entrepreneur soumettra au Maitre d'CEuvre pour approbation, les mesures prises.

1.7 Environnement

Mesures liées a I'environnement

En application avec la norme NF P 98-350 de février 1988, le titulaire du marché devra prendre toutes les dispositions nécessaires en vue
d'appliquer ces regles d'environnement. L'entrepreneur devra en tenir compte lors de I'étude de ses prix unitaires.

L'entrepreneur titulaire du marché ne pourra exiger aucune rétribution pour I'application des dispositifs relevant du présent article.
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Maintenance de |'environnement
Conformément au CCAG, I'entreprise doit procéder au nettoyage, a la réparation et a la remise en état des communications et installations
qu'elle aura sali ou détérioré, pendant et apres exécution des travaux.

Maintien des services publics

L'entrepreneur supportera toutes les conséquences de détériorations éventuelles provoquées par lui a des cables aériens et a leurs
supports ainsi qu'aux canalisations enterrées, quelle qu'en soit la nature.

Il appartiendra a I'entrepreneur d'aviser, dans le délai réglementaire, les représentants locaux des services publics intéressés, avant de
commencer des travaux au voisinage des canalisations et de conduire les travaux en respectant les mesures particuliéres de sécurité
prescrites par la réglementation en vigueur.

Maintien des accés aux propriétés

L'entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de maintenir I'accés aux propriétés pendant toute la durée du chantier.
L'Entrepreneur supportera l'intégralité des dépenses relatives aux réparations des dégradations de toutes natures causées a toutes les
voies privées par les transports effectués a I'occasion des travaux.

Utilisation et maintien des voies de circulation
Le titulaire du marché devra soumettre a I'approbation du Maitre d'CEuvre les itinéraires envisagés pour les circulations d'engins et de tous
les véhicules lourds hors de I'emprise du chantier.
L'Entrepreneur établira un plan d'accés au chantier et un état des lieux préalables. |l proposera au Maitre d'ceuvre le plan d'organisation du
chantier ainsi que le plan de circulation et de conservation des accés pendant la durée du chantier.
Ce plan tiendra compte notamment :
— De lacirculation VL et PL maintenue
— Du maintien de la circulation des bus
— Des contraintes de circulation dues aux chantiers extérieurs a I'emprise des travaux
Un état des lieux contradictoire sera effectué avant et apres travaux (Maitre d'ouvrage, Maitre d'CEuvre, entreprise et gestionnaire).

Les voiries endommagées par le passage des engins de chantier et d'approvisionnement devront étre remises en état au frais de
I'entreprise. L'état initial des lieux est rétabli au frais de I'entreprise.

Protection contre la pollution

L'Entrepreneur ne devra en aucun cas procéder a la vidange des engins sur la zone de chantier ou dans des installations de chantier sans
avoir au préalable pris toutes mesures pour éviter la pollution du sol.

D'une maniere générale, tous les produits polluants, telles qu'huiles de vidange, seront récupérés conformément aux regles édictées dans
le cadre de la protection de I'environnement.

Dans tous les cas, cette installation sera subordonnée a I'autorisation des services compétents.

Evacuation des eaux

L'entreprise a pour obligation de prendre toutes les précautions pour assurer |'évacuation des eaux superficielles sur toutes les zones
terrassées ou exécuter en temps utile les dispositifs provisoires ou définitifs de collecte et d'évacuation, conformément aux stipulations de
I'article 15.4 du fascicule 2 du C.C.T.G.

En cas d'arrét de chantier de courte durée et au minimum a la fin de chaque journée, I'entrepreneur doit procéder au nivellement et au
lissage de la plate-forme de chaussée en remblais. En corps de remblais, le dévers transversal devra étre réglé a une valeur supérieure a
quatre (4) pour cent.

En cas d'arrét de chantier de longue durée (supérieure a 2 jours), I'Entrepreneur soumet au visa du Maitre d'CEuvre les dispositions qu'il
compte prendre pour maintenir les ouvrages réalisés en bon état.

La liste des dispositifs de protection provisoires ou définitifs de la plate-forme de chaussée en remblais précitée n'est pas limitative ni
restrictive.

En aucun cas, la réalisation des dispositifs précités ne donnera lieu a une rémunération particuliere.

Traitement des eaux rejetées
L'entrepreneur respectera la disposition réglementaire relative a la protection de I'environnement et notamment la loi 92.3 du 3 janvier
1992 et ses décrets d'application.
Avant tout rejet des eaux du chantier, celles-ci devront étre déshuilées et décantées.
L'entrepreneur proposera au Maitre d'CEuvre un systeme de traitement permettant de satisfaire aux normes minimales suivantes :
—  MES 30mg/I,
— DBO 40mg/| a pleine charge et 30mg/l en moyenne sur 24 H,
— DCO 120mg/| a pleine charge et 90mg/l en moyenne sur 24 H,
dans lesquelles :
— les MES correspondent aux matieres en suspension totale ;
— la demande biologique en oxygene (DBOS5) est la quantité d'oxygéne exprimée en milligrammes, qui est consommée pendant 5
jours a 20°C par certaines matiéres organiques ;
— la demande chimique en oxygéne (DCO) est la quantité d'oxygene exprimée en milligrammes, nécessaire a |'oxydation des
matieres oxydables dans les conditions de I'essai par le bichromate de potassium.
Afin d'éviter toute pollution des eaux, aucun rejet d'huiles, ni d'hydrocarbures ne sera toléré sur les emprises des chantiers, ni en dehors.
Les huiles et les hydrocarbures seront récupérés, stockées et évacuées dans les conditions fixées dans le présent CCTP.

Nuisances sonores



Afin de limiter les nuisances sonores, I'entrepreneur devra se conformer aux horaires définis par I'arrété municipal en vigueur pour
|'utilisation de véhicules de chantier et autres engins bruyants.

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation en vigueur, pour le site considéré.
A défaut de réglementation municipale, les dispositions de la réglementation générale concernant la limitation des nuisances provoquées
par les chantiers de travaux seront strictement applicables.

Autres nuisances

L'Entrepreneur devra humidifier ses surfaces de terrassement de fagon a réduire les soulevements de poussieres. Cette opération devra se
faire chaque fin de journée en période seche. Les frais correspondants sont réputés inclus dans les frais d'installation de chantier. La
défaillance de I'entreprise entrainera I'application de pénalités journalieres pour non-exécution de directive de la direction des travaux.
L'Entreprise supportera également les frais de nettoyage des batiments et installations ayant subi des salissures suite a ses négligences.

Lieux de dépots et de stockage - recyclage
Dépbts définitifs
Les matériaux de déblais inutilisables en remblais et la terre végétale en excédent devront étre évacués a l'extérieur du chantier.
L'entrepreneur devra apporter la preuve qu'il bénéficie de toutes les autorisations nécessaires pour revaloriser ou retraiter ces matériaux,
ou, le cas échéant, justifier la nature des déchets ultimes pour pouvoir les déposer en décharge controlée.
Dépbts provisoires
Les zones de dépots provisoires devront se situer obligatoirement a l'intérieure des emprises gardées du chantier.
Lieux de stockage
Les lieux de stockage devront étre agrées par le Maitre d'CEuvre. Il est interdit d'utiliser les zones sensibles comme zone de stockage.
Matériaux provenant de la préparation initiale et des démolitions
Tous les autres déchets provenant de la préparation initiale, de fraisages, de démolitions, de recépages,...devront obligatoirement étre
transportés en centre de retraitement agréé. La rémunération de la mise en dépot définitif comprenant le transport depuis le chantier
jusqu'au centre de retraitement, ainsi que la redevance a acquitter a ce dernier s'effectueront sur la base de bons de pesée délivrés par le
centre de retraitement.
Les éléments de voirie jugés réutilisables en accord avec les services de la ville seront soigneusement déposés et mis en stock au dépot de
la ville. En particulier les bordures en pierres naturelles seront déposées, nettoyées et mis sur palette avant d'étre évacuées au dépot de la
ville. Cette derniéere prestation est réputée incluse dans les prix unitaires du Bordereau des Prix et ne donnera lieu a aucune rémunération
supplémentaire.
Matériaux recyclés
L'Entrepreneur fera connaitre la centrale au Maitre d'Ouvrage pour ce qui concerne ses approvisionnements en matériaux 0/60 pour mise
en ceuvre en couche de forme et couche de fondation.
Un contréle des entrées/sorties sera réalisé au niveau de la centrale.
Obligation des sous-traitants et fournisseurs
Il est rappelé ici que les prescriptions des articles ci-dessus s'appliquent sans restriction aucune aux sous-traitants et aux fournisseurs de
I'Entrepreneur.
En cas de non observation de ces prescriptions, ils seront soumis aux mémes sanctions que celui-ci.
Nettoyage général en fin de travaux
L'Entrepreneur procédera a la fin des travaux a un nettoyage général des chaussées situées au droit des travaux suivant les modalités
arrétées d'un commun accord avec le Maitre d'CEuvre.
Pour ce nettoyage général, I'Entrepreneur devra disposer du matériel et du personnel suivants :

— au moins une balayeuse de forte puissance avec son tracteur,

— au moins une citerne automotrice avec une rampe d'arrosage, munie de jets a haute pression,

— un camion pour le ramassage des objets divers et leur évacuation,

— les conducteurs d'engins,

— une équipe composée d'un chef et de deux manceuvres.
Les frais afférents a ce nettoyage sont rémunérés par le prix "Installation générale de chantier".

Installation de chantier - remise en état des lieux
Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et décombres devront étre enlevés en
fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état.
L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au Maitre de I'ouvrage, au plus tard le
jour de la réception des travaux.
Cette remise en état des lieux se fera dans les conditions suivantes :
— chaque entrepreneur enlévera ses propres installations et matériels et matériaux en excédent et remettra les emplacements
correspondants en état a ses frais ;
— I'entrepreneur du présent marché aura en plus a enlever, a ses frais, tous les ouvrages provisoires et installations réalisés par ses
soins en début de chantier ;
— cet entrepreneur aura également a enlever toutes les installations de chantier communes, bureaux de chantier etc. réalisés par
ses soins en début de chantier.
Il est d'autre part stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis a la disposition des entrepreneurs ne
seront pas démontées et les lieux remis en état, les entrepreneurs resteront seuls responsables de tous les dommages causés aux tiers sur
le chantier.



1.8 Etat des lieux

L'entrepreneur chargé des travaux prendra possession du chantier comme il se présentera et |'acceptera tel quel. Il fera son affaire de
toute entente avec les autres entreprises travaillant éventuellement sur le chantier, ainsi qu'avec les différents services municipaux et les
usagers et propriétaires riverains des chantiers.

Il devra veiller a ce que le déroulement de ses travaux ne cause aucun dégat a la végétation a conserver ou aux ouvrages existants : cl6ture,
batiments, canalisations aériennes ou souterraines quelle que soit leur nature.

Tout dégat ainsi constaté et imputé a la responsabilité de I'entrepreneur, sera chiffré et déduit du montant du réglement définitif.

Dans le cadre de chantiers se déroulant a proximité de facades, d'édifices, d’éléments construits dans la zone de travaux, en limite ou au
droit des acces, I'entreprise devra faire, par constat d'huissier, un reportage photographique de I'état de I'existant. Cette mesure a pour
but de protéger tant I'entreprise que les propriétaires riverains.

1.9 Reconnaissance du site

L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site a la reconnaissance de |'existant.

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit limitative :
— la nature et I'état des plantations existantes ;
—  |'état des éléments en dur a démolir ;
— la constitution des revétements de sol a démolir et leur état ;
— la nature des matériaux constituant les existants ;
— les difficultés particuliéres qui seront rencontrées lors des travaux ;
— larecherche des réseaux au droit des terrassements : fosse de plantations, tranchée, fondation de voirie, ...
et en général sur tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux et sur leur codt.

L'offre sera donc contractuellement réputée tenir compte de toutes les constatations faites lors de cette reconnaissance, et comprendre
explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires, jugés nécessaires a la bonne mise en oeuvre.

L'entrepreneur pourra lors de cette reconnaissance effectuer tous les essais sur existants qu'ils jugeront utiles, sans dégradations de
I'existant.

Il ne pourra, une fois I'offre remise, se prévaloir d'aucune modification dans les prix unitaires, par le fait du terrain et des conditions
d'exécution qu'il pourrait entrainer.

Pendant la période de préparation, I'entrepreneur devra procéder a une reconnaissance complémentaires des ouvrages existants, afin de
définir la nature et I'implantation exactes de tous les ouvrages enterrés, en surface ou aériens dans I'emprise des travaux.

— L'entrepreneur du présent lot prendra toutes les précautions nécessaires pour éviter d'endommager les ouvrages des autres corps
d'état. En cas de dommages faits par I'entrepreneur, ou par des personnes ou organismes placés sous la responsabilité de son
entreprise, celui-ci devra la réfection voir le remplacement partiel ou total des parties endommagées a ses frais. Dans le cas ou
ces dommages provoquent un retard dans les travaux du présent corps d'état ou de tout autre corps d'état, I'entrepreneur du
présent lot supportera les conséquences pécuniaires qui en résultent.

— L'entrepreneur doit avant le début des travaux prendre connaissance de fagon précise de I'existence et de la localisation des divers
réseaux présents en sous-sol (réseaux électriques, conduites d'eau, canalisations...). Toute détérioration d'ouvrages de quelque
nature que ce soit, sera reprise au frais de |'entreprise du présent lot, y compris tous les frais annexes.

— L'entrepreneur a la charge de toutes les recherches nécessaires aupres des services concédés spécialisés et auprés des
administrations concernées.

— Outre les recherches de documents, I'entrepreneur en effectuera le piquetage et le repérage sur le terrain par tout moyen agréé
par le Maitre d'CEuvre.

1.10 Limites des prestations

D'une maniére générale, les limites des prestations du présent lot figurent sur les plans. L'entrepreneur doit se renseigner quant a la nature
des ouvrages des autres lots afin d'assurer une coordination parfaite. L'entrepreneur reconnait que le raccordement de ses ouvrages avec
ceux des autres lots peut impliquer des travaux accessoires et que son offre en tient compte.

Il lui appartient de recueillir aupres des autres entrepreneurs toutes les caractéristiques des ouvrages qui touchent aux siens et d'en tenir
compte lors de la fourniture, la fabrication et la mise en ceuvre de ses éléments.

Il est rappelé qu'avant toute exécution de ses travaux, |'entrepreneur doit vérifier les dimensions, les niveaux, I'implantation et la nature
des ouvrages sur lesquels il intervient.

1.11 Propreté du chantier

Le titulaire est tenu de maintenir propre le chantier pendant les travaux. L'ensemble du terrain doit étre débarrassé de tous les déchets,
emballages, conteneurs, palettes, gravois et terre excédentaire a la fin de chaque journée. Ces travaux de nettoyage doivent étre faits au
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fur et a mesure de I'avancement des travaux. Le titulaire doit également remettre en état les terrains occupés par les dépots de matériaux
et toutes autres installations nécessaires au chantier. Tous ces travaux sont a la charge du titulaire.

Le titulaire qui ne respecterait pas la propreté du chantier se verra infliger des pénalités financieres.

A compter d'une notification spécifique émanent du maitre d'ceuvre ou du maitre d'ouvrage, le titulaire disposera de vingt quatre heures
(24 h) pour procéder a ces enlévements. L'intervention devra étre immédiate (constatée dans I'heure) en cas de danger révélé.

Les jours fériés et dimanches ne donneront lieu a aucun délai supplémentaire.

Passé ce délai, le Maitre d'ouvrage fera procéder aux enléevements, par une entreprise de son choix, aux frais de I'entreprise défaillante,
sans qu'elle puisse élever une réclamation quelconque.

1.12 Signalisation de chantier

Pour la fourniture et la mise en place de la signalisation de chantier, le titulaire se référera aux instructions et arrétés suivants :

La signalisation des chantiers devra étre conforme aux prescriptions de I'arrété du 24 novembre 1967 modifié qui définit les signaux devant
étre obligatoirement et exclusivement utilisés pour la signalisation routiere, et de I'arrété du 22 octobre 1963, appelé Instruction
Interministérielle sur la Signalisation Routiere, qui en précise les conditions d'utilisation et d'implantation
(http://www.equipementsdelaroute.developpement-durable.gouv.fr/l-arrete-du-24-novembre-1967-modifie-et--r94.html), notamment sa

geme partie : Signalisation temporaire approuvée par 'arrété du 6 novembre 1992 modifié relatif a I'approbation de modifications de
I'Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routiere

Le titulaire est tenu d'implanter tous les dispositifs de protection au pourtour de I'opération. Les panneaux devront indiquer toutes les
modifications de circulation et tous les dangers engendrés par le chantier. Des barriéres de protection devront matérialiser tous les trous et
tranchées ouverts.

Tous les dispositifs de signalisation seront maintenus en état, de jour comme de nuit, et devront étre enlevés lorsque I'avancement des
travaux permettra une circulation normale.

Le titulaire devra concevoir son chantier de fagon a laisser pendant toute la durée du chantier, des espaces de circulation des véhicules ou
des riverains (par I'installation de passerelles par exemple).

Le titulaire devra mettre en place la signalisation de chantier adéquate afin d’empécher tout risque d’accident vis-a-vis des passants
empruntant la zone de chantier.

Le titulaire devra réaliser les démarches nécessaires (demandes d’arrétés de circulation) auprés de la Ville de Mulhouse pour
I'occupation temporaire des places de stationnement ou autres modifications de signalisation nécessaires au bon déroulement du
chantier.

1.13 Implantations

Piquetage général

Le titulaire devra effectuer, a ses frais, contradictoirement avec le maitre d’ceuvre, le piquetage de tous les ouvrages prévus aux pieces
techniques et aux plans. Le Maitre d'Euvre se réserve le droit de porter toutes modifications de détail de tracé, jugées nécessaires.

Le titulaire fournira la main d'ceuvre, les appareils topographiques, les piquets, etc. nécessaires. Il fera repérer les limites domaine
public/domaine privé par un géomeétre agrée et soumettra a au maitre d’ceuvre son plan de piquetage.

L'implantation de I'installation se fera par tracage, piquetage a |'aide de piquets dont la téte est repérée par une couleur orange.

Le titulaire est tenu de veillez a la conservation des piquets et de les rétablir ou de les remplacer en cas de besoin.

Lors de I'exécution des travaux, le titulaire est tenu de compléter ce piquetage par autant de points qu'il est nécessaire et qui seront
distingués de ceux placés au titre du piquetage général.

Le titulaire est seul responsable des piquetages complémentaires méme s'il y a eu des vérifications faites par le Maitre d'ceuvre.
L'implantation des ouvrages pourrait étre effectuée si celui-ci le désire, aux frais du titulaire et sous sa responsabilité, par un géometre
agréé par le Maitre d'ouvrage.

Les travaux ne pourront démarrer qu'apres validation du plan de piquetage.

Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés
Le titulaire devra contacter obligatoirement les concessionnaires de réseaux afin de vérifier I'implantation de leurs ouvrages.

1.14 Données concernant le nivellement

Généralités

Les cotes de nivellement indiquées sur les plans sont celles du nivellement général IGN.

Elles sont rattachées aux reperes mentionnés sur les plans de polygonale fournis avec le marché.

Le titulaire sera tenu, dans un délai de dix jours a compter de la date prescrite pour le début des travaux de faire procéder au contrdle de
ce nivellement.
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Faute d'observations écrites du titulaire a I'expiration du délai ci-dessus, le nivellement porté sur les documents du dossier sera
contractuellement réputé exact.
Il est expressément indiqué que le titulaire a la responsabilité des erreurs matérielles de nivellement.

Mode d'exécution

Le titulaire devra avant toute pose définitive de matériaux (gabions, monoblocs de pierres) matérialiser par des cordeaux et des piquetages
de repére préalables les diverses implantations. Il devra également implanter et piqueter les arbres et grandes masses végétales (zones
plantées, ensemencées...). Avant tout travaux, le Maitre d'ceuvre devra donner son aval apres visite du site.

Le titulaire est tenu a une interprétation du plan de nivellement par une adaptation dans les régles de I'art. Chaque cote n'est pas a
respecter impérativement mais a interpréter dans une logique de planimétrie et d'esthétique générale. Un effort sera réalisé sur
I'narmonie et la logique professionnelle d'exécution.

1.15 Demandes d'agréments, matériaux, échantillons et éléments "Modéles"

1.15.1 Généralités sur les matériaux

L'ensemble des matériaux, produits et sujets végétaux destinés a I'ouvrage devront étre soumis a l'agrément du Maitre d'CEuvre quant a
leur provenance et a leur qualité.

L'entrepreneur remettra une liste de ces produits au Maitre d'CEuvre. Cette liste indiquera, par lots, la qualité des matériaux, leurs
références, leur traitement, les conditions spécifiques de mise en oeuvre. L'ensemble des éléments de cette liste fera I'objet de la
procédure d'agrément décrite ci-dessous. L'entreprise soumissionnaire doit vérifier la disponibilité de ces produits et confirmer cette
disponibilité dans son offre.

Mis a part les variantes autorisées, aucune dérogation a I'emploi d'un matériau spécifié dans le CCTP ne sera permise sans |'approbation
écrite du Maitre d'CEuvre.

L'entrepreneur assurera la compatibilité de tous les matériaux et produits employés pour I'exécution des travaux, entre eux, avec leurs
raccords avec les matériaux mis en ceuvre par les entreprises d'autres lots.

Dans I'éventualité d'une variante proposée par l'entrepreneur aprés signature du marché, I'entrepreneur est tenu d'établir, pour la
maitrise d'ceuvre, et a sa satisfaction, un complément de spécifications techniques et de plans.

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis a un "Avis Technique" du CSTB, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des
matériaux titulaires de cet "Avis Technique" et il devra toujours étre en mesure, a la demande du Maitre d'ceuvre, d'en apporter la preuve.
L'entrepreneur sera également tenu de produire a toute demande du Maitre d'ceuvre, les proces-verbaux d'essais ou d'analyses de
matériaux établis par le laboratoire agréé.

A défaut de production de ces procés-verbaux, le Maitre d'ceuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur prélevements, qui seront
entierement a la charge de I'entrepreneur.

1.15.2 Procédure d'agrément

L'entrepreneur sera responsable du bon déroulement de la procédure d'agrément. A défaut de respect de cette procédure, le Maitre
d'CEuvre se réservé le droit de refuser des fournitures méme si celles-ci sont conformes au marché initial.

ler Etape :

Transmission pour accord du Maitre d'CEuvre de la liste numéroté des demandes d'agréments de fourniture (DAF). Cette liste sera
accompagnée du planning de diffusion des DAF.

2 e Etape :

Diffusion pour visa aux Maitres d'CEuvres et information au Maitre d'Ouvrage des DAF.
Les DAF seront constituées sur la base du modele fournit par le Maitre d'oeuvre.

3e Etape :

Les Maitres d'CEuvres et d'Ouvrages se réservent environ 15 jours pour envoyer un visa unifié par DAF.

4e Etape:

A la lecture du visa, I'entrepreneur devra selon les cas suivants :

- VSO (Visa Sans Observation), passer commande des fournitures concernées en respectant précisément les données de la DAF.

- VAO (Visa avec Observation), passer commande des fournitures concernées, en tenant compte et en corrigeant si nécessaire les données
de la DAF dans le respect des observations.
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- SUS (avis Suspensif), rediffuser la DAF en tenant compte des observations et demandes de renseignements complémentaires.
- DEF (avis Défavorable), rediffuser la DAF en modifiant la fourniture pour qu'elle soit en adéquation avec le marché et les motifs de rejet.
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1.15.2.1 Modele de DAF

MAITRE D’'OUVRAGE :

Objet :

D.A.F. N°

DEMANDE D’ACCEPTATION DE FOURNITURE

(N° du lot). (N° du document)

Emetteur :

Date de
diffusion

IDENTIFICATION DE LA FOURNITURE

Dénomination :

(produit, matériaux....etc..)

Destination :

(localisation et destination)

Fournisseur

(nom et coordonnées)

Type et caractéristiques techniques :

(Classe, nuance, dimension, couleur)

Pieces jointes :

(Fiche fournisseur, avis technique, remise
d’échantillon...)

Diffusion

(M. XXXX)

(Société X)

(M. YYYY)

(Société Y)

VISAS MAITRISE D’OEUVRE et BUREAU DE CONTROLE

sociétés

agréé le

agréé avec
observations le

refusé le

Les Atelier Paysagistes - LAPS

1.15.3 Qualité des matériaux

Toutes les fournitures de matériaux nécessaires a la réalisation du chantier sont a la charge de I'entrepreneur.
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L'entrepreneur soumettra au Maitre d'ceuvre les résultats des essais prévus au CCTG ainsi que les caractéristiques intrinseques et de
fabrication des matériaux utilisés. Les provenances et les caractéristiques des matériaux doivent étre soumises a I'agrément du Maitre
d'ceuvre pendant la période de préparation afin de respecter le délai d'exécution. La période de préparation devra servir aux commandes
des matériaux.

Pour une continuité architecturale, I'ensemble des matériaux devra étre identique a ceux posés dans les tranches précédentes.
Approvisionnement du chantier :

o Dépot et rangement des matériaux :

Les matériaux seront livrés et éventuellement stockés aux points et endroits désignés en accord avec le maitre d'ceuvre ou son
représentant diment qualifié.

Les transports seront faits de maniére a ne pas dégrader les trottoirs ou routes ou formes déja établies. Si des dégradations sont commises,
elles devront étre réparées sans retard par I'entrepreneur ou, a ses frais, par un autre entrepreneur, suivant le cas. Si les matériaux ne sont
pas immédiatement retroussés, ou si des dégradations ne sont pas immédiatement réparées dans le délai prescrit par le maitre d'ceuvre, le
fait sera constaté par un proces-verbal et le dommage sera réparé d'office aux frais de I'entrepreneur sans préjudice de la responsabilité de
ce dernier en cas d'accident.

e Examen et réception des matériaux en vrac, préfabriqués ou manufacturés :

Tous les matériaux a employer dans I'exécution des travaux et fournis par |'entrepreneur seront sujets a vérification et aucun d'eux ne
pourra étre mise en ceuvre sans avoir été préalablement vérifié et regu par le maitre d'ceuvre qui s'assurera notamment si les matériaux
approvisionnés, sur le chantier, remplissent les conditions de dimensions et de qualités exigées.

Toute réception pourra faire I'objet d'un proceés verbal indiquant les réserves faites ou les charges imposées a I'entrepreneur. Une
expédition en sera remise ou notifiée a I'entrepreneur qui perdra tout droit de réclamation s'il na pas présenté ses observations dans les
trois jours qui suivront la notification du procés-verbal.

L'entrepreneur pourra étre tenu et a ses frais, de démolir tous les ouvrages qui auraient été construits avec des matériaux qui n'auraient
pas été vérifiés et regus préalablement a leur mise en ceuvre, ou dont la qualité ou le dimensionnement ne pourraient étre constatées
aprés emploi.

Les matériaux qui auraient été regus sans étre employés seront rangés sur place, aux frais de I'entrepreneur.

Les réceptions auront lieu sur le chantier ou sur les lieux de dépots agréés pour les approvisionnements.

Il appartiendra a I'entrepreneur d'apporter la preuve que les matériaux sujets a essais ont bien été soumis a ces essais.

Les frais de main d'ceuvre, fournitures et outillages nécessaires aux vérifications et aux preuves sont a la charge des entreprises.

Il ne sera tenu compte dans le réglement des travaux, de quantités supérieures ou de fabrications spéciales, qui auraient été fournies sans
ordre de service.

e Conservation des matériaux :

L'entrepreneur sera responsable jusqu'a leur emploi ; des la conservation des matériaux approvisionnés par lui.

o Enlévement des matériaux refusés :

Le maitre d'ceuvre pourra a tout moment, exiger la preuve de la provenance des matériaux proposés et éventuellement refuser les
matériaux ne remplissant pas les conditions de dimensions et de qualités exigées.

Les matériaux refusés devront étre transportés en dehors de I'emprise du chantier par |'entrepreneur et a ses frais, dans les délais fixés par
le maitre d'ceuvre.

o Matériaux récupérables :

Les matériaux provenant de la démolition d'ouvrages existants, resteront sans exception, propriété du maitre d'ouvrage et seront mis de
cOté avec soin, aprés triage, criblage et décrottage en vue de leur réemploi éventuel, aprés reconnaissance et instruction du maitre
d'ceuvre ou de son représentant diment qualifié.

1.15.4 Echantillons

A la demande du maitre d'ceuvre, les entreprises seront tenues de lui soumettre la premiere quinzaine de I'ouverture du chantier :
- les fiches techniques et les échantillons des matériels ou des matériaux qu'ils proposeront de mettre en ceuvre.
- La documentation jointe devra comprendre les avis techniques se rapportant a ces matériaux et les divers proces-verbaux d'agrément.

Elles seront tenues étalement de réaliser dans le 1er mois tous les prototypes complets et échantillons posés sur le chantier demandés par
le maitre d'ceuvre. Ceux-ci seront modifiés jusqu'a compléete approbation avant de pouvoir entamer la réalisation de leur marché.

Ils seront entreposés dans un local spécial et toutes dispositions seront a prendre pour éviter toute substitution.

Les échantillons seront inscrits sur un registre et seront numérotés.

Le registre comportera :

- une case réservée a la signature du Maitre d'ceuvre qui sera seul juge de la conformité de ces échantillons avec les spécifications des
pieces du dossier,

- une case réservée pour la signature du Maitre d'ouvrage qui manifestera ainsi son acceptation.

Aucune commande ne pourra étre passée par l'entrepreneur, sinon a ses risques et périls, tant que I'acceptation de I'échantillon
correspondant n'aura pas été matérialisée par les signatures visées ci-dessus.

1.15.5 Eléments "modeles"

Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d'éléments de méme type est suffisant pour le justifier, le Maitre
d'ceuvre aura la faculté de demander a I'entrepreneur la mise en place sur le chantier d'un élément a titre de "modele".

Cet élément pourra étre, en fonction de I'avancement des travaux, soit mis en place a son emplacement définitif, soit posé au sol sur un
support adéquat. Ce modele servira a la mise au point définitive de I'ouvrage considéré, et I'entrepreneur devra y apporter toutes les
modifications jugées utiles par le Maitre d'ceuvre.
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Dans le cas de modifications trop importantes a I'appréciation du Maitre d'ceuvre, le modele devra étre repris par I'entrepreneur et
remplacé par un modele conforme.
La présentation de ce modele devra se faire dans le délai fixé par le Maitre d'ceuvre lors de la demande.

1.15.6 Matériaux et produits hors domaine d'application des CCTG et DTU

Pour les matériaux et procédés "non traditionnels" ou "innovants" qui n'entrent pas dans le cadre des documents contractuels visés
ci-dessus, les entrepreneurs devront se conformer strictement aux prescriptions et conditions des documents suivants :

— avis Technique ;

— agréments européens ;

— ou, a défaut, aux régles et prescriptions de mise en ceuvre du fabricant.
Pour les matériaux et procédés n'entrant dans aucun des cas énumérés ci-dessus, la procédure d'appréciation technique d'expérimentation
dite procédure ATEX pourra étre imposée par le Maitre d'ouvrage. Les frais de cette procédure seront a la charge de I'entrepreneur.

1.16 Evaluation des dégats causés aux végétaux

L'entrepreneur devra signaler, des constatation, les coups, blessures et autres dégats infligés aux végétaux.

Si ces dégradations sont de son fait, les dommages dus a I’entrepreneur seront calculés suivant les tarifs municipaux en vigueur, ou, a
défaut, selon la méthode de calcule suivante :

1 Calcul de la valeur des végétaux
Prix unitaire au détail sur les catalogues des pépiniéristes locaux, dans la taille 14/16.

Un indice fonction de la circonférence en cm mesurée a 1 m du sol :

— 14/16indice 1 60/65 indice 11,5
— 16/18 indice 1,17 70/80 indice 13,8

— 18/20 indice 1,39 80/90 indice 16,6

— 20/25 indice 1,64 90/100 indice 20

— 25/30indice 2,5 100/120 indice 28
— 30/35 indice 3,8 120/140 indice 39
— 35/40 indice 4,4 140/160 indice 54
— 45/50 indice 6,9 200/240 indice 100
— 50/55 indice 8,4 240/280 indice 120
— 55/60 indice 9,8 280/320 indice 140

Sup. 320 indice 160

Un indice fonction de la valeur esthétique et de I'état sanitaire
- N arbre sans vigueur ou mutilé
- 3/4 arbre peu vigoureux ou malformé
arbre sain, de végétation moyenne, en groupe, en alignement ou en rideau
arbre sain, végétation moyenne en groupe de2a5
sain, végétation moyenne, solitaire
sain et vigoureux, en groupe, en rideau ou en alignement
sain et vigoureux, en groupe de 2 a 5 : remarquable
sain, vigoureux, solitaire, remarquable ou arbre classé ou inventorié

|
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2. Pour les arbres blessés au tronc, écorce arrachée ou décollée
Une proportion est établie entre la largeur de la plaie et la circonférence du tronc.

Il n'est pas tenu compte de la dimension de la blessure dans le sens de la hauteur, ceci n'ayant guére d'influence, ni sur la
guérison, ni sur la végétation future de I'arbre.

La valeur des dégats est fixée de la maniére suivante :

Lésion en % de la circonférence  Indemnité en % de la valeur de l'arbre

Jusqu'a 20 20%
Jusqu'a 25 25%
Jusqu'a 30 35%
Jusqu'a 35 50%
Jusqu'a 40 70%
Jusqu'a 45 90%
Jusqu'a 50 et plus 100%
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Si les tissus conducteurs de la seve sont détruits dans une grande proportion, I'arbre sera considéré comme perdu.

3. Pour les arbres dont les branches sont arrachés ou cassées
Pour évaluer I'étendue des dommages causés a la couronne de I'arbre, on tient compte de son volume avant sa mutilation
Une proportion est établie comme décrit ci-dessus.

Si la moitié des branches est cassée ou supprimée dans leur partie inférieure, on compte la valeur totale de |'arbre.

1.17 Laboratoire

Tous les essais prévus au présent CCTP seront effectués suivant les modalités définies par les normes en vigueur.
a) Aux frais de I'entrepreneur :
En ce qui concerne :

— les essais préliminaires,

— les essais de contréle de fourniture et de fabrication,

— les essais de contrdle d'exécution des travaux et de mise en ceuvre des matériaux.
b) Aux frais du maftre d'ouvrage :
En ce qui concerne les essais de récupération :
Il est bien spécifié que le nombre et la période des essais prévus au présent CCTP ne valent que dans la mesure ol ces essais se réveleront
favorables, dans le cas contraire, ceux-ci seront poursuivis aux frais de I'entrepreneur jusqu'a ce que les résultats obtenus soient conformes
aux prescriptions du CCTP ;
c) Compétences :
Pour tous les essais prévus dans le présent marché, I'entreprise proposera un laboratoire interne ou externe. La direction des travaux se
réserve la faculté d'effectuer le nombre d'essais désirés, dans les zones voulues. Le contréle de la qualité des matériaux demandés
(tout-venant, grave non traités, matériaux enrobés, terre végétale) se fera obligatoirement AVANT leur mise en ceuvre.
Le maitre d'ceuvre devra étre obligatoirement prévenu de la date des essais afin qu'il puisse étre présent s'il le juge nécessaire.
Au cas ou les résultats obtenus lors des prélevements, études et essais se révéleraient non conformes a ceux prescrits, I'entrepreneur
serait tenu d'apporter a ses frais les rectifications ou remplacements que lui indiquera la direction des travaux.
d) Références :
Les normes énumérées seront considérées comme conformes a la norme frangaise ou a son équivalent.
Pour toutes les définitions sur la qualité des fournitures, les modalités d'exécution des travaux et pour tous les contréles non prévus au
présent CCTP, il sera référé aux différents textes, documents, «directives » et « recommandations » parus au Journal Officiel de la
République Frangaise ou publiés par le Ministére des Transports, la Direction des Routes et de la Circulation Routiere, le Service d'Etudes
Technique des Routes et Autoroutes (S.E.T.R.A) et le laboratoire Central des Ponts et Chaussées (L.C.P.C.) ou insérés dans le Recueil des
Normes Frangaises (AFNOR).
Tous travaux et fournitures non conformes a ces textes, qui définissent les régles de I'art, pourront étre refusés.

1.18 Mode de métré

Seul le mode métré, tel que définit au présent marché sera retenu pour facturation.

Sauf spécifications contraires du BPU, le mode de métré retenu consiste au paiement des linéaires, surfaces et volumes théoriques, tels
que définis dans les textes descriptifs, les plans de détails et d'ensemble, état quantitatif et attachements éventuels.

Toutes les quantités en prestation réelle de pose de revétement correspondent aux quantités mesurées sur place, mise en ceuvre
terminée. Il ne sera pas comptabilisé au présent métré toutes les chutes, pieces entamées et pieces défectueuses, etc. dont le colt est
réputé inclus dans les prix unitaires respectifs.

Aucun ouvrage de celui traité ne viendra en majoration, inclusion, plus-value ou compensation sur celui envisagé, sauf pour les articles
nettement spécifiés au devis.

Aucune majoration pour faibles quantités, cubages, surfaces, largeurs et épaisseurs ou difficultés de toutes sortes pour mise en ceuvre ou
autre, ne pourra intervenir.

Toutes ces majorations éventuelles étant implicitement comprises dans les prix donnés par I'entreprise, qui sera au préalable rendue
parfaitement compte de I'état des lieux, de la consistance du projet envisagé, ainsi que des ouvrages demandés avec toute prestation s'y
rapportant.

Les possibilités d'erreurs ou d'interprétations différentes, constatées sur plans, devis descriptifs et quantitatifs auront été signalées
avant remise de I'offre de prix
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2 TRAVAUX PREPARATOIRES

2.1 Etudes et documents

2.1.1 Dossier des ouvrages exécutés

Cette prestation comprend la constitution et la remise en fin d'exécution au maitre d'ouvrage du 'DOE' qui contient :
— Les notices de fonctionnement des ouvrages ainsi que les plans d'ensemble et de détail conformes a I'exécution.
— Les pieces contractuelles nécessaires a I'exploitation et a I'entretien  des ouvrages.
— Les dossiers de recollement.

2.1.2 Dossier de récolement

(Art. 40 du C.C.A.G,, art. 32.4 et 103 du fasc. 65A du C.C.T.G., art. Ill.14 du fasc. 66 du C.C.T.G.)
Le dossier de récolement comprend :
—  le programme et le calendrier réel d'exécution des travaux,
— les plans et notes de calculs mis a jour,
— les comptes-rendus d'incidents et les calculs éventuels les accompagnants,
— le P.A.Q. accompagné de tous les résultats des contréles, épreuves et essais divers,
— une notice de visite et d'entretien qui comprend :
- le suivi géométrique de I'ouvrage,
- les éléments nécessaires a la visite et a I'entretien des différentes parties de |'ouvrage, dans I'esprit du document "Surveillance
et entretien des ouvrages d'art - Instruction technique" édité par le SETRA et la Direction des Routes en 1979.
— la procédure prévisionnelle pour la réalisation de la précontrainte additionnelle, conformément aux stipulations de I'article 64 de
I'additif au fascicule 65A du C.C.T.G.
— une notice explicitant la procédure de mise en ceuvre des joints de chaussée.

2.2 Préparatoire de chantier

2.2.1 Installation

2.2.1.1 Installation de chantier

Le projet des installations de chantier devra étre présenté au Maitre d'ceuvre sur un plan au 1/200 ° avant le démarrage des travaux.

L'installation de chantier comprend :
- Les frais d'installation de chantier, I'amenée, le déplacement et le repliement du matériel, conformément aux articles 31 et 37 du
CCAG ou équivalent.
- L'exécution et I'entretien des différents accés au chantier tant a l'intérieur qu'a I'extérieur de I'emprise (entretien de la voirie
empruntée par le parc des engins de |'entreprise), y compris création d'accés nouveaux au chantier
- Tous les travaux de rétablissement de voirie, leur entretien ainsi que leur remise en état dés achévement des travaux
- Tous les travaux de rétablissement provisoire des acces a des propriétés riveraines
- Les indemnités d'occupation temporaire des terrains, autres que celles prises en charge par le Maitre d'Ouvrage, nécessaires pour les
lieux de dépots, aires de stockage, installations diverses, déviations et pistes que I'Entrepreneur jugera utiles de réaliser,
- Un panneau de chantier pour chaque trongon (voir descriptif travaux préparatoires ou préliminaires), y compris les mentions, les
supports et attaches, la pose, la maintenance et la dépose
- Les bureaux et baraquements de I'entreprise (bureau, salle de réunion, ateliers, sanitaires...)
- L'entreprise devra prévoir dans les locaux une salle de dimensions suffisantes permettant d'y tenir les réunions de chantier, elle devra
posséder les équipements suivants :
— électricité
— armoire de rangement
— appareil de chauffage
— mobilier (tables, chaises, poubelle, etc...)
— un téléphone fixe, un photocopieur
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— Les branchements de toute nature nécessaires au fonctionnement du matériel et a la marche générale des travaux
(téléphone, eau, énergie, etc...).
— Les frais inhérents au fonctionnement des divers équipements (abonnements, frais de consommation, etc...).
— Un laboratoire de chantier équipé des matériels nécessaires a la réalisation des essais prévus pour le contréle interne
- La mise a disposition du personnel et du matériel nécessaires a la réalisation des études, des essais et contrdles prévus pour le
contrdle interne
- La réalisation des études, des essais et contrbles prévus dans le cadre du contréle interne
- Les voies de circulation, les parkings
- Les frais de gardiennage et de cloture de l'installation de chantier
- La fourniture, la mise en place, I'exploitation, la surveillance, les déplacements éventuels, le remplacement s'il y a lieu, de jour comme
de nuit et le repliement en fin de chaque chantier des dispositifs de signalisation temporaire de chantier autres que ceux cités dans le cadre
de prix spécifiques.
- L'amenée de tout le matériel a pied d'ceuvre, les immobilisations éventuelles tant du matériel et du personnel et son remplacement
- Tous les levés, piquetages et implantations complémentaires nécessaires aux travaux
- La protection des pdles de polygonation et des bornes d'emprise, ainsi que les remplacements des éléments détériorés lors des
travaux et apres leur achévement
- La protection des réseaux rencontrés
- L'établissement de déclaration d'intervention de commencer des travaux (DICT) adressée aux différents gestionnaires de réseaux
- L'établissement de procés-verbaux d'implantation
- L'établissement d'un proces-verbal d'état des lieux et des voiries utilisées pour les besoins des travaux
- Le nettoyage (balayage et jet d'eau) des acces du chantier de la voirie existante.

La mise a disposition de ce bureau, le montage, le démontage, les frais d'installations diverses (éclairage, chauffage, téléphone,
télécopieur, photocopieur, etc...) ainsi que les frais d'installation, d'entretien et de gardiennage sont a la charge de I'Entrepreneur.

Cette mise a disposition devra intervenir dans un délai de 5 jours, aprés I'approbation du projet des installations du chantier par le Maitre
d'CEuvre.
Repliement

En fin de travaux, dans le délai maximum d'une (1) semaine, les terrains ayant servi aux installations de chantier devront étre remis en état.
Pour les terrains négociés directement par I'Entrepreneur, remise en état conformément aux accords pris avec les propriétaires concernés.

La mise a disposition du local pour le Maitre d'CEuvre cessera dans un délai de 15 jours a compter de la date de la derniere réception de
travaux du présent marché.

Démarches, autorisations, etc.

Il appartient a I'entrepreneur, d'effectuer en temps utiles, toutes démarches auprés des Services Locaux, pour obtenir toute autorisation,
instructions, accords, etc., nécessaires a la réalisation de leurs travaux. Des copies de toute correspondance relative a ces démarches,
seront a transmettre au Maitre d'ouvrage et au Maitre d'ceuvre pour information.

Vols, dégradations

Il est, ici, formellement spécifié, que I'entrepreneur sera entierement responsable de ses approvisionnements, de ses ouvrages et des
dispositifs de sécurité et de signalisation, ceci, jusqu'a la réception des travaux, dans les conditions définies aux documents administratifs
généraux.

Remise en état des lieux en fin de travaux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et décombres devront étre enlevés en
fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état.

L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au Maitre de I'ouvrage, au plus tard le
jour de la réception des travaux.

Cette remise en état des lieux se fera dans les conditions suivantes :

- chaque entrepreneur enlévera ses propres installations et matériels et matériaux en excédent et remettra les emplacements
correspondants en état a ses frais ;

- I'entrepreneur du présent marché aura en plus a enlever, a ses frais, tous les ouvrages provisoires et installations réalisés par ses soins
en début de chantier;

- cet entrepreneur aura également a enlever toutes les installations de chantier communes, bureaux de chantier etc. réalisés par ses
soins en début de chantier.

Il est d'autre part stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis a la disposition des entrepreneurs ne
seront pas démontées et les lieux remis en état, les entrepreneurs resteront seuls responsables de tous les dommages causés aux tiers sur
le chantier.
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2.3 Libération des emprises

2.3.1 Dépose et évacuation

Dépose et évacuation des revétements de tous types.

- Dépose de tous les éléments de superstructures avec au choix du maitre d'ouvrage, évacuation en décharge de I'entreprise ou la
récupération et mise en stock aux services techniques de la ville. Les massifs de fondation associés a ces ouvrages seront démolis et
évacués en décharge immédiate de I'entrepreneur. Le vide sera comblé en grave 0/31.5 ou sablon.
- Dépose avec soin pour réemploi de tous les ouvrages émergents, tels que bouches d'égout, avaloirs, regards, etc. avec tous leurs
accessoires , y compris descellement dans le sol, le cas échéant.
- Dépose des panneaux de police, panneaux directionnels et autres mobiliers .Tous les équipements seront déposés proprement. Toute
partie endommagée sera remplacée aux frais de I'entreprise. Pendant la phase de réalisation des travaux, les équipements seront stockés
sur un site agréé par le Maitre d'Ouvrage.
- Sciage d'enrobés, les couches en enrobés seront sciées, dans les zones indiquées par le Maitre d'ceuvre, sur une épaisseur de 20 cm, de
fagon a ce que I'enlevement mécanique de la couche de roulement n'endommage pas la partie de chaussée non concernée par la
démolition. Le sciage interviendra avant démolition des enrobés.
Les découpes d'enrobés et de béton réalisées a la scie a disque diamanté concernent:

- les limites entre zones aménagées et zones non aménagées

- les découpes préalables avant démolitions de trottoirs et chaussées existantes

- Démolition de chaussée, rabotage. La chaussée sera démolie ou rabotée apreés sciage des enrobés. Dans le cas de rabotage-fraisage,
I'entrepreneur devra soumettre a I'agrément du Maitre d'ceuvre le matériel qu'il utilisera. Les surfaces rabotées seront balayées.

- Le rabotage et le reprofilage des revétements de chaussées existant et mise en ceuvre de la grave bitume sur 10 d'épaisseur + enrobé
0/6 sur 5 cm d'épaisseur.

- Triage et rangement dans I'enceinte du chantier a un emplacement précisé en temps utile.

- Chargement et enlévement des gravois et matériaux dans une décharge agréée.

Dépose des bordures en poutres de chéne

- dépose et évacuation des poutres de chéne et des éléments métalliques de maintien,
- y-c terrassements

-y compris massif de fondation

-y compris végétation attenante,

- Chargement de I'ensemble et évacués en décharge agréée.

Démolition de toute nature :

- Démolitions de magonnerie de toutes natures, de constructions en béton ordinaire ou armé ou de chaussée en grave ciment ou en
enrobés qui nécessiteraient I'utilisation de marteau piqueur, seront définies, préalablement a toute exécution, d'un commun accord avec
le Maitre d'CEuvre.

- Chargement et évacuation des divers gravois dans une décharge choisie par I'Entrepreneur et a ses frais.

Les excavations consécutives aux démolitions de magonneries, ainsi que les vides restant sous la zone de démolition de magonnerie
(regard, puits, etc. ...) seront comblés en matériaux de substitution.

2.4 Préparatoire espace vert

2.4.1 Abattage d'arbres

L'abattage d'arbres devra se faire a partir des indications sur le plan d'état des lieux suivant les indications du Maitre d'ceuvre. lls auront
une circonférence mesurée a un métre du sol supérieure a 0.12 m. Les autres végétaux seront pris en compte dans le poste défrichage.
L'abattage est a réaliser a culée blanche, les arbres seront coupés a ras de terre et ébranchés, I'entrepreneur devra prendre des
précautions pour les arbres de haute futaie afin de ne pas endommager les végétaux environnants.

Toutes les précautions concernant la dépose des éventuelles lignes aériennes, PTT ou EDF et des clGtures riveraines auront été prises au
préalable.

L’adjudicataire devra mettre en ceuvre des engins spécialement équipés permettant |'extraction des souches et la séparation de la terre
végétale.

Les souches seront extraites dans un rayon de 1 métre du pied et jusqu'a une profondeur minimale de quatre-vingts (80) cm puis broyés
sur place.

En aucun cas, les terres sous la couronne des arbres existants, ne devront étre compactées. Ainsi aucun engin ne devra y circuler. Si
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nécessaire, le bois et branchage sera extrait des zones fragiles, a la main, au cable treuillé, ou avec des chevaux.

Sauf spécification contraire du maitre d'ceuvre, les arbres et arbustes seront intégralement dessouchés. Lorsque le dessouchage
s'avere délicat en raison de la présence de I'arbre sur une berge ou de la proximité d'arbres a conserver, |'entrepreneur devra utiliser un
outil spécifique et adapté du type 'Dent Becker' de sorte a limiter les dégats a proximité.

2.4.2 Débroussaillage

Nettoyage et débroussaillage

Le nettoyage du terrain consistera a I'enléevement de la couche superficielle (feuilles, brindilles, graminées, arbustes bas, déchets divers).
Ces matériaux seront évacués vers une décharge agréée.

Le débroussaillage se fera a partir des indications sur le plan d'état des lieux et suivant les indications du Maitre d'ceuvre. Il consistera a
détruire ou contrdler la végétation arbustive pour éviter le débordement des ronciers et des ligneux jugés indésirables. L'entreprise
effectuera un débroussaillage complet de la surface, y compris I'abattage et le dessouchage des arbrisseaux, baliveaux, arbustes, taillis et
broussailles dont la circonférence mesurée a un meétre au-dessus du sol est inférieure a 0.15 m. Les déchets seront évacués vers une
décharge agréée.

Le déracinage des broussailles, taillis et haies (circonférence a 1 métre du sol inférieure a 60 cm) sera soigneusement expurgée de toutes
les racines et de tous les débris végétaux sur toute la surface de I'assiette des remblais a I'aide des engins a griffes.

Tous les produits de blicheronnage, broyage éventuel, débroussaillage et essouchement seront rassemblés et évacués a la décharge agréée
a l'extérieur du chantier.

2.4.3 Défrichage et fauchage des zones en friches

Le défrichage se fera a partir des indications sur le plan d'état des lieux et suivant les indications du Maitre d'ceuvre et consistera a détruire
ou controler la végétation arbustive pour éviter le débordement des ronciers et des ligneux jugés indésirables. L'entreprise effectuera un
débroussaillage complet de la surface, y compris I'abattage et le dessouchage des arbrisseaux, baliveaux, arbustes, taillis et broussailles
dont la hauteur est inférieure a 2 m.

Les déchets seront évacués vers une décharge agréée ou revalorisés sur le site selon la demande du maitre d'ceuvre.

2.4.4 Nettoyage général de la zone

Le nettoyage du terrain consistera a I'enlévement de la couche superficielle (feuilles, brindilles, graminées, arbustes bas, déchets divers).
Aprés estimation du volume et constat du Maitre d’ceuvre, tous les matériaux seront au choix du maitre d'ouvrage, évacués en décharge
agréée ou récupérés et mis en stock aux services techniques de la ville.

L'entreprise prendra le terrain dans son état actuel ou tel qu'il aura été laissé par I'entreprise du lot précédent. Elle devra assurer la
préparation des sols en vue des plantations et différents ensemencements.

3 TERRASSEMENTS

3.1 Terrassements généraux

3.1.1 En déblais de terres compactes de toutes natures

Pour les modalités d’exécution des travaux, il sera référé :

e Alanorme NF P 11-300 de septembre 1992 (Exécution des terrassements...).

e Auguide technique : réalisation des remblais et des couches de forme de septembre 1992 (fascicule n° 1 et n° 2).

e  Au CCTG fascicule n° 2 (Terrassements généraux).

Le réemploi des déblais exige le respect de la recommandation pour les terrassements routiers (G.T.R.), et ne peut s’effectuer qu’apres
accord du Maitre d’ceuvre.
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Tolérance d'exécution des travaux de déblaiement :

Talus avant revétement de terre végétale : +/- 3 cm.
Fonds de forme avant revétement minéral : +/- 1 cm.

Déblais :

L'entrepreneur est tenu d'amener les déblais :
e recyclables dans un centre de recyclage ou plates-formes relais. Un bon de justification pourra étre réclamé par la ville.

e non recyclables dans une décharge dont I'emplacement devra étre précisé au maitre d’ouvrage. Un bon de justification pourra étre
réclamé par la ville.

Aucune plus-value ne sera accordée suite a la présence de réseaux souterrains ou aériens, dont la protection et la conservation durant la
phase travaux incombent a |'entrepreneur.
En outre, un soin tout particulier devra étre apporté lors du terrassement a proximité des arbres d'alignement, notamment au cours des
girations des pelles mécaniques. Tout dommage causé aux arbres sera facturé a I'entrepreneur.
Compactage du fond de forme :
Le fond de forme devra étre soigneusement compacté.
La portance de I'arase de |'arase de terrassement doit étre au moins de : EV2 > 20 MPA.
L'entreprise devra réaliser 1 essai de plaque pour 200 & 300m?2.

3.1.1.1 Pour les surfaces semées

Etendue des travaux :

- le décapage préalable de la terre végétale,

- I'extraction de racines et des souches d'arbres et évacuation a la décharge publique,

- terrassements en déblais sur la profondeur prescrite au descriptif des travaux,

- chargement et évacuation en décharge agrée des déblais ne convenant pas comme matériaux terreux ou terre végétale
- exécution du nivellement,

- le décompactage du fond de forme pour assurer une bonne liaison avec la terre d'apport pour les surfaces végétales

Approbation des fonds de forme
Avant tout recouvrement, les fonds de forme devront étre controlés par le maitre d'ceuvre. lls seront décompactés sur une profondeur
0,20 m pour les surfaces végétales.

3.2 Terrassements paysagers

Le mélange terreux devra étre fonction des spécificités propres a chaque espéce plantée (exemple : terre de bruyere pour rhododendrons).

Plantations arbustives

Piquetage

L'entrepreneur aura a sa charge I'ensemble du piquetage planimétrique et altimétrique des surfaces de plantations et d'engazonnement.
L'entrepreneur ne pourra commencer les travaux de plantation sans un accord préalable du Maitre d'CEuvre, sur le piquetage des
plantations.

Toute modification jugée nécessaire par le Maitre d'CEuvre ne pourra étre le prétexte a une quelconque indemnisation ou a une
modification de prix dans le bordereau.

Préparation de la terre végétale

L'entreprise prendra le terrain dans son état actuel ou tel qu'il aura été laissé par I'entreprise qui réalise les terrassements généraux. Elle
devra assurer la préparation des sols en vue de la plantation et de I'engazonnement, par un labour sur une profondeur de 25 cm, un
émiettage au rotovator, I'enlévement des gravois ou objets impropres rencontrés. La terre végétale sera épandue sur une épaisseur de 50
a 60 cm en lieu et place du décaissement préalablement réalisé. Tous les matériaux impropres de plus de 2 cm de diameétre ainsi que les
mauvaises herbes seront évacués. Le nivellement fin devra parfaire la mise en place de la terre végétale afin d'obtenir des surfaces sans
irrégularité de pente. En outre, un bon drainage doit étre assuré. Les cotes de niveau finies des surfaces arbustives devront correspondre
au niveau fini des bordures préalablement posées.

Etendue des travaux

- I'amendement et la mise en place de la terre végétale sur les zones a engazonner et a planter

- le nettoyage préalable du terrain de tous détritus

- I'extraction de racines et des souches d'arbres et évacuation a la décharge publique

- le décompactage pour assurer une bonne liaison avec la terre d'apport

- le remblaiement de 0 a 60 cm d'épaisseur pour les zones a planter en arbustes

- le désherbage chimique en deux interventions avec des produits agréés par le Maitre d'ceuvre

- le passage du rotovator sur un horizon de 25 cm pour incorporer les fumures et I'amendement organique
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- engrais a majorité phosphore et potasse type 10/20/20
- dans le cas d'un mulching récent : engrais azoté type 15/15/15
- le nettoyage des abords.

Approbation des fonds de forme
Avant tout recouvrement, les fonds de forme devront étre contr6lés par le maitre d'ceuvre. lls seront, de plus, décompactés sur une
profondeur de 0,40 m pour les arbustes et 0,20 m pour les engazonnements.

Fosses de plantation des arbres

Il s'agit de trous de 120 cm de profondeur minimale et de dimension adaptée au volume indiqué au descriptif des travaux. (de 2 a 8 m3).
Les matériaux du sous-sol ou déblais seront évacués en décharge agréée hors du site. La fosse sera remblayée ensuite avec un mélange de
terre végétale. Il sera pratiqué une surcharge pour prévenir le foisonnement. Les fosses seront protégées et signalées pendant toute la
durée des travaux pour les protéger de toute circulation de personnes ou d'engins et de tout stockage de matériaux. Tout dommage sera
repris aux frais de I'entrepreneur.

Le fond des fosses sera ameubli par piochage sur une profondeur de 0,40 m. En aucun cas les fosses d'ou I'eau ne peut s'évacuer ne seront
acceptées.

Les terres provenant des fouilles et non réemployées seront évacuées a la décharge. La fosse sera remblayée ensuite avec un mélange de
terre végétale et de 150 g d'engrais type "Floranid Arbres" ou équivalent, de maniére a permettre une bonne assise des racines au moment
de la plantation et a placer le collet de I'arbre au niveau de la surface (avec une tolérance de plus ou moins 2 cm) y compris une certaine
quantité de perlite mélangée a la terre pour comblement de la fouille définie par le M.OE. Une cuvette d'arrosage sera exécutée au pied de
chaque arbre apreés la plantation.

Les fosses de plantation seront ouvertes selon les dimensions et aux emplacements indiqués (cf. plan) par le maitre d'ceuvre, soit au
minimum : (sauf prescriptions contraires du maitre d'ceuvre)

. arbres et coniferes 1,5x1,5x1,2m

. baliveaux isolés 0,8 x 0,8 x 0,6 m

. arbustes isolés 0,6 x0,6 x 0,6 m

. massifs d'arbustes ou de coniféres a 0,60 m de profondeur sur toute la végétation basse surface

. tranchées pour haies 0,70 m de largeur sur 0,60 m de profondeur sur toute la longueur

Il faudra veiller a éviter le lissage des parois des fosses de plantation.

3.2.2 Préparation de la terre végétale des espaces verts existants

3.2.2.1 Pour espaces engazonnés

Etendue des travaux

- nettoyage préalable du terrain de tous détritus

- désherbage en deux interventions avec des produits agréés par le Maitre d'ceuvre

- labour et passage d'une herse rotative, ou fraiseuse ou rotavator sur une profondeur de 25cm

- enlévement de toutes roches, tous blocs et autres détritus, y compris leur évacuation en décharge agrée

- épierrage et évacuation des éléments de diameétre supérieur a 2cm.

- complément éventuel en terre végétale, y compris le régalage altimétrique avec une précision de plus ou moins 5 cm, calé sur le niveau
fini haut des bordures,

- nivellement fin par des engins mécaniques légers,

- toutes sujétions ainsi que le nettoyage des surfaces minérales aprés travaux.

3.2.3 Nivellement fin de la terre végétale mise en place

Le nivellement fin devra parfaire la mise en place de la terre végétale afin d'obtenir des surfaces sans irrégularités de pente. En outre, un
bon drainage doit étre assuré. Les cotes de niveau finies des surfaces plantées devront correspondre au niveau fini des bordures
préalablement posées.

L'entreprise prendra le terrain dans son état actuel ou tel qu'il aura été laissé par les entreprises étant intervenues précédemment sur le
chantier.

3.2.3.1 Pour plantations d'arbustes et d'herbacées

Les travaux consistent :

- au nettoyage préalable du terrain de tous détritus

- au désherbage biologique ou arrachage manuel, en deux interventions avec des produits agréés par le Maitre d'ceuvre
- le labour et passage d'une herse rotative, ou fraiseuse ou rotavator sur une profondeur de 30cm

- I'enlevement de toutes roches, tous blocs et autres détritus, y compris leur évacuation en décharge agrée
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- I'épierrage et I'évacuation des éléments de diametre supérieur a 2cm.

- le complément éventuel en terre végétale, y compris le régalage altimétrique avec une précision de plus ou moins 5 cm, calé sur le niveau
fini haut des bordures,

- le passage d'un rouleau cage pour régularisation des surfaces et tassement léger de préparation de terrain.

- le nettoyage des surfaces minérales aprés travaux.

3.2.3.2 Pour espaces engazonnés

Les travaux consistent :

- au nettoyage préalable du terrain de tous détritus

- au désherbage biologique ou arrachage manuel, en deux interventions avec des produits agréés par le Maitre d'ceuvre

- le labour et passage d'une herse rotative, ou fraiseuse ou rotavator sur une profondeur de 25cm

- I'enlevement de toutes roches, tous blocs et autres détritus, y compris leur évacuation en décharge agrée

- I'épierrage et I'évacuation des éléments de diametre supérieur a 2cm.

- le complément éventuel en terre végétale, y compris le régalage altimétrique avec une précision de plus ou moins 3 cm, calé sur le niveau
fini haut des bordures,

- le passage d'un rouleau cage pour régularisation des surfaces et tassement léger de préparation de terrain.

- le nettoyage des surfaces minérales aprés travaux.

4 BORDURE ET REVETEMENT

4.1 Pierre naturelle

4.1.1 Caractéristiques des pierres naturelles

4.1.1.1 Caractéristiques des granits

4.1.1.1.1 Gris bleu des vosges

Gris bleu des Vosges
Lieu d'extraction Vosges (88) - France

Nature pétrographique et

Caractéristiques d'aspect : Roche plutonique, roches entierement grenues constituées de quartz de Felspath auxquels s'associent
des micas, roche a grain fin, moyen et gros. Entierement cristallisée. Aspect tacheté : taches blanches sur fond gris bleu.

Gros cristaux de Felspath blanc de formes assez géométriques, grains fins et moyens de quartz et de Mica.

Essais d'identité

Masse volumique mesurée selon la norme NFB 10-503 Mva = 2,714 g/cm3

Porosité mesurée selon la norme NFB 10-503 P = 03%

Vitesse du son mesurée selon la norme NFB 10-505 Vv = 4910m/s

Essais d'aptitude a I'emploi

Capillarité mesurée selon la norme NFB 10-502 C = 0.7

Usure au disque métallique mesurée selon la norme NFB 10-508 Um = 20.5 mm

Résistance a la compression mesurée selon la norme NFB 10-509 Rc = 194.5 MPa

Résistance a la flexion mesurée selon la norme NFB 10-510 Rf = 15.3

Gélivité mesurée selon la norme NFB 10-513 240 cycles

Glissance mesurée au pendule SRT selon la norme 18-578 ou NF EN 1341 flammé cf = 0,63
bouchardé cf = 0,71
brut de sciage cf = 0,64
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4.1.2 Mise en ceuvre des pas japonais en pierre naturelle engazonnée

Le dallage en pas japonais réalisée sera mise en place directement sur le terrain existant,
cela comprend la mise en forme préalable pour que les dalles puisse étre posée et stablisée conformément a la définition des condition
esthétiques décrite ci-dessous,

Caractéristiques du dallage :
* issues de blocs bruts présélectionné en carriere d'origine locales ;
* résistante au gel, inaltérable aux UV, incassable ;
* caractéristiques de taille et de finition conforme au descriptif des travaux
* chant latéraux type roche brut mais sans irrégularité et choc disgracieux qui crée une irrégularité entre les chants

Caractéristiques esthétique de la mise en oeuvre :

* Pose avec un faux parallelisme des faces de maximum 20°

* La pose et I'affermissement fort au maillet cahoutchouc de 2kg devra permettre d'assurer que toutes dalles fragiles soient
immédiatement retirées.

* pose dans le profil en long et horizontal dans le profil en travers

* Espaces entre les dalles aussi régulier que possible et en conformité avec le descriptif des travaux,

* La terre devra étre mise en oeuvre pour qu'a la premiére tonte elle soit en creux (maximum 1cm)

Cas d'une plate-forme support existante stabilisable,

La plate-forme support doit étre livrée a I'entrepreneur du présent marché aux profils et pentes voulus et a la portance nécessaire, compte
tenu des tolérances admissibles.

Un point d'arrét sera appliqué pour que le maitre d'oeuvre puisse réceptionner cette plate-forme.

Dans le cas ou la plate-forme a été traitée a la chaux, I'entrepreneur devra éliminer la pellicule de chaux qui aurait pu se former a la partie
supérieure de la plate-forme.

La forme validée sera légerement décompacté sur 2 a 3cm pour que |'afferimissement de la dalle lui permettre de se mettre parfaitement
en place sur une base stabilisée

Cas de fondations :
Fourniture des matériaux et exécution de la couche de forme constituée d'une interface fertile sur une épaisseur minimale de 20cm.
Composition :

* 70 % grave naturelle 5/15 ;

* 15 % terre arable ;

*7,5 % compost ;

* 7,5 % sable roulé.

Nature et provenance des matériaux a proposer au maitre d'ceuvre pour approbation, matériaux de préférence en provenance de la
région.

Les travaux a la charge de I'entreprise comprendront :
* nettoyage de la plate-forme ;
* mise en ceuvre de la couche de forme ;

* tous compactages et cylindrages nécessaires.

Assise a réaliser aux niveaux voulus pour permettre d'obtenir le revétement en dalles fini aux niveaux exigés au projet, avec les pentes
nécessaires.

Epaisseur de la couche de forme a déterminer par |'entrepreneur en fonction :

* de la portance du sol support et de sa nature en surface ;

* du type de circulation, parkings ou autres prévu ;

* en tenant compte de la nature du matériau traité ou non traité, des conditions atmosphériques avant et au moment de I'exécution.
Fourniture et mise en place d'un géotextile anticontaminant
Matériau imputrescible, insensible au gel, insensible a I'action des liants et insensible aux acides alcalins, aux bactéries et aux champignons.
Matériau devant étre titulaire d'une certification « Géotextile certifié » délivré par I'ASQUAL.

Mise en ceuvre avec soins du matériau qui ne devra pas étre endommagé ou déchiré avant ou pendant la mise en ceuvre.

Recouvrement aux joints suffisant pour que la continuité soit toujours assurée, méme apres déformation du support.
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Dans le cas ol la nappe pourrait étre soumise a des efforts de traction, I'assemblage de 2 bandes devra étre effectué par couture.

Type de matériau et épaisseur a déterminer par |'entrepreneur en fonction de |'objet de son utilisation, de sa porosité, des efforts auxquels
il sera soumis et des conditions particuliéres rencontrées.

Choix a effectuer selon les Recommandations des Fascicules du « Comité francais des géotextiles ».
Interface fertile

Couche de réglage
Composition :

* 50 % compost ;
* 50 % sable naturel.

Epaisseur : 334 cm

Gazon et parachévement
Ils sont soumis aux dispositions des chapitres traitant ces sujets au présent CCTP

Compost :

Selon la documentation du fabricant :
* 100 % végétal, norme NF U 44-051 (décembre 1981) - Dénominations et spécifications - Amendements organiques ;
* agriculture biologique, CEE no 2092/91 ;
* label Ecologique Communautaire 94/923/CE.

Les dalles Ecovégétal Green doivent &tre engazonnées avec un mélange de semis de différentes graminées qui offre un couvert végétal
associant I'esthétique, la robustesse et la pérennité.

-Documents de références contractuels :

L'entrepreneur devra respecter I'ensemble des normes en vigueurs dont notamment le Fascicule 35 - Aménagements paysagers - Aires de
sport et de loisirs de plein air.

5 PLANTATIONS

5.1 Généralités

- Documents de références contractuels :
L'entrepreneur devra respecter I'ensemble des normes en vigueurs dont notamment le Fascicule 35 - Aménagements paysagers - Aires de
sport et de loisirs de plein air.

- Spécificités esthétiques
L'ensemble des travaux de plantation devra permettre d'obtenir un résultat esthétiquement harmonieux.

Les fournitures devront systématiquement étre validées par le biais de dossiers d'acceptation de fournitures.

Les modes opératoires pour des travaux tels que le tuteurage, la réalisation des liens, les cunettes d'arrosage.... devront faire I'objet d'une
démonstration pour validation lors d'une réunion de chantier.

- Epoque de plantation
Les arbres et les arbustes caducs sont plantés en principe, du ler novembre au 31 mars. Les végétaux persistants sont plantés du 15
octobre au 15 avril.

Les plantations doivent étre suspendues en période de gel, de chute de neige et lorsque la terre est détrempée par la pluie, le gel ou la
fonte des neiges.

En cas de dépassement de délai du fait de I'entrepreneur, le maitre d'ouvrage est en droit d'exiger la plantation de végétaux en bac ou en
conteneurs. La plus-value est prise en charge intégralement par I'entrepreneur.
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Pour les plantes aquatiques, les vivaces et les graminées, les travaux de plantation débuteront dés réception des végétaux sur le chantier.
La période idéale de ces travaux s'effectuera en Mai - Juin. Sous des conditions climatiques favorables, cette période peut s'étendre jusqu'a
la mi-ao(Qt.

- Définition des termes

Arbre haute-tige

La hauteur des troncs mesurée, depuis le sol jusqu'a la premiere branche de la couronne, est variable en fonction des especes et de leur
utilisation. Ces arbres sont répartis en quatre groupes :

Groupe 1 : arbres d'espéeces ou de cultivars trés vigoureux, de premiéere grandeur, hauteur du tronc sous la téte : 250 cm

Groupe 2 : arbres d'espéeces ou de cultivars de deuxieme grandeur, hauteur du tronc sous la téte : 225 cm

Groupe 3 : arbres d'espéces ou de cultivars de troisieme grandeur, hauteur du tronc sous la téte : 200 cm

Groupe 4 : arbres peu vigoureux, hauteur du tronc sous la téte : 180 cm

Baliveau

Il s'agit d'un plant greffé ou d'une plante obtenue par semis, bouturage ou marcottage, cultivé a distance et ayant au minium deux années
d'age en pépiniere. Le baliveau présente une tige généralement munie de branches latérales et une fleche verticale. Les branches latérales
ont pu subir une taille appropriée a I'espéce considérée.

Les baliveaux doivent avoir une hauteur supérieure a 200 cm mesurée depuis le sol jusqu'a I'extrémité de la pousse

Le diametre de la tige principale au collet doit étre égal ou supérieur a 3 cm

Jeune baliveau

Le jeune baliveau se différencie du baliveau par le fait que I'on préserve toute possibilité a un développement ultérieur libre de
ramification dés le bas de la plante, par des interventions tres réduites, le but contrairement a un baliveau, n'étant pas d'en voir découler
un arbre a tronc droit, dégagé et surmonté d'une couronne.

Les jeunes baliveaux doivent avoir une hauteur comprise entre 150 et 175 cm mesurée depuis le sol jusqu'a I'extrémité de la pousse

Le diametre minimal de la tige au collet doit étre de 1,5 cm

Cépée

Cette plante présente un ensemble de tiges garnies de branches a partir de la base et partant au ras du sol d'une méme souche et par
extension, de tiges groupées au ras du sol ayant le méme aspect et ayant été cultivées ensemble.

Jeune plant

C'est un végétal au début de son développement, résultant de semis, de marcotte, de bouture, d'éclat, de greffe ou de tout autre mode de
reproduction ou de multiplication.

Les jeunes plants d'arbustes et certains jeunes plants d'arbres sont classés selon I'échelonnement suivant, en fonction de la longueur de
leurs branches : 12/20, 20/30, 30/45, 45/60, 60/90, 90/120 cm.

Scion

Plante résultant d'une greffe en pied dont la pousse qui a une année de végétation se trouve dans le prolongement du porte-greffe et dont
I'onglet est supprimé a ras de la greffe.

Touffe

Cette plante présente un ensemble d'au moins trois branches fortes, dont la plus basse part a ras du sol ou a ras de la greffe. (Exemple : Tf
5/7 branches = touffe de 5 a 7 branches

Jeune touffe

C'est un végétal provenant d'un jeune plant ayant subi un repiquage en pleine terre ou en pot ou en tout autre récipient.

Les jeunes touffes sont classées selon I'échelonnement suivant, en fonction de deux cas possibles :

- du diameétre moyen : 12/15, 15/20, 20/25, 25/35 cm

- du nombre de branches et de leur longueur, selon les échelles suivantes : 15/20, 20/25, 25/35, 35/45, 45/65 cm.

Tiges

Plantes feuillues formées en pépiniére ayant un tronc droit avec une téte réguliére démarrant a 2,50 m du sol et munie d'une fleche droite.
- 25/35, 35/45, 45/65 cm.

Tige basse branchue ou forme naturelle

Plante feuillue formée en pépiniére ayant un tronc droit garni de branches a partir de la base et munie d'une fleche droite, la formation des
branches est identique a celle du houppier d'un arbre tige.

Arbustes

Plantes feuillues formées en pépiniere branchues jusqu'au sol et ayant au moins trois ans de culture et comportant au minimum 3 ou 4
branches ramifiées.

Couvre-sols

Plantes ligneuses issues de semis ou de boutures ayant au moins deux ans de culture

- Symboles utilisés pour la spécification et le conditionnement des plantes

B = Jeune baliveau

B = Baliveau

T = Jeune touffe

ITc = Jeune touffe en conteneur
Tf = Touffe en racines nues

T = Tige

TBB = Tige basse branchue ou forme naturelle
Cp = Cépée

TR = Transplanté

Diam = Diameétre

RN = Racines nues

P = Pot
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C = Conteneur

M = Motte
MG = Motte Grillagée
Pa = Panier
\Y = Godet

- Mesure des plantes

La dimension des tiges sera déterminée par la circonférence du tronc a un metre du sol. Celle des arbustes sera donnée par la hauteur de la
plus haute branche sauf si celle-ci est I'exception dans le sujet. Dans ce cas cette branche sera rabattue a la hauteur de la prochaine
branche, proche de la dimension générale du sujet, et la mesure est alors prise.

- Etiquetage des plantations
Pour chaque massif d'une essence déterminée, une étiquette attachée sur une fiche portera par une inscription nette et indélébile, la
spécification de la plante (genre, variété et nombre).

5.2 Préparation des surfaces

Le mélange terreux devra étre fonction des spécificités propres a chaque espéce plantée (exemple : terre de bruyere pour rhododendrons).

Plantations arbustives

Piquetage

L'entrepreneur aura a sa charge I'ensemble du piquetage planimétrique et altimétrique des surfaces de plantations et d'engazonnement.
L'entrepreneur ne pourra commencer les travaux de plantation sans un accord préalable du Maitre d'CEuvre, sur le piquetage des
plantations.

Toute modification jugée nécessaire par le Maitre d'CEuvre ne pourra étre le prétexte a une quelconque indemnisation ou a une
modification de prix dans le bordereau.

Préparation de la terre végétale

L'entreprise prendra le terrain dans son état actuel ou tel qu'il aura été laissé par I'entreprise du lot Génie Civil. Elle devra assurer la
préparation des sols en vue de la plantation et de I'engazonnement, par un labour sur une profondeur de 25 ¢cm, un émiettage au
rotovator, I'enlévement des gravois ou objets impropres rencontrés. La terre végétale sera épandue sur une épaisseur de 50 a 60 cm en
lieu et place du décaissement préalablement réalisé. Tous les matériaux impropres de plus de 2 cm de diametre ainsi que les mauvaises
herbes seront évacués. Le nivellement fin devra parfaire la mise en place de la terre végétale afin d'obtenir des surfaces sans irrégularité de
pente. En outre, un bon drainage doit étre assuré. Les cotes de niveau finies des surfaces arbustives devront correspondre au niveau fini
des bordures préalablement posées.

Etendue des travaux

- I'amendement et la mise en place de la terre végétale sur les zones a engazonner et a planter
- le nettoyage préalable du terrain de tous détritus

- I'extraction de racines et des souches d'arbres et évacuation a la décharge publique

- le décompactage pour assurer une bonne liaison avec la terre d'apport

- le remblaiement de 0 a 60 cm d'épaisseur pour les zones a planter en arbustes

- le désherbage chimique en deux interventions avec des produits agréés par le Maitre d'ceuvre
- le passage du rotovator sur un horizon de 25 cm pour incorporer les fumures et I'amendement organique
- engrais a majorité phosphore et potasse type 10/20/20

- dans le cas d'un mulching récent : engrais azoté type 15/15/15

- le nettoyage des abords.

Approbation des fonds de forme
Avant tout recouvrement, les fonds de forme devront étre controlés par le maitre d'ceuvre. lls seront, de plus, décompactés sur une
profondeur de 0,40 m pour les arbustes et 0,20 m pour les engazonnements.

Fosses de plantation des arbres

Il s'agit de trous de 120 cm de profondeur minimale et de dimension adaptée au volume indiqué au descriptif des travaux. (de 2 a 8 m3).
Les matériaux du sous-sol ou déblais seront évacués en décharge agréée hors du site. La fosse sera remblayée ensuite avec un mélange de
terre végétale. Il sera pratiqué une surcharge pour prévenir le foisonnement. Les fosses seront protégées et signalées pendant toute la
durée des travaux pour les protéger de toute circulation de personnes ou d'engins et de tout stockage de matériaux. Tout dommage sera
repris aux frais de |'entrepreneur.

Le fond des fosses sera ameubli par piochage sur une profondeur de 0,40 m. En aucun cas les fosses d'ou I'eau ne peut s'évacuer ne seront
acceptées.

Les terres provenant des fouilles et non réemployées seront évacuées a la décharge. La fosse sera remblayée ensuite avec un mélange de
terre végétale et de 150 g d'engrais type "Floranid Arbres" ou équivalent, de maniére a permettre une bonne assise des racines au moment
de la plantation et a placer le collet de I'arbre au niveau de la surface (avec une tolérance de plus ou moins 2 cm) y compris une certaine
quantité de perlite mélangée a la terre pour comblement de la fouille définie par le M.OE. Une cuvette d'arrosage sera exécutée au pied de
chaque arbre apreés la plantation.

Les fosses de plantation seront ouvertes selon les dimensions et aux emplacements indiqués (cf. plan) par le maitre d'ceuvre, soit au
minimum : (sauf prescriptions contraires du maitre d'ceuvre)

. arbres et coniferes 1,5x1,5x1,2m
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. baliveaux isolés 0,8 x 0,8 x 0,6 m

. arbustes isolés 0,6 x0,6 x 0,6 m

. massifs d'arbustes ou de coniféres a 0,60 m de profondeur sur toute la végétation basse surface
. tranchées pour haies 0,70 m de largeur sur 0,60 m de profondeur sur toute la longueur

Il faudra veiller a éviter le lissage des parois des fosses de plantation.

5.3 Fourniture des végétaux

5.3.1 Documents de références contractuels

Les végétaux devront satisfaire aux dispositions des normes AFNOR ainsi qu'aux prescriptions ci-dessous.

Le document de base de prescription des plantations est le  "Recueil des normes frangaises des produits de pépinieres", qui contient les
normes suivantes :

NF V 12-031 - Jeunes plants et jeunes touffes de pépinieres fruitieres et ornementales, spécification générales.
NF V 12-032 - Jeunes plants d'arbres fruitiers, spécifications particuliéres.

NF V 12-037 - Jeunes plants et jeunes touffes d'arbres et arbustes d'ornement a feuilles caduques ou persistantes, spécifications
particulieres.

NF V 12-051 - Arbres et plantes de pépiniéres fruitiéres et ornementales, spécifications générales.
NF V 12-052 - Arbres fruitiers, spécifications particulieres.

NF V 12-053 - Rosiers, spécifications particulieres

NF V 12-054 - Coniféres d'ornement, spécifications particulieres

NF V 12 055 - Arbres d'alignement et d'ornement, spécifications particuliéres

NF V 12-056 - Arbres d'alignement et arbustes d'ornement particuliers aux régions de climat méditerranéen ou océanique doux,
spécifications particulieres

NF V 12-057 - Arbustes a feuilles caduques ou persistantes, spécifications particuliéres.
NF V 12-058 - Plantes grimpantes et sarmenteuses, spécifications particulieres.

NF V 12-059 - Plantes dites de terre de bruyere, spécifications particuliéres.

5.3.2 Demande d'agrément des végétaux préalable a la commande

En complément des documents a déposer a l'appui de leur offre, les entreprises doivent confirmer la possibilité matérielle de
s'approvisionner auprées des pépiniéristes qualifiés de la totalité des fournitures végétales conformes au marché. Les caractéristiques de
genres, d'especes, de variétés, de force ou de taille ainsi que les quantités doivent étre respectées.

L'entrepreneur proposera le remplacement par des variétés de méme force et de méme coloris des végétaux qui lui paraitraient inadaptés
aux conditions climatiques, a la nature et a I'exposition du terrain.

5.3.3 Controle des végétaux

Tous les lots proposés pourront étre visualisés par le maitre d’ceuvre ou son représentant chez le pépiniériste fournisseur.
L’entrepreneur chargé des travaux donnera tous les renseignements et facilités au maitre d’ceuvre pour les contréles.

Une visite des pépinieres d’origine des végétaux sera organisée en présence au minimum d'un membre de la Maitrise d'ouvrage, d'un
membre de la Maitrise d'oeuvre, du pépiniériste et de I'entrepreneur pour le choix des végétaux. Dans le cas ou tous les végétaux ne
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sont pas disponibles ou non-conforme, des visites complémentaires devront étre organisées. Ces visites sont a la charge de
I'entreprise.

Cette visite permettra de controler :
—  la quantité des végétaux disponible,
— les conditions de culture (transplantations réguliéres, distances de plantation suffisantes, taille de formation des végétaux)
— la qualité des végétaux pour la partie aérienne et racinaire (arrachage des arbres en racines nues dans les carrés de culture).

Le Maitre d’ceuvre reste seul juge pour déterminer I'acceptabilité des plantes qui seront visualisées en pépiniere.
L’entrepreneur reste néanmoins responsable des végétaux choisis jusqu’a la fin de la garantie de reprise.

5.3.4 Choix des végétaux en pépiniéres

Les végétaux agréés seront marqués individuellement par le maitre d’ceuvre en présence du maitre d’ouvrage dans les carrés de
culture conjointement avec I'entreprise.
Les colliers de marquage seront fournis par I'entrepreneur et présenteront les caractéristiques suivantes :
— marquage au feutre indélébile du nom de l'opération « ................ »,
—  systeme de ligature inviolable avec nom de I'entreprise — matiere et systéeme de gravage insensible aux intempéries.
Chaque arbre sera étiqueté et devra conserver son étiquette jusqu’a la plantation sur le chantier.
Seul le Maitre d’ceuvre donnera I'ordre d’enlever I'étiquette.

5.3.5 Caractéristiques des plantes

Qualité des végétaux

A défaut de normes, les plantes doivent étre de qualité loyale et marchande, a savoir :

Forme et port :
Les végétaux doivent étre de premier choix, conformes aux caractéristiques de I'espece et de la variété, bien constitués, exempts de
maladies, sans mousses ni gergures et présenter toutes les caractéristiques d'une végétation vigoureuse.

Les arbres feuillus a tiges doivent avoir une téte bien formée, réguliere, en aucun cas déportée ou déséquilibrée, de densité constante, bien
fournie, sans moignon, d'une seule fleche, sans grosse branche concurrente et sans blessure.

Les départs de branches, de rameaux, de brindilles, doivent étre réguliers et sans vides.

La foliation doit étre réguliere, bien fournie, sans manque, ni défaut.
Les sujets ététés en pépiniére ne seront pas acceptés.
Les arbustes seront ramifiés dés leur base,

Systéme racinaire :

L'ensemble des végétaux (arbres, baliveaux, arbustes) doit avoir un systéme racinaire sain et vigoureux, pourvu d'un chevelu dense.

Les racines ne doivent en aucun cas étre éclatées ou blessées.

Le rapport entre le systéme racinaire et la partie aérienne doit étre équilibré.

Les racines seront sans écorchure, bien ramifiées et pourvues d'un chevelu abondant et seront conservées autant que possible dans leur
intégralité.

Etat sanitaire :

Les plantes ne devront pas étre desséchées en totalité ou en partie, ni atteintes a la partie aérienne ou aux racines soit de nécroses dues a
des gelées, soit de blessures non cicatrisées, soit de lésions causées par un animal nuisible.

Les racines doivent étre indemnes de parasites et de maladies pouvant nuire a leur végétation et étre acclimatées.

Sur demande, le pépiniériste devra fournir un certificat attestant de I'état sanitaire des plantes.

Conditionnement :

Les plantes seront livrées en racines nues, pots, godets, tontines, bacs, etc... suivant les regles de I'art et selon le descriptif des travaux.
Tous les végétaux livrés en motte devront étre manipulés avec soins de fagon a conserver la motte intacte jusqu'a la plantation : en aucun
cas, la motte ne devra étre détruite,

Les sujets seront éclaircis en taille douce.

Les plantes devront étre réceptionnées par le Maitre d'ceuvre qui vérifiera leur conformité au CCTP et au descriptif des travaux.

Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de refuser tous végétaux ne répondant pas aux conditions nommeées précédemment.

Qualité des arbres tiges
La circonférence des troncs se mesurera en centimétre a un meétre du collet.
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Les arbres tiges feuillus devront avoir un tronc bien droit (il ne pourra y avoir de variation dans I'axe vertical de plus de 1 cm de c6té), une
téte bien fournie, réguliére, de densité constante, en aucun cas déportée ou déséquilibrée.

Les troncs seront exempts de toutes nodosités et plaies.

Les départs de branches, rameaux et brindilles devront étre réguliers, sans vide et conformes aux particularités de I'essence et de la
variété.

La foliation devra étre réguliere, bien fournie, sans manque ni défaut.
La taille de formation et d'aspect devra respecter la forme naturelle du sujet (en particulier la fleche terminale).

Les gros sujets seront livrés en bac et les variétés a reprise difficile en tontines, mottes grillagées ou conteneurs selon les régles de I'art et
le descriptif des travaux..

Qualité des arbres cépées, forme naturelle et baliveaux
La taille du sujet sera déterminée par la hauteur totale du plant.

Les arbres en cépées devront avoir trois troncs principaux ou plus (partant du collet de I'arbre), les branches secondaires partantes de
chacun de ces troncs seront acceptées depuis la base du tronc.

Les baliveaux et ébauches d'arbres seront impérativement des sujets possédant de nombreuses ramifications latérales disposées
régulierement dés le collet, c'est a dire tout au long du tronc afin de constituer des écrans denses.

La taille de formation devra respecter la forme naturelle du sujet et les branches latérales auront pu subir une taille appropriée a I'espéece.
Les sujets greffés en téte ou ététés en pépiniére ne seront acceptés que s'ils ont développé une nouvelle couronne de branches.

Les gros sujets seront livrés en bac et les variétés a reprise difficile en tontines, mottes grillagées ou conteneurs, selon les regles de I'art et
le descriptif des travaux..

Qualité des arbustes

Leur hauteur sera calculée de 20 en 20 cm, du collet a I'extrémité des branches avant la taille de plantation, et devront avoir le nombre de
branches correspondant a leur force.

Les sujets présentés devront avoir la forme caractéristique de la variété et présenter tous les aspects d'une bonne végétation.

Ceux qui seraient dégarnis de la base, déséquilibrés, déformés seront refusés.

Les arbustes devront avoir été formés en pépiniere; ils devront étre vigoureux, avoir un chevelu racinaire dense et comporter un minimum
de 3 branches.

Les arbustes persistants seront livrés en tontines, paniers ou bacs de fagon a assurer une solidité suffisante a la motte.
Toute plante persistante ayant une motte cassée ou fendue sera refusée.

Qualité des plantes herbacées
- Vivaces
Les plantes vivaces devront avoir la forme caractéristique de la variété et présenter tous les aspects d'une bonne végétation.

Elles seront obligatoirement fournies en pot ou godet.
- Graminées
Les graminées devront avoir la forme caractéristique de la variété et présenter tous les aspects d'une bonne végétation.
Elles seront obligatoirement fournies en pot ou godet.
- Aquatiques
Les plantes aquatiques proviendront d'une pépiniére spécialisée en plantes aquatiques.
- Annuelles et bisannuelles
Les plantes annuelles et bisannuelles devront avoir la forme caractéristique de la variété et présenter tous les aspects d'une bonne
végétation.
Elles seront obligatoirement fournies en pot ou godet.
- Plantes grimpantes
Les plantes grimpantes devront avoir la forme caractéristique de la variété et présenter tous les aspects d'une bonne végétation.
Celles qui seraient dégarnies de la base, déséquilibrés, déformés seront refusées.
Les plantes grimpantes devront avoir été et formées en pépiniére; elles devront étre vigoureuses, avoir un chevelu racinaire dense et
comporter un minimum de 3 branches. Elles seront fournies en conteneur.

Les plantes devront étre de premier choix, saines, bien constituées, exemptes de toute maladie, sans mousse ni gergure. Les racines seront
sans écorchures, bien ramifiées et pourvues d'un chevelu abondant et seront conservées autant que possible dans leur intégralité. Celles
qui auront été recépées devront avoir au moins 30 cm de long. Les sujets ététés en pépiniere ne seront acceptés que s'ils ont développé de
nouvelles branches et s'ils sont bien conformes aux prescriptions. Les plantes seront livrées en racines nues, pots, godets, tontines, bacs,
etc... suivant les régles de I'art. Le rapport entre le systéme racinaire et la partie aérienne doit étre équilibré. Les végétaux non conformes,
d'un mauvais état sanitaire ou de mauvaise conformation seront systématiquement refusés et immédiatement évacués. Les plantes ne
devront pas étre desséchées en totalité ou en partie, ni atteintes a la partie aérienne ou aux racines soit de nécroses dues a des gelées, soit
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de blessures non cicatrisées, soit de lésions causées par un animal nuisible. Les racines devront étre sans cassures et bien pourvues de
chevelu.

Arrachage des plants en pépiniére

L'arrachage se fera dans les régles de I'art pour ne pas porter atteinte aux racines, au tronc, a la motte ou a la ramure des végétaux. Le
Maitre d'CEuvre se réserve la faculté d'assister en pépiniére a I'arrachage des plantes pour en contrdler I'exécution. Toutes les précautions
seront prises lors du transport pour protéger les racines de la dessiccation et du gel, les mottes seront grillagées et protégées.

Provenance, choix, transport des végétaux

Sauf stipulation différente, les plantes proviennent de pépiniéres choisies par |'entrepreneur, mais agréées par le maitre d'ceuvre. Celui-ci
se réserve le droit d'aller sur place vérifier les conditions de culture, 'arrachage, la préparation et le transport ou méme effectuer lui-méme
les choix qui lui paraissent nécessaires.

Réception et stockage des végétaux sur le chantier

L'entrepreneur devra avertir huit jours a I'avance, les dates de livraison des végétaux et s'assurer que celui-ci ou son représentant pourra
bien en assurer la réception.

Le Maitre d'CEuvre s'assurera alors de la conformité de la livraison a la commande et aux spécifications du présent CCTP. Au cas ou toute
ou une partie d'une livraison serait refusée, le lot sera immédiatement mis a part pour éviter toute confusion et évacué par |'entrepreneur,
a ses frais, sous 48 (quarante huit) heures.

Le stockage et la jauge

Dans le cas d'une mise en jauge sur le chantier, le systéme radiculaire est praliné, la hauteur de la terre végétale sur les racines doit étre de
30 cm minimum, un paillage vient en surépaisseur dans le cas de gelée.

Les jauges doivent étre situées en points hauts afin d'éviter toute stagnation d'eau.

Par temps venteux, les plantes en jauge seront de plus protégées de la dessiccation par des baches plastiques. De méme, les mottes et les
plantes en conteneur seront protégées du vent et du soleil par des baches humidifiées.

Le Maitre d'ceuvre refusera la plantation des végétaux dont le systeme radiculaire présente un début de pourrissement, de séchage ou de
gel, ou dont le stockage ou la mise en jauge ne sont pas conformes aux indications ci-dessus.

Stockage et jauge des plantes aquatiques

Les plantes ne pourront étre stockées plus de 5 (cing) jours en jauge. Toute autre forme de stockage est proscrite. Aussi I'entrepreneur
devra coordonner les livraisons avec I'état d'avancement du chantier de plantations. Le Maitre d'Euvre pourra exiger le rebut et
|'évacuation de toute plante stockée plus de cing jours.

Précautions a prendre

Il est interdit a I'entrepreneur de planter un sujet dont la motte est ébranlée, émiettée ou détruite. Les pots et godets en matiere plastique
ayant servi a la culture en pépiniere en pleine terre, devront étre perméables aux racines. Ces pots seront utilisés pour le transport et
I'approvisionnement du chantier. lls seront éliminés ou fendus au moment de la plantation en ayant soin de ne pas endommager les
racines. Les pots des plantes élevées en conteneur seront éliminés a la plantation. Les tontines des mottes seront conservées jusqu'a la
plantation et seront laissées au fond du trou.

5.4 Plantation des végétaux

5.4.1 Préparation des végétaux

Les plantes a racines nues verront leurs racines rafraichies de maniere a supprimer toute partie endommagée par I'arrachage ainsi que
toutes les extrémités dont la coupure n'est pas franche. Il faut cependant conserver le maximum de chevelu. Plus la plantation est tardive,
plus longues doivent étre conservées les racines. Les racines seront ensuite pralinées.

La partie aérienne est nécessairement taillée de fagon a garder un équilibre entre le volume des racines et des branches. Suivant les
différents types de végétaux et de conditionnement, I'opération de taille respectera les principes suivants :

Arbres caducs a racines nues :
La taille doit étre assez courte et prendre en compte les caractéristiques de |'arbre (fléché ou couronné).
La taille des racines se limite a supprimer les racines cassées et a un rafraichissement de I'ensemble des coupes.

Arbres caducs en mottes :

La taille peut étre moins sévére.

Les mottes cassées doivent étre refusées.

Il convient de couper délicatement les attaches de support de la motte et quelques mailles pour en libérer les racines.

Coniferes :
Peu ou pas de taille ; les mottes cassées doivent également étre refusées.
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Arbustes a racines nues :
Taille courte, rafraichissement des coupes et des racines.

Arbustes en mottes :
Peu ou pas de taille.

Ces deux opérations de préparation se feront immédiatement avant la plantation

5.4.2 Travaux de plantation générale

Les travaux de plantations doivent étre en tous points effectués conformément aux dispositions de  du fascicule 35 du CCTG.
L'attention de I'entrepreneur est particulierement attirée sur les soins a apporter aux travaux de plantations et a la nécessité d'avoir sur le
chantier un personnel qualifié.

Les plantations doivent étre implantées conformément a I'article 671 du Code civil.

Les arbres seront placés de fagon a ce que la terre arrive sensiblement au niveau du collet. Les racines seront étalées soigneusement et
garnies de terre, la plus meuble et la plus fine. Cette terre sera mise en place a la main en tassant modérément pour qu'il ne subsiste pas
de vide.

Le trou sera ensuite rempli en piétinant doucement, surtout vers les abords pour affermir le remblai.

Pour les arbres en milieu urbain, un drain sera déposé dans le 1/3 supérieur de la fosse. Il permettra I'alimentation hydrique de l'arbre.

La masse racinaire doit étre manipulée avec soin. Placer I'arbre délicatement dans le trou de plantation. S'assurer que le collet ne soit pas
en dessous du niveau du sol. Si le drainage est mauvais, il est conseillé de planter I'arbre de 2 a 10 cm plus haut que le niveau naturel. Le
type de remblai doit correspondre la plus possible au type de sol du site choisi.

Remuer le sol autour de la masse racinaire de fagon a éliminer toutes les poches d'air. Le sol au fond du trou de plantation, autour de la
base de la masse racinaire doit étre tassé fermement pour aider a supporter I'arbre.

Arroser abondamment et par étapes lors du remblayage. Il est parois utile de créer une espéce de soucoupe autour de I'arbre de fagon a
recueillir I'eau au-dessus de la zone racinaire, plus particulierement dans les endroits en pente.

Engrais et plombage

Apres plantation, il sera apporté 50 grammes par m2 de plantation de "Floranid Arbres" et 150 grammes d'Agrosil qui seront épandus sur la
surface de la terre.

Cette surface sera ensuite retournée sur 10 a 15 cm. Le plombage est un tassement hydraulique destiné a combler les vides entre la terre
et I'appareil radiculaire. Il est obligatoire, méme si I'état hydrométrique du sol peut faire croire a son inutilité. Les terres trés mouillées
présentent de grosses mottes que seul le plombage peut liaisonner. Cette opération est différente des arrosages exécutés dés le printemps
au titre de I'entretien.

Les plantes bénéficieront d'un arrosage copieux (plombage) immédiatement aprés leur plantation soit 50 litres par arbre tige, 20 litres par
arbuste, ou par m? de couvre-sols, de vivaces et de graminées.

La fourniture et le transport de I'eau et les moyens a mettre en ceuvre pour assurer ce transport jusqu'au lieu de plantation, est a la charge
de I'entreprise.

L'engrais sera épandu avant la mise en place du mulch.

Les plantes a racines nues verront leurs racines rafraichies de maniere a supprimer toute partie endommagée par l'arrachage ainsi que
toutes les extrémités dont la coupure n'est pas franche. Il faut cependant conserver le maximum de chevelu. Plus la plantation est tardive,
plus longues doivent étre conservées les racines. La partie aérienne est nécessairement taillée de fagon a garder un équilibre entre le
volume des racines et des branches. Les racines seront ensuite pralinées. Ces deux opérations se feront immédiatement avant la
plantation.

5.4.3 Constat d'exécution des prestations végétales

Ces constats s'appliquent a la préparation des surfaces et a la mise en ceuvre des plantations, leur bon établissement et leur suivi doivent
étre garantis par des travaux ultérieurs de parachevement et de confortement. Ces constats permettent le paiement a I'entrepreneur des
travaux réalisés dans les conditions prévues par le marché.

5.4.4 OPR - Constat de reprise des végétaux

Le constat de reprise des végétaux est effectué entre le 15 aout et le 15 octobre suivant la période de plantation. Ces constats marquent
I’'achévement des prestations de plantation.
Ils ont pour objet :
— D’effectuer le contréle quantitatif des végétaux.
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— De décider des végétaux qui doivent étre remplacés.

— De vérifier la pose des attaches, ligatures, tuteurs et protections.

— De vérifier que les especes, taille, variétés et cultivars de plantes sont conformes au marché
— de déterminer le taux de reprise.

Les constats de reprise marquent I'achévement des prestations de plantation (un végétal est réellement en place lorsqu'il a repris). Ils sont
complémentaires aux controles réalisés lors de I'approvisionnement du chantier.

L'entrepreneur devra remplacer les végétaux non repris au titre de la levée des réserves avant le 31 décembre qui suit le constat de reprise
des végétaux.

5.5 Garantie de reprise

Les plantations font I'objet d’une garantie de reprise d’une année

L'entrepreneur est entierement responsable de la bonne végétation des plantes, quelle que soit leur origine, pendant la période de
garantie qui commence a partir du ler mai suivant les plantations.

Aprés réception des travaux de plantations, I'Entrepreneur devra fournir, dans un délai de quinze jours :

- une note indiquant le type, le nombre et les caractéristiques des engins et matériels utilisés pour |'entretien ;
- une note indiquant le nombre de personnes travaillant a I'entretien et leur qualification

- le planning d’intervention a soumettre a I'approbation des Services techniques de la Ville ;

- la liste des matériaux (engrais, amendements, produits de traitements, etc...) qu’il compte utiliser ;

- la liste de ses fournisseurs (végétaux de remplacement, accessoires, etc...).

Ces différents éléments devront recevoir I'approbation du Maitre d’Oeuvre. L'Entreprise devra également soumettre a I'approbation du
Maitre d’Oeuvre la provenance de I'eau utilisée pour les arrosages.

L’entrepreneur est tenu a une obligation de résultat, I'ensemble des plantations devant toujours étre propres et entretenues. Le nombre
d’intervention n’est donné qu’a titre indicatif et, en tout état de cause, ne peut représenter qu’'un minimum.

Les prix de ces travaux doivent tenir compte des sujétions d’acces et des opérations liées a la sécurité.

Les végétaux morts seront retirés a chaque intervention d’entretien.

A ce titre I'entreprise remplacera toute plante morte ou de végétation chétive pendant le délai de garantie. Les plantes manquantes,
volées avant la réception, gravement mutilées, dépérissant ou ne présentant pas une végétation suffisante, seront assimilées aux plantes
mortes et remplacées gratuitement au titre de la présente clause de garantie.

Aucun prétexte ne pourra étre invoqué par I'entreprise pour se dégager de ses responsabilités.
A lissu du délai de garantie, une réunion contradictoire sera organisée. Lors de cette réunion, une liste des végétaux a remplacer sera
établie.

Le maitre d’ceuvre fixera alors un délai de remplacement qui en tout état de cause se situera au mois de novembre suivant.

Les végétaux remplacés seront marqués d'un ruban de couleur vive et feront a nouveau I'objet d’une garantie de reprise de un an

Dans le cas ou sur un chantier une ou plusieurs interventions d'entretien seraient souhaitées, soit par manquement de I'entreprise, soit a la
demande du Maitre d'Oeuvre ou son représentant, le montant de cette ou de ces interventions serait au prix initial correspondant a ce
programme type initial. De méme, a la demande seule du Maitre d'Ouvrage ou de son représentant, des opérations d'entretien pourront
se rajouter au programme initial sur certains chantiers. Le montant de ces interventions sera alors rajouté au montant du programme type

initial.

L’entreprise aura a sa charge durant cette période de garantie I'entretien des espaces verts que soit prévus ou non des travaux de
confortement. Ces travaux devront étre effectué conformément aux chapitre “Travaux de confortement”’.

5.6 Travaux de parachévement

Apres la période de plantation et jusqu'a la réception de I'ouvrage, les travaux de parachévement sont les travaux nécessaires a
I'installation et au bon développement des végétaux durant la période allant de la plantation jusqu’a la réception de I'ouvrage.

Durant cette période, les travaux a réaliser sont :
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Arbres et baliveaux

Fagonnage de la cuvette d'ouvrage, binage et ameublissement du sol, arrosage
Traitements phytosanitaires éventuels

Surveillance du systéme de tuteurage et ou de haubanage

Suppression des drageons et ou gourmands, taille en vert

Massifs d'arbustes et de plantes herbacées (graminées et vivaces)

Fagonnage des cuvettes

Binage avec élimination des mauvaises herbes, ou vérification du paillage ou mulch

Ameublissement et nivellement du sol par griffage

Arrosage, vérification du tuteur

Traitement phytosanitaires éventuels sur accord du maitre d’ouvrage et sous réserves de conformité a I'agrément en culture
biologique. Ces prestations devront étre justifiés par le risque de dépérissement des végétaux et en aucun cas ils de devront

se soustraire aux actions mécaniques envisageables.

Ces travaux devront étre réalisés conformément aux travaux décrits dans le chapitre 'Travaux de confortement'.
Les travaux de parachevement, correspondent aux travaux nécessaires a l'installation et au bon développement des végétaux.

5.7 Travaux de confortement
Généralités
Pendant les délais de garantie, I'entrepreneur réalise les travaux de confortement nécessaires au bon développement des plantations.

Les travaux de confortement son liés a la mise en place des végétaux. lls permettent d'éviter leur dépérissement et d'assurer leur bon
développement. Ils sont exécutés dans le cadre de I'article 41.5. du CCAG.

L'entreprise apporte tous les soins nécessaires a une bonne reprise et a la tenue des végétaux, en particulier :
- La taille de formation et la taille d'entretien, une fois par an, avec évacuation des déchets ;

- Le désherbage manuel aussi souvent que nécessaire ;

- L'apport d'engrais et d'amendements une fois I'an ;

- L'arrosage autant de fois que nécessaire ;

- Le maintien de I'épaisseur de I'écorce de pin, avec apport complémentaire éventuel ;

- Le redressement des végétaux et tuteurs, la vérification des colliers ;

- Les traitements phytosanitaires si nécessaire,

Les travaux d'entretien doivent étre conformes aux prescriptions de I'article 1.3.3.2. du fascicule 35 du CCTG.

La durée des travaux de confortement est établie a 1 an a compter de la fin des travaux de parachévement.

Périodicité des travaux de confortement

Le programme d'exécution des travaux de confortement est défini dans un calendrier des travaux dressé par I'entrepreneur qui le soumet
au visa du maitre d'ceuvre. Ce calendrier comporte une colonne vierge dans laquelle sont inscrites corrélativement les dates réelles
d'intervention de I'entrepreneur.

Entretien des tuteurs et des haubans

Ils doivent rester solidement ancrés dans les sols. Les haubans doivent étre maintenus rigides. Les colliers doivent maintenir solidement les
arbres sans les blesser ou les étrangler. Les tuteurs et colliers doivent étre maintenus 4 a 5 ans, desserrés et repositionnés régulierement
afin d'éviter tout étranglement ou frottement entre le tronc et le tuteur.

L'entrepreneur sera tenu de respecter I'homogénéité du tuteurage sur I'ensemble de I'alignement.

Par ailleurs, I'entrepreneur aura a sa charge I'ébourgeonnage des troncs et la coupe des rejets pouvant se développer au pied des arbres.
Entretien du pied d'arbre

Si la terre est apparente dans le cadre d'arbre, I'entreprise effectuera un béchage de la terre sur 0.20 m de profondeur avec évacuation des
mauvaises herbes et évacuation des déchets, y compris des gros éléments (pierres....).

Cette opération se fera a la demande du maitre d'ouvrage.

Au cours du premier binage, en avril ou mai, I'entreprise enfouira un engrais composé a libération lente (dosage NPK 10 05 20 + 3UF + 1Fe)
a raison de 50g de matiére active par arbustes et 250 g par arbres.

Dans le cas ou le cadre est recouvert d'un paillage, I'entreprise veillera a ce qu'il soit régulierement réparti sur tout le cadre. Elle fera des
compléments si nécessaire.
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Les gourmands se développant sur le tronc seront éliminés lors de ces opérations. Le désherbage chimique est interdit

Arrosage

Les arrosages sont répétés autant qu'il est nécessaire, et prolongés si cela est utile. Il est rappelé qu'un plombage est prévu a la plantation.
Il doit étre effectué en dehors des heures de fort ensoleillement.

L'entrepreneur devra s'assurer du volume des précipitations naturelles et pratiquer un arrosage complémentaire en conséquence.
L'intensité de l'arrosage ne doit pas provoquer de ravinement par suite de ruissellements abondants ou de formation de flaques.
L'entreprise veille en permanence a ce que I'arrosage ne crée aucune nuisance pour les riverains (inondations, etc.).

La fourniture de I'eau et le matériel nécessaire a cette opération seront assurés par I'entrepreneur.

L'entreprise fera son affaire de la fourniture de I'eau et de son transport a pied d'ceuvre par camion citerne ou toute autre méthode a sa
convenance.

L'entrepreneur, sauf dérogation du maitre d'ceuvre, devra employer I'eau en provenance du Service municipal des Eaux.

Il devra demander a ce méme service, des hydrants avec compteur et toutes les indications utiles.

Des arrosages réguliers seront faits entre le 15 avril et le 15 septembre, a raison d'un arrosage tous les 15 jours en moyenne selon un
programme approuvé par le maitre d'ceuvre.

Ces arrosages seront obligatoirement précédés d'une vérification de I'état d'humidité du sol par tariere pour juger de l'opportunité
d'arroser.

A chaque opération d'arrosage, I'entrepreneur sera tenu de vérifier I'état des drains. La dose d'arrosage est de
- 300 litres/arbres,

- 50 litres/arbustes,

- 15 litres/graminées et vivaces.

Celle-ci pourra étre augmentée en cas de sécheresse importante.

L'eau sera déversée dans le drain s'il est existant et/ou dans la cuvette au pied de I'arbre sans provoquer de débordement au-dela du cadre
d'arbre.

L'opérateur disposera d'un moyen de vérifier la quantité d'eau utilisée par arbre (compteur, étalonnage...).

Les camions citernes employés seront équipés de tuyaux et de dispositifs d'arrosage appropriés pour une bonne aspersion sans provoquer
de ravinement.

L'attention de I'entreprise est attirée sur I'importance des moyens d'arrosage a mette en ceuvre pour assurer les besoins d'arrosage en été
et en périodes de reprise des végétaux dans un délai de 10 jours.

Traitements antiparasitaires et protection phytosanitaire biologiques éventuels

L'entreprise prend toutes les précautions nécessaires pour préserver les plantations des attaques des insectes et des
maladies cryptogamiques. L'ensemble des produits antiparasitaires sera soumis a I'accord du mafitre d’ouvrage et devra étre
en conformité a I'agrément en culture biologique. Ces prestations devront étre justifiés par le risque de dépérissement des
végétaux et en aucun cas ils de devront se soustraire aux actions mécaniques envisageables.

La protection phytosanitaire sera particulierement suivie. Tous les végétaux présentant des signes de dépérissement, des
symptomes pathologiques, une mauvaise végétation, des couleurs anormales, etc. devront impérativement étre signalés au
maitre d'ceuvre des constatation.

L'entrepreneur signalera trois jours a I'avance au maitre d'ceuvre la date choisie pour les traitements.

Taille

L'entrepreneur est tenu, aprés I'hiver, d'enlever tous les bois morts des plantations arbustives et de les tailler dans les regles de I'art. Dans
le cas de plantation de rosiers, il effectuera les tailles de printemps et d'automne.

Pour éviter toute propagation de maladies, les sécateurs et autres outils utilisés pour la taille des végétaux, devront obligatoirement étre
désinfectés apres emploi par de I'alcool dénaturé.

Arbustes

Les arbustes a floraison printaniére : la plupart fleurissent sur des pousses venues pendant I'été précédent (forsythia, cognassier du Japon,
groseillier a fleurs). Pour parvenir chaque année a cette floraison, ils doivent étre taillés uniquement apres celle-ci.

Les arbustes a floraison estivale : ils fleurissent sur les jeunes pousses en cours de développement, ils doivent étre taillés a la fin de I'hiver
(buddleia, hibiscus, spirée, tamaris d'été, potentille).

Pour les haies d'arbustes, caducs ou persistants, deux interventions par an sont nécessaires au printemps et en été.

Conifeéres
Lorsque celle-ci est un impératif (constitutions de haie) la taille des coniféres ne doit pas étre exécutée pendant la période qui va de la fin
septembre a la fin de I'hiver. Les coupes de rameaux mal cicatrisées sont sensibles au gel. Le printemps et |'été sont les époques les plus
propices.
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Arbres

La taille des arbres d'alignement dont I'élagage n'est qu'une forme amplifiée, se pratique dans les cas suivants :

- sur les arbres fléchés pour élever la tige ou le tronc a la hauteur désirée, suppression des couronnes basses (essentiellement pour les
arbres d'alignement pres des voies circulées)

- pour la formation de la charpente, pour faciliter la ramification et assurer une bonne répartition des branches latérales

- pour la limitation de la cime

Remarque :
- Les prestations de taille d'entretien doivent obligatoirement prendre en compte les caractéristiques de port et de ramification propres a
chaque genre et espece.
- On supprime si nécessaire la branche basse pour la mise au gabarit routier. La hauteur libre pour le tirant d'air doit étre de :
-4.50 m pour les arbres a proximité d'une plateforme tramway,
- 4,30 m pour les routes nationales, départementales et les voies communales
- 3,50 m pour les voies privées et les accés pompiers

Fertilisation

Une fumure servira de fumure d'appoint dans toutes les plantations d'arbustes au mois de mai et sera appliqué sous forme d'engrais
complet (30 a 50 gr/m2 d'engrais complet 16/8/8).

Les produits seront préalablement soumis a I'agrément du maitre d'ceuvre.

Opérations de binages

Les binages, d'une fagon générale, qu'ils soient effectués pour les arbustes en massif, les boisements forestiers ou arbustifs considérés
comme forestiers, ou les baliveaux, seront exécutés sur une profondeur minimum de 0.10 m.

Ce poste comprend :
- le binage des massifs arbustifs, plantes couvre-sol, jeunes plants et des baliveaux : 2 fois par an en avril et novembre
- béchage sur la surface de cuvette des arbres tiges : 3 fois par an en avril, juin et novembre

Les arbres tiges feront I'objet d'un béchage sur une profondeur de 0.30 m. Les cuvettes devront étre reformées aprés chaque intervention.
L'entreprise veillera a ce que les colliers soient correctement tendus sans meurtrir les troncs.
L'entrepreneur évitera soigneusement de blesser le collet et les racines des plantes.

Apres binage, la surface du sol sera rétablie suivant la forme qui lui aura été donnée a la fin de I'opération de plantation ; toutes les parties
qui auraient pu étre souillées, seront soigneusement nettoyées et les déchets de binage seront enlevés et évacués en dépot définitif, au fur
et a mesure de |'avancement des travaux.

Le binage des massifs arbustifs, des plantes couvre-sol et autour des baliveaux, sera exécuté sur la totalité de la surface
plantée

La cuvette d'arrosage devra étre soigneusement reconstituée apres binage.

Dégradations causées aux végétaux
L'entrepreneur devra signaler, des constatation, les coups, blessures et autres dégats infligés aux végétaux.

Si ces dégradations sont du fait de I'entreprise attributaire, les dommages dus seront calculés suivant les tarifs municipaux en vigueur, a
savoir : L'entrepreneur devra signaler, des constatation, les coups, blessures et autres dégats infligés aux végétaux dont il a la charge.
Pour les arbustes ou coniféres endommagés ou dépéris, ils devront étre remplacés a l'identique.

Relevé des végétaux morts

A l'issu du délai de garantie, une réunion contradictoire sera organisée afin de procéder au 'Relevé des végétaux morts'. Lors de cette
réunion, une liste des végétaux a remplacer sera établie.

Le maitre d'ceuvre fixera alors un délai de remplacement qui en tout état de cause se situera au mois de novembre qui suit le 'Relevé des
végétaux morts'.

Les végétaux remplacés seront marqués d'un ruban de couleur vive et feront a nouveau I'objet d'une garantie de reprise de un an

5.8 Accessoires a la plantation

5.8.1 Tuteurs et colliers

Les végétaux devront étre positionnés verticalement et maintenus droits impérativement dans les 2 jours suivant leur plantation et, en
tout état de cause, avant plombage.
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Les tuteurs :
L'entrepreneur doit fournir des tuteurs en bois d'origine locale :

*  chataignier ;

*  robinier;

pin;

* autres essences de classe 3 naturelles ;

L'essence de bois pour les tuteurs est a proposer par I'entrepreneur a I'agrément du maitre d'ouvrage ou son représentant.

Ils seront en bois écorcé (hormis pour certains tuteurs en chataignier) et leur pied sera épointé.

Leurs dimensions seront fonction de la hauteur du plant (longueur minimale de 3 m pour les arbres et de 2,50 m pour les baliveaux.), leur
diameétre devant toutefois étre au moins égal a celui du tronc de I'arbre planté (15 cm minimum); lls sont enfoncés d'au moins 1/3 dans la
fosse de plantation.

IIs seront enfoncés de 0,40 m dans le sol ferme (fond de fouille) et seront maintenus parfaitement verticaux.

Leur hauteur sera fonction de la taille de I'arbre.

Dans le cas d'arbres en motte, ils ne devront en aucun cas I'endommager. En cas de risque pour la motte, I'entreprise mettra en place des
encrages de motte préalablement a sa pose.

Dans le cas d'arbres en racines nues, le tuteurage devra se faire simultanément a la plantation, de maniére a placer les tuteurs entre les
racines avant que celles-ci ne soient recouvertes.

Les colliers :

Ils seront en corde de chanvre et présenteront toutes les garanties pour ne pas blesser le tronc des arbres.

Ils devront assujettir les arbres aux tuteurs tout en évitant un contact avec eux sous I'effet du vent. Ils formeront un "huit" apres agrafage.
En cas de tuteurage multiple, lls seront cloués sur les tuteurs justes au dessous des lattes et maintiendront fermement les arbres (sans les
étrangler) au centre de ce dispositif.

Tout collier mal posé sera remplacé.

5.8.1.1 Simple tuteurage

Pour les coniferes et les cépées et les arbres en mottes, le tuteur est implanté en oblique.

Pour les arbres tige en racines nues :

- dans les aménagements ouverts au public, le tuteur est implanté a I'opposé de I'angle de vue du promeneur, afin d'étre mieux dissimulé.

- dans les boisements fonctionnels, les tuteurs sont mis en place face aux vents dominants, en vue d'éviter tout frottement avec le tronc.

- dans les plantations routieres, le tuteur est implanté face au sens de circulation des véhicules. Il a également un réle de protection contre

les matériels de fauchage.

Un modele d'implantation doit étre effectué pour validation par le maitre d'oeuvre.

5.8.1.2 Double tuteurage

Tous les tuteurs d'une méme trame seront alignés sur toute leur hauteur.

Les tuteurs seront placés a une distance constante, a égale distance du tronc de I'arbre.

Les tuteurs seront relié a leur partie supérieure (20 a 30 cm  au-dessous de la couronne) par un demi-rondin de demi-section identique au
tuteur, il sera du méme bois que le tuteur et sera fixée aux tuteurs par des boulons.

Les tuteurs et le tronc seront alignés sur toutes leurs hauteurs.

Un modele d'implantation doit étre effectué pour validation par le maitre d'ceuvre.

5.8.1.3 Triple tuteurage

Tous les tuteurs d'une méme trame seront alignés sur toute leur hauteur.

Les tuteurs seront placés a une distance constante, a égale distance du tronc de I'arbre.

La base et le sommet du tuteurage devra former un triangle équilatéral.

Les tuteurs seront reliés a leur partie supérieure (20 a 30 cm au-dessous de la couronne) par un demi rondin de demi section identique
au tuteur, il sera du méme bois que le tuteur et

sera fixée aux tuteurs par des boulons.

Les tuteurs et le tronc seront alignés sur toutes leurs hauteurs.

Un modele d'implantation doit étre effectué pour validation par le maitre d'oeuvre.
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5.8.2 Protection des troncs

5.8.2.1 Natte de jonc

Les nattes de jonc renforcées doivent avoir une hauteur de 2m00. Elles seront posées en une seule épaisseur autour du tronc de I'arbre. La
protection en natte de jonc devra rester sur le tronc pendant deux périodes de végétation.

5.8.3 Paillage

Le mulch devra répondre a la norme AFNOR NFU 44-051 ou équivalent.

5.8.3.1 Refus de crible

Provenance :

Il sera de type refus de crible a la maille de 20 mm. Soit une section maximale de 20 mm

Il proviendra de la chaine de recyclage d’origine locale (autant que possible).

Les dimensions ci-dessus doivent étre respectées par au moins 95 % du volume des particules.

L'entrepreneur devra faire agréer par le Maitre d'CEuvre le fournisseur qu'il aura choisi apres avoir fourni un échantillon du produit
proposé.

Mise en place :

Préalablement a la mise en place du paillage, I'entrepreneur devra le nettoyage, désherbage, épierrage et nivellement fin des surfaces.
Aprés constat par le Maitre d'ceuvre de la surface, I'entrepreneur devra répandre et étaler le mulch a l'aide d'un rateau ou autre en
fonction de la surface.

En cas d'absence d'indication d'épaisseur au descriptif des travaux, le paillage devra étre mise en place sur une épaisseur moyenne et
homogene de :

- 10 cm sur les massifs, arbustes, pieds d’arbres, etc
-7 cm sur les massifs de vivaces, graminées, etc

6 ENGAZONNEMENT

6.1 Engazonnement par semi

6.1.1 Généralités

Documents de références contractuels
Le titulaire devra respecter I'ensemble des normes en vigueurs dont notamment le Fascicule 35 « Aménagements paysagers - Aires de
sport et de loisirs de plein air ».

Préparation des surfaces

La formation paysagere doit étre exécutée sur toutes les surfaces destinées a étre engazonnées.

Cette opération est a effectuer en deux fois :

- Avant I'apport de terre végétale, lors du nivellement du fond de forme, aprés le régalage des terres issues des remblais de surface. Cette
disposition permet d'éviter de trop grandes variations des épaisseurs de terre végétale

- Apres l'apport de terre végétale, dans les encaissements afin de parfaire les vallonnements et les raccordements paysagers.

Fourniture
Les graines de gazon doivent étre de premier choix et répondre aux prescriptions de l'article 1.1.4.2. du CCTG, fascicule 35. Les sacs doivent
indiquer la provenance et la composition des mélanges. Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de refuser les graines de fournisseurs qui ne
présenteraient pas de garanties suffisantes. Les étiquettes ne sont arrachées qu'aprés la réception des sacs par celui-ci.
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Le maitre d'ceuvre peut faire procéder, par un organisme agréé et aux frais de |'entrepreneur, a des essais de germination. L'entrepreneur
reste responsable de la parfaite venue des semis.

La graine doit étre pure et correspondre au genre, a |'espéce et a la variété demandés. Elle doit étre bien constituée, d'une bonne faculté
germinative (graine de la derniére récolte), exempte de toute impureté, d'une couleur homogéne et non atteinte de maladie parasitaire ou
cryptogamique.

Conditionnement

Chaque emballage doit porter un certificat officiel de couleur verte avec la mention particuliere "mélange pour espaces verts".
Il doit indiquer en outre :

- Le nom ou la référence du mélange

- Le numéro du lot de semence

- Le poids

- La date de conditionnement

La composition du mélange (espéce, variété et pourcentage) doit apparaitre sur I'emballage.

Constat d'exécution des prestations végétales

Pour les travaux d'aménagements paysagers les constats d'exécution des prestations végétales interviennent pour les gazons semés ou
plaqués ; lorsque I'ensemble des surfaces prévues au marché sont réalisées, a défaut a la fin des périodes de semis préférentielles.

Leur bon établissement et leur suivi doivent étre garantis par des travaux ultérieurs de parachévement et de confortement. Ces constats
permettent le paiement a I'entrepreneur des travaux réalisés dans les conditions prévues par le marché.

6.1.2 Gazon soigné

Période de semi

L'engazonnement se fera soit d'avril a septembre, pendant un temps clément et évitant les mois de Juillet et Ao(t.

Le Maitre d'ceuvre préférera pour cette opération un ensemencement en septembre octobre. En dehors de ces périodes,
|'autorisation sera demandée au Maitre d'CEuvre

Choix du mélange
Le choix du mélange est indiqué dans le descriptif des travaux.

Préparation des surfaces

Approbation des fonds de forme

Avant tout recouvrement, les fonds de forme devront étre controlés par le maitre d'oeuvre. lls seront, de plus, décompactés
sur une profondeur de 0,20 m pour les engazonnements.

Désherbage

Dans les cas olU des adventices se seraient développées sur le terrain a engazonner, |'entrepreneur devra prévoir un
desherbage mécanique de type ‘Faux semi’ avant toute opération de travail de sol.

Décompactage
Le décompactage doit étre effectué sur toutes les surfaces destinées a étre plantées ou engazonnées.

Cette opération s'effectue en deux temps, en suivant les deux phases du nivellement définitif :

- Avant la mise en place de la terre végétale, et apres la premiére formation paysagere (fond de

forme). Cette phase est particulierement importante pour permettre les échanges d'eau et d'air entre le sous-sol et la terre
végétale. Le décompactage est effectué sur une profondeur de 0,20 m minimum.

- Et apres la mise en place de la terre végétale, dans la mesure ou celle-ci a été tassée par les engins de nivellement.

La non-observation de ces opérations peut entrainer la découverte du fond de forme donc le déplacement de la terre
végétale. Le décompactage et la remise en place de la terre végétale sont aux frais de I'entrepreneur.

La préparation du sol comprendra :

- la préparation du terrain par griffage, ratissage et enlevement des gravois et grosses pierres,

émiettage des mottes

- I'ameublissement du sol sur 0,20 m de profondeur,

- le nivellement fin et définitif aux cotes du projet (voir plan, tolérance +/-3cm) par : griffage, herse vibrante

- le ramassage complet des cailloux supérieur a 2 cm, des matériaux impropres supérieurs a 2cm et des mauvaises herbes
avec chargement et évacuation a la décharge,

Epandage des graines

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour que I'épandage des graines se fasse immédiatement apres le
nivellement définitif.

L'épandage des semences approuvé par le maitre d'oeuvre se fera a raison de 30 grammes au m2,

Il sera uniforme et se fera a la main ou mécaniquement.

Le semi se fera de fagon croisée.
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L'entrepreneur devra également réaliser les filets et contre-filets.
L'entrepreneur sera tenu de réensemencer au plus tot les parties ol I'herbe n'aurait pas suffisamment levée.

Epandage d'engrais

L'entrepreneur effectuera un épandage d'une fumure de fond (type engrais a minéralisation lente), a raison de 5 kg/are juste
apres |'épandage des graines.

Les types d'engrais et ses caractéristiques seront a déterminer par I'entrepreneur en fonction de la nature du sol et du type
de gazon prévu.

Enfouissage et roulage
L'enfouissage des graines, précédant le roulage, se fera au rateau ou au hérisson sur une profondeur de 0,02 m.

Dose de semis :
25-30 g/m?

6.2 Travaux de parachévement des surfaces engazonnées

Ils comprennent :

- Les travaux nécessaires a l'installation et au bon développement des gazons et de la végétalisation par semis hydraulique.

- Les travaux indispensables au développement du gazon aprés semis ou placage et ce jusqu'a réception de I'ouvrage, comprenant au
minimum 2 tontes avec ou sans ramassage, puis si nécessaire, la fertilisation, I'arrosage, le regarnissage, les traitements phytosanitaires, le
désherbage sélectif.

- Les traitements phytosanitaires comprenant a la fois les soins préventifs et les soins curatifs.

Il est courant de constater, a la premiére levée, une présence important de mauvaises herbes dont les graines étaient en dormance dans la
terre végétale.

Elles disparaissent pour la plupart par les coupes successives ; seules celles qui sont pérennes sont a traiter. Le traitement doit étre
effectué par un produit adapté a I'dge du gazon, durant une période appropriée.

- En cas d'améngement sur une commune mentionnant la certification '0 Produits Phytosanitaire' |'usage de produits phytosanitaire devra
étre remplacé par un traitement ayant la validation des services techniques de la commune.

Lors de la premiere coupe, le substrat n'est pas encore définitivement en place et les plantules sont fragiles. Le matériel de tonte est choisi
avec une pression au sol n'entrainant pas de déformation de surface et la technique de coupe doit limiter les risques d'arrachement (lame
rotative parfaitement afflitée). La premiére coupe est réalisée lorsque le gazon atteint 6 a 8 cm apres roulage.

Les gazons sont maintenus en permanence a une hauteur maximale de 10 cm, brins verts, homogenes, sans mauvaises herbes et bien
fournis.

Les tontes seront aussi nombreuses que nécessaire pour assuré un gazon en parfait état le jour de la réception.

Les arrosages seront aussi nombreux que nécessaire pour assuré un gazon en parfait état le jour de la réception. Les travaux d'arrosage

comprennent la fourniture d'eau par tout moyen adapté.

L'entrepreneur pratiquera le systeme de tonte en mulching permanent : suffisamment fréquentes pour éviter tout ramassage d'herbe,
avec hauteur de coupe fixée a 5 cm et cela aussi souvent que nécessaire.

Des tailles complémentaires achéveront la tonte dans tous les endroits inaccessibles (bordures, corbeilles a papiers, arbres isolés, bancs...).
L'entrepreneur devra également assurer la coupe des bordures.

En aucun cas I'entreprise ne devra utiliser de désherbant. Si toutefois sont utilisation était constatée, |I'entreprise devra ré engazonner sans
délais les secteurs jaunis.

L'entrepreneur doit un apport d'engrais organique équilibré agrée en culture biologique, un désherbage raisonné,

Les zones de gazon dont |'aspect n'est pas satisfaisant seront reprises et entretenues jusqu'a la réception sans réserve.
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7 MOBILIER URBAIN

7.1 Généralités

7.1.1 Circonstance des travaux

Les travaux consistent a poser des éléments de mobilier urbain fournis par le maitre d’ouvrage, conformément aux prescriptions du
fabriquant et du Maitre d'Oeuvre.

7.1.2 Documents de références contractuels

L'entrepreneur devra respecter I'ensemble des normes en vigueurs.

Les ouvrages devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables dont notamment les
suivants :

- Fascicule 56 - Protection des ouvrages métalliques contre la corrosion.

- Fascicule 35 - Travaux d'espaces verts, d'aires de sport et de loisirs.

- Fascicule 68 - Exécution des travaux de fondation des ouvrages de génie civil.

L'implantation du mobilier devra respecter les normes d'accessibilités en vigueur.

A défaut de CCTG traitant de certains ouvrages du présent lot, et dans la mesure ol ces travaux entrent dans le domaine d'application de
documents DTU, ces derniers devront étre respectés.

7.1.3 Spécificités esthétiques

L'ensemble des travaux de mise en place du mobilier devra permettre d'obtenir un résultat esthétiquement harmonieux. Les revétements
aux abords des mobiliers devront étre systématiquement remis en état apres les travaux de pose.

Les fournitures devront systématiquement étre validées par la Maitrise d'oeuvre par le biais de dossiers d'acceptation de fournitures.

Les modes opératoires pour des travaux de mise en oeuvre, de rétablissement des surfaces et de réglage devront faire I'objet d'une
démonstration pour validation lors d'une réunion de chantier.

7.2 Pose

La pose devra étre réalisée de fagon soignée, toutes surfaces détériorées lors des travaux devront étre remis en état, soit identique a
I'existant, soit conformément au projet d'aménagement. Tous les principes de pose devront faire I'objet de demandes d'agréments de la
part de I'entreprise au Maitre d'Oeuvre.

Les travaux comprennent :

Pour le mobilier préfabriqué :

- le déchargement/ rechargement et amenée entre le lieu de livraison et le lieu de mise en oeuvre,

- le montage des éléments de mobilier

- la présentation sur place de éléments de mobilier de fagon a ajuster si besoin le positionnement des dalles et de fagon a marquer les
emplacements de carottages pour les dalles qui ne peuvent étre déplacées.

- la fourniture et mise en oeuvre des fondations a la cote -10cm sous le revétement définitif,

- Autant de carottages de dalles que nécessaire pour une intégration esthétique des piétements sur les dalles.

- le scellement et la mise en oeuvre sur horizontale des éléments de mobilier,

- toutes sujétions, tous matériels, matériaux, travaux et main d'ceuvre nécessaires a la réalisation dans les regles de l'art et au bon
fonctionnement de I'ensemble.

- toutes sujétions relatives a I'intégration soignée des pieétements sur les surfaces en dalles (carottages des dalles, décalage des dalles.)

- le rétablissement soigné des revétements périphériques ( dalles ou engazonnement selon les cas)

Pose sur surfaces modulaires
Sauf prescriptions particulieres au descriptif, les éléments de mobilier urbain implantés dans des surfaces minérales modulaires,
telles que les dalles, pavés etc, seront posés en trois temps apres la pose du revétement :
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- dépose du revétement et réalisation des fondations a la cote du dessous du revétement et de son lit de pose ;

- carotage ou découpe du revétements sur I'empreinte exacte de la partie du mobilier en contact avec le sol ;

- scellement par goujonnage inoxydable, pose sur tige boulonnés permettant le réglage altimétrique, calage et repose soignée des
revétements.

Pose sur surfaces végétalisées

Sauf prescriptions particulieres au descriptif, les éléments de mobilier urbain implantés dans des surfaces végétalisées, telles que
les gazons, zones arbustives etc, seront posés avant la végétalisation.

Les fondations seront aussi réduites que le permettent les prescriptions du fournisseur et a -10 cm du niveau fini. Dans le cas ou le
pietement non enterré, seul un relevé de fondation sur I'empreinte exacte de la partie du mobilier en contact avec le sol sera
accepté.

Le scellement se fera par goujonnage inoxydable, pose sur tige boulonnés permettant le réglage altimétrique, calage et remise en
forme de la terre en place identique a I'état initial.

Le systeme de fixation devra étre adapté :

- au modele de mobilier retenu ;

- a la nature du revétement sur lequel il sera adapté. A noter qu'en cas de détérioration de I'aspect esthétique du revétement support dd a
un mauvais choix du systeme de fixation, I'entreprise aura a sa charge la remise a |'état initial de ce revétement.

Les scellements, dans le cas de risque de vandalisme ou de mise a disposition rapide, devront étre réalisés sur des fondations a base de
béton a prise rapide ou dans les cas extrémes sur des bétons fondus.

Pour les monoblocs de roches :

- 'organisation de la livraison (fourniture et transport a charge du maitre d’ouvrage) et le déchargement des monoblocs sur site.

- les moyens mécanique lourds adaptés aux roches,

- la réalisation puis la remise dans I'état initiales des rampes nécessaires a I'acheminement et a la pose des roches,

- les terrassements pour préparer |'assise des roches,

- I'intégration des roches dans la pente et la pose soignée horizontale, la base la plus large et abimée posé vers le bas et enfouie d'au
minimum 5cm,

- pose en 2 temps pour présenter la pierre, puis pour ajuster sa position en présence du maitre d'oeuvre,

- le rétablissement des surfaces végétalisées et toutes les finitions soignées,

- toutes les prestations de main d'ceuvre et de matériel,

8 Signature

"Lu et Approuvé" (en mention manuscrite)

Cachet et signature de I'Entrepreneur (ou des Entrepreneurs)
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