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1-000 GENERALITES

1-100  DEFINITION DE L’OPERATION

1-110  Opération
Le présent document a pour objet de définir la nature et les conditions de mise en ceuvre des prestations
a fournir au titre des travaux concernant essentiellement la création d’'une ventilation mécanique et la
rénovation de logements dégradés pour un ensemble de 157 logements répartis dans 24 entrées et 6
pavillons a Belleville sur Meuse.

1-120 Situation
Les batiments sont situés :
Quartier Bayard a Belleville sur Meuse (55)

1-130  Maitre d'ouvrage
Région de Gendarmerie du Grand Est
1 rue Saint Barbe
57 000 Metz

1-140 Maitre d'oeuvre
SATM - Bureau d'études
101 rue de Thionville
57300 — AY SUR MOSELLE
Tél: 03.87.77.89.44
Fax : 03.87.77.73.93
Courriel : contact@satm57.fr

1-200 DEFINITION DES TRAVAUX
Les travaux sont décomposés en 3 lots :
Lot 01 : COUVERTURE - ETANCHEITE
Lot 02 : SANITAIRE - VENTILATION
Lot 03 : PEINTURE REVETEMENT DE SOL

1-300 COMPOSITION DU CCTP
Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) se décompose en 3 parties :
1-000 GENERALITES (regroupées dans le cahier des prescriptions générales communes a tous les
corps d’état indépendant des 2 autres parties)
2-000 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES
3-000 DESCRIPTIF DES POSITIONS

L'ensemble de ces documents (un descriptif par lot) méme matériellement dissociés, constitue un
ensemble et forme le CCTP contractuel.

Ce CCTP a pour objet de faire connaitre le programme général de I'opération et de définir les travaux des
différents corps d'état et leur mode d'exécution. Il n'a aucun caractére limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur la soumission
ou sur l'acte d'engagement ou servant de base au marché, chaque entrepreneur devra l'intégralité des
travaux nécessaires au complet et parfait achévement des ouvrages de son lot, en conformité avec les
plans et avec la réglementation et les normes contractuellement réputées connues.

Chacun des entrepreneurs participant a I'opération est contractuellement réputé avoir parfaite
connaissance de l'ensemble des documents constituant le CCTP contractuel tels qu'ils sont énumérés ci-
avant, et notamment les CCTP de tous les lots.

A ce sujet, il est formellement stipulé qu'en aucun cas, un entrepreneur ne pourra opposer entre eux les
différents documents constituant le CCTP contractuel.

En tout état de cause, il est précisé que dans le cas éventuel de divergences implicites ou explicites entre
ces documents, la décision sera du ressort du Maitre d’ceuvre.

1-400 VISITE DES LIEUX
Les entrepreneurs devront faire un arrété des lieux en se rendant sur le site.
Par le fait d'avoir remis leur offre, ils sont réputés :
- s'étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux,
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- avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions
générales et particulieres qui y sont attachées,

- avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage, de matériaux,
etc., des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc....,

- avoir pris connaissance des contraintes liées aux existants

- avoir évalué les contraintes liées a l'intervention dans des locaux occupés

- avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les
conditions pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi
que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des
suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.

1-500 REGLES GENERALES D’EXECUTION
Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de l'art avec toute la perfection possible et selon
les meilleures techniques et pratiques en usage.
A ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il leur sera exigé un travail absolument parfait et
répondant en tous points aux régles de l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce
résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.
La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le Maitre d'CEuvre et leur réfection jusqu'a
satisfaction totale seront implicitement a la charge de I'entrepreneur, de méme que tous frais de réfection
des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état, ou aux existants a conserver (sans
aucune prolongation de délai).
Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués "non traditionnels" devront toujours étre mis en ceuvre
conformément aux prescriptions de “I'Avis technique”.

1-510  Coordination avec les autres entreprises
Chaque Entrepreneur est tenu de prendre connaissance des prescriptions relatives aux autres corps
d'état afin d'éviter toute omission ou double emploi. En cours d'étude, il est tenu d'informer le Maitre
d'CEuvre de toute contradiction dans les documents, de tout point litigieux ou ne lui paraissant pas assez
clair.
Avant démarrage des travaux et aprés dévolution des marchés, une réunion de préparation et de
coordination se tiendra afin de déterminer les prestations de chaque entreprise sur des points
d'intervention communs pour une réalisation du projet dans les reégles de l'art.
L'entrepreneur de démolition prendra contact avec tous les autres corps d'état afin d'obtenir tous
renseignements en ce qui concerne les ouvrages de finition et d'équipements dont I'exécution aura une
incidence sur la réalisation de ses propres travaux.
Chaque entrepreneur réclamera au Maitre d'CEuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il
jugera nécessaires a la bonne exécution de ses prestations.
Chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux
sont liés aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires.
Chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le
chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble.
Tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de
leurs travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.
A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de
renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des
renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite de leurs
travaux.

1-520  Réservations - Percements - Rebouchages - Scellements - Raccords - etc...

1-521 Prescriptions générales
Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge I'exécution de tous les percements, passages,
trous, réservations, scellements, rebouchages, incorporation au coulage, etc., nécessaires a la compléte
et parfaite finition des ouvrages.
Dans les macgonneries ou cloisons platre, tous les trous, percements, saignées, etc... seront exécutés par
les entrepreneurs des corps d'état concernés.
Les scellements, rebouchages, etc. seront toujours a effectuer par I'entrepreneur du corps d'état
concerné.

1-522  Scellements
Dans le cas général, les scellements se feront au mortier de ciment et sable fin, et les cales en bois dans
les scellements sont interdites.
Dans les éléments montés au platre et ceux enduits au platre, les scellements se feront au platre.
Les scellements devront toujours étre arasés de 0,010 env. en retrait du nu fini, afin de réserver
I'épaisseur nécessaire pour le raccord.

[
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Raccords

Les raccords seront exécutés par les corps d'état assurant les travaux d'enduits et de revétements
(platrerie - carrelage - revétements minces - peinture - etc.).

Les raccords seront toujours réalisés en matériau strictement de méme nature que le parement
concerné.

La finition des raccords devra étre parfaite, leur arasement strictement au méme nu, aucune marque de
reprise ne devra étre visible, etc.

Respect des isolements phoniques

Dans tous les cas de percements, saignées, rebouchages, scellements, fourreaux, etc., les
entrepreneurs devront veiller a respecter la valeur d'isolement phonique de la paroi concernée.

lls devront prendre toutes dispositions nécessaires pour maintenir la valeur d'origine de l'isolement
phonique de la paroi.

Protection des ouvrages

Protection des ouvrages des autres corps d'état

Chaque entrepreneur dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des
salissures aux ouvrages finis déja en place, devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour
assurer la protection de ces ouvrages finis.

Cette prescription s'applique plus particulierement aux quincailleries, aux ouvrages en bois apparent, aux
appareillages électriques, aux revétements en carrelage, en plastique ou autres, etc. qui ne devront subir
aucun dommage si minime soit-il.

Faute par lui de se conformer a cette prescription, I'entrepreneur responsable en subira toutes les
conséquences.

Protection par les entrepreneurs de leurs propres ouvrages

Les entrepreneurs de revétements de sols devront assurer la protection de leurs revétements de sols
jusqu'a la réception.

Pour les sols en carrelage, cette protection pourra étre assurée par mise en place de sciure de bois, ou
par tout autre moyen efficace. En ce qui concerne les sols en tapis textile ou moquette, la protection
pourra étre assurée par la mise en place d'une couche de papier fort collé aux joints.

Pour les sols en plastique la mise en place de papier fort pourra convenir.

Mémes spécifications en ce qui concerne les marches d'escaliers ou plus particulierement le nez de
marche devra étre protégé.

En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie en bois, toutes les arétes qui du fait de leur position
risquent d'étre épaufrées, notamment les huisseries, batis et autres montants, devront étre protégées au
droit des arétes par des petits liteaux fixés par pointes.

Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables
pour toutes les parties exposées aux chocs en cours de travaux.

Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les entrepreneurs respectifs.
Nettoyage de chantier

Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement aprés exécution de ses
travaux dans un local ou groupe de locaux donnés, procéder a I'enlévement des gravois de ses travaux
et au balayage des sols.

Chaque entrepreneur aura a sa charge la sortie de ses gravois aprés nettoyage et la mise en benne
immédiate a I'emplacement prévu a cet effet aux abords du chantier.

Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en fagades, mais ils devront toujours
étre sortis soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque entrepreneur
devra prendre ses dispositions a ce sujet.

Tous les frais de nettoyage ci-dessus resteront a la charge de chaque entrepreneur.

Chaque entreprise aura la charge de I'évacuation de ses propres gravats a la décharge publique.

Dans le cas de non respect des prescriptions ci-dessus, le Maitre d'CEuvre et/ou le Maitre d'Ouvrage
pourra a tout moment faire procéder par I'un des entrepreneurs de I'opération ou par une entreprise
extérieure de son choix, aux nettoyages et sorties de gravois, les frais en seront supportés par
I'entrepreneur en cause.

Responsable de chantier

Aprés passation du marché, I'entreprise désignera un responsable de I'exécution qui sera l'unique
interlocuteur pendant la durée des travaux.

Ce responsable aura toute compétence et pouvoir de décision pour répondre aux exigence du Maitre
d'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre, ou de leurs représentants.

Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.)

L’entrepreneur devra fournir dans le mois suivant la réception des travaux de son lot :

- le décompte définitif

- les avis techniques des produits utilisés

- les plans de recollement

A défaut, le maitre d’ceuvre se réserve le droit de bloquer les paiements jusqu’a obtention de ces
documents.
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Dossier d'intervention ultérieur sur ouvrages (D.I.U.)

L’entrepreneur devra fournir durant les travaux tous les documents nécessaires a son établissement a la
demande du coordinateur de sécurité.

L'ensemble du dossier a jour sera remis par le coordonnateur a la date de réception au maitre d'ouvrage.
A défaut, le maitre d’ceuvre se réserve le droit de bloquer les paiements jusqu’a obtention de ces
documents.

DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

Obligations contractuelles

Les Documents Techniques Unifiés (DTU) pour les marchés privés, ainsi que les Normes Francgaises
(NF) sont documents contractuels.

Chaque entrepreneur est contractuellement réputé étre en possession et parfaitement connaitre les DTU
ou CCTG ainsi que les NF en vigueur, applicables aux travaux de son marché.

Les entrepreneurs devront, dans I'exécution des prestations de leur marché, se conformer strictement
aux clauses, conditions et prescriptions de ces documents.

Par documents de référence contractuels applicables au présent marché, il faut entendre

- tous les fascicules, additifs, modificatifs, etc..., connus a la date précisée au CCAP ou a défaut celle
découlant des clauses du CCAG.

Ordre de préséance

Dans le cas éventuel de divergence ou discordance implicite ou explicite entre les spécifications du
CCTP et les clauses et prescriptions des DTU ou CCTG et des Normes :

- pour toutes les prescriptions ayant trait aux matériaux, aux techniques de construction, aux régles de
mise en ceuvre, a la coordination des travaux, aux régles de sécurité, etc... ce sont les prescriptions des
DTU ou CCTG et des Normes qui prévaudront.

- pour toutes les clauses a caractéere administratif et financier et autres dispositions qui pourraient avoir
une influence sur le caractére forfaitaire du marché, contenues plus particulierement dans les “Cahiers
des Clauses Spéciales des DTU”, ce sont les clauses des documents particuliers du marché (CCAP et
CCTP) qui prévaudront.

Matériaux et produits hors domaine d’application des DTU / CCTG

Pour les matériaux et produits “non traditionnels” qui n’entrent pas dans le domaine d’application des
DTU / CCTG, les entrepreneurs devront se conformer strictement aux prescriptions et conditions des
documents suivants :

- avis technique pour les matériaux et produits qui en ont fait I'objet

- régles et prescriptions du fabricant pour les matériaux et produits n’ayant pas fait I'objet d’'un “avis
technique”.

Documents réglementaires a caractére général

Les entrepreneurs devront toujours respecter dans I'exécution de leurs travaux ainsi que pour les
installations et I'organisation de chantier, toutes les lois et textes réglementaires, dont notamment les
suivants :

- REEF

- Normes AFNOR

- régles VERITAS - SECURITAS - SOCOTEC

- réglementation sécurité incendie

- réglements EDF-GDF-PTT.

- prescriptions relatives a l'isolation acoustique.

- textes relatifs a 'lhygiéne et la sécurité sur les chantiers

- réglement sanitaire départemental et/ou national

- textes Iégaux relatifs a la protection et a la sauvegarde de I'environnement

- textes concernant la limitation des bruits de chantier

- législation sur les conditions de travail et 'emploi de la main d’ceuvre

- réglements municipaux et/ou de police relatifs a la signalisation et a la sécurité de la circulation aux
abords du chantier

- et tous autres textes réglementaires et lois ayant trait a la construction, a I'urbanisme, a la sécurité,
etc...

Conformité a la réglementation “Sécurité incendie”

Pour tous les matériaux et produits concernés par la Réglementation "Sécurité incendie", les
entrepreneurs devront assurer et garantir une mise en ceuvre répondant strictement aux conditions et
prescriptions stipulées dans le P.V. d'essai au feu du matériau ou produit concerné. lls devront en outre
s’assurer que tous les produits prévus au CCTP répondent a la dite réglementation pour la catégorie
dans laquelle est classé le projet.

Coordonnateur de sécurité

Conformément a la loi 93/1418 du 31.12.93 et au décret d’application du 26.12.94, le maitre d’ouvrage a
désigné un coordonnateur de sécurité.

Les entrepreneurs devront se conformer aux instructions du coordonnateur de sécurité
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et suivre les directives de ce dernier. lls devront établir le PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé) pendant la phase de préparation. lls seront tenus également de participer aux
réunions de sécurité. En cas de non respect des procédures et directives de sécurité des pénalités seront
appliquées a I'entrepreneur.

LIMITE DES PRESTATIONS

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement:

- la fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marché,

- I'établissement des plans de réservation, des plans de calepinage et des plans de chantier,

- I'établissement des détails d'exécution en cas de points spécifiques

- tous les échafaudages, agrés nécessaires a la réalisation des travaux,

- tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions précisées
aux documents contractuels,

- la fixation par tous moyens de leurs ouvrages,

- I'enlévement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages aprés travaux,

- la main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages,
etc. de leurs ouvrages en fin de travaux et apres réception,

- la mise a jour ou l'établissement de tous les plans "comme construit" pour étre remis au Maitre de
I'Ouvrage a la réception des travaux,

- la remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et I'entretien
des installations et équipements,

- les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc., nécessaires
pour respecter les délais d'exécution,

- la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata,

- et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des travaux.

MATERIAUX

Les fabrications bénéficiant d’'une marque de conformité aux normes frangaises seront utilisées en
priorité.

Généralités

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre, seront toujours de 1ére
qualité, suivant indications de provenance et type du CCTP.

Dans tous les cas ou un matériau ou un produit est défini dans le CCTP par une marque nommément
désignée et la mention "ou équivalent”, les entrepreneurs auront la faculté de faire agréer par le Maitre
d'CEuvre un produit d'une autre marque sous réserve que ce produit soit similaire et équivalent. En aucun
cas, l'entrepreneur ne pourra substituer un matériau de son choix a un de ceux prévus aux CCTP sans
accord du Maitre d'CEuvre.

Prescriptions concernant les matériaux en général

Tous les matériaux seront neufs et de 1ére qualité en I'espéce indiquée.

Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer
I'aspect des ouvrages ou de compromettre I'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le Maitre d'CEuvre aura toujours le droit absolu de désigner la
nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui
sont proposés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a "Avis technique", I'entrepreneur ne pourra mettre
en ceuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un "Avis technique".

Pour les produits ayant fait I'objet d'une "Certification" par un organisme certificateur, I'entrepreneur ne
pourra mettre en ceuvre que des produits titulaires d'un "Certificat de Qualification".

Agréments - Essais - Analyses

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis a un "Avis technique" du C.S.T.B., I'entrepreneur ne
pourra mettre en ceuvre que des matériaux titulaires de cet "Avis technique" et il devra toujours étre en
mesure, a la demande du Maitre d'CEuvre, d'en apporter la preuve.

L'entrepreneur sera également tenu de produire a toute demande du Maitre d'CEuvre, les procés-verbaux
d'essais ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces procés-verbaux, le Maitre d'CEuvre pourra prescrire des essais ou
analyses sur prélévements, qui seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

Echantillons

Chaque entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d'appareillage, de
matériels, de matériaux qui lui seront demandés par le Maitre d'CEuvre.

Ceux-ci doivent étre montés en panoplie, disposés sur un chevalement et soigneusement fixés, plombés
le cas échéant, pour éviter toute substitution.

lIs seront entreposés par les entrepreneurs dans un local spécial annexé au bureau du Maitre d'CEuvre.
Les échantillons seront inscrits sur un registre et seront numérotés. Le registre comportera une case
réservée a la signature du Maitre d'CEuvre qui sera seul juge de la conformité de ces échantillons avec
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les spécifications des piéces du dossier, et une case réservée pour la signature du Maitre de I'Ouvrage
qui manifestera ainsi son acceptation.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par lI'entrepreneur, sinon a ses risques et périls,
tant que l'acceptation de I'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par les signatures ci-
dessus visées.

Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d'éléments de méme type est
suffisant pour le justifier, le Maitre d'CEuvre aura la faculté de demander a I'entrepreneur la mise en place
sur le chantier d'un élément a titre de "modéle".

Cet élément pourra étre, en fonction de I'avancement des travaux, soit mis en place a son emplacement
définitif, soit posé au sol sur un support adéquat. Ce modele servira a la mise au point définitive de
l'ouvrage considéré, et I'entrepreneur devra y apporter toutes les modifications jugées utiles par le Maitre
d'CEuvre.

Dans le cas de modifications trop importantes, le modéele devra étre repris par I'entrepreneur et remplacé
par un modéle conforme.

La présentation de ce modéle devra se faire dans le délai fixé par le Maitre d'CEuvre lors de la demande.

EXIGENCES CERTIFICATION

Dans les domaines ou ils existent et dans des conditions permettant une mise en concurrence objective,
des matériaux, produits ou équipements dont les caractéristiques d’aptitude a 'emploi ont été évaluées
par un tiers indépendant doivent étre utilisés systématiquement. C'est-a-dire : Des matériaux, produits ou
équipements contrblés périodiquement et certifiés conformes aux normes, par un organisme certificateur
accredité[1] établi dans 'Espace Economique Européen. Le site dAFOCERT (Association Francgaise des
Organismes de Certification des Produits de Construction), www.afocert.fr, renseigne sur les certifications
de produits de construction existantes en France. Des produits intégrés a un procédé de construction
innovant bénéficiant d’'un Avis Technique ou d’'un Document Technique d’Application (DTA), ou d’une
Appréciation Technique d’expérimentation (ATex) ou d’un Pass innovation (voir http://evaluation.cstb.fr/).
A défaut, les matériaux, produits ou équipements doivent justifier de caractéristiques de performance
équivalentes. La justification de I'équivalence est a fournir par le fabricant concerné. Les matériaux,
produits ou équipements doivent bénéficier d’un certificat de conformité et/ou avis technique a jour (leur
validité peut étre vérifiée sur la liste des produits certifiés/évalués mise a disposition du public par
'organisme concerné).

Les indices du classement UPEC[1] des revétements de sols, nouveaux ou remplacés, sont respectés,
en référence aux recommandations définies dans les cahiers du CSTB [2] (notice sur le classement
UPEC et classement UPEC des locaux), selon la nature des locaux intérieurs aux batiments. Les
revétements de sols sans classement UPEC (par exemple pierre naturelle, parquet, ...) doivent respecter
les normes spécifiques a ces familles ou bénéficier d'un Avis Technique
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2-000 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques
qui lui sont applicables dont notamment les suivants :

2100 DOCUMENTS CONTRACTUELS DE REFERENCE
Cahier des charges et régles de calcul des DTU 60, 61, 65 et 68; de leurs annexes et additifs et la
réglementation thermique 2012.

Tous les ouvrages ou travaux seront exécutés suivant les prescriptions des normes francaises, parmi
lesquelles on peut citer :

- DTU 24.1 : fumisterie (mars 1976)
- DTU 60.1 : plomberie sanitaire batiment & usage d'habitation, canalisations en chlorure
- de polyvinyle non plastifié
- DTU 60.31 : eau froide sous pression
- DTU 60.33 : évacuation d’eaux usées
- DTU 60.41 : canalisations en PVC
-DTU 611 : installation gaz
- DTU 68.2 : exécution des installations de ventilation mécanique (octobre 1988)
- DTU 65 : installation de chauffage central
— Normes AFNOR

- NFP 41.201

- NFP 41.202

- NFP 41.204

- NFP 16.352

- NFP 54.002

- NFP 54.028

- NFP 54.041

NFP 98.312

— avis techmques du C.S.T.B.
— réglements EDF - GDF - PTT
— réglement du concessionnaire du réseau
— réglements sanitaire départemental
— réglements service de sécurité (travailleurs et autres)
— prescriptions du décret n° 62.1454 du 14.11.88 relatif a la protection des travailleurs contre les courants
électriques
— code du travail
— décrets du 12/03/76 "Equipements et caractéristiques thermique des batiments autres qu'habitation”
— arrété du 23/06/78 "Installations fixes de chauffage et fourniture d'eau chaude sanitaire"
— arrété du 31/01/86 concernant la protection des batiments d'habitation contre I'incendie
— réglementation concernant les conduits de fumée :
— Les normes sur les conduits de fumée :
- NF EN 1443 : Conduits de fumée - Norme générale.
- NF EN 1856-1 : Conduits de fumée - Prescriptions pour les conduits de fumée métalliques -
Composants de systémes de conduits de fumée.
- NF EN 1856-2 : Conduits de fumée - Prescriptions pour les conduits de fumée métalliques -
Tubages et éléments de raccordement métalliques.
— Les normes sur les foyers :
- NF EN 13229 : Foyers ouverts et inserts a combustibles solides - Exigences et méthodes
d'essais.
- NF EN 13240 : Poéles a combustibles solides - Exigences et méthodes d'essais.
— Les normes de mise en ceuvre :
- NF DTU 24.1 : Travaux de fumisterie.
- NF DTU 24.2 : Travaux d'atrerie (en cours de révision).
— Les normes de conception :
- NF EN 13384-1 Conduits de fumée - Méthode de calcul thermo-aéraulique -Partie 1 :
conduits de fumée ne desservant qu'un seul appareil.
- NF EN 12391-1 Conduits de fumée - Norme de mise en oeuvre pour conduits de fumée
métalliques - Partie 1 : conduits de fumée pour chaudiéres non étanches.
— Les textes de référence :
- Arrété du 22 octobre 69 relatif aux conduits de fumée desservant les logements.
- Reéglement Sanitaire Départemental Type relatif aux prescriptions minimales d'hygiene, de
salubrité et d'entretien des ouvrages.
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2-200

2-210

2-220

2-300

2-310

- Décret du 22 octobre 1993 relatif a la sécurité des consommateurs en ce qui concerne les
foyers fermés et inserts utilisant des combustibles solides.
- Arrété du 31 janvier 1986 modifié relatif a la protection contre I'lncendie des batiments
d'habitation.
- Arrété du 25 juin 1980 modifié relatif aux risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public.
- Arrété du 31 octobre 2005 relatif aux dispositions techniques pour le choix et le
remplacement de I'énergie des maisons individuelles.
En outre, les normes européennes seront a prendre en considération et a respecter.
S'’il y avait une contradiction avec les normes frangaises, 'Entrepreneur sera tenu d’en informer le Maitre
d’CEuvre qui précisera pour chaque cas quelle réglementation prévaudra.
Tous les documents précités sont ceux de I'édition la plus récente ou en vigueur a la date de soumission.
Bien que non reproduits au présent CCTP, les documents sont réputés connus des Entrepreneurs
soumissionnaires, lesquels s'engagent a respecter les prescriptions sans que celles-ci puissent entrainer
une quelconque plus-value du prix soumissionné. Tous décrets, réglements ou normalisations complétant
ou modifiant les documents susvisés qui seront publiés ultérieurement a I'élaboration du présent
descriptif et connus au jour de I'adjudication seront a prendre en compte.
Au sujet des DTU / CCTG et Normes le cas échéant visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu'en cas de
discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-aprés du présent document, et celles
des DTU / CCTG et Normes, I'ordre de préséance sera celui énoncé aux "Cahier des Clauses
Administratives Particuliéres".

PIECES A FOURNIR

L’entrepreneur devra, avant intervention, fournir a I'approbation du Maitre d’CEuvre et du bureau de

contrble le cas échéant, un dossier technique comprenant :

Descriptif des ouvrages

L'entrepreneur fournira

— La liste et les caractéristiques des produits, matériaux et matériels qu'il envisage d'utiliser.

— Les caractéristiques de fabrication (en particulier, la définition de ces caractéristiques devra étre
suffisamment explicitée dans le cas ou le matériel différerait de celui demandé)

— Les caractéristiques de pose particuliere faisant I'objet de contraintes pour les autres corps d'état

— Les plans de cheminement et d'implantation

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de refuser les produits qui ne correspondraient pas aux conditions

et prescriptions du présent C.C.T.P.

Plans d’exécution

Les plans d’exécution des ouvrages seront a la charge de I'entrepreneur et seront a produire en 5

exemplaires.

L’entrepreneur aura a sa charge de fournir avant le début des travaux, en vue de leur approbation par le

Maitre d’ceuvre, les concessionnaires et le bureau de contrdle le cas échéant :

— Les plans d’exécution, qui devront faire apparaitre tous les détails et points particuliers que le Maitre
CEuvre jugera utile de préciser pour la bonne exécution des ouvrages

— Les plans de réservation, a mettre au point ensuite en accord avec I'entrepreneur du Lot Gros-CEuvre et
les autres Lots concernés le cas échéant.

— Les études et notes de calcul, établies sur la base des Normes et de la réglementation en vigueur, avec
remise des notes de calculs au Maitre d’ceuvre. Ces derniéres comporteront en particulier:

— les calculs des débits des divers réseaux ainsi que les vitesses et pertes de charges

— les calculs des diamétres.

— Les calculs de déperditions et de puissance

PERCEMENTS - SAIGNEES

Les saignées, percements, rebouchages, seront a la charge du présent lot.

Les fixations comporteront un joint d’isolation acoustique. Les colonnes de chute devront étre équipées
de tampons de visite et de boites d’entretien permettant la maintenance des installations.

Les appareils sanitaires seront correctement fixés en tenant compte du type de support. Les matériels de
fixation utilisés seront adaptés au type de cloisons.

Un joint acoustique et antivibratoire sera posé entre cloisons ou plancher et appareils sanitaires.

Un joint d’étanchéité sera posé entre appareils sanitaires et cloisons ou plancher.

Installations incorporées au coulage

Pour les tubes, boites, etc. incorporés au coulage du béton, I'entrepreneur du présent Lot aura
implicitement a sa charge :

— leur tragage et implantation sur les coffrages

— la pose et leur fixation sur les coffrages et sur ou sous les armatures selon le cas

— le contrdle de leur pérennité lors du coulage du béton

— la vérification de leur bonne implantation, aprés décoffrage.
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Il sera seul responsable envers le Maitre d'Ouvrage de tous désordres éventuels constatés aprés
décoffrage. Tous travaux de reprises nécessaires seront a sa charge.

L'entrepreneur devra respecter les Normes en vigueur et le D.T.U. n° 70.1 le cas échéant, concernant les
conditions d'encastrement des canalisations avant et pendant la construction.

2-320  Encastrement dans cloisons minces, doublages ou murs briques et agglos creux
Lors de I'exécution des saignées d'encastrement dans les cloisons minces, I'entrepreneur devra prendre
toutes précautions et respecter les prescriptions suivantes :
— les saignées ne devront jamais traverser I'épaisseur des cloisons ni affecter la surface opposée.
— Les saignées verticales devront toujours étre réalisées le long des huisseries ou en extrémité de paroi

et elles ne couperont jamais un panneau en son milieu sur toute sa hauteur

— les saignées ne seront jamais d'un tracé biais.

2-330  Traversée de parois (murs et planchers)
Les traversées de parois se feront obligatoirement par fourreaux continus, étanches pour les traversées
de planchers.
Selon le type et la nature de la paroi, ces traversées seront a réaliser selon prescriptions des D.T. et plus
particulierement :
—D.T.n°60.1: art. 3.214 et 3.214.1
—D.T. n° 60.1: Additif n° 1
—D.T.n° 65.10: art. 3.8.
Les fourreaux nécessaires aux traversées de parois seront toujours a fournir par le présent Lot..
Les rebouchages consécutifs a une intervention tardive ou a des erreurs d’'implantation des ouvrages
imputables au présent Lot, seront réalisés par I'entrepreneur ayant réalisé les parois concernées, a la
charge du présent Lot.
Dans tous les cas ou une isolation phonique est nécessaire, I'entrepreneur du présent Lot devra effectuer
un bourrage entre le tuyau et le fourreau avec un matériau adapté, dans les conditions voulues pour
obtenir I'isolement phonique imposé.
Les traversées de parois coupe-feu devront étre traitées par le présent Lot avec mise en oeuvre de tous
produits, dispositifs et bourrelets adaptés a cet usage, pour obtenir le degré coupe-feu imposé. Le
dispositif utilisé devra étre titulaire d'un P.V. d'essais justifiant son degré coupe-feu dans les conditions
rencontrées.

2-340  Echafaudages et protections
L'entrepreneur devra mettre en ceuvre tous échafaudages de tous types, nécessaires a I'exécution de
ses travaux.
Il devra également mettre en place toutes installations de protection, de sauvegarde et de garantie que
I'entrepreneur jugera nécessaire, ainsi que celles qui lui seront le cas échéant demandées par le Maitre
d'Ouvrage et le Coordonnateur de Sécurité.

2-400 BASES DE CALCUL
Conformément au présent C.C.T.P. l'installation sera prévue et calculée pour obtenir, par un
fonctionnement continu de jour et nuit, les températures ci-aprés tant que la température extérieure ne
sera pas au-dessous de moins quinze degrés (-15°C) durant les vingt-quatre heures.

2-410  Températures résultantes séches a maintenir dans les locaux :
— Chambres 19°C
— Salle a Manger — Salons 19°C
— Salle de Bains 21°C

2-420 Isolation des parois
Pour le calcul des déperditions concernant I'exécution des travaux, I'entreprise se fera confirmer par les
différents lots, la nature des parois et les isolants retenus.

2-500 ESSAIS - RECEPTION

2-510  Essais de chute de température
Il sera effectué une vérification des chutes de températures dans les installations a l'aide des
thermomeétres sur le départ et le retour des installations. Ces thermomeétres seront étalonnés a l'aide d'un
thermometre de précision.

2-520  Essais de mise en température
L'installation sera soumise a deux cycles de montées en température du fluide caloporteur ou des
éléments chauffants jusqu'a la température maximale de fonctionnement normal de l'installation.

2-530  Température intérieure
Les températures intérieures constatées seront celles prises au centre des piéces a une hauteur de 1,50
m au-dessus du sol.
La température extérieure servant de base minimale sera celle constatée officiellement dans la localité
dans les vingt-quatre heures du jour des essais. Cette température sera celle indiquée au Bulletin Central
Météorologique. A titre d'indication, la température extérieure des vingt-quatre heures pourra étre
déterminée par I'emploi d'un enregistreur de température corrigé par un thermometre étalon.

[
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2-540

2-550

2-560

2-570

2-580

2-600
2-610

2-620

Les essais définitifs ne devront pas étre effectués tant que la température extérieure ne sera pas

descendue au-dessous de -7°C.

Essais des dispositifs de sécurité et d'alarmes

Ces dispositifs doivent subir les simulations des conditions entrainant leur déclenchement.

Essais des appareils mécaniques - électromécaniques ou électriques

Vérification qualitative du fonctionnement des pompes, vannes motorisées, ventilateurs, etc...

Essais des débits

Un équilibrage parfait sera réalisé jusqu'a obtention des débits précisés par les calculs.

Il sera procéder a des mesures de débits d'air des bouches dans les locaux favorisés et défavorisés et de

débits d'air des groupes de ventilation et de désenfumage.

Essais acoustiques

Les mesures a l'aide de sonométres seront effectuées dans les diverses piéces et les réglages seront

prévus jusqu'a I'obtention des niveaux maxi admis.

Essais électriques

Ces contréles comprendront :

— la vérification des sections et des caractéristiques des différentes canalisations,

— le contréle des dispositifs de protection (calibre des disjoncteurs ou C/C, réglage des relais de
protection contre les courts circuits et surintensités),

— les mesures de chute de tension.

NOTA :

Tous les matériels seront susceptibles d'étre soumis aux analyses et essais prévus dans les documents

de référence, les frais en résultant étant a la charge de I'entreprise.

Dans le cas ou les essais donneraient des résultats insuffisants, I'entreprise sera tenue d'apporter dans

les plus brefs délais et a ses frais, toutes les modifications nécessaires.

OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR

Nomenclature des ouvrages a exécuter

Les ouvrages a exécuter au titre du présent marché comprendront :

— le démontage des installations existantes,

— les percements,

— les installations de chauffage,

— les tuyauteries de vidange,

— les essais d'étanchéité, de dilatation et de bon fonctionnement de chaque installation,

— I'élaboration des plans d’exécution et de récolement.

Travaux et fournitures a la charge de I'entrepreneur

Le prix forfaitaire indiqué par I'entrepreneur comprendra tous les travaux nécessaires au parfait

achévement des ouvrages, les essais, la mise en route et le réglage des installations, la réfection

éventuelle des ouvrages défectueux constatés en cours d'exécution du chantier ou a la réception
provisoire.

La proposition de I'entrepreneur comprendra en outre :

— I'élaboration et la fourniture des plans de chantier,

— la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériels nécessaires a la réalisation des
installations,

— I'établissement, le repliement et I'enlévement de tous les engins de levage et échafaudages
nécessaires aprés travaux,

— I'enlévement des gravois et le nettoyage des locaux,

— la main d'ceuvre et les appareils nécessaires aux essais et contréles, compris les essais de mise au
point des régulations,

— la fourniture d'instructions précises sur la conduite et I'entretien de chaque installation et les schémas
des installations,

— la mise en peinture antirouille des fourreaux scellés et des canalisations par deux couches de peinture
antirouille aprés décapage et nettoyage soigné,

— les percements dans les ouvrages en béton et magonneries de toute nature et les rebouchements des
trous en matériaux appropriés a la construction avec la remise en état des locaux (compris raccords de
platre, carrelage, menuiserie, etc. peinture de finition),

— les systémes de fixation des divers appareils par supports anti-vibratiles maintenus :

- par tiges filetées vissées dans les dalles pour les appareils en plafond,
- par platines de renfort imposées par le constructeur pour les appareils posés sur consoles
contre les cloisons préfabriquées ou les complexes isolants.

— la dépose et la repose des corps de chauffe pour peinture,

— le ringage, la vidange et la purge de toutes les installations avant la mise en service,

— I'équilibrage soigné de chaque installation pendant la premiére année de fonctionnement,
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— la fourniture des plans de récolement, fiches techniques et essais COPREC conformément a la
réalisation des travaux de fin de chantier (ensemble a remettre au Maitre d’CEuvre en trois exemplaires
a la fin des travaux).

2-700 ESSAIS DIVERS ET COPREC
L’entrepreneur du présent lot devra procéder au minimum, a défaut de précisions complémentaires, aux
essais et vérifications de la qualité et du fonctionnement des installations ou des ouvrages selon les
regles de I'art et le cas échéant, conformément aux dispositions figurant dans le document Techniques
COPREC n°1 publié par le supplément spécial n°82-51 bis du MONITEUR du 17 Décembre 1982
Les résultats seront transmis sur des proces-verbaux, établis, le cas échéant, suivant les modéles
figurant dans le document Technique COPREC n°2.

2-800 COORDINATION
Au cours de la période de préparation, I'entrepreneur du présent lot devra :
- remettre aux autres entreprises intéressées, toujours par le canal du Maitre d'CEuvre, tous les
renseignements et éléments nécessaires pour guider les dites entreprises dans la préparation ou
I'exécution des ouvrages pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent lot.
En complément aux prescriptions des DTU, I'entrepreneur sera tenu :
- de prendre contact en temps opportun avec les entrepreneurs des autres corps d'état afin de prendre
conjointement toutes dispositions pour assurer une parfaite coordination de leurs travaux respectifs.
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3-000

DESCRIPTIF DES POSITIONS

3-100
3-110

3-120

3-130

3-140

Généralités
Les certificats d'Economie d'Energie qui découleront des travaux d’amélioration énergétique du présent
marché seront la propriété exclusive du Maitre d’ouvrage. lIs font partie du financement de I'opération.

Les travaux de ventilation concernent 'ensemble des logements collectifs ainsi que 5 villas.

Les travaux de sanitaires concernent uniquement les logements vacants.
Les travaux de chauffage (dépose/ repose radiateurs) concernent les 13 logements vacants en totalités
ainsi que des piéces en diffus dans 16 logements

Un tableau est annexé a ce CCTP, comprenant :
- Lalistes des logements vacants
- Laliste des logements occupés avec les travaux de peinture prévus

INSTALLATION DE CHANTIER

Acces et sécurité de chantier

Comprenant :

- les autorisations de travaux pour 'ensemble du chantier

- les protections et signalisations réglementaires sur la voirie, les cheminements et les mesures pour
assurer la sécurité des ouvriers du chantier

- le nettoyage du domaine public et du domaine privé notamment des voies d’acces et parkings

- I'élaboration d’un plan d’installation de chantier faisant apparaitre les différents bungalows, les emprises
de matériel, les zones de stockage, les ateliers, les accés et les raccordements aux réseaux a soumettre
a la maitrise d'ceuvre et au coordonnateur de sécurité pour accord

- le nettoyage et la remise en état en fin de chantier

Mode de métré : A I'ensemble

Réfectoire — Vestiaire — Sanitaire dans logement existant

Comprenant :

- les frais de location d’un appartement sur le site

- la souscription d’une assurance

- la mise a disposition d’une table et de 10 chaises

- 'ouverture des compteurs électrique, gaz et AEP

- la mise en place d’un frigo et d’'un micro-onde

- les consommations et consommables a répartir au titre du compte prorata

- 'entretien et le nettoyage pendant la durée du chantier a répartir au titre du compte prorata
- le déplacement en cours de chantier si nécessaire

- le nettoyage et la remise en état en fin de chantier

- la remise en état du site

Mode de métré : A I'ensemble

Localisation : emplacement a préciser avec la maitrise d'ceuvre et le coordonnateur SPS

Coffrets électriques de chantier
Comprenant :
- l'installation des coffrets électriques de chantier avec
- sous comptage
- coupure d’urgence et disjoncteur différentiel 30mA
- 6 prises 230V
- les cablages pour raccordement sur l'installation des communs
- le contréle par un organisme ou une personne agréée
- la dépose, le nettoyage et la remise en état en fin de chantier
Mode de métré : A I'ensemble par entrée
Localisation :  Pour chaque entrée : 1 coffret au dernier niveau de la cage d’escalier

Panneau de chantier sur support

Comprenant

- 'ossature en chevrons pour supporter le panneau, a sceller dans une fondation béton, compris jambes
de force

- les fondation
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3-150

3-160

3-200
3-210

- un panneau de 1.50 x 2.00 Ht mini avec marquage en film adhésif imprimé des renseignements
concernant le chantier (Désignation de I'opération, numéro de PC/DP, maitre d’ouvrage, maitre d'ceuvre,
contréleur technique, coordonnateur SPS, entreprises, mention de sécurité "Chantier interdit au public")
- l'affichage réglementaire de la DP et/ou du PC

- l'installation sur le site au début des travaux, compris fixations et supports adaptés a la configuration
existante des lieux

- I'enlévement en fin de chantier et le nettoyage ainsi que la remise en état du site en fin de chantier
Mode de métré :  a l'unité

Clbture de chantier

Comprenant :

- la mise en place de balisage des zones de chantier et des zones d’accés
- la mise en place d'une clbture grillagée hauteur 2m posée sur plots béton
- le blocage par manille boulonnée

- la fermeture par cadenas

- 'entretien de la cléture pour la durée du chantier

- les déposes provisoires si nécessaires pour faciliter les travaux

- les déplacements autant de fois que nécessaire sans plus value financiére
- la dépose et I'évacuation en fin de chantier

Mode de métré :  au ml

Localisation : Emprise chantier : zones de stockage, zone parking et base vie

Remise en état du site

Comprenant :

- 'évacuation des matériaux et matériels restants

- 'enlévement des panneaux de signalisation

- le nettoyage de toutes les menuiseries

- la remise en état des abords (pelouses, cheminements, parkings, ...)
- le nettoyage des sols extérieurs (enrobés ou autres)

- 'enlévement de tous détritus

Mode de métré : al'’ensemble

Localisation : ensemble des voiries, abords, propriétés voisines

TRAVAUX PREPARATOIRES

Dossier technique détaillé d'exécution et dossier des ouvrages exécutés

En phase préparatoire, préalablement au démarrage des travaux, I'entrepreneur transmettra pour avis au

maitre d'ceuvre et au contrbleur technique un dossier technique détaillé d'exécution au format papier

comprenant notamment et selon cas (Liste non exhaustive) :

- Les plans et notes de calcul

- les réservations dans les ouvrages des autres corps d'état

- les notes méthodologiques et les phases de travaux

- les points particuliers et interfaces nécessitants une coordination spécifique avec les autres
intervenants

- les préconisations techniques fabricant/fournisseur pour cette opération

- les documentations techniques des matériaux et matériels proposés

- les Dossiers Techniques d'Application, Avis Techniques, Certificats ACERMI, PV et tout autre
agrément et/ou documents similaires en cours de validité des matériaux et matériels proposés

- les plans de localisation et les détails d'exécution des ouvrages et des points singuliers

- les détails de synthése avec les autres lots, compris réunions spécifiques et coordination des
interventions

- les justificatifs, détails et autres documents complémentaires demandés par le maitre d'ceuvre et/ou
le contréleur technique au cours des phases préparatoire et d'exécution

- les mises a jour du dossier technique d'exécution "tel que construit" et les notices d'entretien des
matériaux et matériels (Constitution du DOE)

Nota :

A la réception des travaux, I'entrepreneur transmettra au maitre d'ceuvre son Dossier des Ouvrages
Exécutés en 2 exemplaires (1 clé USB + 1 Papier) ainsi qu'au contrbleur technique et au
coordonnateur SPS en 1 exemplaire papier chacun

Mode de métré : A l'ensemble
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LOT 02 SANITAIRE- VENTILATION CCTP

3-300
3-310

3-320

3-330

3-340

SANITAIRE LOGEMENT

Dépose des installations sanitaires

Comprenant :

- la neutralisation des réseaux existants

- la vidange des installations

- la dépose des appareils remplacés (éviers, attentes MaL, WC, lavabo, baignoire, ..) et des appareils
hors services (ballons ECS, ...)

- 'évacuation et les frais de traitement

- le nettoyage et toutes sujétions

Mode de métré : A I'ensemble par logement

Localisation : Pour 'ensemble des équipements sanitaires des logements vacants

Adaptation distribution EF et ECS

Comprenant :

- la dépose des installations existantes, 'évacuation et les frais de traitement

- les tubes des canalisations d'eau potable et raccords seront en tube cuivre écroui anticorrosion de
marque SANCO ou équivalent conforme a la norme européenne EN 1057 et certifi¢ AFNOR NF A 51-120
Les alimentations en eau froide et eau chaude seront réalisées dans les diameétres suivants :

- éviers en diamétre 12/14,

- prises pour machine a laver en diamétre 10/12,

- la pose d’un calorifuge de type Armaflex épaisseur 19mm, pour les tuyauteries passant par des gaines
techniques, faux-plafond ou en local non chauffé

- les fixations aux parois a I'aide de colliers iso-phoniques avec rosace d'écartement.

- les raccords a souder par capillarité, coupes, chutes et toutes sujétions

Mode de métré : A l'ensemble /logement

Localisation : Adaptation et raccordement de tous les appareils sanitaires neufs des logements
vacants

Adaptation évacuations

- la dépose des installations existantes, I'évacuation et les frais de traitement

- les canalisations d’évacuation pour raccordement des appareils sanitaires réalisées en tube PVC agréé
CSTB classe M1 avec joints de dilatation, points fixes, guides, assemblages coulissants, fourreaux
réglementaires aux passages des dalles et murs

- les vidanges des appareils et siphons seront réalisées sur les chutes et collecteurs par des
canalisations en tube PVC de diameétres intérieurs suivants :

- lavabo diamétre 34/40,
- éviers, machines a laver diamétre 34/40,
- baignoires et douches diameétre 44/50,

- cuvettes de WC sont raccordées sur les chutes et collecteurs par I'intermédiaire d'une pipe en
PVC de 90 mm de diameétre intérieur.
- les colliers de fixation, raccords, coupes, chutes et toutes sujétions .
Mode de métré : A l'ensemble/ logement
Localisation : Adaptation et raccordement de tous les appareils sanitaires neufs des logements
vacants

Evier 2 bacs
Comprenant :
- La fourniture et la pose d’un évier en céramique blanche de 1,20 x 0,60 a 2 bacs et 1 égouttoir
réversible avec le kit d’évacuation comprenant la bonde a bouchon chainette, le trop plein, le siphon PVC
- un mitigeur mono commande finition chromée, cartouche céramique, équipé d’un limiteur de débit
certifié NF 077, classement E1C1A3U3 mini, type Eurosmart ou techniquement équivalent
- la désolidarisation des parois avec un joint mousse autocollant
- le meuble type TOP de chez GENTE ou techniquement équivalent constitué de :
e panneaux de particule blanc épaisseur 19 mm CTBH qualité P5 pour les portes, bandeaux,
cbtés, fond, étagére et plinthes
e 4 pieds réglables en niveau
e 2 portes battantes
¢ plinthe de face et latérales amovibles
- Le respect de la norme NF acoustique
- la fixation de I'évier sur le meuble
- la fixation de I'ensemble aux murs par chevilles et vis pour résister a toute action physique
- les robinets d’arrét
- le raccordement sur les alimentations EF et ECS y compris les modifications nécessaires
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LOT 02 SANITAIRE- VENTILATION CCTP

- le raccordement sur la canalisation d’évacuation y compris les modifications nécessaires
- le joint silicone coulé a la pompe en périphérie de I'appareil sanitaire

- les coupes, chutes et toutes sujétions

Mode de métré :  a l'unité

Localisation : Ensemble des logements vacants

3-350 Lavabos
Comprenant :
- La fourniture et la pose d’'un lavabo en porcelaine vitrifiée de type V.B. série VOLTA 6001 60 sur
colonne 6002 00 ou techniquement équivalent
- un mitigeur mono commande finition chromée, cartouche céramique, équipé d’un limiteur de débit
certifié NF 077, classement E1C1A3U3 mini, type Eurosmart ou techniquement équivalent
- Le kit d’évacuation comprenant la bonde, le siphon PVC
- Le respect de la norme NF acoustique
- Les robinets d’arrét
- Le raccordement sur les alimentations EF et ECS
- Le raccordement sur la canalisation d’évacuation existante y compris modifications nécessaires
- Le joint silicone coulé a la pompe en périphérie de I'appareil sanitaire
- Les petites fournitures, le nettoyage et toutes sujétions
Mode de métré :  a l'unité
Localisation : Ensemble des logements vacants (2U pour les F5)

3-360  Baignoire
Comprenant :
- La fourniture et la pose d’'une baignoire acier de teinte blanche en acier agrée CUPI avec plots entre la
cuve et les pieds supports de dimensions 1,50m X 0,70m
- un mitigeur mono commande finition chromée modéle mural avec raccords excentrés a rosaces,
cartouche céramique, équipé d’un limiteur de débit classement E1C1A3U3 mini, type Eurosmart ou
techniqguement équivalent
- La douchette, le flexible métal gainé type RELEXAFLEX ou techniquement équivalent Longueur 2m et
le support mural
- Le kit d’évacuation comprenant la bonde, le siphon PVC
- Le respect de la norme NF acoustique
- Les 2 fagades de baignoire dont une démontable en panneau PVC blanc
- L'insonorisation sous les pieds de baignoire par patins de 10 x 10 cm en élastomeére et d’'une tble de
répartition de 7 x 7 cm placée entre le pied et le patin
- La désolidarisation des parois avec un joint mousse autocollant
- Le raccordement sur les alimentations EF et ECS existantes y compris modifications
- Le raccordement sur la canalisation d’évacuation existante y compris modifications
- Le joint silicone coulé a la pompe en périphérie de I'appareil sanitaire
- le nettoyage et toutes sujétions
Mode de métré :  a l'unité
Localisation : Ensemble des logements vacants

3-370  WC sur pied
Comprenant :
- La fourniture d’'un WC en porcelaine vitrifiée de type V.B série VOLTA avec cuvette a fond creux sortie
arriére 6003 10 (siphon et bride émaillée) et le réservoir a alimentation latéral 6004 21 avec mécanisme
de chasse a double commande ; bouton poussoir chromé prémonté suivant norme NF D 12 203ou
techniquement équivalent
- Le raccordement sur les alimentations EF existantes y compris modifications nécessaires
- Le respect de la norme NF acoustique —E2 -C1-A2-U3
- L’abattant et couvercle en plastique dur de teinte blanche
- Le robinet d’arrét et le raccordement en EF en tube chromé
- La pipe WC rigide en PVC blanc et le raccordement sur la colonne en @ 100
- le nettoyage et toutes sujétions
Mode de métré : A l'unité
Localisation : Ensemble des logements vacants

3-380  Attente Machines
Comprenant :
- lalimentation EF avec le robinet d’arrét et le raccordement en tube cuivre
- 'évacuation EU avec siphon en PVC diamétre 40mm et le raccordement
Mode de métré : A l'unité
Localisation : Ensemble des logements vacants
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3-400
3-410

3-420

3-430

3-500

CARRELAGE

Piquage faience

Comprenant :

- la démolition de la faience murale au marteau et burin ou a I'’engin pneumatique

- 'évacuation des gravats et les frais de traitement

- les reprises a I'enduit ciment ou platre suivant existant pour obtenir un support prét a carreler ou a
peindre

- le nettoyage et toutes sujétions

Mode de métré :  Au m?

Localisation : Faience des logements vacants cuisine, Sdb et cabinet de toilette

Etanchéité murale

Comprenant :

- 'application au rouleau de 2 couches croisées d'imperméabilisation du type FERMASEC de chez
WEBER BROUTIN ou techniquement équivalent

- la consommation a raison de 600g / m2 par couche

- le temps de séchage de 12 heures apres la 2° couche

- le nettoyage et toutes sujétions

Mode de métré :  aum?

Localisation : les murs au-dessus des baignoires des logements vacants

Faience

Comprenant :

- les raccords au platre ou au mortier éventuels

- la pose collée avec une colle sous certification

- la fourniture de faience émaillée dimension 20x40 ou 15 x 45

- coloris au choix du MOE dans la gamme du fabricant

- les joints avec un mortier a joint (teinte en harmonie avec la faience)

- le joint étanche en partie basse a la jonction avec le sol par cordon silicone

- le profilé en corniére aluminium laquée pour arrét de la faience et angles saillants
- les coupes, chutes, percements et toutes sujétions

Mode de métré : Aum?

Localisation : Cuisine suivant existant, Salle de bains murs d’ados lavabos et au-dessus de la
baignoire hauteur huisserie, cabinets de toilette sur lavabo des logements vacants

VENTILATION LOGEMENTS COLLECTIFS
Batiments de 1937 : 10, 11, 12, 14, 15, 16
Batiments de 1983 : 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Principe :
La ventilation existante est de type statique dans les salles de bain, WC, celliers et les cuisines.

La nouvelle ventilation sera une ventilation mécanique basse pression. Les groupes de ventilation seront
installés en toiture ou en combles. Le renouveélement de I'air se fera par des entrées d’air hygroréglable
sur les menuiseries extérieures ou en traversée de murs situées dans les séjours et les chambres.
L’extraction se fera par bouches hygroréglables basse pression situées dans les salles de bains, WC,
douches et les cuisines.

L’installation de ventilation neuve en immeuble collectif, sera réalisée conformément a la note de calcul
du dimensionnement de celle-ci, établie par I'entreprise titulaire du lot sur la base de l'avis technique du
matériel proposé et devra respecter les prescriptions suivantes :

- En complément du dimensionnement de l'installation de VMC, il est important de prévoir la compatibilité
des différents composants entre eux et de veiller a leur positionnement afin de faciliter les futures
interventions d'entretien et de maintenance. Pour cela, le DTU 68.3 est respecté pour les installations et
les réseaux de ventilation, notamment en ce qui concerne I'emplacement des équipements et des
réseaux ainsi que leurs acces, afin de réaliser les interventions de vérification, d'entretien et de
maintenance

- Le démontage du caisson ventilateur comme celui du caisson de récupération (pour une ventilation
mécanique double flux), est réalisable sans nécessiter la déconnexion du réseau aéraulique, afin
d'effectuer facilement les interventions courantes d'entretien et de maintenance
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LOT 02 SANITAIRE- VENTILATION CCTP

3-510

3-520

3-530

- Pour le réseau collectif et les piquages individuels, la totalité des éléments (trappe de visite, bouchon de
pied de colonne, etc.) permet de réaliser leur nettoyage sans devoir démonter les liaisons entre les
canalisations

- Le nettoyage du module d'extraction des bouches est réalisable sans démontage de la liaison bouche /
conduit et peut étre effectué facilement par l'usager. La bouche est accessible (celle-ci n'est pas
positionnée derriére un autre équipement ou des canalisations).

- Les niveaux de bruit des équipements sont inférieurs aux valeurs suivantes : LnAT inférieur ou égal a
LnAT REGLEMENTAIRE

- en cas de réutilisation de conduits existants, la note de calcul du dimensionnement des installations de
ventilation prend en compte les pertes de charges et la rugosité des conduits existants

Nota :
Toutes les gaines ainsi que les caissons devront étre installés et fixés sur des supports adaptés a la
nature de la couverture.

Ramonage, désinfection et état des lieux des conduits
Comprenant :
- le ramonage des conduits de ventilation macgonnés (cuisine, salle de bain, séchoirs et WC) aux
différents étages.
- l'aspiration des conduits de ventilation amiante ciment (cuisine, salle de bain, cabinets de toilette et WC)
aux différents étages. (Travaux a réaliser en SS4)
- la désinfection par pulvérisation ou fumigation
- le contréle des trappes de pied de conduit et le remplacement par une fermeture étanche si nécessaire
- le contréle de I'étanchéité par un des protocoles suivants et la reprise des défauts
- Test d'étanchéité a I'air sur empilements type des cuisines, des WC et salles d'eau avec débit
de fuite inférieur a 30 %
- Prise de vue photographique verticale ascendante a plusieurs niveaux ou inspection vidéo,
avec décoiffe des caissons de ventilation en sommet des souches et visualisation sur un a deux
niveaux
- Essais de mise en dépression progressive montante et descendante pour qualifier les états
d'étanchéité des différents types de conduits de ventilation avec débit de fuite inférieur a 30 %
- le nettoyage
- la production d’un rapport et d’un certificat de nettoyage et de désinfection
Mode de métré : A I'ensemble par logement
Localisation : Ensemble des batiments depuis souches en toiture jusqu’en pied de conduit pour
tous les conduits réutiliser en ventilation

Condamnation définitive des anciennes grilles de ventilation

Comprenant :

- la dépose soignées des grilles et cadres

- la mise en place d’un isolant type styrodur, épaisseur 40mm

- le rebouchage au platre

- la pose d’une plaque de finition en PVC blanc collée et vissée, étanche a I'air

- le nettoyage et toutes sujétions

Mode de métré : A 'ensemble par logement

Localisation : Ensemble des batiments dans cuisine, salle de bain et WC, grilles d’extraction et
d’entrée d’air basses non réutilisées

Caisson d’extraction a pression modulante
Comprenant :
- Le caisson d'extraction, classé au feu catégorie 4 (400° C, 1/2 h), a basse consommation d’énergie type
VTR EVO a pression modulante de chez VTI ou techniquement équivalent sous avis technique, éligible
aux certificats d’économie d’énergie, puissance absorbée <0,12 WThC(m3/h) constitué de :
- un caisson en tole galvanisée de forte épaisseur, avec panneau latéral ou supérieur
facilement manceuvrable pour la visite du groupe moto-ventilateur.
- un moteur a courant continu monté sur roulements a billes étanches, graissés a vie, ip 55 et
alimenté en Mono 230 v - 50 hz, régulé par une carte de commande
- les capteurs de pression
- un pressostat tout ou rien a membrane monté d'origine pour le report du signal a action
d'alarme.
- le kit de refoulement pour installation dans les combles
- les plots supports en PVC recyclé type Sherpal L ou équivalent et le montage sur plots antivibratiles
surélevés de 60cm pour pose dans les combles
- les manchettes souples MO a 'aspiration
- I'Interrupteur de proximité et la régulation compléte avec commande déportée
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3-531
3-532
3-533
3-534

3-540

3-550

3-551
3-552
3-553
3-554

3-560

3-561

3-562

3-563

- un tableau de report de défaut a installer dans les entrées, ciblage a charge du présent lot
- le coffret électrique de commande et de puissance installé et raccordé sur attente au présent lot
- la création d’une alimentation électrique sur le tableau des communs avec disjoncteur différentiel dédié,
cablage CR1 sous goulotte PVC, percements et calfeutrements

- le raccordement des gaines en toiture par manchettes souples

- la mise en service et le contréle des débits avec le fabricant

- compris toutes sujétions de fourniture et de pose

Mode de métré : A l’unité

Localisation : Ensemble des batiments, 1 caisson par entrée

Type 1 750 m3/h

Type 2 1 000 m3/h

Type 3 1 500 m3/h

Type 4 2 500 m3/h

Plénum de raccordement sur souche

Comprenant :

- Farasement-des-cheminées prévu au lot Couverture

- Févacuation-des-gravats-etlesfrais-de-traitement prévu au lot Couverture

- le contréle d’étanchéité de la souche

- la fourniture et la pose de plénum de raccordement sur conduit shunt ou conduits individuels

- la pose, les fixations mécaniques et I'étanchéité suivant prescriptions du fabricant

- le raccordement sur réseau de gaine

Mode de métré : A l"unité

Localisation : Ensemble des batiments pour ventilation des cuisine, SdB, celliers, cabinets de
toilette et WC. Pour les plénums installés en combles I'entreprise prendra en compte la pose d’un isolant
déroulé épaisseur 40cm par le lot Couverture

Réseau de gaines

Comprenant

- les gaines en acier galvanisé spiralé circulaires conformes plus particulierement a la norme C Eurovent
- la pose sur supports en acier galvanisé avec I'emploi de tiges filetées et interposition systématique de
rondelles souples assurant durablement la désolidarisation du conduit supporté des tiges filetées fixées
dans la construction.

- les plots supports en PVC recyclé type Sherpal L ou équivalent pour les toitures terrasses

- les piéces de formes nécessaires a l'installation font partie du présent lot.

- les registres d’équilibrage, les trappes de visite et les piéces de piquage nécessaires

- toutes sujétions de fourniture et de pose

Mode de métré :  Auml

Localisation : En toiture entre caissons et plénums

J 160

@ 200

@ 250

315

Bouches basse pression hygroréglable

Comprenant

- les carottages et calfeutrements

- la fourniture et la pose des grilles d’extraction hygroréglables basse pression type ALIZE VTH de chez
VTI ou techniquement équivalent, face avant amovible (incluant la grille de passage d’air) et embase pour
raccordement de type applique, plage de fonctionnement en pression est de 15 Pa a 30 Pa

- la platine de rénovation support avec joint et fixation au conduit par vis

- les prestations complémentaires de gaines souples ou trainasse PVC blanc si nécessaire pour une
finition parfaite

- les raccordements et rebouchages

- le nettoyage et toutes sujétions

Mode de métré :  a l'unité

Type 1 10-45 m3/h

Type VTH B1

Localisation : SdB

Type 2 10-30 m3/h

Type VT W a détection

Localisation : wC

Type 3 15 m3/h

Type VT 15

Localisation : Séchoirs et cabinets de toilette
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3-564

3-565

3-570

3-580

3-600

3-610

Type 4 10-50 m3/h

Type VTH C1

Localisation : Cuisine des T2

Type 5 20-60 m3/h

Type VTH C3

Localisation : Cuisine des T3, T4 et T5

Entrées d’air menuiserie

Comprenant

- la dépose des anciennes entrées d’air, le nettoyage et I'adaptation des réservations si nécessaires
- 'obturation par plat PVC collé des réservations non réutilisées

-la fourniture et la pose de grilles autoréglables 15, 30, 45m3/h suivant la localisation dans la méme
gamme que les bouches d’extraction, Type ACOUSTICA 1 ou techniquement équivalent

- le remplacement du capuchon de fagade suivant existant

- les adaptations, le nettoyage et toutes sujétions

Mode de métré :  a l'unité

Localisation : 1 grille par chambre, 2 dans le séjour

Détalonnage portes intérieures

Comprenant :

- la mise en jeu du vantail et le graissage

- le détalonnage (160cm? de passage pour les cuisines, 100cm? pour toutes les autres portes du
logement)

- le nettoyage et toutes sujétions

Mode de métré : A I'ensemble par logement

Localisation : Ensemble des portes intérieures des logements

VENTILATION LOGEMENTS INDIVIDUELS
Villas: 21, 35, 36, 37, 38

Principe :
La création d’'une VMC individuelle en remplacement de la ventilation statique existante.

L’installation de ventilation neuve, sera réalisée conformément a la note de calcul du dimensionnement
de celle-ci, établie par I'entreprise titulaire du lot sur la base de 'avis technique du matériel proposé et
devra respecter les prescriptions suivantes :

- En complément du dimensionnement de l'installation de VMC, il est important de prévoir la compatibilité
des différents composants entre eux et de veiller a leur positionnement afin de faciliter les futures
interventions d'entretien et de maintenance. Pour cela, le DTU 68.3 est respecté pour les installations et
les réseaux de ventilation, notamment en ce qui concerne I'emplacement des équipements et des
réseaux ainsi que leurs acces, afin de réaliser les interventions de vérification, d'entretien et de
maintenance

- Le démontage du caisson ventilateur comme celui du caisson de récupération (pour une ventilation
mécanique double flux), est réalisable sans nécessiter la déconnexion du réseau aéraulique, afin
d'effectuer facilement les interventions courantes d'entretien et de maintenance

- Pour le réseau collectif et les piquages individuels, la totalité des éléments (trappe de visite, bouchon de
pied de colonne, etc.) permet de réaliser leur nettoyage sans devoir démonter les liaisons entre les
canalisations Sans Objet

- Le nettoyage du module d'extraction des bouches est réalisable sans démontage de la liaison bouche /
conduit et peut étre effectué facilement par I'usager. La bouche est accessible (celle-ci n'est pas
positionnée derriére un autre équipement ou des canalisations).

- Les niveaux de bruit des équipements sont inférieurs aux valeurs suivantes : LnAT inférieur ou égal a
LnAT REGLEMENTAIRE

Caisson extraction

Comprenant :

- la fourniture et la pose d’'un groupe d’extraction neuf type EasyHome hygro de chez Aldes ou
techniqguement équivalent, classe énergétique B, 31 dB (A)

- la fixation suspendue a la charpente

- le raccordement des gaines

- la création d’une alimentation électrique sur le tableau avec disjoncteur différentiel cablage sous
goulotte PVC, percements et calfeutrements

- le raccordement électrique
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3-620

3-630

3-631

3-632

3-633

3-640

3-650

3-660

- la mise en service, le contrble des débits et toutes sujétions
Mode de métré : A I'ensemble
Localisation :  Pour chaque pavillon dans les combles ou les greniers

Gaines

Comprenant

- la dépose des anciennes grilles de ventilation

-les carottages (murs et dalles) et les calfeutrements

- la fourniture et la pose des conduits semi rigide en polyéthyléne haute densité de type Optiflex ou
techniquement équivalent

- la fourniture et la pose de trainasses en PVC blanc pour passage en apparent si nécessaire
- la fourniture et la pose de tous les accessoires : colliers, supports, mastic

- les rebouchages

- tous les raccords d’étanchéité

- le nettoyage et toutes sujétions

Mode de métré :  a I’ensemble par pavillon

Localisation :  pour raccorder toutes les bouches depuis le groupe de ventilation avec passage dans

conduit magonné de ventilation statique existant ou trainasses si nécessaire

Bouches

Comprenant

- la dépose des anciennes grilles et le rebouchage étanche au platre des réservations non réutilisées
- 'évacuation et les frais de traitement

- le carottage des murs et plafonds et la pose des manchettes de raccordement

- la fourniture et la pose des bouches d’extraction hygroréglables type bahia Curve de chez Aldes ou
techniqguement équivalent

- les raccordements et rebouchages

- le nettoyage et toutes sujétions

Mode de métré :  a l'unité

Type C 13 30/90 a 45/135 m3/h

Débit de base 20/60 m3/h, débit de pointe 135 m3/h commandé par cordelette

Localisation :  cuisine

Type B13

Débit de base 20/60

Localisation : SdB

Type W13

Débit de base 5 m3/h, débit de pointe 30 m3/h a détection

Localisation: WC

Entrées d’air menuiseries

Comprenant

- la dépose des anciennes entrées d’air, le nettoyage et 'adaptation des réservations si nécessaires
- 'obturation par plat PVC collé des réservations non réutilisées

-la fourniture et la pose de grilles autoréglables 30 m3/h dans la méme gamme que les bouches
d’extraction, Dnew + Ctr 33 dB

- le remplacement du capuchon de fagade suivant existant

- les adaptations, le nettoyage et toutes sujétions

Mode de métré :  a l'unité

Localisation: 1 grille par chambre, 1 dans le salon et 1 dans le séjour

Condamnation définitive des anciennes grilles de ventilation

Comprenant :

- la dépose soignées des grilles et cadres

- la mise en place d’un isolant type styrodur, épaisseur 40mm

- le rebouchage au platre

- la pose d’une plaque de finition en PVC blanc collée et vissée, étanche a I'air
- le nettoyage et toutes sujétions

Mode de métré : A I'ensemble par logement

Localisation : Ensemble des logements dans cuisine, salle de bain et WC, grilles d’extraction et

d’entrée d’air basses non réutilisées

Détalonnage portes intérieures
Comprenant :
- la mise en jeu du vantail et le graissage
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3-700

3-710

3-720

3-730

3-740

- le détalonnage (160cm? de passage pour les cuisines, 100cm? pour toutes les autres portes du
logement)

- le nettoyage et toutes sujétions

Mode de métré : A I'ensemble par logement

Localisation : Ensemble des portes intérieures des logements

DIVERS

Trappe de visite CF 1/2 heure
Comprenant :
- la découpe soignée de la fagade de la gaine technique
- la fourniture et la pose d’une trappe 40 x 40 avec
- le cadre dormant 50/80 en BER feuilluré avec joint périphérique
- le panneau de remplissage en médium de masse surfacique > 25kg/m?, revétu en face
intérieur d’'un isolant en laine de roche épaisseur 60 mm
- la fermeture par batteuse avec rampe de serrage manceuvrée par serrure a carré
- les baguettes de recouvrement en périphérie avec coupe d’onglet si nécessaire
- 'ensemble avec peinture de finition blanche
- degré CF 1/2H EI30
- les coupes, chutes et toutes sujétions
Mode de métré :  a l'unité
Localisation : PROVISIUON dans batiments collectifs 1983 pour accés aux conduits de ventilation des
logements en plafond des RDC

Ventilation de chute EU

Comprenant :

- la mise en ceuvre de chutes EU-EV @ 100 avec le raccordement sur réseaux existants

- les évacuations seront prévues en tube PVC agréé CSTB classe M1 avec joints de dilatation, points
fixes, guides, assemblages coulissants, fourreaux réglementaires aux passages des dalles.

- les chutes employées seront de marque NICOLL ou équivalent type CHUTUNIC titulaire d’'un avis
technique pour celles évacuant les E.U et les E.V.

- le raccordement de ces évacuations sur sorties existantes en toiture

- les carottages et calfeutrements

- les colliers de fixation, raccords, coupes, chutes et toutes sujétions

Mode de métré : A l'ensemble par chute

Localisation : Batiments de 1937 dans les combles raccordement ventilation de chutes a
'emplacement des conduits siporex démolis

Dépose/ repose radiateurs

Comprenant :

- la fermeture des vannes ou la vidange de l'installation si nécessaire

- la dépose et le stockage du radiateur

- la repose aprés travaux de peinture

- la remise en eau et les purges

- le nettoyage et toutes sujétions

Mode de métré : A l'unité

Localisation : Dans les logements vacants et les piéces des logements occupés remises en peinture

Mise en service et contrdle

Comprenant :

- la mise en service de chaque installation de chauffage et ventilation, I'entrepreneur est tenu de procéder
a tous les réglages, vérifications, équilibrages et mises au point nécessaire pour obtenir un
fonctionnement parfait des différents matériels et des régulations.

- 'autocontrble des installations sera exécuté suivant les modéles d’attestations d’essai et de
fonctionnement de 'AQC a transmettre au bureau de contréle.

- 'entrepreneur fournira un rapport d’autocontréle dans lequel figurera la tracabilité des points vérifiés et
'ensemble des mesures réalisés (débit VMC, température ECS au point de puisage, ...)

- 'autocontrble de la VMC sera réalisé suivant les exigences du protocole PROMVENT

- I'entrepreneur devra informer les utilisateurs du fonctionnement des appareils et des organes de

régulation.
Mode de métré : A l'ensemble
Localisation : Pour I'ensemble des installations chauffage, sanitaire, ventilation
[
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3-750  Traitement des déchets
Comprenant :
- le tri des déchets afin de favoriser au maximum le recyclage ou la valorisation
- le chargement, le transport a la décharge ou vers les filieres de recyclage et les frais
- 'entreprise devra trier les déchets au minimum en 5 types (déchets industriels banals, métaux, déchets
verts, déchets inertes et déchets dangereux). Ces déchets seront soit valorisés, soit mis en décharge de
classe 1 (déchets spéciaux) ,2 (déchets ménagers et assimilés) ou 3 (déchets inertes). Le titulaire du
présent lot a obligation de fournir tous les justificatifs de destination des déchets au maitre d’ouvrage
Mode de métré : A I'ensemble pour la durée du chantier
Localisation : Pour 'ensemble des travaux

|
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ANNEXE
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