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1-000 GENERALITES

1-100  DEFINITION DE L’OPERATION

1-110  Opération
Le présent document a pour objet de définir la nature et les conditions de mise en ceuvre des prestations
a fournir au titre des travaux concernant essentiellement la création d’'une ventilation mécanique et la
rénovation de logements dégradés pour un ensemble de 157 logements répartis dans 24 entrées et 6
pavillons a Belleville sur Meuse.

1-120 Situation
Les batiments sont situés :
Quartier Bayard a Belleville sur Meuse (55)

1-130  Maitre d'ouvrage
Région de Gendarmerie du Grand Est
1 rue Saint Barbe
57 000 Metz

1-140 Maitre d'oeuvre
SATM - Bureau d'études
101 rue de Thionville
57300 — AY SUR MOSELLE
Tél: 03.87.77.89.44
Fax : 03.87.77.73.93
Courriel : contact@satm57.fr

1-200 DEFINITION DES TRAVAUX
Les travaux sont décomposés en 3 lots :
Lot 01 : COUVERTURE - ETANCHEITE
Lot 02 : SANITAIRE - VENTILATION
Lot 03 : PEINTURE REVETEMENT DE SOL

1-300 COMPOSITION DU CCTP
Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) se décompose en 3 parties :
1-000 GENERALITES (regroupées dans le cahier des prescriptions générales communes a tous les
corps d’état indépendant des 2 autres parties)
2-000 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES
3-000 DESCRIPTIF DES POSITIONS

L'ensemble de ces documents (un descriptif par lot) méme matériellement dissociés, constitue un
ensemble et forme le CCTP contractuel.

Ce CCTP a pour objet de faire connaitre le programme général de I'opération et de définir les travaux des
différents corps d'état et leur mode d'exécution. Il n'a aucun caractére limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur la soumission
ou sur l'acte d'engagement ou servant de base au marché, chaque entrepreneur devra l'intégralité des
travaux nécessaires au complet et parfait achévement des ouvrages de son lot, en conformité avec les
plans et avec la réglementation et les normes contractuellement réputées connues.

Chacun des entrepreneurs participant a I'opération est contractuellement réputé avoir parfaite
connaissance de l'ensemble des documents constituant le CCTP contractuel tels qu'ils sont énumérés ci-
avant, et notamment les CCTP de tous les lots.

A ce sujet, il est formellement stipulé qu'en aucun cas, un entrepreneur ne pourra opposer entre eux les
différents documents constituant le CCTP contractuel.

En tout état de cause, il est précisé que dans le cas éventuel de divergences implicites ou explicites entre
ces documents, la décision sera du ressort du Maitre d’ceuvre.

1-400 VISITE DES LIEUX
Les entrepreneurs devront faire un arrété des lieux en se rendant sur le site.
Par le fait d'avoir remis leur offre, ils sont réputés :
- s'étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux,
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- avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions
générales et particulieres qui y sont attachées,

- avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage, de matériaux,
etc., des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc....,

- avoir pris connaissance des contraintes liées aux existants

- avoir évalué les contraintes liées a l'intervention dans des locaux occupés

- avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les
conditions pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi
que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des
suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.

1-500 REGLES GENERALES D’EXECUTION
Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de l'art avec toute la perfection possible et selon
les meilleures techniques et pratiques en usage.
A ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il leur sera exigé un travail absolument parfait et
répondant en tous points aux régles de l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce
résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.
La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le Maitre d'CEuvre et leur réfection jusqu'a
satisfaction totale seront implicitement a la charge de I'entrepreneur, de méme que tous frais de réfection
des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état, ou aux existants a conserver (sans
aucune prolongation de délai).
Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués "non traditionnels" devront toujours étre mis en ceuvre
conformément aux prescriptions de “I'Avis technique”.

1-510  Coordination avec les autres entreprises
Chaque Entrepreneur est tenu de prendre connaissance des prescriptions relatives aux autres corps
d'état afin d'éviter toute omission ou double emploi. En cours d'étude, il est tenu d'informer le Maitre
d'CEuvre de toute contradiction dans les documents, de tout point litigieux ou ne lui paraissant pas assez
clair.
Avant démarrage des travaux et aprés dévolution des marchés, une réunion de préparation et de
coordination se tiendra afin de déterminer les prestations de chaque entreprise sur des points
d'intervention communs pour une réalisation du projet dans les reégles de l'art.
L'entrepreneur de démolition prendra contact avec tous les autres corps d'état afin d'obtenir tous
renseignements en ce qui concerne les ouvrages de finition et d'équipements dont I'exécution aura une
incidence sur la réalisation de ses propres travaux.
Chaque entrepreneur réclamera au Maitre d'CEuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il
jugera nécessaires a la bonne exécution de ses prestations.
Chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux
sont liés aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires.
Chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le
chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble.
Tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de
leurs travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.
A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de
renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des
renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite de leurs
travaux.

1-520  Réservations - Percements - Rebouchages - Scellements - Raccords - etc...

1-521 Prescriptions générales
Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge I'exécution de tous les percements, passages,
trous, réservations, scellements, rebouchages, incorporation au coulage, etc., nécessaires a la compléte
et parfaite finition des ouvrages.
Dans les macgonneries ou cloisons platre, tous les trous, percements, saignées, etc... seront exécutés par
les entrepreneurs des corps d'état concernés.
Les scellements, rebouchages, etc. seront toujours a effectuer par I'entrepreneur du corps d'état
concerné.

1-522  Scellements
Dans le cas général, les scellements se feront au mortier de ciment et sable fin, et les cales en bois dans
les scellements sont interdites.
Dans les éléments montés au platre et ceux enduits au platre, les scellements se feront au platre.
Les scellements devront toujours étre arasés de 0,010 env. en retrait du nu fini, afin de réserver
I'épaisseur nécessaire pour le raccord.

[
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Raccords

Les raccords seront exécutés par les corps d'état assurant les travaux d'enduits et de revétements
(platrerie - carrelage - revétements minces - peinture - etc.).

Les raccords seront toujours réalisés en matériau strictement de méme nature que le parement
concerné.

La finition des raccords devra étre parfaite, leur arasement strictement au méme nu, aucune marque de
reprise ne devra étre visible, etc.

Respect des isolements phoniques

Dans tous les cas de percements, saignées, rebouchages, scellements, fourreaux, etc., les
entrepreneurs devront veiller a respecter la valeur d'isolement phonique de la paroi concernée.

lls devront prendre toutes dispositions nécessaires pour maintenir la valeur d'origine de l'isolement
phonique de la paroi.

Protection des ouvrages

Protection des ouvrages des autres corps d'état

Chaque entrepreneur dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des
salissures aux ouvrages finis déja en place, devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour
assurer la protection de ces ouvrages finis.

Cette prescription s'applique plus particulierement aux quincailleries, aux ouvrages en bois apparent, aux
appareillages électriques, aux revétements en carrelage, en plastique ou autres, etc. qui ne devront subir
aucun dommage si minime soit-il.

Faute par lui de se conformer a cette prescription, I'entrepreneur responsable en subira toutes les
conséquences.

Protection par les entrepreneurs de leurs propres ouvrages

Les entrepreneurs de revétements de sols devront assurer la protection de leurs revétements de sols
jusqu'a la réception.

Pour les sols en carrelage, cette protection pourra étre assurée par mise en place de sciure de bois, ou
par tout autre moyen efficace. En ce qui concerne les sols en tapis textile ou moquette, la protection
pourra étre assurée par la mise en place d'une couche de papier fort collé aux joints.

Pour les sols en plastique la mise en place de papier fort pourra convenir.

Mémes spécifications en ce qui concerne les marches d'escaliers ou plus particulierement le nez de
marche devra étre protégé.

En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie en bois, toutes les arétes qui du fait de leur position
risquent d'étre épaufrées, notamment les huisseries, batis et autres montants, devront étre protégées au
droit des arétes par des petits liteaux fixés par pointes.

Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables
pour toutes les parties exposées aux chocs en cours de travaux.

Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les entrepreneurs respectifs.
Nettoyage de chantier

Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement aprés exécution de ses
travaux dans un local ou groupe de locaux donnés, procéder a I'enlévement des gravois de ses travaux
et au balayage des sols.

Chaque entrepreneur aura a sa charge la sortie de ses gravois aprés nettoyage et la mise en benne
immédiate a I'emplacement prévu a cet effet aux abords du chantier.

Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en fagades, mais ils devront toujours
étre sortis soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque entrepreneur
devra prendre ses dispositions a ce sujet.

Tous les frais de nettoyage ci-dessus resteront a la charge de chaque entrepreneur.

Chaque entreprise aura la charge de I'évacuation de ses propres gravats a la décharge publique.

Dans le cas de non respect des prescriptions ci-dessus, le Maitre d'CEuvre et/ou le Maitre d'Ouvrage
pourra a tout moment faire procéder par I'un des entrepreneurs de I'opération ou par une entreprise
extérieure de son choix, aux nettoyages et sorties de gravois, les frais en seront supportés par
I'entrepreneur en cause.

Responsable de chantier

Aprés passation du marché, I'entreprise désignera un responsable de I'exécution qui sera l'unique
interlocuteur pendant la durée des travaux.

Ce responsable aura toute compétence et pouvoir de décision pour répondre aux exigence du Maitre
d'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre, ou de leurs représentants.

Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.)

L’entrepreneur devra fournir dans le mois suivant la réception des travaux de son lot :

- le décompte définitif

- les avis techniques des produits utilisés

- les plans de recollement

A défaut, le maitre d’ceuvre se réserve le droit de bloquer les paiements jusqu’a obtention de ces
documents.

SATM ‘ Aff 24.009 SGAMI Gendarmerie BELLEVILLE PRO juin 2025 6 sur 18



LOT 03 PEINTURE- REVETEMENT DE SOL CCTP

1-570

1-600
1-610

1-620

1-630

1-640

1-650

1-660

Dossier d'intervention ultérieur sur ouvrages (D.I.U.)

L’entrepreneur devra fournir durant les travaux tous les documents nécessaires a son établissement a la
demande du coordinateur de sécurité.

L'ensemble du dossier a jour sera remis par le coordonnateur a la date de réception au maitre d'ouvrage.
A défaut, le maitre d’ceuvre se réserve le droit de bloquer les paiements jusqu’a obtention de ces
documents.

DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

Obligations contractuelles

Les Documents Techniques Unifiés (DTU) pour les marchés privés, ainsi que les Normes Francgaises
(NF) sont documents contractuels.

Chaque entrepreneur est contractuellement réputé étre en possession et parfaitement connaitre les DTU
ou CCTG ainsi que les NF en vigueur, applicables aux travaux de son marché.

Les entrepreneurs devront, dans I'exécution des prestations de leur marché, se conformer strictement
aux clauses, conditions et prescriptions de ces documents.

Par documents de référence contractuels applicables au présent marché, il faut entendre

- tous les fascicules, additifs, modificatifs, etc..., connus a la date précisée au CCAP ou a défaut celle
découlant des clauses du CCAG.

Ordre de préséance

Dans le cas éventuel de divergence ou discordance implicite ou explicite entre les spécifications du
CCTP et les clauses et prescriptions des DTU ou CCTG et des Normes :

- pour toutes les prescriptions ayant trait aux matériaux, aux techniques de construction, aux régles de
mise en ceuvre, a la coordination des travaux, aux régles de sécurité, etc... ce sont les prescriptions des
DTU ou CCTG et des Normes qui prévaudront.

- pour toutes les clauses a caractéere administratif et financier et autres dispositions qui pourraient avoir
une influence sur le caractére forfaitaire du marché, contenues plus particulierement dans les “Cahiers
des Clauses Spéciales des DTU”, ce sont les clauses des documents particuliers du marché (CCAP et
CCTP) qui prévaudront.

Matériaux et produits hors domaine d’application des DTU / CCTG

Pour les matériaux et produits “non traditionnels” qui n’entrent pas dans le domaine d’application des
DTU / CCTG, les entrepreneurs devront se conformer strictement aux prescriptions et conditions des
documents suivants :

- avis technique pour les matériaux et produits qui en ont fait I'objet

- régles et prescriptions du fabricant pour les matériaux et produits n’ayant pas fait I'objet d’'un “avis
technique”.

Documents réglementaires a caractére général

Les entrepreneurs devront toujours respecter dans I'exécution de leurs travaux ainsi que pour les
installations et I'organisation de chantier, toutes les lois et textes réglementaires, dont notamment les
suivants :

- REEF

- Normes AFNOR

- régles VERITAS - SECURITAS - SOCOTEC

- réglementation sécurité incendie

- réglements EDF-GDF-PTT.

- prescriptions relatives a l'isolation acoustique.

- textes relatifs a 'lhygiéne et la sécurité sur les chantiers

- réglement sanitaire départemental et/ou national

- textes Iégaux relatifs a la protection et a la sauvegarde de I'environnement

- textes concernant la limitation des bruits de chantier

- législation sur les conditions de travail et 'emploi de la main d’ceuvre

- réglements municipaux et/ou de police relatifs a la signalisation et a la sécurité de la circulation aux
abords du chantier

- et tous autres textes réglementaires et lois ayant trait a la construction, a I'urbanisme, a la sécurité,
etc...

Conformité a la réglementation “Sécurité incendie”

Pour tous les matériaux et produits concernés par la Réglementation "Sécurité incendie", les
entrepreneurs devront assurer et garantir une mise en ceuvre répondant strictement aux conditions et
prescriptions stipulées dans le P.V. d'essai au feu du matériau ou produit concerné. lls devront en outre
s’assurer que tous les produits prévus au CCTP répondent a la dite réglementation pour la catégorie
dans laquelle est classé le projet.

Coordonnateur de sécurité

Conformément a la loi 93/1418 du 31.12.93 et au décret d’application du 26.12.94, le maitre d’ouvrage a
désigné un coordonnateur de sécurité.

Les entrepreneurs devront se conformer aux instructions du coordonnateur de sécurité
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et suivre les directives de ce dernier. lls devront établir le PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé) pendant la phase de préparation. lls seront tenus également de participer aux
réunions de sécurité. En cas de non respect des procédures et directives de sécurité des pénalités seront
appliquées a I'entrepreneur.

LIMITE DES PRESTATIONS

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement:

- la fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marché,

- I'établissement des plans de réservation, des plans de calepinage et des plans de chantier,

- I'établissement des détails d'exécution en cas de points spécifiques

- tous les échafaudages, agrés nécessaires a la réalisation des travaux,

- tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions précisées
aux documents contractuels,

- la fixation par tous moyens de leurs ouvrages,

- I'enlévement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages aprés travaux,

- la main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages,
etc. de leurs ouvrages en fin de travaux et apres réception,

- la mise a jour ou l'établissement de tous les plans "comme construit" pour étre remis au Maitre de
I'Ouvrage a la réception des travaux,

- la remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et I'entretien
des installations et équipements,

- les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc., nécessaires
pour respecter les délais d'exécution,

- la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata,

- et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des travaux.

MATERIAUX

Les fabrications bénéficiant d’'une marque de conformité aux normes frangaises seront utilisées en
priorité.

Généralités

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre, seront toujours de 1ére
qualité, suivant indications de provenance et type du CCTP.

Dans tous les cas ou un matériau ou un produit est défini dans le CCTP par une marque nommément
désignée et la mention "ou équivalent”, les entrepreneurs auront la faculté de faire agréer par le Maitre
d'CEuvre un produit d'une autre marque sous réserve que ce produit soit similaire et équivalent. En aucun
cas, l'entrepreneur ne pourra substituer un matériau de son choix a un de ceux prévus aux CCTP sans
accord du Maitre d'CEuvre.

Prescriptions concernant les matériaux en général

Tous les matériaux seront neufs et de 1ére qualité en I'espéce indiquée.

Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer
I'aspect des ouvrages ou de compromettre I'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le Maitre d'CEuvre aura toujours le droit absolu de désigner la
nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui
sont proposés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a "Avis technique", I'entrepreneur ne pourra mettre
en ceuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un "Avis technique".

Pour les produits ayant fait I'objet d'une "Certification" par un organisme certificateur, I'entrepreneur ne
pourra mettre en ceuvre que des produits titulaires d'un "Certificat de Qualification".

Agréments - Essais - Analyses

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis a un "Avis technique" du C.S.T.B., I'entrepreneur ne
pourra mettre en ceuvre que des matériaux titulaires de cet "Avis technique" et il devra toujours étre en
mesure, a la demande du Maitre d'CEuvre, d'en apporter la preuve.

L'entrepreneur sera également tenu de produire a toute demande du Maitre d'CEuvre, les procés-verbaux
d'essais ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces procés-verbaux, le Maitre d'CEuvre pourra prescrire des essais ou
analyses sur prélévements, qui seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

Echantillons

Chaque entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d'appareillage, de
matériels, de matériaux qui lui seront demandés par le Maitre d'CEuvre.

Ceux-ci doivent étre montés en panoplie, disposés sur un chevalement et soigneusement fixés, plombés
le cas échéant, pour éviter toute substitution.

lIs seront entreposés par les entrepreneurs dans un local spécial annexé au bureau du Maitre d'CEuvre.
Les échantillons seront inscrits sur un registre et seront numérotés. Le registre comportera une case
réservée a la signature du Maitre d'CEuvre qui sera seul juge de la conformité de ces échantillons avec
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les spécifications des piéces du dossier, et une case réservée pour la signature du Maitre de I'Ouvrage
qui manifestera ainsi son acceptation.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par lI'entrepreneur, sinon a ses risques et périls,
tant que l'acceptation de I'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par les signatures ci-
dessus visées.

Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d'éléments de méme type est
suffisant pour le justifier, le Maitre d'CEuvre aura la faculté de demander a I'entrepreneur la mise en place
sur le chantier d'un élément a titre de "modéle".

Cet élément pourra étre, en fonction de I'avancement des travaux, soit mis en place a son emplacement
définitif, soit posé au sol sur un support adéquat. Ce modele servira a la mise au point définitive de
l'ouvrage considéré, et I'entrepreneur devra y apporter toutes les modifications jugées utiles par le Maitre
d'CEuvre.

Dans le cas de modifications trop importantes, le modéele devra étre repris par I'entrepreneur et remplacé
par un modéle conforme.

La présentation de ce modéle devra se faire dans le délai fixé par le Maitre d'CEuvre lors de la demande.

EXIGENCES CERTIFICATION

Dans les domaines ou ils existent et dans des conditions permettant une mise en concurrence objective,
des matériaux, produits ou équipements dont les caractéristiques d’aptitude a 'emploi ont été évaluées
par un tiers indépendant doivent étre utilisés systématiquement. C'est-a-dire : Des matériaux, produits ou
équipements contrblés périodiquement et certifiés conformes aux normes, par un organisme certificateur
accredité[1] établi dans 'Espace Economique Européen. Le site dAFOCERT (Association Francgaise des
Organismes de Certification des Produits de Construction), www.afocert.fr, renseigne sur les certifications
de produits de construction existantes en France. Des produits intégrés a un procédé de construction
innovant bénéficiant d’'un Avis Technique ou d’'un Document Technique d’Application (DTA), ou d’une
Appréciation Technique d’expérimentation (ATex) ou d’un Pass innovation (voir http://evaluation.cstb.fr/).
A défaut, les matériaux, produits ou équipements doivent justifier de caractéristiques de performance
équivalentes. La justification de I'équivalence est a fournir par le fabricant concerné. Les matériaux,
produits ou équipements doivent bénéficier d’un certificat de conformité et/ou avis technique a jour (leur
validité peut étre vérifiée sur la liste des produits certifiés/évalués mise a disposition du public par
'organisme concerné).

Les indices du classement UPEC[1] des revétements de sols, nouveaux ou remplacés, sont respectés,
en référence aux recommandations définies dans les cahiers du CSTB [2] (notice sur le classement
UPEC et classement UPEC des locaux), selon la nature des locaux intérieurs aux batiments. Les
revétements de sols sans classement UPEC (par exemple pierre naturelle, parquet, ...) doivent respecter
les normes spécifiques a ces familles ou bénéficier d'un Avis Technique
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DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques
qui lui sont applicables dont notamment les suivants :

Les documents techniques unifiés ( DTU ) publiés par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (
Les ouvrages du présent lot devront répondre aux clauses, conditions et prescriptions des documents
techniques existants qui lui sont applicables, dont notamment les suivants :

DTU n° 59.1- Peinturage

DTUn® 59.2 - Revétements plastiques épais

Regles U.N.P.V.F.

Au sujet des DTU / CCTG et Normes le cas échéant visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu'en cas de
discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-aprés du présent document, et celles
des DTU / CCTG et Normes, I'ordre de préséance sera celui énoncé aux "Clauses communes a tous les
lots".

Les normes frangaises NF

Tous les documents précités sont ceux de I'édition la plus récente ou en vigueur a la date de soumission.
Bien que non reproduits au présent CCTP, les documents sont réputés connus des Entrepreneurs
soumissionnaires, lesquels s'engagent a respecter les prescriptions sans que celles-ci puissent entrainer
une quelconque plus-value du prix soumissionné.

Au sujet des DTU / CCTG et Normes le cas échéant visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu'en cas de
discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-aprés du présent document, et celles
des DTU / CCTG et Normes, I'ordre de préséance sera celui énoncé aux "Clauses communes a tous les
Lots".

FOURNITURES ET MATERIAUX

Les fournitures et matériaux entrant dans les travaux du présent lot devront répondre aux conditions et
prescriptions suivantes :

Peintures, vernis et produits connexes

Ces produits devront répondre aux Normes et Labels, selon classification des familles NFT

Produits de marques

Les produits de marques devront étre livrés sur le chantier dans les emballages d'origine, et ils devront
répondre aux contextures et qualités garanties par le fabricant, ainsi qu'aux emplois auxquels ils sont
destinés.

Dans tous les cas ou une peinture est définie ci-aprés par une marque nommément désignée,
I'entrepreneur aura la faculté de proposer au Maitre d'CEuvre une peinture d'une autre marque en
apportant la preuve que cette peinture est équivalente en tant que tenue dans le temps, robustesse,
résistance, tenue des teintes, aspect du fini, opacité, possibilité de lessivage. L'acceptation par le Maitre
d'CEuvre des peintures proposées par I'entrepreneur devra faire I'objet d'un accord écrit.

SUBJECTILES

Réception des subjectiles

Avant tout commencement des travaux, I'entrepreneur du présent lot procédera a la réception des
subjectiles, tant pour en tirer tous renseignements utiles a la bonne marche du travail que pour vérifier
leur état.

Cette réception sera effectuée en présence du Maitre d'CEuvre et du ou des entrepreneurs ayant réalisés
les subjectiles.

Subjectiles non conformes

Dans le cas de subjectiles non conformes, I'entrepreneur du présent lot fera par écrit au Maitre d'CEuvre,
ses réserves et observations avec toutes justifications a I'appui.

Il appartiendra alors au Maitre d'CEuvre de prendre toutes décisions en vue d'obtenir des subjectiles
conformes.

Le Maitre d'CEuvre pourra alors étre amené a prescrire des travaux complémentaires nécessaires.

Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés soit par I'entrepreneur ayant réalisé les
supports concernés, soit par I'entrepreneur du présent lot, mais les frais en seront toujours supportés par
I'entrepreneur ayant réalisé le support.

Les supports existants devront étre vérifiés par I'entrepreneur du présent lot avant de remettre son offre.
Leur état ne pourra donc justifier une plus-value.

Aprés exécution de ces travaux complémentaires une nouvelle réception aura lieu, dans les mémes
conditions que ci-dessus.

Subjectiles parements béton apparent

En ce qui concerne les parements en béton apparent "parement soigné", le gros-oeuvre aura a sa charge
la livraison de ces parements dans un état tel que le le peintre, en réalisant les ouvrages préparatoires
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prévus ci-apres, puisse livrer des ouvrages dans un parfait état de finition et conformes aux régles de
I'art.
Ces parements feront I'objet d'une réception comme les autres subjectiles.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Généralités

Il est rappelé que I'entrepreneur du présent lot n'est pas un simple fournisseur mais un spécialiste avisé
et expérimenté d'une pratique éprouvée, et ses connaissances lui font un devoir de signaler le cas
échéant en temps utile au Maitre d'CEuvre, les manques de compatibilités, insuffisances ou omissions qui
pourraient apparaitre dans les systémes prescrits.

L'entrepreneur du présent lot sera contractuellement réputé avoir, avant remise de son offre, pris
connaissance des CCTP des autres corps d'état, et avoir ainsi une connaissance parfaite et compléte
des différents supports devant étre peints, ainsi que toutes les conditions de prestations des autres corps
d'état pouvant avoir une influence sur le prix et la qualité des travaux de peinture.

L'offre de I'entrepreneur devra comprendre tous les travaux de peinture ainsi que tous travaux
préparatoires nécessaires pour lui permettre de livrer les locaux et les extérieurs entierement finis dans
les régles de I'art.

Dans le cadre de I'exécution de ses travaux, I'entrepreneur du présent lot aura implicitement a sa charge
et sans ordre spécial ni supplément de prix, I'exécution de tous travaux préparatoires méme non
mentionnés au présent CCTP tels que nettoyages de taches éventuelles, isolation des traces de rouille le
cas échéant, isolation des taches d'humidité accidentelles et localisées, etc...

L'entrepreneur aura implicitement a sa charge tous échafaudages et autres agrés nécessaires a la
parfaite réalisation des travaux.

Il aura a sa charge tous les travaux de préparation des supports existants.

Liste des produits

L'entrepreneur soumettra avant le commencement des travaux au Maitre d'CEuvre pour agrément, la liste
des produits qu'il envisage d'utiliser.

Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de refuser les produits qui ne correspondraient pas aux conditions
et prescriptions du présent CCTP

Assistance du fournisseur

Dans le cas d'emploi de produits spéciaux ou de produits nécessitant une mise en oeuvre particuliére, le
Maitre d'CEuvre se réserve le droit de demander I'assistance technique du fournisseur du produit
concerné.

Choix des produits

Avant tout début de travaux, I'entrepreneur s'assurera que les différents produits prévus au présent
CCTP conviennent parfaitement a I'emploi envisagé, et ceci en fonction de la nature et de I'état des
subjectiles dont il aura une parfaite connaissance, ainsi que des conditions climatiques ou autres
particularités du chantier.

En ce qui concerne les couches d'impression et couches primaires, I'entrepreneur du présent lot devra se
mettre en rapport avec les entrepreneurs intéressés afin de s'assurer que les produits qu'il envisage
d'appliquer répondent parfaitement compte tenu de I'état des subjectiles considérés.

L'entrepreneur fera le cas échéant et par écrit au Maitre d'CEuvre les remarques et suggestions avec
toutes justifications a I'appui.

En tout état de cause, I'entrepreneur du présent lot sera toujours responsable du choix des produits.
L'entrepreneur est seul responsable du choix des produits qu'il entend mettre en oeuvre

- les produits pour impressions et couches primaires seront a déterminer par I'entrepreneur en fonction
de la nature et de I'état des subjectiles d'une part, et de la nature du type des produits de finition d'autre
part

- les produits pour rebouchages et enduits devront étre compatibles avec les couches d'impression ou
couches primaires ainsi qu'avec les produits de finition, pour les enduits ils devront étre adaptés au type
de finition lisse ou structurée

- les produits pour couches intermédiaires et de finition devront étre compatibles avec les produits des
couches préparatoires et appréts, et étre de type voulu pour permettre d'obtenir I'aspect de finition
demandé.

L'entrepreneur devra également tenir compte dans le choix des produits, des atmosphéres intérieures
particuliéres rencontrées (humides, aggressives, etc.) sur le chantier concerné.

Choix des teintes

Le choix des teintes appartient au Maitre d'CEuvre

Aucun supplément de prix ne pourra étre demandé pour I'emploi de telle ou autre teinte, ainsi que pour
I'exécution de plusieurs teintes sur les parois d'un méme local, rechampissage ou autres, par dérogation
aux spécifications du Cahier des Charges DTU

Le Maitre d'CEuvre pourra demander I'emploi de couleurs vives, sans majoration de prix, dans la limite de
30 % (trente pour cent) de la surface totale.
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2-460

2-500
2-510

2-520

2-530

2-540

2-600
2-610

2-620

2-630

2-700
2-710

Surfaces témoins

Les surfaces "témoin" dont le nombre et la superficie seront déterminées par le Maitre d'CEuvre devront
obligatoirement étre traitées avec les produits et les procédés prescrits pour chaque systéme.

Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de demander au fournisseur du ou des produits concernés, de
suivre la réalisation de ces surfaces "témoin".

REGLES D’EXECUTION

Régles générales d'emploi des produits

Les peintures ainsi que les produits pour rebouchage et enduisage devront étre choisis en fonction de
I'exposition des surfaces extérieures et intérieures, exposition en atmosphére agressive, etc...

Les peintures ainsi que les produits pour rebouchage et enduisage devront étre compatibles avec le
subjectile et compatibles entre eux. Les produits de marque seront uniquement utilisés suivant le mode
d'emploi obligatoirement indiqué par le fabricant, les travaux préparatoires devront étre compatibles avec
ces produits de marque.

Les couches d'impression devront étre ajustées aux subjectiles en raison des différences d'absorption de
ces derniers.

Préparation des subjectiles

Les travaux ne devront étre exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs.

Avant application de toute couche, le subjectile devra étre débarrassé des souillures, poussiéres,
projection de platre ou mortier, taches de graisse, etc...

Pour tous les subjectiles ayant regu une couche primaire par les soins du fournisseur, le peintre devra
procéder a une révision soignée de cette couche d'impression et il aura a sa charge I'exécution de tous
les petits raccords nécessaires sur cette couche primaire.

Couches de peinture

Les tons des différentes couches de peinture seront [égérement différents, sauf impossibilité technique,
les tons étant pris a partir du subjectile du plus foncé au plus clair. La peinture de chaque couche devra
étre correctement croisée, sauf pour certaines peintures.

Avant application d'une nouvelle couche, toute révision sera faite, les gouttes et coulures grattées, toutes
irrégularités effacées.

Une couche ne devra étre appliquée qu'aprés séchage complet de la couche précédente.

Aprés achévement et séchage de la couche de finition :

- le subjectile devra étre totalement marqué,

- les arétes et moulures devront étre dégagées,

- le ton définitif devra étre tout a fait régulier et conforme au ton de I'échantillon accepté par le Maitre
d'CEuvre,

- les reprises ne devront pas étre visibles,

- l'application ne devra donner lieu a aucune surépaisseur anormale dans les feuillures.

Finition dite "trés soignée"

Selon art. 4-224 du DTU n° 59,1, cette qualité ne tolére aucun défaut.

Pour tous les ouvrages prévus avec une telle finition selon prescriptions ci-aprés au présent document,
I'entrepreneur aura implicitement a sa charge I'exécution de tous travaux préparatoires, appréts,
pongages intermédiaires, etc. nécessaires pour obtenir un aspect fini sans aucun défaut.

Si pour obtenir ce résultat une couche supplémentaire était nécessaire, elle serait a la charge de
I'entrepreneur.

PRESCRIPTIONS DIVERSES

Raccords

Dans le cadre de I'exécution de son marché, le présent lot aura implicitement & sa charge I'exécution de
tous les raccords de peinture afférents aux travaux des autres corps d'état.

Protection des ouvrages des autres corps d'état - Nettoyages

Le présent lot devra prendre toutes les précautions qui s'imposent pour assurer la protection de tous les
ouvrages qui pourraient étre tachés ou attaqués par les peintures ou autres produits employés.

Il devra le cas échéant, aprés exécution de ses travaux, enlever toutes les taches ou traces de peinture
sur tous les ouvrages imparfaitement protégés. Ces nettoyages ne devront en aucun cas détériorer les
ouvrages, notamment les vitres qui ne devront pas étre rayées.

Tous les articles de ferrage et quincaillerie mobiles devront étre nettoyés et grattés dés finition des
peintures, afin d'assurer leur fonctionnement normal.

Gestion des clés

Dans le cas ou ce n'est pas un entrepreneur déterminé qui est chargé de la gestion des clefs jusqu'a la
réception, I'entrepreneur du présent lot devra assurer cette gestion pendant la durée de ses travaux.

OPERATIONS DE CONTROLE - ESSAIS

Echantillons

Les échantillons de produits dont I'emploi est envisagé seront déposés au bureau du Maitre d'CEuvre au
plus tard un mois avant I'exécution des travaux de peinture.
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2-720

2-730

2-800

2-900

Prélévements en cours de travaux

Si le Maitre d'CEuvre le juge utile, il sera procédé pendant les travaux a des prises d'échantillons qui
subiront les analyses voulues, et les frais en résultant seront a la charge de I'entrepreneur si les résultats
lui sont défavorables, et la charge du Maitre de I'Ouvrage dans le cas contraire.

Frais a la charge de l'entrepreneur

Par frais afférents a une opération de contrdle, il faut entendre tous ceux entrainés par les travaux,
emploi de main d'oeuvre, de matériaux pour préléevements, les transports et manutentions nécessaires a
cette opération, et le colt des analyses.

De plus, l'imputation des frais a I'entreprise n'affecte en rien les conséquences que les résultats
défavorables peuvent entrainer par ailleurs.

GARANTIES

L'entrepreneur doit une garantie de 2 (deux) ans a dater du jour de la réception, pour les peintures et
revétements ayant une fonction décorative, ainsi que pour les produits de fagades de classe D et gamme
décorative.

Pour les revétements ayant également une fonction technique tels que les revétements de fagades de
Classe | et T, la garantie est de 10 (dix) ans.

Cette garantie décennale fera I'objet d'un contrat de garantie conjointe et solidaire du fabricant et de
I'entrepreneur.

Les modalités de souscription de ce contrat seront fixées en temps voulu entre le Maitre d'Ouvrage et
I'entrepreneur.

La mise en oeuvre de peintures et revétements dits de "Technique non courante" (Procédés hors DTU
par exemple) nécessite la souscription par I'entrepreneur de garanties complémentaires a la décennale
de base de ce dernier.

COORDINATION

Au cours de la période de préparation, I'entrepreneur du présent lot devra :

- remettre a I'entreprise de gros-ceuvre par le canal du Maitre d'CEuvre, toutes indications relatives a I'état
de livraison, a la préparation, etc. des supports destinés aux travaux du présent lot.

- remettre aux autres entreprises intéressées, toujours par le canal du Maitre d'CEuvre, tous les
renseignements et éléments nécessaires pour guider les dites entreprises dans la préparation ou
I'exécution des ouvrages pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent lot.

En complément aux prescriptions des DTU, I'entrepreneur sera tenu :

- de s'informer auprés du Maitre d'CEuvre des éventuelles sujétions particuliéres pouvant découler des
conditions d'exploitation des locaux et pouvant avoir une influence sur les travaux de cloisons, habillages
et plafonds,

- de prendre contact en temps opportun avec les entrepreneurs des autres corps d'état afin de prendre
conjointement toutes dispositions pour assurer une parfaite coordination de leurs travaux respectifs.
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3-000

DESCRIPTIF DES POSITIONS

3-100

3-110

3-200

3-210

Généralités ) )
Les certificats d'Economie d'Energie qui découleront des travaux d’amélioration énergétique du présent
marché seront la propriété exclusive du Maitre d’ouvrage. lIs font partie du financement de I'opération.

Parmi les logements objet de travaux de peinture et revétement de sol, certains sont vacants, les autres
étant occupés. Les travaux seront différents, selon que le logement est vacant ou occupé :

Pour les logements vacants :
- L’ensemble du logement, sol, murs, plinthes, portes, canalisations seront mis en peinture
- Pour un de ces logements, 'ensemble des sols sera également remplacé.

Pour les logements occupés :
- La mise en peinture sera partielle

Un tableau est annexé a ce CCTP, comprenant :
- Lalistes des logements vacants
- Laliste des logements occupés avec les travaux de peinture prévus

TRAVAUX PREPARATOIRES ET DISPOSITION ANNEXES

Dossier technique détaillé d'exécution et dossier des ouvrages exécutés

En phase préparatoire, préalablement au démarrage des travaux, I'entrepreneur transmettra pour avis au

maitre d'ceuvre et au contrdleur technique un dossier technique détaillé d'exécution au format papier

comprenant notamment et selon cas (Liste non exhaustive) :

- Les sondages et les relevés des ouvrages existants nécessaires aux travaux du présent lot, par tous
moyens adaptés

- Les plans et notes de calcul des matériels spécifiques installés

- les notes méthodologiques et les phases de travaux

- les préconisations techniques fabricant/fournisseur pour cette opération

- les documentations techniques des matériaux et matériels proposés

- les Dossiers Techniques d'Application, Avis Techniques, Certificats ACERMI, PV et tout autre
agrément et/ou documents similaires en cours de validité des matériaux et matériels proposés

- les plans de localisation et les détails d'exécution des ouvrages et des points singuliers

- les justificatifs, détails et autres documents complémentaires demandés par le maitre d'ceuvre et/ou le
contrdleur technique au cours des phases préparatoire et d'exécution

- les détails de synthése avec les autres lots, compris réunions spécifiques et coordination des
interventions

- les mises a jour du dossier technique d'exécution "tel que construit" et les notices d'entretien des
matériaux et matériels (Constitution du DOE)

Nota :

A la réception des travaux, I'entrepreneur transmettra au maitre d'ceuvre son Dossier des Ouvrages

Exécutés en 2 exemplaires (1 clé USB + 1 Papier)

Mode de métré: A I'ensemble

PEINTURES LOGEMENTS
Un état de finition B est attendu par le maitre d’ouvrage

Murs toile de verre + peinture

Comprenant :

- les protections nécessaires

- la dépose des revétements existants et 'évacuation et les frais de traitement

- le traitement des zones contaminées par la moisissure (lessivage et application d’un produit
fongicide et bactéricide) compris utilisation des EPI adaptés

- 'égrenage, brossage, dépoussiérage, rebouchages éventuels

- 1 couche d’impression

- I'encollage si nécessaire

- la fourniture et pose d’'un revétement en fibre de verre a mailles fines a peindre
- le collage de la toile bord a bord

- 2 couches de peinture satinée garnissante en phase aqueuse

- teinte au choix du maitre d’ouvrage
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3-220

3-230

3-240

3-300

3-310

3-320

- produit labélisé NF environnement

- les coupes, chutes, les protections, le nettoyage et toutes sujétions

Mode de métré: aum?

Localisation : Dans logements en totalité ou partiellement suivant tableau en annexe

Peinture plafond

Comprenant :

- les protections nécessaires

- la dépose des revétements existants et I'évacuation et les frais de traitement

- la préparation du support : grattage, pongage, époussetage et reprises d’enduit

- le traitement des zones contaminées par la moisissure (lessivage et application d’un produit
fongicide et bactéricide) compris utilisation des EPI adaptés

- 1 couche d’'impression

- 2 couches de peinture acrylique

- aspect blanc mat

- et toutes sujétions

Mode de métré :  Au m?

Localisation : Dans logements vacant en totalité ou partiellement suivant tableau en annexe

Peinture sur bois

Comprenant :

- le lessivage du support

- la couche d’'impression

- le pongage et le dépoussiérage

- le rebouchage sur les tétes devis

- le pongage léger, I'essuyage au chiffon légérement humide
- le joint acrylique en périphérie des ouvrages peints

- 2 couches de peinture glycérophtalique satinée

- teinte au choix de I'architecte

- les protections, le nettoyage et toutes sujétions

Mode de métré :  Au m?

Localisation:  Portes et plinthes dans les piéces mises en peinture

Peinture sur canalisation

Comprenant :

- le nettoyage et dépoussiérage

- le dégraissage

- le brossage, le pongage

- 'application d'un primaire d’accrochage

- 2 couches de peinture glycérophtalique brillante

- teinte au choix de I'architecte

- la protection, le nettoyage et toutes

Mode de métré : A I'ensemble par logement

Localisation: L’ensemble des canalisations apparentes existantes et neuves sanitaires, évacuations et
chauffage dans les logements vacants et les piéces des logements occupés selon
tableau en annexe

REVETEMENT DE SOL LOGEMENT

Dépose revétement de sol PVC

Comprenant :

- la dépose des revétements de sol souple

- 'évacuation des gravats et des frais de traitement

- le nettoyage et toutes sujétions

Mode de métré : Au m?

Localisation :  Dans les logements suivant tableau en annexe

Ragréage

Enduit de lissage, de type P3 prét a 'emploi avec avis technique, conforme aux cahiers du CSTB 1835 -
1836 et 07.58.

Mise en ceuvre suivant recommandations du DTU 53.2 et de I'avis technique du produit, comprenant :

- le dépoussiérage, grattage, nettoyage

- le fixateur si nécessaire

- 'enduit de lissage P3 a 3,5 kg/ m? minimum, sous avis technique
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3-330

3-340

3-400
3-410

3-420

- le répandage et la finition parfaitement lisse sans marques de spatule

- le pongage léger

- le rattrapage de niveau suivant tolérances du support et tolérances du présent lot
- la protection des ouvrages existants

- le nettoyage et toutes sujétions

Mode de métré :  Au m?

Localisation : Dans les logements suivant tableau en annexe

Pose de sol PVC U2SP3
Comprenant :
- la fourniture d’un revétement de sol PVC en Iés de 2 m, de type SARLON de chez FORBO ou
techniquement équivalent
- classement U 2s - P 3 - E2/3 - C2
- classement au feu : Cfl — S1 M3
- performance acoustique du revétement Delta Lw>= 20dB
- 'appareillage dans le sens de la lumiére dominante sauf indication contraire
- 'emploi de colles bénéficiant d'une certification et compatible avec le revétement utilisé
- les découpes nécessaires pour les passages de gaines, canalisations et autres
- teinte au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant
- le nettoyage et les protections des travaux exécutés
- les coupes, chutes et toutes sujétions
Mode de métré :  Au m?
Localisation : Dans les logements suivant tableau en annexe

Barres de seuil

Comprenant :

- la fourniture et la pose d’'une barre de seuil en inox, fixée par vis et chevilles
- l'utilisation d’'une perceuse avec filtration absolue

-les coupes, le nettoyage et toutes sujétions

Mode de métré:  Au ml

Localisation :  pour arrét de sol souple

DIVERS

Enduit platre

Comprenant :

- la protection des sols

- le sondage et piquage des zones non adhérentes

- 'évacuation des gravats et des frais de traitement

- 'enduit platre traditionnel en 2 passes, épaisseur minimum 10 mm en tout point

- le traitement des angles par baguette armée

- tous travaux pour livrer les parements préts a étre mises en peinture sans autres travaux préparatoires

(DTU 59.1 - travaux de peinture)

- le nettoyage et toutes sujétions

Mode de métré :  Au m?

Localisation :  Provision 100m? pour reprise plafonds et murs aprés des déposes des tapisseries (zones
a faire constater au maitre d’ceuvre)

Nettoyage

Aprés les travaux de peinture, les corps d’état intéressés posent les accessoires et petits appareillages
(électrique, quincaillerie de portes et de fenétres, grilles, sanitaires, chauffage, etc. ) ainsi que les
revétements de sols

Dans le cadre de la présente position, I'entrepreneur de peinture chiffrera le “ nettoyage de mise en
service “ des différents locaux, a savoir :

- enlévement des gravats et emballages

- lavage des sols carrelés, stratifiés , PVC, ou vitrifié

- lavage des glaces et vitres aux 2 faces, des menuiseries extérieures, ouvrants, dormants et caissons de
VR

- nettoyages des sanitaires, et faiences et miroir

- nettoyage des appareils ( électrique, quincalillerie, etc. )

Nota :

Les produits et les procédés de nettoyage employés devront étre appropriés aux surfaces et ouvrages a
nettoyer.

Mode de métré : A I'ensemble par type

Localisation: Logements vacants
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3-421
3-422
3-423
3-424

3-430

F2
F3
F4
F5

Traitement des déchets

Comprenant :

- le tri des déchets afin de favoriser au maximum le recyclage ou la valorisation

- le chargement, le transport a la décharge ou vers les filieres de recyclage et les frais

- I'entreprise devra trier les déchets au minimum en 5 types (déchets industriels banals, métaux, déchets
verts, déchets inertes et déchets dangereux). Ces déchets seront soit valorisés, soit mis en décharge de
classe 1 (déchets spéciaux) ,2 (déchets ménagers et assimilés) ou 3 (déchets inertes). Le titulaire du
présent lot a obligation de fournir tous les justificatifs de destination des déchets au maitre d’ouvrage
Mode de métré : A I'ensemble pour la durée du chantier

Localisation :  Pour 'ensemble des travaux

|
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1c 13 11C/ 13 X 1 dhape 12 3 1957 i Trarsves 0é6nis pour Loges vacants
124 02 12A7 RoG/2 F3 1857 vacan Trirasen O861¥S 00Ul LogRs vacants
128 or .num__oq X RDC/2 F& 1937 vocant Traves dFtTEs pout Lopis wacsnts
128 0 128710 x 2eme dtage (7 F5 1937 VR Trarswen 0400s pous hoghs vacants
190 " 1481711 X 28mo dlage (2 Fd 1837 vorant Trawvmse dhifiris pour logts wacants
14C 15 15C | 35 20mo dlage / 2 F5 1937 At Trovous 088nis pous koghs vocams
Trawaux définis pour (ngs wacants ¢
41 0 41790 X 34me lage (4 Tan 1963 wosant | ensemble du logemest ot 3ol oo semplacement sol
45 08 &5 100 X S dnage (4 Ta3 1983 wosant Trowous 0enis pour loghs vocants
48 06 & 08 X 34me étage (3 Tad 1860 el Trinoue O3NS powr log1s Vocams
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