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GENERALITES

1.1. OBJET DU DOCUMENT

Le présent document a pour objet de décrire les niveaux et étendues des prestations nécessaires a la réalisation
des travaux du lot Fondations - Gros ceuvre, dans le cadre du projet de réhabilitation du batiment du laboratoire
microscopique a I'UFR de pharmacie au 4 Avenue de I'Observatoire 75006 Paris.

La description des ouvrages ci-aprés a pour but de définir le principe général des travaux, objet du présent lot,
en précisant le niveau de qualité minimum requis. Elle a pour objet de renseigner I'entreprise sur la nature des
travaux a effectuer, sur leur ampleur et leur emplacement.

Ce CCTP n’est pas limitatif. En conséquence, I'entrepreneur aura intégré tous les travaux indispensables a la
bonne finition des ouvrages, conformément aux réglementations en vigueur pour une parfaite exploitation.

Le prix global comprendra implicitement toutes les fournitures et fagons accessoires méme non mentionnées,
mais nécessaires au parfait achévement des ouvrages pour I'obtention d’une livraison en parfait état d’habitabilité
du batiment.

L’entreprise est réputée connaitre les ouvrages incombant aux diverses autres entreprises et avoir pris
connaissance du CCTC établi par le Maitre d’ceuvre EGIS / DIPLI ARCHITECTURE et des CCTP de chacun des
lots de travaux pouvant avoir une incidence sur les prévisions et I'exécution des travaux du présent lot.

En cas d’imprécision, soit des plans, soit des piéces écrites, les soumissionnaires devront prévoir, chacun dans
leur lot en analogie a ce qui est demandé d’autre part, tous les ouvrages qui ne seraient pas spécialement décrits,
pour aboutir a des ouvrages complétement terminés et utilisables.

Les ouvrages accessoires a la construction, figurant aux plans, fagcades et coupes, mais non spécialement décrits
ou détaillés devront étre prévus. lls seront réalisés en matériaux appropriés a I'esprit dans lequel sont congus les
ouvrages essentiels.

S’il le juge utile, I'entrepreneur demandera au Maitre d’CEuvre les documents complémentaires et les
renseignements qui lui paraissent indispensables a I'établissement de son offre.

1.2. PRESENTATION DE L'OPERATION

Le batiment objet des travaux est de type R+1 sans sous-sol. Le projet nécessite la réalisation des travaux
suivants :

- La démolition des revétements et cloisons intérieures ;

- Le découpage et la démolition du dallage existant ;

- Les terrassements pour la création des fondations ;

- Les terrassements et la mise en ceuvre de canalisations enterrées ;

- La mise en ceuvre des fondations par radier en béton armé ;

- La création de baies dans les murs et de trémies dans les planchers ;
- Les travaux de finition ;

Les travaux des fondations seront conformes a I'étude de sol de la société BS CONSULTANTS référence
R130144 du 25/09/2013.
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1.3. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux du présent lot comprennent :

1.3.1.  Travaux et études préliminaires

- Etudes, plans et notes de calcul nécessaires en complément du présent dossier ;

- L’installation de chantier, selon les descriptions suivantes et les pieces générales du marché, y
compris clétures selon les demandes de la Ville de Paris;

- Implantations et alignements de tous les ouvrages dus par le présent lot ;

- Piquetage nécessaire a I'exécution des ouvrages.

1.3.2. Terrassements - Déblais - Remblais

- Le décapage de la terre végétale selon I'existence ;
- Les terrassements en pleine masse pour la mise a niveau des plates-formes ;
- Les terrassements secondaires en fouilles pour la réalisation des ouvrages de fondation et des
ouvrages enterrés (canalisations, regards, etc.).
- L’aménagement des abords immédiats des batiments,
- La mise en remblais, le compactage et le réglage :
- des matériaux provenant des déblais, débarrassés de matiére gypseuse,
- des matériaux a fournir en complément en cas d’insuffisance des matériaux de déblais.
- L’évacuation des déblais excédentaires ou impropres aux remblais.

1.3.3. Ouvrages béton

- L’amenée, la pose et le repli des échafaudages, engins et appareils nécessaires aux travaux ;
- L’approvisionnement, la mise en ceuvre, le stockage et/ou la fabrication :
- des agrégats, ciments et autres matériaux constitutifs des bétons et mortiers,
- des aciers,
- des coffrages,
- des matériaux d’isolation,
- L’approvisionnement et la mise en ceuvre des bétons « préts a I'emploi » et des éléments
préfabriqués.

1.3.4. Travaux de fondations

- Les études complémentaires ;

- Réalisation des fondations filantes ;

- Réalisation des fondations ponctuelles et des puits ;

- Exécution des fondations des divers ouvrages annexes.

1.3.5. Infrastructure

- Exécution des éléments de fondations : béton de propreté, béton de rattrapage, longrinages ;
- Ouvrages, réservations, scellements, calfeutrements, raccords ;

- Scellement et ancrages des aciers de reprise a I'aide de résine spéciale ;

- Massifs et socles divers ;

- Chapes ;

- Les fourreaux pour réservations compris ceux qui sont enterrés ;

- Traitement des imperfections des bétons, compris fissures, aprés leur mise a nu ;

- Les socles en béton ;

- Tous les travaux d’échafaudage nécessaires a la réalisation des travaux du présent lot.

1.3.6. Travaux de finition des batiments

- Préparation des supports ;
- Exécution, toutes fournitures comprises, des différentes couches constitutives des enduits ;
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- Enlévement de tous les déchets et gravats résultant des travaux et leur évacuation aux décharges
publiques ;
- Remise en ordre du terrain.

1.3.7. Divers travaux

- Fourniture et pose de canalisations enterrées, réseaux d’assainissement, ainsi que tous les travaux
non cités au présent descriptif et nécessaires au complet achévement des ouvrages et ce,
conformément aux plans annexés au présent marché,

Outre les obligations de I'entrepreneur, il est précisé que son marché tiendra compte des sujétions suivantes :
Les frais d’essais, outre les essais obligatoires mentionnés dans les diverses régles en vigueur.
Certains essais complémentaires pourront étre réclamés par le Maitre d’ceuvre ou le BET, lorsque
ceux-ci le jugeront nécessaire et ce, aux frais de I'entrepreneur ;

- Les sujétions dues a la présence d’autres lots sur le chantier ;

- La protection des arétes et saillies contre les épaufrures ;

- La protection contre le gel et contre la dessiccation ;

- La protection des divers ouvrages avant mise en service et I'enlevement de cette protection a la fin
du durcissement ;

- L’accessibilité de ses échafaudages aux autres lots, dans une limite de temps a déterminer ;

- La réfection des ouvrages défectueux constatés, soit au cours de I'exécution, soit a la réception ;

- L’évacuation des eaux, ruissellement, sources, orages, y compris location de matériel ;

- Trait de niveau et son maintien pendant toute la durée du chantier,

- Toutes les sujétions dues a la présence éventuelle d’anciennes fondations et galeries.

Tous les ouvrages refusés devront étre démolis ou repris dans les conditions précisées par le maitre d’ceuvre.

Pour les bétons bruts, il ne sera accepté aucun ragréage. Aussi des protections adéquates seront prévues et ce,
tout au long du chantier.

Tous les fourreaux nécessaires pour les passages ultérieurs des canalisations diverses devront étre placés dans
les coffrages avant coulage, il en sera de méme pour les taquets permettant certaines fixations dans les ouvrages
en béton armé ou dans les magonneries.

Pour le béton : la fourniture et I'incorporation d’adjuvants, la manutention, la vibration, les diverses protections et
traitements thermiques, efc...

1.4. MISSION DE L'ENTREPRENEUR

L’entrepreneur devra vérifier que les stipulations des piéces de son lot sont conformes a I'art de batir et aux régles
de la profession.

Le soumissionnaire prendra connaissance de la totalité des plans et des piéces écrites constituant le Dossier de
Consultation des Entreprises et ceci afin de déceler, notamment, les incompatibilités éventuelles entre les
différents ouvrages ou parties d'ouvrages.

Les plans, schémas et CCTP se complétent mutuellement.

En cours des travaux, il lui appartient de provoquer la remise par le Maitre d’CEuvre de tous les documents et
renseignements utiles pour compléter le projet et réaliser ses ouvrages.

L’entrepreneur s’engage a exécuter tous les travaux nécessaires a la livraison de I'ouvrage complétement achevé
et en état de marche, de maniére que celui-ci offre les meilleures caractéristiques de durée et de bon
fonctionnement, compte tenu de I'état actuel des connaissances techniques.

Pendant les travaux, I'entreprise ne pourra, de son propre chef, apporter aucun changement aux dispositions et

éléments prévus, de plus elle ne pourra pas faire état du refus des modifications proposées pour justifier d’'un
quelconque retard dans ses travaux.

REHABILITATION DU BATIMENT DU LABORATOIRE MICROSCOPIQUE A L’UFR DE PHARMACIE AU 4 AVENUE DE L'OBSERVATOIRE 75006 PARIS

CCTP - LOT : FONDATIONS - GROS (EUVRE PAGE 8/47



Mai 2025
BuRreAuU D’ETUDES ARCHE STRUCTURE

Faute de s’étre conformée a cette clause, I'entreprise sera tenue sur 'ordre du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre
d’'CEuvre, de faire immédiatement remplacer ou de reconstruire, a ses frais, les éléments qui ne seraient pas
conformes aux dispositions demandées.

1.5. CONNAISSANCE DU PROJET

L’Entrepreneur soumissionnaire devra prendre connaissance de I'ensemble du dossier de consultation (CCTP et
plans) et s'assurer que sa proposition est compléte et cohérente.

Il signalera au Maitre d’CEuvre, dans une note annexe a son offre, les anomalies qu'il pourrait déceler.

En aucun cas, il ne pourra faire valoir sa méconnaissance desdits documents pour toute contestation.

1.6. REGLEMENTS ET NORMES

1.6.1.  Principales régles de construction

Dans le domaine ou ils existent, les matériaux, systémes ou procédés doivent étre certifiés ou bénéficier d'un
Avis Technique.

Les ouvrages du présent lot, les matériaux utilisés et leur mise en oeuvre seront conformes aux réglementations

et normes en vigueur, notamment :

- Normes Frangaises homologuées, éditées par 'AFNOR ;

- Régles Techniques de conception, de calcul et d’exécution des ouvrages, éditées par le CSTB ;

- Réglement sanitaire départemental ou a défaut le Réglement sanitaire départemental type, circulaire
du 9 aolt 1978, modifiée par la circulaire du 26 avril 1982 - (JO du 13 juin 1982 - Santé) ;

- Code du travail ;

- Code de la construction et de I'habitation ;

- Hygiéne - Raccordements aux égouts, fosses d’épuration, eaux résiduaires - Code de la santé ;

- Isolation thermique, application des réglementations suivant décret et arrétés d’avril 1989 ;

Et d’'une maniére générale, I'entreprise se référera a tous les textes législatifs réglementaires en vigueur.

Cette liste n’est pas exhaustive et pour I'ensemble des textes cités ci-dessus ou non, il sera toujours fait
application de la derniere édition avec mises a jour, additifs, rectificatifs, compléments modificatifs, etc... en
vigueur a la date fixée pour la remise des offres.

1.6.2. Documents techniques a respecter

Les travaux répondront aux prescriptions des documents ci-dessous :
- Documents Techniques Unifiés en vigueur ;
- Regles de calcul diverses, notamment :
- Régles BAEL 91,
- Régles N 84 modifiées 95,
- Régles PS -MI 89 révisées 92,
- La totalité des plans, schémas et les courriers des concessionnaires concernant ce chantier (EDF-
GDF, service des eaux, etc...) ;
- Les différents fascicules du Cahier des Prescriptions Communes ;
- Les normes AFNOR ;
- Les reglements relatifs a la sécurité contre I'incendie (édités par les Journaux Officiels) ;
- Les avis techniques du CSTB ;
- Cahier des charges des travaux exécutés pour le compte de 'lEDF, des P et T ;
- Cahier des charges du reglement sanitaire départemental ;

Tous les matériaux entrant dans la construction de 'ouvrage, leur mise en ceuvre, les essais et notes de réception
seront conformes aux recueils des DTU et Normes francaises (REEF).
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1.7. REMISE DES PRIX

Avant I'établissement de son offre, I'’entrepreneur devra s’étre rendu sur place pour prendre
connaissance des lieux.

Aucune réclamation au cours des travaux ne pourra étre prise en considération concernant les difficultés
d’acces, les précautions a prendre ainsi que les sujétions liées au phasage des travaux.

Les entrepreneurs devront obligatoirement répondre aux conditions stipulées dans le présent document, et suivre
la présentation des paragraphes des chapitres “DESCRIPTIONS DES OUVRAGES” et du cadre de bordereau
pour I'établissement de leur Décomposition du Prix Global et Forfaitaire.

Toute modification, qui leur paraitrait susceptible d'améliorer la qualité des travaux ou I'économie du projet, sera
chiffrée en variante en dehors de la proposition de base.

NOTA IMPORTANT : Aprés la remise des offres, le prix sera considéré comme forfaitaire et I'Entrepreneur devra
la compléte réalisation de ses travaux, tels gqu'ils sont décrits au présent C.C.T.P., méme si les quantités d’ceuvre
ne figurent pas ou ne correspondent pas a celles de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire. Les quantités
figurant dans ce D.P.G.F. ne sont pas contractuelles.

Les marques et les matériaux explicitement notifiés au présent document constituent la référence de base de la
qualité minimale exigée.

En tout état de cause, chaque candidat devra présenter une proposition entierement conforme au Dossier de
Consultation des Entreprises.

Chaque candidat pourra, en outre, présenter une ou plusieurs variantes, respectant la qualité et les exigences
techniques prévues dans le dossier de consultation.

Les propositions des candidats comportant des variantes, dérogeant aux prescriptions de base du dossier de
consultation, ne seront prises en considération que dans la mesure ou les candidats auront également présenté
une proposition entierement conforme au dossier de consultation.

Le candidat devra faire la preuve, fondée sur la remise de tous documents techniques ou proces-verbaux d'essais
des produits proposés en variante, que ces derniers sont conformes aux exigences de qualité et de performance
du descriptif et qu'ils offrent un rapport qualité / prix supérieur a ceux des propositions de base.

En outre, il devra, pour toutes variantes, fournir avec sa proposition un détail de prix permettant d’apprécier les
répercussions que leur adoption entrainerait sur le montant du présent lot et sur ceux des lots pour lesquels ces
variantes conduiraient a des modifications.

Ce détail devra étre présenté sous forme comparative montrant la différence entre le colt des variantes et le co(t
des solutions prévues dans I'appel d'offres.

L’entreprise devra sous peine d’élimination, indiquer clairement un prix unitaire, le produit de chacun des articles
du CCTP.

1.8. CARACTERE DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Le prix sera établi pour un ensemble complet en parfait état d’achévement et de finition.

L’Entreprise, en signant son Marché, prend la responsabilité de la conception et de I'exécution de l'installation ;
elle devra donc faire part de ses remarques éventuelles sur la conception du projet a la remise de son offre.

Apres la remise des offres, le prix sera considéré comme forfaitaire et I'Entrepreneur devra la compléte réalisation
de ses travaux, tels qu’ils sont décrits au présent C.C.T.P., méme si les quantités d’ceuvre ne figurent pas ou ne
correspondent pas au cadre de bordereau de I'entreprise.

Les quantités figurant dans ce cadre de bordereau ne sont pas contractuelles.
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1.9.

COORDINATION AVEC LES AUTRES LOTS

L’entreprise de Gros-CEuvre comprend forfaitairement dans son offre 'aide aux lots dont les ouvrages ont une
incidence directe sur ses propres travaux.

Cette aide comprend d’une maniere générale et sans que cette liste soit considérée comme limitative :

La fourniture des renseignements concernant la conception des structures de Gros-CEuvre et leur
mise en ceuvre ;

La communication des plans de structure en temps utile ;

Le report sur les plans de béton ou de magonnerie des ouvrages des lots intéressant directement la
mise en ceuvre de Gros-CEuvre (réservations, incorporation d’éléments particuliers, etc...) ;

L’étude en coordination avec les lots des ouvrages ayant une incidence directe sur la stabilité ou la
bonne tenue du Gros-CEuvre (surcharge, scellements, réservations, etc...) ;

L’étude conjointe avec les lots intéressés des problemes d'étanchéité a I'eau des bétiments
(menuiseries extérieures, terrasses, etc...) ;

La mise au point des études d’exécution et la réception des fouilles avec le terrassier.

1.10. PRISE DE CHANTIER

L’entrepreneur est réputé connaltre les lieux et avoir pris connaissance :

Des difficultés d’acces, de la position et de I'état de conservation des ouvrages maintenus, tels que
batiments existants, murs mitoyens, batiments existants sur les propriétés voisines, ainsi que leurs
Sous-sols ;

Des acces au terrain, des largeurs et de I'état des voies de desserte ;

Des possibilités de stationnement et de giration des camions ;

De la nature du sol ;

Des impératifs de circulation quant aux gabarits admissibles ;

Des sujétions découlant du phasage des travaux et confortements nécessaires des batiments
existants ;

Des éléments du phasage de travaux donnés dans les plans techniques et sur le planning qui ne
constituent que des principes. L'entreprise devra préciser dans son offre les méthodes d’exécution
et le phasage des travaux qu’elle envisage pour respecter les contraintes précédemment
énumérées.

Le prix global de I'entrepreneur tient compte, par conséquent, de toutes les contraintes particuliéres en découlant.
Il prend possession du terrain dans I'état ou il se trouve, sans réserve.

Tous les frais relatifs a la préparation de son offre, ainsi qu’a la prise de possession du terrain et des batiments,
quelle qu’en soit la nature ou I'importance sont a la charge de I'entrepreneur.
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1.11. ETUDES D’EXECUTION

Les plans de Gros-CEuvre d’exécution a établir par I'entreprise devront respecter impérativement les dispositions
des plans d’exécution dressés par I'Architecte, ainsi que le dossier marché, les plans de vente Acquéreur, le
Permis de Construire (dossier, arrété, ses attendus et ses annexes) et des spécifications réglementaires.

Les plans indiquent 'emplacement impératif des ouvrages de structure.
Aucun autre élément ne pourra étre ajouté pour diminuer les portées, les sections et les épaisseurs des ouvrages.

Les cotes indiquées aux plans seront respectées, sauf si les calculs sous le contréle du Maitre d’ceuvre justifiaient
une modification des sections données. Sur les plans de Gros-CEuvre seront indiquées par des cotes, les
réservations demandées par le Maitre d'Oeuvre.

Tous les plans établis par I'entreprise seront obligatoirement soumis au visa du Maitre d’ceuvre avant toute mise
en ceuvre sur le chantier.

A cet effet, I'entreprise établira un planning détaillé d’exécution et de diffusion des études, prévoyant en particulier
des délais suffisants pour examen de ces piéces par le Maitre d’ceuvre.

Les plans d’exécution comprennent :

- Les plans de fondations ;

- Les plans de phasage ;

- Les plans de canalisations enterrées a l'intérieur des batiments en coordination avec le Plombier ;

- Tous plans de Gros-CEuvre nécessaires a I'exécution des travaux des autres corps d’état dans les
ouvrages de Gros-CEuvre ;

- Le plan général d’installation de chantier en conformité avec le reglement d’hygiene et de sécurité ;

- Les plans de coffrage ;

- Les plans de ferraillage avec leur nomenclature ;

- Les plans d’éléments préfabriqués éventuels et leur nomenclature ;

- Le plan d’hygiéne et de sécurité ;

- Les plans de récolement.

Cette liste n’est pas limitative ni exhaustive.

Notes de calculs :

L’entrepreneur doit fournir les notes de calcul nécessaires, lui ayant permis de déterminer les dimensions de ses
ouvrages. Il doit tenir compte dans ses calculs des charges et surcharges apportées par I'ensemble des corps
d’état et la réglementation en vigueur.

Les plans d’exécution d’ouvrages intéressants le Gros-CEuvre seront établis par I'entreprise dans les mémes
conditions que précédemment (macgonneries, réservations etc.).

L’entreprise est tenue de fournir ses plans en nombre suffisant pour diffusion auprés de tous les intervenants et
en particulier aupres de :

- Architecte ;

- BET ;

- Bureau de Contréle ;

- Chantier ;

- Toutes les entreprises concernées ;

- Le Coordonnateur Sécurité.

Dés le démarrage de I'opération, I'entreprise est tenue de présenter la liste des plans a fournir et le calendrier de

remise de ces documents, compatible avec le planning des travaux, en tenant compte des délais de mise au point
et accord de la Maitrise d’ceuvre et du Bureau de Contrdle.
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1.12. TRAITS DE NIVEAUX

1.12.1. Extérieurement

Avant tout commencement de ses travaux, I'entrepreneur de Gros-CEuvre fera tracer sur un ouvrage fixe et
indestructible, un trait de niveau servant de repére général a une cote convenue avec I'Architecte. Ce repére sera
rattaché au nivellement NGF et conservé pendant toute la durée du chantier par ses soins.

1.13. RECEPTION DES SUPPORTS

Aprés exécution des travaux et avant intervention des autres lots, il sera procédé a une vérification des ouvrages
et a I'établissement d’'un nouvel état des lieux, tous les défauts constatés seront a réparer immédiatement, afin
de permettre I'enchainement des taches suivantes. Tout retard sera pénalisé comme un retard étant survenu sur
I'exécution des travaux dont les supports sont refusés.

1.14. AUTOCONTROLE

L’entrepreneur prendra a ses frais, toutes les dispositions nécessaires a la mise en application d’un autocontréle
de I'exécution des ouvrages a réaliser.

Il est tenu de désigner un représentant qualifié, muni des pouvoirs nécessaires pour prendre toutes décisions
utiles, donner toutes instructions au personnel de son entreprise, assister aux rendez-vous de coordination et aux
réunions de chantier.

L’entrepreneur effectuera son autocontréle a ses frais. Il devra en soumettre les modalités au Maitre d’CEuvre, ce
dernier pouvant faire modifier les dispositions prévues par I'entreprise sans que celui-ci puisse prétendre a une
quelconque indemnité.

L’entrepreneur fera édifier a ses frais les documents nécessaires a I'autocontrole.
1.15. SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS
L’entrepreneur doit, selon le planning des travaux et les phasages qui seront arrétés par la suite, assurer

'organisation du chantier, conformément aux demandes du Maitre d’CEuvre.

Obligations générales de I’entreprise :

- Respect des mesures relatives a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs édictées
par le Code du travail et le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ;

- Respect des consignes formulées par le Maitre d’CEuvre ;

- Etablissement d’'un plan particulier sécurité santé (PPSS) et sa mise a jour en fonction des
remarques du Maitre d’CEuvre ;

- Visite préalable du site, avec tous les sous-traitants et les intervenants éventuels, avant toute
intervention;

- Participation au collége interentreprises de sécurité et des conditions de travail (CISSCT) lorsqu'il
est requis.

Nettoyages des planchers :

Chaque lot est tenu de procéder a un nettoyage quotidien de sa zone de travail et a un gros nettoyage
hebdomadaire des planchers (a ses frais) pour débarrasser les surfaces de leurs matériaux, matériels, ainsi que
les déchets de platre, de mortier, des débris provenant de ses propres travaux.
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Nettoyages des acces :

Le nettoyage permanent et journalier des acces du chantier sur les voies publiques ou privées, ainsi que les
abords, est a la charge de I'entreprise du présent lot. Il en sera de méme de I'entretien en cours de chantier, et
de la remise en état éventuelle en fin de chantier des voies d’acces.

Si cela s’avére nécessaire, le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire appel a une société de nettoyage de son
choix, pour assurer un balayage quotidien et un nettoyage hebdomadaire complet en sus des obligations des
entreprises, restant dues, y compris enlévement des gravois de tout le chantier, et ce, pendant toute sa durée.
Les frais correspondants étant portés au compte des entreprises responsables.

En cas de persistance dans le refus ou le retard apporté au nettoyage du chantier et sans qu'il soit besoin d’une
mise en demeure préalable, le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire exécuter le nettoyage par I'entreprise
de son choix aux frais de I'entreprise défaillante.
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2. SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES

2.1. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE TERRASSEMENTS

2.1.1.  Obligations relatives a la conduite du chantier

L'Entreprise sera tenue avant de commencer ses travaux de prendre connaissance des réglements et cahier des
charges particuliéres relatifs a I'organisation et conduite des chantiers imposés par les services Publics locaux
dont dépend le chantier.

Elle devra faire son affaire personnelle auprés des autorités compétentes afin d'obtenir toutes autorisations
nécessaires pour la circulation des engins et camions, 'aménagement des acces, le stationnement des véhicules,
I'implantation des palissades etc.

L'Entreprise sera tenue pour responsable des dégats éventuels causés a la voirie par les transports d'engins
lourds, transports de terre, etc.

Pendant toute la durée des travaux de terrassement et ceci de fagcon permanente, elle devra exécuter les
nettoyages de la voirie qui s'avéreront nécessaires. De ce fait, I'Entreprise comprendra dans son offre toutes les
installations et locations de matériels qui seront nécessaires a la parfaite tenue en état des voiries publiques et
abords de chantier.

En aucun cas, le Maitre de I'Ouvrage ne pourra étre tenu responsable des amendes ou condamnations infligées
a l'entrepreneur par les services de Police pour non-respect des régles ci-dessus.

2.1.2.  Servitudes publiques ou privées

L'Entrepreneur sera tenu de s'assurer avant démarrage des travaux s'il existe ou non des servitudes publiques
ou privées sur I'emprise du chantier (cables, lignes téléphoniques, égouts etc.).

Dans l'affirmative, I'Entrepreneur entreprendra toutes démarches nécessaires pour en demander la dépose ou
modifications de parcours.

2.1.3. Implantations - Piquetages

L'implantation et le piquetage des fouilles et plates-formes seront réalisés par le géométre agréé par le Maitre
d'Ouvrage pour l'opération, aux frais et sous la seule responsabilité de [I'Entreprise. Le procés-verbal
d’'implantation sera a fournir au Maitre d’CEuvre par le Géomeétre.

Les tétes de piquets seront rattachées en plan et en altitude a des repéres fixes.

L'Entrepreneur sera tenu de veiller a la conservation et au rétablissement des piquets et repéres de base et devra

établir a sa charge les piquetages complémentaires qui s'avéreront nécessaires au fur et a mesure de I'exécution
des fouilles.

2.1.4. Etudes et plans d’exécution d’entreprise

L’entrepreneur fournira 'ensemble des plans d’atelier et de chantier a exécuter en nombre d’exemplaires
suffisants selon la demande de la Maitrise d’CEuvre et les piéces générales du marché prenant en compte les
contraintes et observations mises en évidence dans le rapport géotechnique.

Ces différents plans seront diffusés selon la procédure arrétée par les piéces écrites générales du marché, a
défaut selon les souhaits de la Maitrise d’CEuvre.

REHABILITATION DU BATIMENT DU LABORATOIRE MICROSCOPIQUE A L’UFR DE PHARMACIE AU 4 AVENUE DE L'OBSERVATOIRE 75006 PARIS

CCTP - LOT : FONDATIONS - GROS (EUVRE PAGE 15/47



Mai 2025
BuRreAuU D’ETUDES ARCHE STRUCTURE

2.1.5. Attestations AQC

Les entrepreneurs devront demander les attestations d'essais de fonctionnement de I’Agence qualité construction
(AQCQC).

L’entrepreneur doit tenir compte des éventuels avis émis par le Maitre d’CEuvre.

2.1.6.  Fouilles en rigoles, en tranchées et trous pour éléments de fondations
Les fonds de fouilles seront dressés horizontalement et tiendront compte :

- Des dimensions réelles des fondations ;

- De I'épaisseur des bétons de propreté ;

- Des hauteurs a réserver entre le niveau des sols « finis » et I'arase inférieure des fondations, des
formes de sols pour radier, etc.

2.1.7. Remblais

Les remblais contre parois, longrines et fondations seront exécutés en terre non argileuse, par couches
successives de 0,20 m d'épaisseur avec pilonnage a refus.

Les remblais pourront étre exécutés avec des terres excédentaires provenant des terrassements, sous réserve
que celles-ci soient d'une bonne homogénéité. Dans le cas contraire, les remblais seront réalisés en tout venant
d'apport extérieur dans le cadre du forfait.

L'Entreprise fera réaliser a ses frais un essai PROCTOR a 95 %.

2.1.8. Controle et évacuation des eaux dans les fouilles

Les eaux survenant en fonds de fouilles et de quelques provenances que ce soit, seront canalisées, captées et
évacuées hors des fouilles.

A cet effet, I'Entreprise devra prévoir parallélement a I'exécution des travaux, des dispositions suffisantes pour
I'épuisement des eaux.

A savoir :

- Rigoles, facons de pentes, puisards de rassemblement, systémes de pompages et de rejet.

2.1.9. Brilages

Les brllages de matériaux, arbres, broussailles ou autres seront interdits sur le chantier.

2.1.10. Nature du sous-sol - Base du forfait
Une campagne de sondage a été réalisée par un bureau d'étude de sols missionné par le Maitre d'Ouvrage.

L’entrepreneur titulaire du présent lot prendra connaissance de ce rapport qui a été établi par la société BS
CONSULTANTS en date du 25/09/2013 sous n° d’affaire R130144.

Les travaux de terrassements généraux seront dus forfaitairement quelle que soit la nature des couches de
terrain.

Les niveaux de départ sont ceux existants a la date de prise de possession du chantier par le présent lot.
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2.2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES POUR L’EXECUTION DE TRAVAUX DE CANALISATIONS
ENTERREES

2.2.1. Généralités

En complément de ce qui est dit au présent CCTP, I'entrepreneur se conformera aux prescriptions des DTU
60.32-60.33-60.41 et de la Norme NF P 41-201 « code des conditions minimales d’exécution des travaux de
plomberie et d’installations sanitaires urbaines », ainsi que :

- Note technique n° 147 du CSTB ;

- Fascicule du Ministére de I'Equipement 70.71 et 76.76 bis.

2.2.2. Exécution des tranchées et remblaiement

2.2.2.1. Consistance des travaux

Sauf spécifications contraires explicites ci-apres, toutes les tranchées a exécuter dans le cadre des travaux a la
charge du présent corps d’état s'entendent en terrain de toute nature et quelles que soient les difficultés
d'extraction.

Les travaux comprendront toutes sujétions d'exécution quelles qu'elles soient, nécessaires en fonction de la
nature des terrains rencontrés, y compris la démolition par tous moyens de bancs de pierres ou de roches ou

d'ouvrages de toutes natures en magonnerie ou autres éventuellement rencontrés, ainsi que I'arrachage de toutes
anciennes souches ou racines.

2.2.2.2. Exécution des fouilles pour tranchées

Les tranchées pourront étre réalisées par engins mécaniques, avec finition de la fouille & la main ou entiérement
a la main, selon le cas.

L'exécution comprendra implicitement toutes sujétions nécessaires, emploi de pic, de la masse et pointerolle, du
marteau piqueur, etc. ainsi que la découpe de tous les aciers a béton rencontrés.

Les prestations du présent corps d’état comprendront tous mouvements de terre et manutentions, notamment
tous jets de pelle, montages, roulages, etc. nécessaires dans le cadre de I'exécution des travaux et I'évacuation
des terres ou autres matériaux devant étre enlevés hors du chantier.

L'emploi d'explosifs pour I'exécution des fouilles est interdit.

2.2.2.3. Parois et fonds de fouilles
Les fonds de fouilles seront dressés d'une maniére réguliére selon la pente prévue.
Pour assurer la stabilité des parois, celles-ci seront taillées avec fruit, le degré d'inclinaison a définir en fonction

de la nature du (ou des différents) terrain(s) rencontré(s). Dans le cas ou I'entrepreneur ne prendrait pas toutes
les dispositions voulues a ce sujet, tous les frais entrainés par des éboulements éventuels lui seraient imputés.

2.2.2.4. Evacuation des eaux de ruissellement

Pendant I'exécution des travaux, I'entrepreneur devra préserver la bonne tenue de ses ouvrages en assurant
I'évacuation le plus vite possible des eaux de ruissellement. Pour ce faire, I'entrepreneur prévoira en temps utile
tous les petits ouvrages provisoires tels que saignées, rigoles, fossés, etc. nécessaires pour permettre
I'écoulement gravitaire des eaux.

En cas d'impossibilité d'écoulement gravitaire, il sera tenu d'assurer le pompage de ces eaux.
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2.2.2.5. Eaux dans les fouilles

Dans le cas de présence d'eau (eaux de ruissellements extérieurs ou eaux survenant par les parois ou par le
fond), I'entrepreneur devra en assurer I'épuisement et I'évacuation et prendre toutes dispositions utiles sans que
ces prestations puissent donner lieu a un supplément de prix.

Ces dispositions seront a la charge de I'entrepreneur pendant toute la durée nécessaire.

2.2.2.6. Blindages et étaiements

L'entrepreneur aura a sa charge, sans supplément de prix, tous les blindages et étaiements qui s'avéreraient
nécessaires, sauf spécifications contraires explicites ci-aprés.

2.2.2.7. Remblaiements des tranchées pour canalisations enterrées
Les remblais a réaliser seront a exécuter avec une GNT 0/60.

Préalablement a I'exécution de tous remblais, la tranchée devant étre remblayée, devra étre soigneusement
nettoyée et débarrassée de tous gravois, déchets, matieres végétales, etc.

Le remblaiement des tranchées se fera en deux phases, conformément aux prescriptions du CCTG.

2.2.2.8. Remblaiement trés soigné des tranchées en terre ou matériau de granulométrie fine (sablon)
Depuis dessus du lit de pose jusqu'a 0,10 m au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau.

Au-dessus de ce remblai trés soigné, exécution d'un remblai courant, arasé au niveau voulu en fonction de la
finition du terrain en surface.

Ce remblai sera mis en place par couches successives de 0,20 m d'épaisseur arrosées et compactées I'une apres
l'autre afin que la densité en place soit au moins égale a 95% de la valeur optimale déterminée a I'essai Proctor
modifié.

Le compactage de ces remblais de tranchées sera réalisé avec tous les soins requis pour obtenir la
compressibilité exigée en fonction des ouvrages de surface au-dessus, et plus particulierement pour les tranchées
Sous voiries, trottoirs, etc.

Le Maitre d'CEuvre pourra imposer les degrés de compacité a obtenir.

Le Maitre d'CEuvre pourra faire réaliser des essais dont les frais seront a la charge de I'entrepreneur dans le cas
de résultats non conformes.

2.2.2.9. Enlévements des terres en excédent

Si nécessaire, les terres devant étre évacuées hors du chantier seront transportées par I'entrepreneur a la
décharge a toute distance, et il fera son affaire des autorisations, droits éventuels, etc.

2.2.2.10. Démolition et réfection d'ouvrages de surface

Dans le cas de tranchées a réaliser sous voiries, trottoirs, parkings ou autres surfaces avec revétement,
I'entrepreneur doit démolir le revétement et le reconstituer a l'identique aprés coup, y compris les couches de
fondations.

Ces travaux devront étre trés soigneusement réalisés, les rives proprement coupées et rectilignes.

La réfection devra se faire avec le méme matériau que celui existant, de granulométrie et de finition identiques.

Dans le cas de tassements, I'entrepreneur devra recharger le revétement jusqu'a stabilisation au niveau exact du
revétement existant.
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2.2.3. Assainissement

2.2.3.1. Fournitures et matériaux

Les fournitures, matériaux et matériels et les éléments préfabriqués entrant dans les ouvrages et prestations du
présent marché, devront répondre aux spécifications suivantes.

Conformité aux normes :
Pour tous les matériaux, matériels et fournitures et éléments préfabriqués faisant I'objet de normes NF,
I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que ceux répondant a ces normes.

Conformité aux CCTG et DTU :
Tous les matériaux, matériels, fournitures et éléments préfabriqués devront répondre aux conditions et
prescriptions des CCTG (fascicule 70) et DTU 60.32, 60.33, 60.41 et de la norme NF P 41.201.

Conformité aux normes et Avis Techniques des fournitures essentielles :
En ce qui concerne plus particulierement les matériaux, matériels, fournitures et éléments préfabriqués essentiels,
ne pourront étre mis en ceuvre que ceux répondant aux normes ou Avis Techniques.

Protection contre la corrosion :

Tous les éléments, articles et fournitures a mettre en ceuvre devront impérativement étre munis d'une protection
garantie contre la corrosion.

Le type et la nature de ces protections contre la corrosion devront étre adaptés a la composition des différentes
eaux usées rencontrées.

Protection cathodique des canalisations :
Dans les cas visés au CCTG, ou une protection cathodique est nécessaire, elle sera a réaliser dans les conditions
définies dans celui-ci.

Autres protections :

Le cas échéant, I'entrepreneur devra proposer les dispositifs de protection, qu'il y aurait lieu de poser ou les
précautions a prendre, en fonction :

- De la nature des canalisations, eftc. ;

- De la nature des terrains traversés.

2.2.3.2. Contréle et réception des matériaux sur chantier

Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de procéder a des contrbles de conformité des fournitures sur chantier avant
mise en ceuvre.

Pour les éléments préfabriqués et autres relevant d'une certification, le contr6le se bornera a la vérification du
marquage et au contrble de I'aspect et de l'intégrité des produits.

En ce qui concerne les matériaux ne comportant pas de certification, I'entrepreneur devra justifier leur conformité.
Dans le cas contraire, le maitre d'ceuvre pourra faire réaliser des prélevements et des essais par un organisme
de son choix, aux frais de I'entrepreneur.

Tous les matériaux défectueux et ceux non conformes, le cas échéant, seront immédiatement remplacés.

2.2.3.3. Diamétres et dimensions des ouvrages des réseaux

Les études techniques étant a la charge de I'entrepreneur, celui-ci devra procéder a toutes les études et calculs
pour définir les débits et les sections des canalisations, ainsi que les ouvrages annexes.

Ces études seront conduites selon les prescriptions réglementaires et en conformité avec les dispositions du
CCTG et les reégles propres a la Ville de PARISet sous le contrble de ses Agents.
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2.2.3.4. Obligations auxquelles devront répondre les réseaux

Recevoir I'accord des services de la Ville de PARIS ou de ses Concessionnaires, le (ou les) réseau(x) quels qu'ils
soient, ainsi que les ouvrages annexes, qui devront toujours répondre a un minimum d'obligations, dont
notamment les suivantes :

Etanchéité :
L'étanchéité devra étre parfaite, pour éviter toutes fuites ou pénétrations d’eaux extérieures.

Gel:
Toutes dispositions devront étre prises, et principalement la profondeur d'enfouissement, pour garantir les
canalisations contre les effets du gel, cette profondeur minimale étant fonction du site et de la région.

Résistance mécanique :

Tous les ouvrages du réseau, c'est-a-dire les canalisations, les regards et les autres ouvrages annexes, devront
toujours résister aux charges auxquelles ils pourront étre soumis en fonction de leurs emplacements.

La classe de résistance des tuyaux devra étre déterminée en fonction :

- De la hauteur du remblai au-dessus ;

- Du diameétre ;

- Des surcharges auxquelles le sol en surface au-dessus sera soumis.

Dans certains cas, il pourra, le cas échéant, s'avérer nécessaire de réaliser un enrobage en béton du tuyau.

Tenue aux agents chimiques :
Les matériaux et éléments constitutifs du (ou des) réseau(x) devront étre adaptés a la composition chimique tant
des fluides qu'ils contiennent (eaux, effluents), que des terrains dans lesquels ils sont enterrés.

2.2.3.5. Nettoyage et curage
L'ensemble des canalisations devra toujours pouvoir étre aisément nettoyé et curé :
- Pour les petits diametres par le nombre et 'emplacement des regards et les tracés d'allure rectiligne

des trongons entre regards.
- Pour les gros diameétres par le nombre et 'emplacement des regards visitables.

2.2.3.6. Pentes des canalisations
Les canalisations seront posées avec une pente assurant un auto curage suffisant, c'est-a-dire 2 cm/m.

En cas d'impossibilité de respecter cette pente, les tuyaux pourront étre posés avec une pente plus faible, mais
en aucun cas inférieur a 1,5 cm/m et sous réserve de I'accord de bureau de contrdle.

Avec ces pentes minimales, la mise en ceuvre devra étre trés précise et le réglage devra se faire au laser.

Le profil en long de la canalisation ne devra accuser absolument aucune contre-pente, si minime soit-elle.

2.2.3.7. Branchements a I'égout

Le (ou les) branchement(s) a I'égout ou aux égouts, devra (ont) étre réalisé(s) en conformité avec les dispositions
du reglement sanitaire départemental ou, a défaut, du reglement sanitaire départemental type et des regles de la
Ville de PARIS.

lls devront également respecter les prescriptions du CCTG.

Le mode de branchement devra étre défini par le concessionnaire en accord avec le Maitre d'CEuvre.

La pente de la canalisation de branchement a I'égout ne devra pas étre inférieure a 3 cm/m.

Aprés les travaux, l'entrepreneur devra faire réceptionner le (ou les) branchement(s) par les services du
concessionnaire.

Il devra remettre au Maitre d'Ouvrage le procés-verbal de cette réception.
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2.2.3.8. Régles générales d'exécution des réseaux

Conditions et prescriptions générales :

Le (ou les) réseau(x) devra (ont) étre livré(s) en parfait et complet état de fonctionnement, et les prestations de

I'entreprise comprendront implicitement toutes fournitures et tous travaux nécessaires.

L'entrepreneur devra en temps voulu prendre contact avec les services techniques locaux, afin de recueillir tous

renseignements utiles, et pour assurer que I'exécution envisagée répond aux obligations et prescriptions de ces

services, il devra obtenir I'approbation de ces services.

En temps opportun, I'entrepreneur devra se mettre en rapport avec le (ou les) entrepreneur(s) chargé(s) des

travaux d'installations sanitaires, des descentes EP, etc. des batiments, etc., afin de prendre toutes dispositions

utiles pour assurer une parfaite coordination de leurs travaux.

Afin de rendre impossible toute émanation d'odeurs, les dispositions suivantes seront a prendre pour les réseaux

EU - EV et pour ceux unitaires :

- Les regards devront étre de type « sec », c’est a dire que les tuyaux ne seront pas interrompus dans
les regards, mais comporteront des piéces de jonction et des boites de visite avec couvercle étanche.
En cas d'impossibilité technique de regards « secs », les tampons des regards seront étanches.

Terrassements pour tranchées et autres :

Tous les ouvrages du réseau d'assainissement comprendront tous les travaux de terrassements nécessaires
pour les canalisations, regards, fosses et tous autres ouvrages du réseau.

Ces travaux de terrassement comprendront :

- Les fouilles pour tranchées, regards et autres ouvrages ;

- Le remblai soigné en fond de fouille au droit du tuyau en matériau fin d'apport ;

- Les remblais en GNT 0/60 ;

- L’enlevement des déblais en excédent.

La largeur des tranchées en fond de fouille devra toujours étre suffisante pour permettre une mise en ceuvre des
ouvrages dans les regles de l'art.

Cette largeur sera au minimum égale au diamétre extérieur du tuyau + 0,60 m pour les diametres nominaux
jusqu'a 600 mm et de +0,80 m pour les diametres supérieurs.

Si nécessaire, des niches seront aménagées au droit des joints.

Dans le cas de tranchées communes a la charge de I'entrepreneur, les largeurs au fond et celles des banquettes
devront permetire de respecter les écartements réglementaires entre les différentes canalisations ou cébles
prévus.

2.2.3.9. Pose des canalisations - Joints

Les canalisations seront posées sur un lit de sable ou d'autres matériaux fins a faire agréer par le Maitre d'CEuvre.
L'épaisseur de ce lit de pose sera 0,10 m au minimum.

La pose des tuyaux sur cales est rigoureusement proscrite.

Dans le cas de pose de tuyaux sur un sol remblayé, I'entrepreneur aura a prendre toutes dispositions pour leur
assurer une bonne tenue.

Dans certains cas, il pourra s'avérer nécessaire de caler les joints sur des petits massifs en béton maigre.
Les jonctions et raccordements entre canalisations se feront toujours par l'intermédiaire de regards ou boites de
branchement. Dans certains cas et aprés accord du maitre d'ceuvre, ils pourront se faire par tulipe ou culotte.

Les jonctions par percement du tuyau et calfeutrement en mortier ou en matériau souple ne seront pas tolérées.

La mise en ceuvre des canalisations en PVC devra étre réalisée conformément aux prescriptions du cahier
Syndotec.

Les joints des canalisations seront toujours réalisés selon les prescriptions du fabricant des tuyaux et, le cas
échéant, avec les matériaux pour joints fournis par le fabricant.

Les raccordements des tuyaux sur regards, boites de branchement, fosses et autres, se feront, selon le cas :

- Par les orifices de pénétration munis d'un systéme de joints prévus sur certains types de regards ou
boites de branchement préfabriqués ;

- Par des pieces d'acces avec joints préfabriqués.
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Ou, a défaut :
- Par des manchons de scellement avec joints traités a la corde goudronnée et au mastic bitumeux
ou avec emploi de mortiers adhésifs a base de résines prescrits par le fournisseur.

Dans tous les cas, les matériaux pour joints devront résister :

- A l'agression des racines des végétaux ;

- Aux attaques des rongeurs ;

- Au froid ;

- A la déformation rémanente (norme NFT 46-011) ;
- Au vieillissement (norme NF T 46-005).

2.2.3.10. Regards - Boites de branchement - Etc.
Les regards en macgonnerie de briques ou d'agglos sont interdits par le fascicule n? 70 du CCTG.
Sauf cas particuliers, les regards, boites de branchement, etc. seront de type préfabriqué.

Dans le cas de réalisation en place, ils seront coulés en béton.
Le fond des regards, boites de branchement, etc. comportera une cunette pour faciliter I'écoulement des eaux.

Ces ouvrages devront toujours étre absolument étanches de Il'intérieur vers I'extérieur et de I'extérieur vers
l'intérieur.

Les travaux comprendront tous terrassements nécessaires.

Ouvrages préfabriqués :

lls devront étre titulaires du label NF, ainsi que d'une certification.

Les ouvrages de petites dimensions seront en une piéce, les autres en éléments assemblés.
Les regards et autres en éléments assemblés devront comporter :

- Un radier formant cunette, préfabriqué ou coulé en place ;

- Un ou plusieurs éléments pour cheminée ;

- Un élément de finition haut a céne réducteur ou non ;

- Des joints souples préfabriqués pour les assemblages ;

- Des pré-percements avec leurs dispositifs souples d'étanchéité ;

- Un dispositif de couronnement ;

- Des échelons d'accés pour les regards visitables, en acier galvanisé.

Pour tous les ouvrages préfabriqués, I'entrepreneur devra soumettre a I'approbation du maitre d'ceuvre le type et
la provenance des ouvrages qu'il propose.

Ouvrages réalisés en place :
Le dallage et les parois seront coulés en béton; parois d'une épaisseur minimale de :
0,10 m pour les ouvrages de petites dimensions ;
- 0,15 m a partir de 1,50 m.
Granulométrie des agrégats, nature et dosage du ciment, avec ou sans armatures, etc., a déterminer par
I'entrepreneur en fonction des conditions rencontrées.
Les parois intérieures recevront un enduit au mortier étanche avec gorges dans les angles et fagon de cunette
au fond.
Mise a niveau des dispositifs de couronnement :
L'entrepreneur aura a sa charge la mise a niveau des tampons de regards, grilles, avaloirs, etc. avec les
revétements de sol finis, en une ou plusieurs fois si nécessaire, avec toutes les fournitures nécessaires.
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2.2.3.11. Obligations de I'entrepreneur lors de la mise en ceuvre

L'entrepreneur devra pendant la durée des travaux.

- Minimiser au maximum la géne aux tiers, et prévoir tous les dispositifs de franchissement
nécessaire ;

- Assurer la sécurité et I'hygieéne du personnel du chantier et des tiers de jour comme de nuit ;

- Prendre toutes dispositions pour éviter le rejet des eaux de chantier et des boues avec débris de
toutes sortes qui pourraient présenter un risque d'obturation des canalisations.

2.2.3.12. Essais et épreuves d'étanchéité

Au fur et a mesure de la finition de chaque trongon de réseau ou en fin de travaux, mais dans tous les cas avant
remblaiement, il devra étre procédé aux essais et épreuves d'étanchéité.

Ces essais et épreuves seront a réaliser par les soins de I'entrepreneur et sous sa responsabilité, et il aura a sa
charge tous les frais de contréle et d'essais, la mise a disposition de tous les matériels et appareillages
nécessaires ainsi que la mise a disposition du personnel voulu.

Ces essais et épreuves seront les suivants :

- Les essais d’écoulement se pratiqueront a I'eau ;

- Les épreuves d’étanchéité a I'eau seront réalisées dans les conditions définies au CCTG.
L'inspection des réseaux sera réalisée par caméra par un organisme spécialisé.

L'entrepreneur sera tenu de remédier aux défectuosités constatées, le cas échéant.

Il est ensuite procédé a de nouveaux essais et épreuves sous contréle de la Maitrise d’ceuvre et ses Agents des
services publics compétents.

2.3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE DEMOLITION

2.3.1. Obligations de I'entrepreneur

L'entrepreneur devra respecter tous les réglements et décrets généraux ou particuliers, applicables en matiére
de démolition.

Il devra prendre contact en temps utile avec les services compétents et se renseigner sur les conditions
particuliéres qui pourraient lui étre imposées pour I'exécution de ces travaux de démolition.

Toutes mesures devront étre prises par I'entrepreneur pour garantir dans tous les cas la sécurité des tiers.
Le chantier ne sera ouvert qu'apres autorisation réguliere délivrée par les services compétents.
L'entrepreneur devra respecter les heures d'ouverture du chantier qui lui auront été notifiées.

Aucun trouble ne devra étre, en dehors de ces heures, apporté a la tranquillité du voisinage.

En tout état de cause, l'entrepreneur sera tenu de respecter les modifications des horaires de travail qui pourraient
éventuellement lui étre imposées en cours de chantier.

2.3.2. Bruits de chantier

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation en
vigueur, pour le site considéré. A défaut de réglementation municipale, les dispositions de la réglementation
générale concernant la limitation des nuisances provoquées par les chantiers de travaux seront strictement
applicables.

Dans le cas ou, par suite de conditions particuliéres, méme les bruits de chantier maintenus dans les limites
autorisées par la réglementation entraineraient une géne difficilement supportable aux occupants des
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constructions existantes, il pourra étre demandé aux entrepreneurs de réduire encore le niveau des bruits par
des dispositions appropriées. Ces dispositions seraient, le cas échéant, implicitement comprises dans les prix
des marchés.

2.3.3. Salissures du domaine public

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc., du domaine public ou privé devront toujours étre
maintenus en parfait état de propreté.

2.3.4. BResponsabilités de I'entrepreneur

L'entrepreneur titulaire du marché demeurera responsable des dégats, dégradations, désordres occasionnés par
les vibrations, sur le chantier ou a des tiers, mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux publics, etc.

Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou a proximité dus a un
manque de protection ou de signalisation.

2.3.5. Prescriptions d'exécution

Lors de I'exécution des travaux de démolition, I'entrepreneur devra prendre toutes précautions pour éviter la chute
de matériaux, ainsi que tous effondrements méme partiels pendant la durée des travaux.

L'entrepreneur devra prévoir tous échafaudages, planchers et barriere de garantie, garde gravois, etc., ainsi que
tous étaiements, étrésillonnements, etc., qui s'avéreront nécessaires pour I'exécution des travaux.

Il devra également, si les conditions météorologiques le rendent nécessaire, prendre toutes mesures pour éviter
des projections de poussiéres aux abords du chantier.

Il sera formellement interdit de faire briler sur place des bois ou autres matériaux combustibles en provenance
des démolitions.

Il est bien entendu que I'entrepreneur sera tenu a la réparation et remise en état sans indemnité de tous
dommages causés par le fait de ses travaux.

2.3.6. Sauvegarde des constructions existantes a proximité
Les travaux de démolition sont a réaliser a proximité de constructions existantes occupées.

En conséquence, l'entrepreneur devra prévoir et réaliser ses travaux en tenant compte des obligations et sujétions
d'exécution spéciales qui lui seront imposées par ces conditions de chantier particulieres.

L'entrepreneur devra donc prendre toutes dispositions et toutes précautions pour garantir et sauvegarder dans

leur état actuel ces constructions existantes pouvant subir du fait de ses travaux, directement ou indirectement,
des dommages ou des désordres.

2.3.7. Utilisation de gros engins

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur les risques que pourrait éventuellement présenter I'utilisation de gros
engins pour I'exécution des travaux.

En tout état de cause, il est ici formellement spécifié que I'utilisation de tels engins ne devra en aucun cas :

- Causer des vibrations d'une ampleur telle qu'elles seraient perceptibles dans les batiments existants ;
- Entrainer par suite des manceuvres et des vibrations, des désordres aux constructions existantes.
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2.3.8. Coupures de branchements

Il appartiendra a I'entrepreneur de prendre contact en temps voulu avec les services techniques concernés pour
s'assurer que toutes les dispositions ont été prises en ce qui concerne le démontage ou coupures des
branchements eau, électricité, gaz, téléphone et autres.

2.3.9. Méthodes de démolition

Les méthodes de démolition sont laissées a I'appréciation de I'entrepreneur qui adoptera les dispositions qui lui
conviennent.

Il est toutefois formellement spécifié que les méthodes de démolition devront rester dans le cadre de la
réglementation et des instructions qui lui seront données par les services compétents.

L'entrepreneur devra lors de ce choix, tenir compte qu'il devra assurer dans tous les cas :

- La sécurité du personnel et la sécurité du public ;

- La conservation sans dommage des propriétés voisines baties ou non baties ;

- La protection des ouvrages et constructions conservés contigus ou situés a proximité ;

- L'étanchéité des constructions contigués ;

- Toutes autres obligations qui lui seraient imposées par les conditions particuliéres du chantier.

2.3.10. Reconnaissance des existants

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site a la
reconnaissance des existants.

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants, sans que cette énumération soit
limitative :

- L'état des existants et leurs principes constructifs ;

- La nature des matériaux constituant les existants ;

- La nature et la constitution des structures porteuses ;

- La nature et la constitution des planchers et leur flexibilité.

En général sur tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent lot et sur leur
colt.

En ce qui concerne les constructions mitoyennes concernées par les travaux du présent lot, les entrepreneurs
sont également contractuellement réputés :

- Avoir visité les lieux ;

- Avoir pris parfaite connaissance du type, de la nature et de I'état de conservation des constructions
concernées ;

- Avoir pris connaissance des plans de ces constructions dans la mesure ou ils existent pour en connaitre les
principes de structures ou a défaut avoir déterminé par tous moyens ces principes de structures ;

- Avoir procédé a toutes les investigations qu'ils auront jugées utiles, sur ces constructions.

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations faites
lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres
nécessaires.

Les entrepreneurs pourront, lors de cette reconnaissance, effectuer tous les essais sur existants qu'ils jugeront
utiles.

2.3.11. Protection des existants

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer, lors de I'exécution
de ses travaux, aucune détérioration aux existants avoisinants.
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Lors des travaux de démolition ou autres dégageant des poussiéres, I'entrepreneur aura a prendre toutes
mesures pour éviter la propagation de ces poussiéres, par mise en place d'écrans en bache, film vinyle, etc., et
par emploi d'aspirateurs si nécessaire.

Le Maitre d'CEuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d'imposer a
I'entrepreneur de prendre des mesures de protection complémentaires.

Faute par l'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les
conséquences.

2.3.12. Travaux de dépose et de démolitions

Les travaux de dépose et de démolition devront étre réalisés avec soins pour éviter toutes dégradations aux
ouvrages avoisinants.

Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour permettre la
dépose, tels que les descellements, démontage de pattes ou autres accessoires de fixation, coupements,
hachements, etc.

Les méthodes et moyens de démolitions sont laissés au choix de I'entrepreneur, qui devra les définir en fonction
de la nature de l'ouvrage a démolir, de son emplacement, de son environnement et de toutes autres conditions
particuliéres rencontrées.

Les prix des déposes et démolitions comprendront implicitement tous échafaudages et autres agrés nécessaires,
ainsi que l'utilisation de tous matériels.

2.3.13. Matériaux et matériels de récupération

Le Maitre d'Ouvrage aura toujours la possibilité de récupérer certains matériels, matériaux et équipements en
provenance des déposes et démolitions.

lls seront a déposer avec soins, a trier et a ranger par l'entrepreneur dans l'enceinte du chantier aux
emplacements qui lui seront indiqués par le Maitre d'CEuvre.

En dehors de ces matériaux récupérés et rangés, I'entrepreneur aura la liberté de récupérer tous les matériaux
de son choix, mais il devra les évacuer du chantier en méme temps que les gravois.

Tous les autres matériaux, quels qu'ils soient, en provenance des démolitions, qu'ils soient susceptibles de
réemploi ou non, seront acquis a I'entrepreneur qui pourra en disposer a son gré apreés enlevement du chantier.

2.3.14. Stockage de matériaux et gravois sur planchers existants

Tous stockages de matériaux neufs ou de matériaux déposés ainsi que de gravois de démolition sont strictement
interdits sur les planchers existants.

2.3.15. Protections contre les eaux

L'entrepreneur devra, sous sa responsabilité et a ses frais, organiser le chantier de maniére a le protéger contre
la venue des eaux de toutes natures.

Il devra prendre toutes mesures utiles et nécessaires pour I'évacuation de ces eaux et la protection des ouvrages.

2.3.16. Sortie et enlevement des matériaux de démolition et gravois

Tous les travaux prévus au présent descriptif comprennent le ramassage, la descente, la montée et la sortie hors
de la construction, de tous les matériaux, matériels et équipements déposés ou démolis.

lls comprennent également sauf spécifications contraires explicites, I'enlévement hors du chantier, comprenant :
chargement par tous les moyens et enlévement hors du chantier au fur et a mesure de I'avancement des travaux.
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Lieu de décharge au choix de I'entrepreneur, a toute distance, tous droits de décharge ou autres étant a la charge
de l'entrepreneur.

2.3.17. Echafaudages et protections
L'entrepreneur devra mettre en ceuvre tous échafaudages de tous types, nécessaires a |'exécution de travaux.

Il devra également metire en place toutes installations de protection, de sauvegarde et de garantie que
I'entrepreneur jugera nécessaires, ainsi que celles qui lui seront le cas échéant demandées par le Maitre d’CEuvre.

Ces installations pourront notamment selon les conditions du chantier, étre les suivantes :
- Garde-corps et garde gravois ;

- Platelages de protection ;

- Ecrans ou autres dispositifs anti-poussiéres ;

- Béaches de protection contre la pluie ;

- Protections de revétements de sols et d'escaliers.

Tous les frais consécutifs aux prescriptions du présent article font implicitement partie du prix du marché.

2.3.18. Etaiements - Etrésillonnements - Etc.

L'entrepreneur aura a prévoir et a mettre en ceuvre tous les étaiements, étrésillonnements, etc., et éventuellement
des butonnages nécessaires a la réalisation des travaux.

Il incombera a I'entrepreneur sous sa responsabilité pleine et entiére de déterminer le principe ainsi que la nature,
les dimensions et les emplacements des dispositifs a mettre en ceuvre pour obtenir des résultats garantis.

Avant mise en place, I'entrepreneur devra s'assurer que les ouvrages d'appui des dispositifs d'étaiement sont
aptes a supporter les surcharges apportées.

Dans le cas contraire, il aura a prendre toutes dispositions nécessaires au report des charges.
Pour tous ces étaiements, I'entrepreneur aura a sa charge :
- L'amenée et la mise en place ;

- Lalocation pendant la durée nécessaire ;
- Ladépose et le repliement.

2.3.19. Nettoyage

Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et I'entrepreneur devra prendre toutes
dispositions utiles.

Les déchets devront toujours étre évacués hors du chantier au fur et & mesure et au minimum tous les soirs.

En résumé, I'entrepreneur devra en fin de chantier, restituer les existants dans le méme état de propreté que celui
dans lequel il les a trouvés au démarrage du chantier.

En cas de non-respect par I'entrepreneur des obligations découlant des prescriptions concernant les nettoyages,
le Maitre d'Ouvrage fera exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise en demeure
préalable, sur simple constat de non-respect des obligations contractuelles de I'entrepreneur et aux frais de ce
dernier.

En locaux occupés, les nettoyages devront étre particuliérement soignés. lls seront a réaliser dés finition des
travaux dans un local ou un groupe de locaux.
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2.4. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE FONDATION

L'Entrepreneur devra vérifier :

- Que les fondations et les travaux a exécuter ne peuvent provoquer de désordre dans les ouvrages
Voisins ;

- Qu'il n'existe au-dessous des fondations aucun objet explosif ;

- Que les arases inférieures des fondations respectent bien la régle de 2 pour 3 entre fondations
voisines neuves ou existantes ;

L’entrepreneur titulaire du présent lot prendra connaissance du rapport géotechnique établi par la société BS
CONSULTANTS en date du 02/11/2022 sous n° d’affaire R130144.

L’entreprise devra prendre en compte 'ensemble des recommandations faites dans ce rapport.

2.5. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES POUR L'EXECUTION DES OUVRAGES EN BETON ARME

2.5.1. Béton
Les bétons de cailloux et de gravillons devront répondre aux spécifications des D.T.U. n° 21.

Pour les ouvrages de fondations et d’infrastructure, le ciment employé sera du CLK a prise rapide, ou autre ciment
résistant aux eaux agressives.

Les dosages en liants et granulats seront définis en accord avec le Bureau de Contréle de fagon a obtenir lors
des essais, les résistants requis. En principe, les dosages ne seront jamais inférieurs a 350 kg/m3 de liant
hydraulique.

En tout état de cause, les mortiers et bétons employés dans la construction répondront dans leur composition et
pour chacun a leur destination correspondante, sous la seule et unique responsabilité de I'Entrepreneur.

- Les ciments utilisés seront conformes aux normes francgaises série P 15 liants hydrauliques ;

- Les bétons devront avoir une résistance a la compression a 28 jours requise pour I'ouvrage
considéré ;

- Les prélevements de contréle seront faits par le Bureau de Contr6le au moment du coulage et a son
incitation ;

- Les frais de controle d'essai du béton mis en oeuvre seront toujours compris dans le forfait général
de I'Entreprise.

2.5.2. Aciers
Les armatures seront en acier haute adhérence ou en acier doux, conformes aux normes NF A 35.015 et 35.016.
Les armatures proviendront de laminoirs notoirement connus pour la fabrication des ronds en béton armé.

Les barres seront parfaitement calibrées sans paille, brilure, ni soufflure. Elles seront en outre, exemptes de
toute souillure terreuse ou huileuse et de toute trace de platre, de ciment ou de peinture.

Deux catégories d’armatures sont en principe prévues :

- Des aciers ronds, lisses, doux ordinaires, de limite élastique supérieure ou égale a 22 kg/m? pour
certaines armatures transversales (étriers, cadres) et pour les barres de montage ;

- Des aciers a adhérence améliorée et de limite élastique supérieure ou égale a 40 kg/m? pour les
armatures principales des pieces et certaines armatures transversales.

lls seront obligatoirement d’'une marque ayant obtenu la fiche d’agrément d’acier de haute adhérence.

Les barres seront coudées a froid, suivant les gabarits et les courbures minima fixés par les réglements et les
fabricants.
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Les aciers seront parfaitement disposés dans les coffres et dans les moules et centrés de maniére a supprimer
tout risque de fer apparent aprés décoffrage.

Tout acier apparent entrainera le refus de I'élément défectueux.

Les barres, les cadres et les étriers seront soigneusement ligaturés a tous les croisements. Toute disposition
permettant un déplacement des éléments pendant le coulage sera proscrite.

Le fil pour la ligature sera en fer doux recuit.
Lorsque les barres seront calées dans le fond des coffrages, les calages ne seront jamais en bois, mais réalisés
en éléments de béton préparés a I'avance. Des chutes en fer rond pourront étre acceptées dans le méme but, si

elles ne sont pas apparentes apres décoffrage.

Les nappes d’armatures paralléles seront séparées entre elles au moyen de fer rond, de diametre approprié.

2.5.3. Enrobage des aciers

Dans les ouvrages ou parties d'ouvrages dont aucun parement n'est exposé aux intempéries, les aciers seront
enrobés au moins de 2 cm de béton.

Cette regle sera appliquée systématiquement pour tous les ouvrages verticaux qui seront livrés "bruts" exposés
ou non aux intempéries.

En ce qui concerne les ouvrages de béton armé devant assurer une protection de sécurité incendie, I'enrobage
minimum des aciers sera celui préconisé par le Bureau de Contréle.

2.5.4. Coffrages

Les coffrages seront classés en trois qualités différentes de parements :

- Parement ordinaire ;

- Parement courant ;

- Parement soigné.

Les caractéristiques de ces parements sont celles données dans le cahier des charges D.T.U. n°23.1, article 3.9.

Les références de ces coffrages seront rappelées dans les textes descriptifs.

Les coffrages présenteront une rigidité suffisante pour résister sans déformation aux charges et chocs qu'ils
subiront pendant I'exécution des travaux.

Le décoffrage ne sera fait que lorsque le béton aura acquis un durcissement suffisant pour pouvoir supporter les
contraintes auxquelles il sera soumis, immédiatement apres et ce, sans déformation préjudiciable.

Des étais seront conservés aux endroits susceptibles de recevoir des surcharges partielles pendant I'exécution
des travaux.

L'Entrepreneur du présent lot devra réclamer en temps utile aux autres Entreprises, l'indication des emplacements
et sections des trous, tranchées, feuillures, etc ... a réserver.

Les fourreaux, tasseaux, taquets, etc. fournis par les Entrepreneurs des lots secondaires seront mis en place par
I'Entrepreneur du lot Gros-Oeuvre avant le coulage du béton et suivant les spécifications des Entreprises

intéressées.

Les fourreaux et bofitiers électriques destinés a étre noyés dans le béton seront placés au coffrage par I'Entreprise
du lot Electricité en accord avec le présent lot.
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Toutes les dispositions seront a prendre par I'Electricien pour:

- Assurer la fixation des éléments a incorporer sans détériorer les éléments de banches (fixations
magnétiques par exemple) ;

- Vérifier que les nappes superposées de fourreaux n'interdisent pas la bonne mise en place des
coulées de béton ;

- Protéger efficacement les éléments a incorporer aux coffrages, I'Entrepreneur de Gros-CEuvre ne
pouvant étre tenu responsable des dégradations éventuelles causées au matériel lors de la coulée
de béton.

Le Gros-CEuvre vérifiera avant coulage que ces dispositions ont été respectées.

Les joints en creux, engravures, larmiers, goutte d'eau, feuillures prévus dans les coffrages en béton seront
réalisés au coffrage.

Les huisseries, batis ou mannequins devant étre incorporés au coulage du béton seront fournis par le Menuisier
et mis en place au coffrage par le présent lot suivant les indications de pose données par le Menuisier.

Les tolérances de mise en place des coffrages seront celles définies au D.T.U. 23.1 article 3.4 (mise en place
des coffrages).

2.5.5. Etat de surface

La classification du CSTB se réfere au rapport n° 24 du CIB publié dans le cahier n® 1189 du CSTB de juin 1973.
Cette classification comporte des descriptions concernant, entre autre, le bullage, les différences de teintes, les
tolérances de planéité, etc...

2.5.6. Spécifications particulieres concernant la mise en ceuvre des ouvrages béton

Le béton armé ou non sera obligatoirement vibré avec aiguilles pneumatiques, la mise en place dans les coffrages
profonds sera exécutée en va et vient par couches régulieres d'épaisseur 0,20 maximum.
Cette obligation s'applique également sans restriction au béton coulé sur plancher.

Toutes précautions seront prises pour éviter le gel pendant le temps de prise.

Le plus grand soin devra étre apporté a I'exécution des ferraillages, les sections d'acier données par les calculs
seront respectées.

Tous les chevelus et aciers en attente, nécessaires pour obtenir une bonne liaison entre le béton et les ouvrages
repris soit en béton, soit en magonnerie, seront dus par I'Entrepreneur du présent lot.

Les travaux en béton armé comprendront le béton proprement dit, le coffrage ou le banchage, la charpente
supportant le coffrage quels que soient la situation et le niveau des points d'appui, toutes les sujétions de main
d'ceuvre et d'embarras d'étais ou d'éléments similaires, le montage, la répartition, la mise en place des matériaux,
les échafaudages et les services d'échelles nécessaires a la mise en ceuvre du béton.

La mise en place du béton sera particulierement soignée.

Dans le cas de distribution du béton par gaine ou par glissement sur plan incliné, la quantité d'eau de gachage
sera particulierement étudiée.

Les éléments destinés a étre dissimulé par la magonnerie, les enduits ou tout autre revétement, comporteront
retraits, saillies, décrochements, nervures nécessaires, ainsi que les trous réservés, chevétres en attente,
rusticage pour accrochage de ces matériaux.

Aucun percement important de trou ne sera toléré dans les ouvrages en béton aprés coulage, sauf autorisations
spéciales du Maitre d’CEuvre.
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Les bétons en superstructure devant rester apparent a l'intérieur des locaux et destinés a recevoir directement
un enduit peintre seront parfaitement poncés et ragréés. Toutes balévres et coulures de béton seront enlevées,
les cueillies horizontales et verticales parfaitement dressées.

L'Entrepreneur du lot Peinture devra procéder en temps utile, a toute vérification de I'état des subjectiles qu'il
aura a traiter.

Cette vérification sera faite en présence :

- De I'Entrepreneur du présent lot ;
- De I'Entrepreneur du lot peinture.

L'Entrepreneur du lot Peinture signalera les imperfections qu'il jugerait préjudiciables a la bonne exécution et a
l'aspect fini de peinture.

Tous ragréages et pongages seront exécutés par le gros-ceuvre, de maniére a contenir une qualité de parement
telle que définie par le D.T.U. 23.1 "parement soigné".

Les tolérances de planéité des ouvrages béton seront les suivantes :

- Flache inférieure a 5 mm sous regle de 2 m dans n'importe quel sens ;
- Flache inférieure a 2 m/m sous régle de 20 cm.

2.5.7. Contréle et essai des ouvrages en béton

L'Entrepreneur sera tenu de faire effectuer de son propre chef, tous essais de contrdle qu'il jugera nécessaire
pour s'assurer que les bétons et mortiers ainsi que les matieres constituantes, possédent bien les caractéristiques
demandeées.

Il devra en outre, mettre a la disposition, du Maitre d’CEuvre, toutes éprouvettes et échantillons qui lui seront
demandés et faire effectuer a ses frais, toutes études, essais et analyses. L’entreprise devra prévoir au minimum
une série d’éprouvettes par éléments horizontaux et idem pour les verticaux.

En outre, et aprés chaque coulage des bétons, I'Entrepreneur devra vérifier que ceux-ci ne présentent pas de
fissurations (ou de faiengages) trop prononcées, dues a des phénomeénes de retrait lors de la prise ou a une
mauvaise qualité des ciments. (Cas fréquents lors de I'emploi de ciment type C.P.J.). Dans cette hypothése,
I'Entrepreneur devra prendre toutes mesures immédiates pour y remédier de maniére a ne pas mettre en cause
la bonne finition des ouvrages.

2.6. TOLERANCES D'EXECUTION DES OUVRAGES DE GROS (EUVRE

Ouvrages verticaux, voiles et poteaux, murs en magonnerie :

- Tolérance d'aplomb : 5 mm sur hauteur d'étage ;

- Tolérance de niveau ;10 mm;

- Tolérance d'implantation :5 mm ;

- Tolérance de dimensions :5 mm;

- Tolérance de planéité (béton et maconnerie enduite) :5 mm sous régle de 2 m dans n'importe
quel sens.

2.7. BASE DE LA CONCEPTION ET DES CALCULS

Ensus:
- Du poids propre des éléments, résultant du poids spécifique des matériaux mis en ceuvre et de leurs
dimensions ;
- Des surcharges fixes, forfaitaire et uniformément réparties, résultant :
- des différents revétements (sols, isolation thermique, complexe d’étanchéité, etc.),
- des cloisons légéres,
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- Des surcharges fixes linéaires ou ponctuelles, résultant :
- des cloisons lourdes,
- des appuis de charpente couverte,
L’entrepreneur prendra en compte pour la remise de son offre forfaitaire, les surcharges suivantes :

Surcharges dues aux matériels technigues :
- Ventilation et climatisation ;

- Electricité ;

- Plomberie sanitaire.

Charges climatiques :
- Vent région 2, site normal ;
- Neige région 1A.

Surcharges uniformément réparties en KN/m? - suivant NF P 06.100 Juin 1986 :
Les surcharges des locaux prises en compte pour le calcul des planchers et des divers éléments de construction,
seront conformes a la norme NF P 06.001, charge d’exploitation des batiments scolaires et universitaires, soit :

- Hall - Circulations — Escaliers — Salles avec assistance debout 14,0 KN/m2? ;
- Dépébts de cuisines collectives 16 KN/m2 ;

- Salles polyvalentes 14 KN/mz2;

- Salles a manger de petites dimensions, laboratoires, ateliers : 2,5 KN/m? ;

- Local a usage sportif :5 KN/mz?;

- Amphithéatre, cantines : 3,5 KN/m=2.

L’entreprise devra aussi tenir compte des charges du laboratoire microscopique

» Poids des différents modules du microscope lors de la livraison (emballés)
- Module microscope : 134,3 x 109,7 x 244,5 cm (930 kg)
- Module systeme de fermeture : 169 x 120 x 185 cm (445 kg)
- Module accélérateur : 135 x 82 x 115,6 cm (305 kQ)
- Modules armoires : 185,7 x 111,4 x 219,4 cm (695 kg)
- Module cuve haute tension : 128 x 101 x 182 cm (450 kg)
- Module transformateur de sécurité : 56 x 42,8 x 73 cm (100 kg)
- Module accessoires : 120 x 82 x 164 cm (350 kg)
- Module outils service (keybox) : 120 x 80 x 84 cm (260 kg)
- Module outils (Hoist) : 133 x 59 x 38 cm (30 kQ)
- Module unité de refroidissement a eau : 94 x 85 x 107 cm (160 kg)
- Module armoire acoustique (DMP serveur) : 156,5 x 96 x 150,7 cm (400 kQ)
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Les modules les plus gros devront étre déballés au niveau de l'accueil de livraison puis transportés

vers la salle de la cour des grenouilles.

* Poids des accessoires du microscope non emballés

Module microscope sur roulettes : 189 x 97 x 196 cm (890 kQ)
Module systeme de fermeture : 155,5 x 110,5 x 231,5 cm (240 kg)
Module accélérateur : 110 x 60 x 93,5 cm (210 kg)

Cuve Haute tension : diamétre d’environ 85 cm x 161,9 cm

Unité de refroidissement a eau : 77 x 39 x 69 cm (92 kQ)

Armoire acoustique DMP serveur : 146 x 83,5 x 128 cm (250 kQ)
Dewar azote 200 L : diametre d’environ 85 cm x 137,4 cm
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3. DESCRIPTION DES TRAVAUX

L’entreprise prend possession du terrain et des batiments dans I'état ou ils se trouvent a la signature de son
marché.

Il est considéré que I'entreprise aura visité le site et avoir pris connaissance de I'ensemble des contraintes et I'état

du site avant la remise de son offre. Il ne pourra réclamer de supplément par la méconnaissance de ces
contraintes et I'état des existants.

3.1. FRAIS D'ETUDES

3.1.1.  Eudes techniques

Le titulaire du lot Gros Oeuvre aura a prendre en charge les frais d’études techniques d’exécution propres aux ouvrages de
son lot. Ces documents devront étre soumis a I'approbation de la Maitrise d'ceuvre avant toute fabrication.

3.2. INSTALLATIONS DE CHANTIER

Prestations incluses au forfait du Gros CEuvre.

Les installations de chantier pourront étre modifiées et adaptées en fonction des besoins et les contraintes du

site. L’entreprise du présent lot devra veiller a leurs conservations et a leurs entretiens pendant toute la durée
des travaux TCE.

3.2.1. Généralités

L'Entreprise sera tenue de respecter impérativement toutes les obligations relatives aux installations de chantier
dans la zone urbaine de la ville de PARIS.

Toutes les autorisations nécessaires aux installations de chantier seront obtenues par I'Entrepreneur.

En cas d’'obligation d’empiétement sur la voie publique, I'entreprise fera son affaire des autorisations a obtenir et
supportera tous les frais s’y rapportant.

Les installations de chantier seront définies par un plan sur lequel seront portés :

- Les emplacements de bureau de chantier ;

- Les sanitaires, vestiaire et tous équipements sociaux ;

- Les implantations de voies de grues, bétonniéres, dépb6ts de matériaux, aires de travail TCE ;
- Les branchements de chantier en eau, en électricité, égout, etc. ;

- Emplacement des bennes a gravois ;

- Emplacement stockage de la terre végétale ;

- Emplacement de la station de nettoyage des véhicules.

3.2.2. Clotures de chantier

L'Entrepreneur du présent lot doit les clétures réglementaires du chantier et leur entretien et adaptation durant
toute la durée des travaux et en fonction du phasage d’intervention.

Elles seront conformes aux reéglements et aux demandes de la ville de PARIS.

L'Entrepreneur devra procéder en temps utile a toutes les démarches nécessaires, notamment auprés des
services techniques pour obtenir les autorisations qui lui sont indispensables.

Il prévoira également & sa charge, toutes modifications éventuelles des dites clotures qui seraient nécessaires
pour les mouvements de ses véhicules.
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En complément le présent lot prendra a sa charge :

- L'entretien des clétures de chantier pendant toute la durée des travaux tous lots et selon le phasage
d’intervention prédéfini ;

- Les modifications a apporter en cours de chantier ;

- L'enlevement en fin de chantier.

3.2.3. Entretien des abords

L'Entreprise de Gros CEuvre est chargée de I'entretien des abords et accés de chantier jusqu'a la réception de
tous les lots des béatiments.

A cet effet, seront implicitement inclus dans I'offre de I'entreprise :

- L'entretien des trottoirs et voies publiques desservant le chantier ;
- Le nettoyage des voies publiques desservant le chantier, non seulement aux abords immédiats de
celui-ci, mais dans un rayon aussi important qu'il sera nécessaire.

Cet entretien sera effectué de fagon permanente, sans qu'il soit besoin a I'Architecte d'en demander I'exécution.

3.2.4. Panneau de chantier

Dés l'ouverture du chantier, I'entrepreneur du présent lot aura a sa charge de réaliser et poser un panneau
enseigne suivant le modele qui sera établi par I'Architecte (dimension : 3 x 2 m environ).

Ce panneau comportera au minimum les spécifications décrites au cahier « Généralités ».

3.2.5. Constat d’huissier

L’entreprise fera établir a ses frais un constat d’huissier sur I'état des ouvrages avoisinants conservés et des
équipements conservés avant toute intervention.

3.2.6. Autres aménagements de chantier - Installations générales de chantier

Installations a la charge de I'Entreprise de Gros CEuvre, telles que décrites aux Généralités, compris I'obtention
des autorisations nécessaires, I'entretien de ces installations pendant la durée des travaux, ainsi que leur
enlévement en fin de chantier :

- Aménagement d'un bureau pour rendez-vous de chantier ;

- Branchements généraux de chantier en eau, électricité, téléphone, fax ;

- Branchements provisoires d'égouts compris toutes installations d'épuration ;

- Nivellement et plate-forme pour emplacement des baraques d'entreprises ;

- Sanitaires de chantier conformément a la législation en vigueur ;

- Installation des échafaudages compris pose, dépose et tous remaniages successifs nécessaires a
I'exécution des travaux.

- Mise a la disposition du Maitre de I'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre des casques réglementaires ;

- Aménagement de tous ouvrages provisoires permettant 'accés au chantier pendant la durée des
travaux (escaliers, passerelles, etc.) ;

- Aménagement et entretien de voiries provisoires de chantier (empierrement), selon nécessité,
permettant I'accés permanent des véhicules d'entreprise au batiment en construction ;

- Mise en place, surveillance et entretien des installations collectives de sécurité et de protection des
travailleurs suivant définition de la norme NFP 03 001.

Pour I'essentiel :
- Echafaudages ;
- Mise en place des garde-corps de sécurité ;

- Protection des trémies ;
- Garde-corps provisoires d'escaliers ;

REHABILITATION DU BATIMENT DU LABORATOIRE MICROSCOPIQUE A L’UFR DE PHARMACIE AU 4 AVENUE DE L'OBSERVATOIRE 75006 PARIS

CCTP - LOT : FONDATIONS - GROS (EUVRE PAGE 35/47



Mai 2025
BuRreAuU D’ETUDES ARCHE STRUCTURE

- Fermeture provisoire des batiments.
Ces installations seront mises en place au fur et a mesure de l'avancement des travaux de Gros (Euvre et

maintenus jusqu'a la mise en place des protections définitives. Le présent lot devra veiller a leur conservation et
a leur entretien.

3.2.7. Stockage et enlevement des gravois de chantier

Les nettoyages de chantier sont assurés par I'entrepreneur suivant les dispositions du cahier des clauses
générales (C.C.G) Norme NF P 03 001.

En complément de cette disposition générale, I'Entrepreneur de Gros-CEuvre aura a sa charge d'assurer pendant
toute la durée du chantier, I'enléevement a la décharge des gravois, ordures etc. qui auront été stockés en un
endroit réservé a cet effet.

Cette prestation incluse dans les prix du marché de Gros-CEuvre comprendra notamment la mise en place
permanente d'une benne a gravois compris frais de location et d'enlevement.

Localisation :
- Pour 'ensemble du chantier.

3.2.8. Amenée et repli du matériel

L’entrepreneur titulaire du présent lot amenera sur place tous les engins et matériels nécessaires a I'exécution
de ses travaux.

En fin de chantier, il assurera le repli du matériel.
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3.3. TRAVAUX DE DEMOLITION

L’entreprise fera une étude approfondie du bati pour reconnaitre la localisation précise des structures actuelles
afin de ne pas abimer la partie existante conservée lors des travaux de démolition et de dépose.

Toutes les dispositions (étaiement provisoire, réalisation par passes alternées, etc.) seront prises pour que ces
travaux n’affectent pas la structure existante conservée du batiment.

Les gravois seront évacués au fur et a mesure de 'avancement des travaux vers les décharges publiques.
Toutes les déposes d'éléments rapportés aux constructions seront dues :

— Menuiseries bois, métal, etc... ;

- Tuyauteries diverses ;

- Appareillages divers, vieux matériels, mobiliers, etc... ;

- Habillages divers en bois, fer, plastique, bardage, etc... ;

- Tous les déblais de détritus divers seront dus ;

- Toutes les sujétions de refouillement, démolitions par petites parties, avec précautions, etc..., seront dues ;
- Tous les étais, élingues, tirefort, moyen de levage, engins de démolitions ou autre seront dus ;

- Tous les échafaudages, protections, nettoyage seront dus ;

- Tous les travaux de sciage, de descellement, etc. ;

- Toutes les manutentions de gravois par tous procédés.

L’entreprise prend possession du terrain et des batiments dans I'état ou ils se trouvent a la signature de son
marché.

Il est considéré que I'entreprise aura visité le site et avoir pris connaissance de I'ensemble des contraintes et I'état
du site avant la remise de son offre. Il ne pourra réclamer de supplément par la méconnaissance de ces
contraintes et I'état des existants.

L'entrepreneur sera tenu responsable de tous les dégats, dégradations, détériorations, etc..., qui pourraient se
produire dans les ouvrages conservés du fait de son intervention.

3.3.1. Constat d’huissier

L'entreprise fera établir, a ses frais, un constat d'Huissier sur I'état des ouvrages conservés, ainsi que sur les
mitoyens, espaces verts, cour de récréation, clbtures existantes, trottoirs, etc. et ce autant de fois que c’est
nécessaire suivant le phasage.

3.3.2. Sujétions d’exécution de déposes et de démolitions
L’entreprise du présent lot prévoira toutes les sujétions d’exécution des travaux de démolitions telles que :

- Un systéme d’étaiement adéquat pour les parties conservées ;

- Tout le matériel nécessaire aux travaux, échafaudages, etc ;

- Les protections nécessaires pour la sécurité des travailleurs et leur enlévement apres travaux ;

— Neutralisation des réseaux avant toute intervention ;

- L'évacuation de tous les déchets, gravois et déblais aux décharges publiques, compris sujétions
réglementaires relatives au tri sélectif.

- Toutes dispositions nécessaires a I'évacuation des eaux nécessaires aux travaux ;

- Le repérage, le balisage et la protection des canalisations éventuelles, de toute nature, rencontrées ;

- Les dispositifs contre la dispersion des poussiéres ;

- Laremise en état du terrain aprés la démolition;

- Le nettoyage du chantier et des abords, etc.
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3.3.3.  Neutralisation des réseaux

L’entreprise devra vérifier auprés des concessionnaires que les branchements des réseaux qui alimentent le
batiment du laboratoire ont bien été mis hors service. L’entreprise devra faire attention a ne pas couper les
réseaux sur les autres batiments.

L’entreprise devra se rapprocher des entreprises titulaires des lots techniques (plomberie, CVC, électricité et
VRD) pour les branchements provisoires. Les branchements provisoires sont a réaliser par le lot concerné.

Dans le cas de demande de neutralisation définitive, I'entreprise veillera a la bonne intervention des
concessionnaires.

Elle devra en outre procéder au bouchonnage des réseaux d’assainissements non fonctionnels, selon les
prescriptions des services techniques concernés.

3.3.4. Branchement des réseaux selon nécessité

Les réseaux qui auront été mis hors service (bouchés, trongonnés ou démolis) pour les besoins des travaux de
démolition du présent chantier devront étre remis en service selon nécessité.

L’entreprise titulaire du présent lot devra, de ce fait forfaitairement le branchement et raccordement de ces

réseaux sur ceux existants quelle que soient la longueur et la profondeur.

Localisation :
- Suivant I'existant et selon nécessité du projet de restructuration ;
- Sur I'emprise du chantier ;

3.3.5. Protection et étaiement de batiment mitoyen conserve

3.3.5.1. Protection des batiments mitoyens

Les arétes, les bandeaux, les moulures et toutes les parties fragiles doivent étre soigneusement protégées contre
les chocs de toute nature.

Les piédroits et linteaux de baies utilisés aux passages des engins ou des piétons doivent étre protégés de fagon
efficace.

Il est recommandé des coffrages en bois.

3.3.5.2. Protection contre les chocs

Les arétes, les bandeaux, les moulures et toutes les parties fragiles doivent étre soigneusement protégées contre
les chocs de toute nature.

Les piédroits et linteaux de baies utilisés aux passages des engins ou des piétons doivent étre protégés
de facon efficace.

Il est recommandé la mise en place de coffrages en bois ou contreplaqué.

3.3.5.3. Précautions pour le déshabillage

Les dormants des huisseries devront étre soigneusement déposés de telle sorte a ne pas endommager les
feuillures dans les magonneries conservées.
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3.3.5.4. Etrésillonnement

Est dd au présent lot I'étrésillonnement de toutes les baies de la fagade conservée en madriers ou par tout autres
moyens adaptés.

3.3.6. Déposes diverses
Dépose préalable a la démolition effectuée par I'entreprise des différents ouvrages ou matériaux tels que :

- Equipements techniques divers ;

- Mobiliers divers restés en place ;

- Etanchéité et sa protection ;

- Faux-plafonds ;

- La dépose de toutes les portes ;

- La dépose de tous les ouvrants des fenétres ;

- La dépose des différents réseaux apparents (ainsi que les équipements fluides et électricité) apres vérification
de leur neutralisation par les différents lots concernés et suivant phasage ;

- Etc.

L’entreprise devra prendre en compte la désolidarisation de ces éléments avec les ouvrages existants conservés.
Compris la neutralisation des différents réseaux existants selon nécessité.

L’ensemble des dispositions pour la protection des ouvrages existants conservés sera prévu par I'entreprise
titulaire du présent lot.

Certains équipements et matériels, seront récupérés par le Maitre d’Ouvrage. L’entreprise devra les déposer
avec soin et les stocker dans I'enceinte du chantier aux emplacements qui lui seront indiqués.

Les objets déposés devront étre stockés dans des bennes spécifiques, afin d’étre évacués en décharges
adéquates en dehors des matériels et équipements récupérés.

Localisation :
- Tous les batiments restructurés.
- Selon plans de principe et en adéquation avec le projet architectural.

3.3.7. Démolition de cloisonnement

L’entreprise du présent lot aura a sa charge la dépose et I'évacuation en décharges publiques des cloisonnements
existants non réutilisés dans le nouvel aménagement au sein des batiments restructurés sans ébranler les parties
conservées.

Les travaux de démolition seront exécutés de facon traditionnelle, c'est a dire sans emploi d'explosif ou de
procédés requérant une technicité spécifique, et nécessitant des dispositifs de protection et d'application lourds
et contraignants pour les tiers.

Les démolitions seront exécutées :
- Soit a la main ;
- Soit a I'engin mécanique.

Localisation :

- Démolition des cloisonnements dans les batiments restructurés

- Démolition de divers cloisonnements selon la nouvelle restructuration de I'ensemble en comparaison aux
existants.
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3.3.8. Enlévement des éléments déposés et démolis

L’entrepreneur titulaire de ce présent lot aura a sa charge d’assurer pendant toute la durée du chantier, le tri,
'enlevement et la mise en décharge publique des gravats, ordures, etc... qui auront été stockés en un endroit
réservé a cet effet.

Y compris, le chargement, le transport et les droits de décharge.

3.4. TRAVAUX DES CANALISATIONS ENTERREES

3.4.1. Mise en ceuvre de canalisations enterrées

Les canalisations enterrées seront posées a pente constante entre les regards sur le lit de sable de 0,10 m sous
la génératrice inférieure de la conduite et ayant un angle d’appui de 180° de la conduite.

Tout complément de calage par berceaux en béton maigre au droit des joints sera exécuté si les fonds de fouille
présentent la moindre hétérogénéité.

Les joints de canalisations seront exécutés apres que l'intérieur des collets et I'extérieur des embouts males

auront été parfaitement nettoyés et reconnus propres et secs.

Localisation :
- Toutes les canalisation enterrées des réseaux EU, EV et EP.
- Selon plans de principe et en adéquation avec le projet architectural.

3.4.2. Essais d’étanchéité des canalisations

Les entrepreneurs devront demander les attestations d'essais de fonctionnement de I’Agence qualité construction
(AQQ).

L’entrepreneur doit tenir compte des éventuels avis émis par le Maitre d’CEuvre.

Les essais seront réalisés conformément aux documents techniques COPREC N° 1 et 2, publiés dans le cahier
spécial n° 4954 du MONITEUR du 6 novembre 1998.

Les canalisations de vidanges et les chutes seront observées pour déceler les fuites éventuelles. Cet essai en
service pourra étre complété par un essai a la fumée ou a la pression d’air.

Localisation :
- Toutes les canalisation enterrées des réseaux EU, EV et EP.
- Selon plans de principe et en adéquation avec le projet architectural.

REHABILITATION DU BATIMENT DU LABORATOIRE MICROSCOPIQUE A L’UFR DE PHARMACIE AU 4 AVENUE DE L'OBSERVATOIRE 75006 PARIS
CCTP - LOT : FONDATIONS - GROS (EUVRE PAGE 40/47




Mai 2025
BuRreAuU D’ETUDES ARCHE STRUCTURE

3.5. TRAVAUX DE FONDATIONS

3.5.1. Généralités pour I'exécution des fondations

Le projet de travaux comporte un systéme de fondations qui sera précisé par I'étude d’exécution du bureau
d’études de I'entreprise. Le systéme proposé devra dans tous les cas recevoir 'accord du Maitre d’CEuvre et du
bureau de contréle.

L’entrepreneur devra exécuter toutes les réservations qui lui seront demandées, y compris les fourreaux pour
passage de canalisations de toutes sortes, cables électriques ou autres, ainsi que tous les rebouchements et
raccords aprés coup.

L’entrepreneur titulaire du présent lot prendra connaissance du rapport géotechnique établi par la société BS
CONSULTANTS en date du 02/11/2022 sous n° d’'affaire R130144 et de I'étude de la note de calcul du bureau
d’études ARCHE STRUCTURE de janvier 2025.

La mis en ceuvre des fondations sera conforme aux prescriptions du DTU 13.1 « Fondations superficielles » et a
'Eurocode 7 « calcul géotechnique ».

3.5.2. Démolition de dallage

La mise en place des éléments de fondation, de son renforcement, le transfert des charges sur les nouveaux
éléments, la réalisation des canalisations enterrées, etc a l'intérieur des batiments a restructurer nécessite la
démolition partielle du dallage existant.

Ces travaux seront réalisés par tout moyen approprié, compris sciage sur I'épaisseur du dallage ou de dalle
portée, sortie de gravois et enlevement et droits de décharge.

Localisation :
- Démolition de plancher bas du local du laboratoire, a 'emplacement de création du radier et des fondations ;
- En adéquation avec le projet architectural en fonction de I'existant.

3.5.3. Reconstitution du dallage

Reconstruction aprés les travaux des différents éléments de fondations et de travaux de canalisations enterrées
des parties de dallage démolies selon les exigences de la norme NFP 11-213 correspondant au DTU 13.3.

Le joint entre le dallage existant et le radier mis en ceuvre sera rempli avec un mortier de réparation des bétons
de type SIKA MONOTOP 610 AC ou équivalent.

Localisation :

- Au droit des dallages démolis pour la réalisation des éléments de fondations et de canalisations enterrées.
- Alajonction entre le dallage existant et le radier mis en ceuvre

- Suivant le nouvel aménagement architectural et les plans de principe.

3.5.4. Terrassements en rigoles - Tranchées - Trous

La réalisation des fondations nécessitera I'exécution de terrassements. Des blindages des fouilles seront & prévoir
quand le recul et la profondeur ne permet pas d’effectuer ces terrassements en toute sécurité pour le personnel
et la stabilité des terrains avoisinants.

Ces terrassements seront exécutés en terrain de toute nature par tout moyen mécanique ou manuel. Dimensions
et profondeurs suivant le plan de fondations.

Evacuation des terres excédentaires en décharges publiques, compris chargement, transport et droits de
décharge.
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L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas ébranler les ouvrages existants lors
des travaux de terrassement qui se situent a proximité de ces ouvrages.

Le fond d’assise des terrassements sera compacté pour atteindre le degré de compacité requis conformément
aux disposition du DTU 13.1.

Localisation :
- Selon plans de localisation des fondations du laboratoire ;
- Selon plans de principe Architecte ;

3.5.5. Epuisement d’eau

Il est précisé que I'épuisement des eaux apparaissant dans les fouilles est, de jour comme de nuit, a la charge
de I'entrepreneur par tout moyen approprié et qu’il ne pourra se prévaloir de la rencontre de ruissellements ou
d’infiltrations accidentelles, méme d’eaux infectées, pour demander un supplément a sa proposition.

3.5.6. Remblais

Les remblais seront exécutés conformément au chapitre V du DTU et plus particulierement aux paragraphes
5.12-5, 13.5-2 et 5.42 et article 10 du Cahier des Clauses Spéciales du DTU n° 12.

Les remblais seront effectués par couches et compactés entre 95 et 100 % de I'indice Proctor. Des essais a la
plague compacteur seront effectués a la charge des entrepreneurs. La réception géotechnique de la plateforme
portera sur des coefficients de Westergaard kw = 5 bars/cm.

Les remblais seront effectués par couches minces de 0.20 et compactés entre chaque couche avec un matériel
de puissance appropriée, sans provoquer de dommage aux ouvrages.

Avant remblais, I'entrepreneur contr6lera qu’aucune accumulation, déchet ou corps étranger ne subsiste dans la
fouille. Il avisera les corps de métiers des éventuelles anomalies et réceptionnera avec celui-ci le fond de fouilles.

Les remblais seront arrétés au niveau des terrains naturels.

Les déblais excédentaires de I'ensemble des travaux de terrassement seront évacués a la décharge publique par
le titulaire du présent lot.

Localisation :

- Remblai au pourtour des éléments de fondations ;

- Dressement et nivellement définitif du sol jusqu’au niveau du terrain naturel actuel aprés exécution
des fouilles et des ouvrages enterrés;

- Remblai des tranchées pour canalisations et fourreaux du présent lot au-dessus des matériaux
sablonneux disposés au-dessus des canalisations ;

- Selon plans de principe Architecte ;

3.5.7. Evacuation des terres excédentaires en décharge publique

Cette prestation comprendra toutes sujétions d’enlévement aux décharges publiques des terres excédentaires,
gravois, débris, compris chargement, transport et droits de décharges.
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3.5.8. Béton de propreté

Jusqu’au-dessous du niveau des fondations et sur sol bien nettoyé, il sera coulé un béton de cailloux et mortier
de ciment CPJ 35 ou CLK 45, type B1, au dosage de 150 kg

Ce béton sera réalisé systématiquement sous tous les ouvrages sur une épaisseur de 5 cm minimum.
Localisation :

- Fonds de fouilles pour la mise en ceuvre du radier ;
- Selon plans du projet ;

3.5.9. Radier

Au droit de I'emplacement du laboratoire microscopique, il sera réalisé un radier de fondations.

Béton :

Fourniture et mise en ceuvre d’un béton type B4 aux caractéristiques éventuellement améliorées pour adaptation

aux contraintes de calcul. Compris toutes sujétions pour réservations, décaissé, etc pour passage d’éventuelles
canalisations.

Coffrage :
Mise en ceuvre de coffrage pour aspect de finition ordinaire.

Aciers :
Fourniture et mise en ceuvre d’acier type HA, DX ou TS, dimensionné par le bureau d'études d'exécution de
I'entreprise. Inclus les sujétions pour armatures de liaisonnement et d’attentes.

Scellement selon le cas d’'aciers de liaisonnement avec les ouvrages existants, d’'ancrages ou de connexions a
la résine ou au mortier de scellement selon les efforts appliqués.

Localisation :
- Radier de fondation du laboratoire microscopique

- Selon plan de fondations.
- Selon projet architectural.

3.6. TRAVAUX DE REHABILITATION

3.6.1. Découpage de murs existants

Dans le nouvel aménagement du projet, il est prévu de créer des baies ou des ouvertures dans les murs existants.
Ces murs existants seront découpés suivant les dimensions d’ouvertures souhaitées par I'Architecte.

Ces découpages seront réalisés par sciage et la partie découpée sera démolie.

Ces travaux seront réalisés par tout moyen approprié, tout en prenant toutes les précautions et étaiements pour
ne pas abimer les parties conservées.

Une fois le découpage effectué, il sera mis en place des profilés de restructuration (décris dans les chapitres ci-
apres).

Compris évacuation des gravois en décharge publique.
Localisation :

- Murs intérieurs au RDC ;
- Suivant le nouvel aménagement architectural et les plans de principe.
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3.6.2. Profilés métalliques protégés a la corrosion.
Le découpage des murs au RDC (décrit ci-avant) nécessite la mise en place de linteaux et de piédroits.

Reprise en sous-ceuvre par mise en place de profilés métalliques par passes alternées ou par chevalement dans
les magonneries porteuses existantes pour la réalisation de nouvelles baies ou d’ouvertures.

Seront incluses toutes sujétions d’exécution a cette prestation :
Démolition du mur existant par phases alternées (prévue dans la prestation de découpage) ;
- Mise en place de profilés métalliques protégés a la corrosion ;
- Empochement pour les linteaux ;
- Sommiers et calfeutrement en béton pour I'appui des linteaux ;
- Matage entre les éléments de reprise et I'existant par mortier sans retrait ;
- Piédroits de renforcement, libage ou sommier de répartition ;
- Fourniture et mise en place de protection des profilés métalliques au feu et de finition ;
- Reprise en tableau.

Lors des travaux de création de baies, I'entrepreneur devra prendre toutes les précautions nécessaires pour ne
pas abimer les ouvrages existants y compris I'étaiement des éléments structurels.

Localisation :
- Murs intérieurs au RDC ;
- Selon plans de I'état existant et de I'état futur ;

3.6.3. Création de trémies pour passage des réseaux et des gaines

L’entreprise titulaire du présent lot devra la création des trémies dans les planchers pour passage des réseaux et
des gaines selon les plans de nouvel aménagement.

Toutes sujétions et toutes précautions nécessaires comprises pour ne pas abimer les parties conservées comme
les chevétres selon nécessité, les renforcements avec des profilés métalliques protégés a la corrosion,
I'étaiement, la mise en place des dispositifs de sécurité des travailleurs, etc.

Ces démolitions seront réalisées par tout moyen approprié et selon la méthode choisie par I'entrepreneur compris
I'évacuation des gravois en décharges publiques.

L’entreprise se rapprochera des autres lots concernés (fluides) pour mise au point des détails et des
emplacements précis.

Localisation :

- Trémies pour passage des réseaux et des gaines,

- Selon plans d’existant et du projet, plans Architecte et plans Géometre ;
- Selon les demandes des lots techniques (fluides).
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3.6.4. Bouchements de baies

Reéalisation en magonneries, des bouchements de baies non réutilisées dans les nouveaux aménagements. A
partir de magonneries appropriées pour un aspect de finition dito existant, selon les exigences acoustiques, de
coupe-feu ou de stabilité.

Les faces vues des agglomérés seront enduites au platre ou au mortier de ciment selon la nature de I'enduit a
raccorder.

Compris, fourniture, mise en ceuvre et toutes sujétions de finitions.

Localisation :
- Selon plans de I'état existant et de projet sur 'ensemble des batiments restructurés

3.7. OUVRAGES DIVERS

3.7.1. Enduits ciments sur maconneries
Reéalisation des enduits ciments sur faces vues des magonneries.

Comprend :

- Enduit au mortier de ciment d’une épaisseur minimum de 15 mm, finition lissée, compris toutes sujétions pour
faible largeur, arétes, cueillies ;

- Le gobetis dosé a 500 kg de ciment par m® de sable ;

- La couche intermédiaire dosée a 450 kg de ciment par m® de sable ;

- La couche de finition parfaitement dressée a 400 kg de ciment.

Localisation :
- Sur les faces vues des magonneries, conforme au calpinage de I'Architecte.

3.7.2. Ragréage de planchers existants

Mise en ceuvre d’'un mortier de ragréage pour les planchers existants conservés. Le ragréage sera mis en ceuvre
de maniere a obtenir une qualité de parement soignée.

Localisation :
- Plancher RDC ;
- Selon plans de principe et en adéquation avec le projet architectural.

3.7.3. Rebouchage des passages existant de gaines et de réseaux

L’entreprise titulaire du présent lot devra le rebouchage des passages de gaines et de réseaux non utilisés dans
le nouvel aménagement. Le rebouchage sera réalisé par des matériaux appropriés pour assurer le degré coupe
feu et stabilité au feu et pour donner a 'ensemble une finition homogéne avec l'existant.

L’entreprise du présent lot se rapprochera des entreprises de différents lots concernés pour la mise ou points des
détails.

Localisation :

- En fonction de I'existant et suivant le nouvel aménagement ;
- Sur 'ensemble des batiments restructurés.
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3.7.4. Réparation de désordres (fissures, dégradations)

Il s’agit de traiter les désordres constatés au niveau aussi bien la face intérieure des murs de fagades que sur les
murs intérieurs.

Les différents désordres constatés, qu’ils soient des éclats ou des fissurations seront réparés par du béton,
mortier ou tout autre moyen approprié :

En fonction de I'état des éléments existants (dégradations, couches superficielles mal adhérentes ou décollé,
apres les travaux de dépose et de décapage) I'entreprise aura a sa charge la réparation des dégradations dans
les régles de l'art.

Ces travaux de réparation seront effectués a partir d’'un mortier de réparation des bétons de type SIKA MONOTOP
610 AC ou équivalent. La préparation des surfaces et le dégagement des aciers seront réalisés selon les
directives du cahier des charges du fabricant.

Compris toutes les sujétions et travaux annexes, comme nettoyage, pongage, préparation des surfaces, etc.,
pour une parfaite réparation des ouvrages en question.

Localisation :
- Les fissures et dégradations des murs de facades et des murs intérieurs;

3.7.5. Reprise sol, murs et plafonds aprés démolition de murs et cloisons

Reprises et raccords en matériaux appropriés au droit des anciennes cloisons démolies sur sols, murs et plafonds
(si pas de faux-plafond) pour donner a 'ensemble une finition homogéne avec I'existant.

Mise en ceuvre de chape armée de 5cm d’épaisseur. Matériaux et mis en ceuvre conformes a la réglementation
en vigueur.

Localisation :
- Selon plans des démolitions et plans Architecte, au droit des murs et cloisons démolies.

3.7.6.  Seuils de portes extérieures

Facon de seuils sur les portes extérieures, selon profil défini par le menuisier avec face supérieure lissée et arréte
arrondie.

Localisation :
- Ensemble des seuils de portes donnant sur I'extérieur.

3.7.7. Socles divers

Réalisation de socles en béton armé, sous caissons de VMC et selon besoins des corps d’état techniques dans
les locaux techniques comprenant :
Isolant type liege - Epaisseur 2 cm ;
Dalle en béton armé - Epalsseur 0,10 m, compris coffrage armatures, béton ;
- Dimensions suivant coordination avec le corps d’état Chauffage - Ventllatlon.

Localisation :
- Dans les locaux techniques et selon besoins des corps d’état techniques.
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3.7.8.  Réservations - Scellements - Calfeutrements - Raccords
Réservations diverses dans les ouvrages en béton a usage des lots.
Calfeutrements des bétis et dormants de menuiserie au mortier de CPA.
Raccords au ciment soigné, aprés scellement des corps d’état.

Dressement des tableaux de baies au mortier de ciment.
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