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A.PREAMBULE

A.l. PRESENTATION DU DOCUMENT

Le présent document a pour objet de spécifier des clauses techniques de réalisation des ouvrages
intéressant plusieurs lots, et de préciser la répartition de certaines taches relatives aux interfaces entre
lots, sachant que I'ensemble des prestations nécessaires pour livrer au Maitre d'Ouvrage un ensemble
complet, cohérent et fonctionnel doit étre prévu par chaque corps d'état et que ce document n'a pas
pour ambition d'étre exhaustif, ni pour objet de reprendre les répartitions usuelles de taches telles que
résultant par exemple des normes, DTU ou simple respect des régles de I'Art.

En cas d'incertitude ou d'ambiguité sur la prise en charge de la réalisation d'une prestation, I'Entreprise
doit le préciser explicitement dans son offre et s'interdire de signer le Marché sans confirmation écrite
de la Maitrise d'CEuvre. En particulier, le présent document ne peut avoir pour effet de supprimer une
prestation mise a la charge d'un lot par les pieces particuliéres a ce lot (notices, documents graphiques,
etc.), et toute prestation mise a la charge d'un lot par le présent document est due par le titulaire de
celui-ci, méme si elle n'est pas reprise ou décrite dans les documents particuliers a ce lot.

Par ailleurs, pour la répartition des prestations, les répartitions définies ci-aprés sont a comprendre
comme des principes généraux qui sont applicables a des cas d'interfaces ou des corps d'états similaires
a ceux cités, méme s'ils ne sont pas explicitement cités ou décrits.

Les dispositions figurant dans le présent document, commun a tous les marchés de I'opération, ont pour
objet la fixation des regles d'intervention pour les différents spécialistes appelés a contribuer a la
réalisation de I'ensemble des ouvrages.

Le présent document précise et compléte les indications contenues dans les piéces particulieres a chaque
lot, en particulier dans le domaine des ouvrages ou prestations faisant intervenir des techniques
communes a plusieurs corps d'état et dans celui des limites de prestations entre les lots.

L'incidence financiere de ces regles est considérée comme faisant partie intégrante du prix de
I'Entrepreneur dont les sujétions issues des études Exe et de syntheése réalisée pendant la phase travaux.

Les précisions apportées par le présent document ne dispensent pas chaque intervenant de :

e Reconnaitre par avance les emplacements réservés aux chantiers, les moyens d'acces et les
divers reglements auxquels il doit se conformer pour I'exécution des travaux.

e Se mettre d'accord avec les autres Entrepreneurs sur ce que les travaux ont de commun.

e Reconnaitre par avance tout ce qui intéresse leur réalisation.

e Fournir les indications nécessaires a ses propres travaux en temps et en heure pour prise en
compte par les autres corps d'état.

e S'assurer qu'elles sont suivies et, en cas de contestation, en référer au Maitre d'CEuvre.

UFR Pharma — EGIS — Phase PRO/DCE - CCTC - Ind.o
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A.1l. OBJET DE L'OPERATION

A.ll.2. LOCALISATION

L'établissement, situé au 4 rue de I'Observatoire dans le 6™ arrondissement de Paris, se déploie sur 39 151 m?
SHON et est abrité dans 10 corps de batiments, numérotées par aile de 0oo a goo.
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Figure 3 : Schéma d’implantation des batiments sur le site (périmétre du site figuré en tireté)

Les batiments sont répartis sur 11 niveaux numeérotés afin d'établir des correspondances entre les batiments : de
o (niveau de parking souterrain le plus profond) a 10 (combles du batiment principal). Notre opération prendra

place dans I'aile 100.

Le batiment concerné est attenant a une cour extérieure et son RDC représente une surface d’environ 70 m2.
Et il se compose des pieces suivantes :

e Un hall d’entrée avec un escalier desservant le R+1

e Une grande salle de 40 m2au RDC

e Une base vie de 177m2au RDC

e Unesalle de classe de 4om2 au R+1

Cette opération a pour objectif principal la remise a neuf et 'aménagement du RDC du batiment pour en faire
un local en capacité d'accueillir un microscope électronique et ces besoins associés.
Soit :
o Rénovation TCE du RDC du batiment attenant a la Cour des Grenouilles.
o Adaptation et aménagement des locaux permettant d’accueillir les fonctions suivantes :
o Une salle microscope
o Unesalle opérateur attenant a la salle microscope.
o Une salle technique accueillant I'ensemble des équipements nécessaires au fonctionnement
du microscope.
o Unlocal CTA

UFR Pharma — EGIS — Phase PRO/DCE - CCTC - Ind.o
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Les travaux contiennent entre autres :

= Ladépose des installations inutilisées

= Laréfection du 2™ ceuvre et I'aménagement des locaux du RDC

= L'installation d'une CTA desservant la salle microscope et la salle opérateur, une CTA desservant le local
technique et d'une pompe a chaleur réversible air/eau,

* Lacréation des installations de ventilation mécanique double flux avec récupération d’'énergie,

= La création des installations terminales de traitement des locaux : Batterie froide et batteries chaudes
terminales,

= Leremplacement des terminaux d'éclairage avec gradation,

= La mise en ceuvre d'une cage de Faraday dans le local microscope afin d'assurer un environnement
électromagnétiquement adapté au microscope (Hors mission EGIS),

* L’adaptation des aménagements intérieurs et finitions suite aux interventions sur les équipements
techniques.

Les locaux situés au R+1 ne feront pas I'objet de réfection TCE. Les seules interventions qui y prendront placent
seront liées au passage des réseaux techniques.

L'établissement est un ERP de 1¢' catégorie. Il accueille une activité principale de type R (Enseignement)
mais aussi les activités secondaires suivantes :

L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou polyvalentes
N : Restaurants et débits de boissons

S : Bibliotheques, centres de documentation et de consultation d'archives

Y : Musée

A.lll. LISTE DES PIECES

Les pieces écrites comprennent :

Présent Cahier des Clauses Techniques Communes (CCTC)

CCTP du lot 01 Installations de chantier — Dépose — Corps d’Etat Architecturaux
CCTP du lot 02 CVC- Plomberie

CCTP du lot 03 CFO-CFA

DPGF du lot 01 Installations de chantier — Dépose — Corps d’Etat Architecturaux
DPGF du lot 02 CVC- Plomberie

DPGF du lot 03 CFO-CFA

Notice d'Organisation de Chantier (NOC)

Planning prévisionnel TCE

Les pieces graphiques comprennent :

= PIC
= Plans architecturaux :

UFR Pharma — EGIS — Phase PRO/DCE - CCTC - Ind.o
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= Existant
. Dépose
. Projet architectural
. Plafond
= Plan CVC-Plomberie :
= Existant
. Dépose
= Projet
= Plan CFO-CFA:
= Existant
. Dépose
. Projet

RICT du Bureau de Controle
PGC du CSPS

A. V. DPGF

Le TITULAIRE devra répondre a I'appel d'offres en suivant I'ordre établi du cadre de bordereau, méme s'il est
fait en application de saisie informatisée.

La Maitrise d'CEuvre ne pourra étre tenue comme responsable en cas d’inexactitude des quantités données par
le TITULAIRE.

La DPGF vierge est a remplir et est jointe au dossier de consultation.

Les Prestations Supplémentaires Eventuelles sont a chiffrer obligatoirement.

UFR Pharma — EGIS — Phase PRO/DCE - CCTC - Ind.o
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B. CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET NORMATIF

B.l. REGLEMENTATION

Les entrepreneurs chargés de I'exécution des travaux sont tenus de respecter I'ensemble des documents
législatifs et réglementaires qui s'appliquent a I'ensemble de cette réalisation ainsi que les documents
qui régissent techniquement les travaux de leur corps d'état.

En conséquence, ils doivent inclure dans leurs travaux toute prestation et sujétion conformes aux
Reglements et D.T.U. en vigueur a la date de remise de leur offre.

Si une modification intervient a une norme ou a un réglement aprés la date d'établissement de I'étude d'appel
d'offres, il appartient au TITULAIRE, sous sa seule responsabilité, d'en informer le Maitre d'CEuvre, par écrit.

Il devra indiquer les conséquences techniques et financiéres résultant de cette modification. Le Maitre d'CEuvre
soumettra la proposition, avec éventuellement I'avis motivé du bureau de contréle au Maitre d'Ouvrage, qui
prendra la décision nécessaire. Si cette décision est négative, l'installateur devra en demander notification par
écrit.

Elle devra respecter, de fagon systématique, les réglementations et normes les plus défavorables.

Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels ne pourront étre admis sans justifications techniques
précises, s'ils ne font pas I'objet d'un agrément ou d'un avis technique du CSTB ou s'ils ne sont pas utilisés
conformément aux directives et recommandations de cet agrément ou avis technique.

Les documents régissant les normes et techniques générales de vérification et de mise en ceuvre sont les
suivants (liste non limitative) :

En complément des pieces contractuelles du marché, répertoriées au C.CT.C, et les C.CT.P, les
entrepreneurs doivent se conformer aux textes et réglements prescrits par :

Le code de I'Urbanisme et de la construction.

Le code du travail et notamment des articles R4211-1 et suivants, et de I'arrété du 22 septembre 1995
modifiant I'arrété du 5 aout 1992.

Décret 2011-1461 du 7 novembre 2011 relatif a I'évacuation des personnes handicapées des lieux de
travail en cas d'incendie.

Tous les décrets, arrétés, reglements administratifs qu'ils soient d'ordre national, ministériel,
préfectoral, départemental ou communal.

Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG)

Sont applicables, aux matériaux et matériels employés d'une part, et a I'exécution des travaux d'autre
part, les prescriptions et recommandations des Cahiers des Charges et des Cahiers des Clauses Spéciales
des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) ainsi que des mémentos, additifs et erratum qui les
accompagnent.

Sont également applicables les diverses regles de calculs éditées par le C.S.T.B.

La liste des D.T.U. applicables est celle publiée dans le cahier du CSTB du mois précédant la date de

UFR Pharma — EGIS — Phase PRO/DCE - CCTC - Ind.o
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lancement du présent appel d'offre.

Les matériaux et les mises en ceuvre, dont la réalisation est prévue au dossier de consultation, doivent
satisfaire aux dispositions prescrites par I'ensemble des Normes Francaises (N.F.) et Européennes (E.N.)
publiées par I'Association Francaise de Normalisation (A.F.N.O.R) et homologuées par arrété ministériel
et en vigueur a la date de remise de I'offre.

Pour tous les travaux d'électricité et le matériel électrique, il est fait application des normes établies par
I'Union Technique d'Electricité (U.T.E)) en complément de celles édictées par I'A.F.N.O.R.

Pour tous les travaux concernant la Sécurité Incendie, il est fait application des normes de la série NFS
61.930 et suivantes concernant les Systemes de Sécurité Incendie.

En cas de discordance entre les différentes normes, celle de date la plus récente fait foi.

B. Il. SECURITE INCENDIE

D'une maniere générale, les entrepreneurs doivent réaliser leurs travaux dans le strict respect des
obligations, sujétions, stipulations, recommandations et prescriptions imposées par la législation et les
pieces du marché, notamment la notice de sécurité du batiment

En particulier, les entrepreneurs concernés devront prendre toutes les dispositions pour assurer les
degrés coupe-feu et les degrés de stabilité au feu de tous les ouvrages conformément aux prescriptions
de la notice de sécurité et les normes en vigueur et, en tout état de cause, ils devront se conformer aux
avis du contréleur technique et aux pieces du marché dont notamment le rapport initial du controleur
technique.

Les matériaux et matériels mis en ceuvre doivent avoir un classement de comportement au feu selon leur
emplacement et en fonction de la destination des locaux dans lesquels ils sont mis en ceuvre. lls devront
bénéficier d'un procés-verbal d'essais dans ce sens, provenant d'un organisme agréé (CSTB, CTICM, etc...)
et en cours de validité.

Les différents P-V d'essais caractérisant les matériaux ou produits devront systématiquement étre
transmis pour avis au Controleur technique et au maitre d'ceuvre, et doivent dans ce but mentionner
clairement les ouvrages concernés. lls devront étre transmis avant tout début de mise en ceuvre, dans
des délais compatibles avec des allers-retours éventuels, la passation des commandes, et les délais de
fabrication et d'approvisionnement.

Dans le cas ou un entrepreneur ne serait pas en mesure (pour quelque raison que ce soit) de présenter
de PV pour un ouvrage le nécessitant, celui-ci est réputé devoir les démarches ainsi que les frais afférents
nécessaires pour obtenir le procés-verbal demandé, par tout moyen a sa convenance ayant eu |'aval du
Controleur technique (essais normalisés dans un laboratoire, avis de chantier, ...).

Lorsqu’un matériau ou matériel doit faire I'objet d'un tel proces-verbal d'essais de résistance et/ou de
comportement au feu, I'entrepreneur doit impérativement :

Respecter les spécifications de mise en ceuvre consignées dans les PV d'essai.
Mettre en ceuvre les composants ou équipements du méme fabricant que ceux qui ont été utilisés
pour I'essai ou qui seraient préconisés dans les PV d’essai.

Si I'entrepreneur ne respecte pas ces clauses, il est tenu de remplacer les ouvrages mis en ceuvre ou de
faire procéder a de nouveaux essais a ses frais.

UFR Pharma — EGIS — Phase PRO/DCE - CCTC - Ind.o
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B.1ll. DISPOSITION REGLEMENTAIRES HYGIENE ET SECURITE

Le TITULAIRE, pour ce qui le concerne, est tenue de prendre toutes dispositions afin d'assurer la sécurité du
chantier, I'hygiéne et la sécurité des travailleurs et la sécurité publique, et de se soumettre a toutes les
obligations mises a sa charge par les lois et décrets en vigueur et tous les réglements de police, de voirie ou
autres.

Le TITULAIRE, a I'ouverture du chantier, et préalablement au début des travaux, est tenue, dans le cadre de son
marché, de réaliser les aménagements préliminaires (cantonnements, voiries, réseaux divers, ...) préalables a la
réalisation du chantier.

Le TITULAIRE doit procéder aux épreuves et vérifications réglementaires du matériel qu’elle utilise sur le
chantier : échafaudages, garde-corps ou filets, installations électriques, etc., ou charger de ces vérifications,
sous sa responsabilité, une personne ou un organisme agréé.

D’aprés les diagnostics fournis par la MOA, aucune présence de plomb ou d’amiante n’est a signaler sur le site.
Cependant, le TITULAIRE alertera dans le cas ou il identifierait un risque concernant ces sujets.

Le TITULAIRE avant et pendant I'exécution des travaux se doit de respecter, entre autres, les directives
suivantes sans que cette liste ne soit pour autant exhaustive et limitative :

* Lecode du travail et le code de la santé publique ;

*  Réglementations relatives aux prescriptions particulieres d'hygiéne et de sécurité applicables aux
travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure ;

* Toutes les réglementations relatives a la protection des travailleurs sur les risques d'inhalation des

poussiéres d’amiante, ainsi que celles relatives a la protection des tiers.

Toutes les dispositions pour assurer la sécurité des intervenants et des tiers doivent permettre de satisfaire a
I'ensemble des exigences réglementaires.

Le non-respect flagrant des consignes de sécurité peut engendrer un arrét immédiat des opérations sur le poste
de travail pris en défaut, et cela sans que le TITULAIRE ne puisse réclamer un quelconque préjudice.

Conformément au présent C.C.T.C. et aux instructions liées aux contraintes d’activité en site occupé, elle devra
prévoir les signalisations a I'intérieur de ses zones de travail.

Il est rappelé au TITULAIRE que sa responsabilité est pleinement engagée en cas d'intervention d’'un de ses
salariés au droit d'un poste de travail ou toute autre zone mal protégeé.

Il ne sera toléré aucune carence de la part du TITULAIRE sur une protection collective et sur la sécurisation de
ses zones d'intervention vis-a-vis des zones occupées du site.

En cas de défaillance constatée au cours d'une visite de chantier, il sera fait une mise en demeure pour remise
en état des protections et I'arrét immédiat de toute intervention sur la zone a risques.

Les travaux superposés sont interdits en I'absence de dispositions particuliéres le permettant.
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Les zones se trouvant dans cette situation sont gelées provisoirement ou équipées de protections lourdes,
adaptées aux risques (auvents, tunnels de circulation, ...).

Il est de la responsabilité du TITULAIRE de prévenir la chute d’objets pendant la réalisation d'une tache d’un de
ses salariés et plus globalement pouvant provenir du chantier.

Tous les moyens de prévention doivent étre mis en place a cet effet : auvents, filets, platelages, tunnels,
dispositifs d'interdiction d’accés des zones a risques.

Toutes les techniques et moyens mis en ceuvre pour répondre a ces exigences doivent répondre pleinement a la
réglementation, textes et lois en vigueur.

Le Code du travail précise :
e lesobligations du maitre d’ouvrage (articles R. 4532-4 a R. 4532-10),
e les missions du coordonnateur SPS, les conditions et modalités d’exercice de ses missions, les
compétences qu'il doit avoir et la formation nécessaire pour acquérir ces compétences (articles R. 4532-
11aR. 4532-37).
Le coordonnateur SPS exerce ses missions sous la responsabilité du maitre d'ouvrage (article R. 4532-11). Un

contrat précise le contenu de la mission confiée au coordonnateur, les moyens mis a sa disposition, l'autorité
qui lui est confiée vis-a-vis des différents intervenants...

Principales missions du coordonnateur SPS :

Conception, étude et élaboration du projet de I'ouvrage

Il élabore le plan général de coordination (PGC).

Il constitue le dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO).

e llouvre le registre-journal (articles R. 4532-38 a R. 4532-41).

e |l définit les sujétions relatives a la mise en place et a l'utilisation des protections collectives, des
appareils de levage, des accés provisoires et des installations générales, notamment les installations
électriques.

e Il assure le passage des consignes et la transmission des documents au coordonnateur de la phase de

réalisation de l'ouvrage lorsque celui-ci est différent.
Réalisation de I'ouvrage

e |l organise entre les entreprises (y compris sous-traitantes) la coordination de leurs activités, les
modalités de I'utilisation en commun des installations, matériels et circulations, leur information
mutuelle ainsi que I'échange entre elles des consignes en santé et sécurité au travail. A cet effet, il
procéde a une inspection commune, réalisée avant remise du PPSPS lorsque I'entreprise est soumise
a l'obligation de le rédiger.

e Il veille a l'application correcte des mesures de coordination qu'il a définies.

e lltient a jour et adapte le PGC et veille a son application.

e Il compleéte si besoin le DIUO.

e |l prend des dispositions pour limiter I'accés au chantier aux seules personnes autorisées.

Prise en compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site

e |l procede avec le chef d’établissement en activité, préalablement au commencement des travaux, a
une inspection commune visant notamment a délimiter le chantier, matérialiser les zones dangereuses
pour les travailleurs des entreprises appelées a intervenir, préciser les voies de circulation, ainsi qu'a
définir, pour les chantiers non clos et non indépendants, les installations sanitaires, les vestiaires, les
locaux de restauration...
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Il communique aux entreprises appelées a intervenir sur le chantier les consignes de sécurité arrétées
avec le chef d'établissement et, en particulier, s'agissant des chantiers non clos et non indépendants,
I'organisation prévue pour assurer les premiers secours en cas d'urgence.

A noter que les modalités de mises en ceuvre de la formation des coordonnateurs SPS sont définies dans I'arrété
du 26 décembre 2012.

UFR Pharma — EGIS — Phase PRO/DCE - CCTC - Ind.o


http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000026864419&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000026864419&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id

-141/36 -

C. GENERALITES SUR LE MARCHE

C.I. CARACTERISTIQUES DU SITE
C.l.1. TRAVAUX A PROXIMITE DE LIEU FREQUENTES

Sans préjudice de l'application des dispositions Iégislatives et réglementaires en vigueur, lorsque des
travaux sont exécutés a proximité de lieux fréquentés, I'Entrepreneur doit prendre toutes dispositions
nécessaires, a ses frais et risques, pour réduire dans toute la mesure du possible les génes imposées aux
usagers des dits lieux, notamment celles qui peuvent étre causées par les difficultés d'acces, le bruit des
engins et outils, les vibrations, les fumées et poussiéres.

L'attention de I'Entrepreneur est attirée, dans le cas de travaux exécutés dans des lieux occupés, sur les
dispositions a prendre afin de garantir, outre son propre personnel et celui des autres entreprises
intervenantes, la sécurité et la protection des personnes présentes sur le site a quelque titre que ce soit.

Ces prestations doivent faire I'objet de l'agrément du coordonnateur SPS désigné par le Maitre
d'Ouvrage. En cas de demandes complémentaires de ce coordonnateur, I'entrepreneur ne pourra
prétendre a aucune indemnité supplémentaire.

L'Entrepreneur supportera toutes les conséquences des réeglements administratifs, notamment ceux
résultant des reglements de police en vigueur ou a intervenir sur ceux se rapportant plus particuliérement
aux clotures de chantier, gardiennage, sécurité de la circulation et au réglement spécifique de
I'établissement le cas échéant.

C.l.2. CONTRAINTE EXTERNE AU SITE

Le site, délimité par I'avenue de I'Observatoire, la rue Michelet, la rue d'Assas, le lycée Montaigne et l'institut
national de service public (INSP), se situe dans une zone de protection au titre des abords et monuments
historiques (ACz1) et est inscrit (AC2).
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Rue Michelet

Figure 1 : Plan masse du site

L'acces véhicule de I'établissement se fait par la rue d’Assas. Cette rue ne permet pas de stationner et d'arréter
des véhicules pendant une longue durée. Les livraisons devront donc se faire sur les horaires d'ouverture du quai
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de livraison et avoir été planifiées a I'avance afin de ne pas entrer en conflit avec une livraison de I'établissement.
Le TITULAIRE se rapprochera des services de I'établissement pour planifier ces livraisons. En cas de refus ou
d'imprévu empéchant des livraisons, le TITULAIRE ne pourra arguer d’aucune compensation connaissant les
contraintes logistiques du périmétre.

Le batiment accueille aujourd’hui de nombreux enseignements avec des salles de classe, des salles de travaux
pratiques, des laboratoires, etc ...

Durant I'opération le site restera en exploitation. Ainsi les travaux se dérouleront en site occupé. Ceux-ci
devront étre réalisé tout en permettant aux étudiants et utilisateurs de I'établissement d'utiliser
normalement leurs locaux. Le TITULAIRE devra assurer une continuité de service et de fonctionnement des
installations pour les usagers.

C.Il. QUALITE DES PRESTATIONS

L'attention des entreprises est attirée sur le fait qu'un soin tout particulier sera apporté aux conditions
de réalisation des ouvrages, notamment en ce qui concerne leur aspect final.

Tous les travaux de finition, de quelque corps d'état qu'ils relévent, ne seront recus que dans la mesure
ou les prescriptions d'aspect final contenues dans les différentes piéces contractuelles seront strictement
observées.

Il appartient a I'Entrepreneur de chacun des ouvrages, avant d'engager ses travaux, de reconnaitre les
supports qui lui sont livrés par I'Entrepreneur précédent et de faire éventuellement les réserves
nécessaires dans les formes prévues aux DTU.

A compter du moment ou les travaux de finition sont engagés, aucune réclamation ne peut étre admise.

La responsabilité de la mise en conformité des ouvrages incombera au dernier entrepreneur intervenant
sur le/les ouvrage(s) concerné(s).

Les fiches de contréle par sondages du Maitre d’ceuvre établies pour chaque élément controlé seront conservées
par le Maitre d'ceuvre, qui s'assurera des B.E.T. et du Controleur Technique que les résultats obtenus sont
satisfaisants.

Les fiches d’autocontréle internes du TITULAIRE (suivant modéle type accepté par le Maitre d’ceuvre) seront
transmises au Maitre d’ceuvre. Elles feront apparaitre, si nécessaire, qu'il a été remédié aux non-conformités

observées.

Avant Réception des Travaux, tous les équipements feront I'objet d’essais, afin de vérifier leur fonctionnement
et la conformité des caractéristiques et performances avec les pieces Marché selon une procédure définie par le
TITULAIRE et soumise a la validation du Maitre d'ceuvre.

Au préalable, le TITULAIRE aura effectué ses auto-réceptions et aura complété les fiches d'essais COPREC, dans
leur derniére édition. Le TITULAIRE consignera dans le Dossier des Ouvrages Exécutés, 'ensemble des rapports
des controles effectués, des rapports d'essais, des rapports de réceptions de support.
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Pour la réception des travauy, il sera procédé par le Maitre d'CEuvre a minima aux contrdles et vérifications
suivants :

Conformité des produits et équipements par rapport au cahier des charges du projet (CCTP).

Conformité aux normes applicables :

Essais de pression et controle d'étanchéité,

Manceuvre des robinets,

Controle de fonctionnement et du niveau de bruit,

Controle de qualité,

Controle de conformité aux régles applicables,

Dimensionnements des réseaux électriques, hydrauliques et aérauliques,

Protection contre les courts circuits des installations électriques,

Protection contre les défauts d‘isolement des installations électriques,

Repérage des circuits et équipements (tous),

Performances des installations, vérifications des résultats,

Performances thermiques, hydrauliques et aérauliques,

Etanchéité des réseaux,

Organes de sécurité,

Niveaux sonores.

Les appareils de mesures et le personnel qualifié pour les essais, mesures et vérifications, seront a la charge du
TITULAIRE, la réception ne pourra étre prononcée qu'apreés satisfaction totale sur les résultats obtenus.

Les controles seront effectués a la charge du TITULAIRE jusqu’a parfaite obtention des résultats, elle subira les
frais en cas de reports successifs de réception des travaux.

Le Maitre d'ceuvre se réserve la faculté de prescrire au cours des Travaux ou a leur Réception, I'exécution de tous
les essais complémentaires qu’il pourra juger nécessaires, soit en usine, soit sur le chantier. Le TITULAIRE est
tenu de se préter a tous ces essais qui seront a la charge du Maitre d’Ouvrage sauf si leur résultat fait apparaitre
des insuffisances ou non conformités vis-a-vis des documents du Marché. Dans ce cas, ceux-ci seront portés a la
charge du TITULAIRE.

C.IIl. CONTENU DES PRIX DU MARCHE ET RIGUEUR DU PRIX
FORFAITAIRE

Les prix du marché sont des valeurs a caractére global et forfaitaire comprenant toutes les fournitures et
facons accessoires, méme non mentionnées dans la réponse de I'entreprise mais nécessaires au parfait
achévement de l'ouvrage dans sa globalité.

Ils sont, notamment, réputés comprendre, sans que ce soit limitatif :

e La totalité des fournitures nécessaires a la compléte exécution des ouvrages compris tous
accessoires et sujétions de toute nature.

e La fixation par tous moyens de leurs ouvrages.

e La main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
réglages, ..., de leurs ouvrages avant réception des travaux.

e Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit, ..., pour
respecter le délai d'exécution.
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Toutes pertes, déchets, reliquats inemployables, casses, stockage.

Les frais de recherche, de réassortiment et d'approvisionnements des fournitures et matériels
choisis dans les gammes et standards compatibles avec ceux existants.

La location et la mise en ceuvre de tous les matériaux pour ouvrages et installations
provisoires, y compris double transport et pertes.

Les frais d'outillage (y compris double transport, avaries, pertes et équipements, fourniture
d'énergie, frais d'entretien, de réparation, de fonctionnement, location de véhicules, double
transport de postes de soudure, de groupe électrogene, etc.).

Les frais pour matériels mobiles (escabeaux, échafaudages) jusqu'a 3 m de hauteur (mesure
prise depuis le plan d'appui sur lequel repose ce matériel jusqu'au-dessus du dernier
plancher) correspondant a une hauteur maximale d'ouvrage de 4.80 m.

Les frais de main d'ceuvre de fabrication en atelier et/ou sur site, de pose et de prestations
diverses, y compris les charges afférentes et les indemnités diverses pour petits et grands
déplacements, paniers, intempéries, etc... conformément aux textes des conventions
collectives pour les jours et heures normalement travaillées. Ces frais de main d'ceuvre
integrent les frais de pose, réglages et fixations dans la mesure ou le CCTP particulier du lot
ne stipule pas expressément que ces ouvrages accessoires seront payés a part dans les
conditions définis par ce CCTP.

Les frais d'assurances (responsabilité civile et cotisation d'assurance décennale).

Les frais pour études techniques et de facturation (exécution des relevés, plans, piquetage ou
tragages, sujétions de coordination ou de co-exécution avec les autres corps d'état, temps
passés lors des relations avec le Maitre d'Ouvrage, le Concepteur ou leurs représentants,
rendez-vous de chantier, formalités administratives, devis, essais, factures ou mémoires, DOE,
etc.)

Les frais de gestion, de siége, de marché, frais financiers, impots, taxes et bénéfices.

Les droits de brevet s'il y a lieu.

Le transport pour livraison au chantier des matériaux et fournitures, le déchargement, la
manutention pour amener a pied d'ceuvre et toutes manutentions pour approvisionnement,
la reprise pour répartition avec montage ou descente.

L'enlévement aux décharges publiques compris manutention, chargement des déchets et
résidus des matériaux mis en ceuvre.

Le nettoyage des locaux ou l'ouvrage est effectué, ainsi que ses abords et accés.

La géne occasionnée par |'éventuelle présence d'occupants.

Le déplacement et la protection éventuelle d'objets ou meubles.

Les frais occasionnés pour la protection et la sécurité des ouvriers, y compris I'éclairage
artificiel.

Tous les frais et prestations, méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et complete des travaux.

D'autre part, pour établir leurs prix et avant la remise de leur offre, les entrepreneurs sont

contractuellement réputés :

Avoir pris pleine et entiere connaissance de tous les documents utiles a la réalisation des
travaux, ainsi que des sites, lieux et terrains d'implantation des ouvrages et de tous les
éléments généraux et locaux en relation avec exécution des travaux.

Avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre
parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance, de leur
complexité et de leurs particularités.

Avoir procédé a une visite détaillée des lieux et avoir pris parfaitement connaissance de toutes
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les conditions physiques et de toutes sujétions relatives a ces lieux ainsi qu'aux acces et
abords, a la topographie et a la nature des terrains, a la possibilité d'exécution ainsi qu'a
I'organisation fonctionnelle du chantier dans sa totalité.

e Avoir pris connaissance de |'utilisation du domaine public, de la présence de canalisations,
conduites ou cables de toute nature, au fonctionnement des services publics et a la réalisation
éventuelle et simultanée d'autres ouvrages.

Les CCTP et la série de plans, documents graphiques, notes de calculs etc. donnent les caractéristiques
des travaux a prévoir pour une parfaite exécution des ouvrages et compéte finition.

En cas d'incertitude ou s'il apparait sur les documents susmentionnés des omissions ou des erreurs, les
entrepreneurs devront compléter leurs renseignements aupres du Concepteur ou parfaire et suppléer a
un manque d'indications et aux omissions.

En conséquence, le prix souscrit dans |'acte d'engagement correspond a des batiments et ouvrages livrés
au complet et en parfait état de finition.

Il est formellement stipulé que le prix forfaitaire comprendra tous les ouvrages utiles a I'exécution
convenable et compléte des travaux, de facon que leur achévement dans les conditions déterminées par
les plans, documents graphiques, notes de calculs et CCTP ne donnent lieu a aucun supplément.

Ne seront pas considérés comme travaux supplémentaires, et de ce fait, ne pourront donner lieu a un
ordre de service ou a des comptes, tous les travaux nécessaires a l'entier et parfait achévement de
I'ouvrage dans le cadre défini et souscrits en parfaite connaissance de cause. L'I'Entrepreneur ne pourra
réclamer aucun supplément en s'appuyant sur ce que les désignations mentionnées sur ces pieces
contractuelles pourraient présenter d'incomplet ou de contradictoire ou sur des omissions évidentes qui
pourraient se révéler.

Les notices définissent I'essentiel des ouvrages dus pour chaque lot.

Méme non décrits tous les détails de constructions et ouvrages complémentaires nécessaires a la bonne
finition de I'ouvrage sont dus par I'Entrepreneur et font partie intégrale du prix global.

Les prix forfaitaires de la DPGF sont réputés établis pour des ouvrages exécutés selon les conditions du
site, nécessitant des manutentions pour le montage et le transport des matériaux que I'Entrepreneur se
doit d'estimer. De méme, les sujétions consécutives a I'exécution dans des conditions particulieres, sur
échafaudages, nacelles, échelles etc.... sont réputées incluses dans les prix.

Toutefois, dans le cas d'emplacements ou I'atteinte ne peut étre réalisée qu'au moyen d'échafaudages
volant, de cordes a nceud ou d'installations spéciales pouvant engager éventuellement l'intervention
d'échafaudeurs spécialisés, les frais afférents a ces dispositions devront apparaitre clairement dans I'offre
de I'entreprise.

De méme s'agissant des ouvrages de protections diverses, seuls feront exception a la régle les travaux
demandant la mise en place de protections supplémentaires et spécifiques demandées expressément
par le Maitre d'Ouvrage ou le Concepteur et destinées a la protection d'ouvrages en place non
susceptible d'étre transportables. Les frais afférents a ces protections devront apparaitre clairement dans
I'offre de I'entreprise. A défaut, le prix sera considéré comme incluant de fait ces ouvrages (échafaudages,
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protections etc....) et I'entrepreneur ne pourra prétendre a aucune indemnité.

C.IV. OBLIGATIONS DU TITULAIRE

Dans les documents constituant le Marché, le Maitre d’CEuvre s'est efforcé de renseigner I'Entreprise sur la
nature des travaux, sur le nombre de matériels a mettre en ceuvre, leurs dimensions et leurs emplacements,
mais il convient de signaler que cette description n'a pas un caractére limitatif et que I'Entreprise devra
exécuter, comme compris dans son prix, sans exception ni réserve, tous les travaux nécessaires et
indispensables pour I'achévement complet des ouvrages projetés.

En conséquence, le TITULAIRE ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et devis
puissent la dispenser d'exécuter tous les travaux de son corps d'état ou fassent |'objet d'une demande de
supplément de prix. S'il existe des omissions sur ces documents, ou des incohérences entre le projet et les
documents de référence ou la réglementation, le TITULAIRE doit a la lumiére de sa propre étude, prévoir les
travaux nécessaires dans |'ordre général et par analogie avec ce qui est prévu.

Tous les documents graphiques remis a I'Entreprise pour I'exécution des ouvrages doivent étre considérés
comme une proposition qu'elle devra vérifier avant la remise de son offre.

L'énumération des travaux faisant I'objet du Marché n'est pas limitative, le TITULAIRE doit exécuter tous les
travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages tels qu'ils ont été congus, et suivant I'ensemble des
prescriptions du présent dossier.

Par le fait de présenter son offre de prix, I'Entreprise contracte I'obligation d'exécuter l'intégralité des travaux
de sa profession, nécessaires pour le complet et parfait achévement de la construction projetée, conformément
aux Régles de I'Art, quand bien méme il n'est pas fait mention explicitement de certains d'entre eux aux Cahiers
des Clauses Techniques Particuliéres.

L'Entrepreneur doit prendre connaissance de tous les plans du maitre d'ceuvre, des détails, ainsi que des
descriptifs de tous les Corps d'Etat et prévoir en conséquence, les ouvrages, se rapportant aux travaux de cet
ensemble afin de décider des dispositions communes a envisager pour les jonctions des différents ouvrages. Il
doit la synthese.

Dans le cas ou les stipulations du devis descriptif ne correspondraient pas a celles des plans, notamment en ce
qui concerne les dimensions, I'Entrepreneur se doit d'envisager la solution la plus onéreuse.

De ce fait, il ne peut réclamer aucun supplément en s'appuyant sur ce que la désignation mentionnée au C.C.T.P.
peut présenter d'inexact, d'incomplet ou de contradictoire.

Les plans du Maftre d'CEuvre et le présent document ont pour but de renseigner I'Entrepreneur sur |'ensemble
des ouvrages du projet, mais ils ne sauraient en aucun cas prétendre traiter tous les cas particuliers et les
problémes de détails qui restent de sa compétence et dans le cadre des connaissances professionnelles de
I'Entrepreneur.

Avant toute étude d'exécution, le TITULAIRE doit s'assurer de I'exactitude des cotes de niveaux, des plans et
coupes et doit en effectuer la vérification.

Il est bien entendu que le TITULAIRE s’est rendu compte de I'importance de la nature et de la difficulté des
travaux a exécuter, par les renseignements dont il s'est entouré. De ce fait, il ne peut en cas d'erreur ou
d'omission, prétendre a la majoration du prix global de son Marché.

Elle étudie et exécute son installation en conformité avec les prescriptions du réeglement sanitaire et prévoit en
conséquence tous les accessoires et équipements nécessaires.
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Elle doit parfaitement achever ses ouvrages et installations qui sont livrés en ordre de marche.

Tous les matériels et organes sont installés de fagcon a pouvoir étre facilement démontables pour étre remplacés
le cas échéant.

La qualité des matériels employés ainsi que la réalisation des travaux doivent étre conformes aux normes et
réglements en vigueur ainsi qu'aux Reégles de I'Art en vigueur dans la profession.

Les installations doivent étre silencieuses et de fonctionnement régulier et répondre en la matiére, aux
réglementations concernant l'acoustique.

Avant I'établissement de son offre, le TITULAIRE doit effectuer ses propres calculs. Celle-ci ne peut prétendre a
aucun supplément en cas de sous-dimensionnement des matériels prévus.

Aucun supplément, d0 a la méconnaissance des lieux ou de l'installation, ne pourra étre admis.

Aucune incidence financiére ne pourra étre accordée pour une sous-estimation des difficultés ou des
dépassements de temps de main d’ceuvre, dus au non-respect de cette régle.

En complément au C.C.T.P., le présent dossier comporte une série de documents graphiques.

Ces plans sont propres aux travaux de I'ensemble des corps d'états représentés dans le cadre du présent
marché. lls ont pour but de définir et de préciser avec le C.C.T.P. les prestations a réaliser. Ces plans ne sont
pas des plans d’exécution mais des plans réalisés pour préciser le programme de travaux.

Le TITULAIRE devra réaliser ses propres plans d’exécution sur la base des fonds de plans projet mis a jour. En
conséquence, toutes les modifications d’'implantation ou de dimensionnement des équipements (réseaux de
gaines, terminauy, ...) ne pourront étre considérées comme des travaux supplémentaires.

Elle doit également réaliser la synthése des éléments produits afin de garantir une parfaite maitrise des
interfaces techniques et architecturales du projet.

Le TITULAIRE devra, avant mise en ceuvre des matériels, vérifier les emplacements donnés a titre indicatif,
en tenant compte de la disposition des éléments de la construction. Elle devra vérifier les cotes et faisabilité
in situ.

Nota : Il n’existe aucun plan technique au format DWG.

Le TITULAIRE sera supposé connaitre I'ensemble du projet. Le Titulaire devra prendre connaissance de
I'ensemble des plans existants disponibles. Il est attiré I'attention sur le fait que les documents existants mis a
disposition par la Maitrise d’Ouvrage peuvent présenter des incohérences avec la réalité du site. Toutes les
investigations, essais, notes de calculs, justifications, sujétions techniques pour lever ces inconnues sont a la
charge de I'Entreprise. Elle vérifiera les éléments mis a sa disposition au moment de I'établissement de sa
proposition.

Les documents disponibles en version informatisée sont joints au présent dossier.

D’autres documents sont joints au dossier permettant de renseigner au maximum I'Entreprise sur la nature et
I'état de I'existant. Ces éléments seront toutefois a vérifier par le Titulaire. Dans I'éventualité ou des différences
entre les documents existants et les ouvrages réels, seraient constatées, elles seront a intégrer par I'Entreprise
dans ses documents d’exécution, et dans le Dossier des Ouvrages Exécutés.

L’Entreprise aura pris connaissance du site. Elle devra faire le nombre de visites nécessaires pour I'élaboration
de ses études avant I'exécution des travaux. En aucun cas elle ne pourra demander une quelconque rallonge liée
a un manque de de données sur |'existant. Elle devra anticiper les sujets et faire remonter les alertes au maitre
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d'ceuvre et au maitre d'ouvrage. Les indications données dans la description des ouvrages sont des prescriptions
générales et des dispositions minimales que I'Entrepreneur doit analyser et éventuellement compléter.

Sides inconnues subsistent concernant les postes de travaux, le TITULAIRE doit toutes les investigations, essais,
notes de calcul, sujétions techniques. Ces prestations sont prévues intégrées au marché forfaitaire.

En cas d’omission, de divergences ou d'impossibilités techniques de réalisation du projet, elle devra, de par
ses connaissances techniques et professionnelles, y remédier d’office et en avertir obligatoirement le Maitre
d’CEuvre au plus tard lors de la remise de son offre.

Sans observation de sa part, sa proposition sera considérée comme acceptant I'exécution des travaux dans leur
intégralité sans aucune réserve, nirestriction et sans qu'il puisse étre demandé des suppléments.

Le TITULAIRE reste toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre. Il lui incombe de choisir les
matériaux et produits les mieux adaptés aux différents critéres imposés par les impératifs de I'opération et
notamment :

* Lanature et le type des matériaux et produits répondant aux impératifs d'utilisation.

* Letypede pose,

* Les conditions particuliéres de 'opération,
*  Lacompatibilité des matériaux entre eux.

Pour les matériaux et produits proposés par le Maitre d’CEuvre ou le Maitre d'Ouvrage, le TITULAIRE sera
contractuellement tenu de s'assurer qu'ils répondent aux différents critéres demandés. Dans le cas contraire il
fera, par écrit, les observations qu'il juge utiles au Maftre d'CEuvre qui prendra alors, toutes décisions a ce sujet.

Aucune réclamation aprés notification des marchés ne saurait remettre en cause les prix arrétés, lorsque le
TITULAIRE ayant suppléé, par ses connaissances techniques aux erreurs ou inexactitudes des C.C.T.P.

Dans le méme esprit, les divergences d'interprétation que pourraient soulever éventuellement certaines
dispositions du présent C.C.T.P. (ou du bordereau des prix unitaires) seront réglées par référence aux Régles de
I'Art, aux dispositions des documents techniques de référence et conformément aux décisions du Maitre
d'ceuvre.

Par conséquent, le fait pour une Entreprise d'exécuter sans en rien changer les prescriptions des documents
techniques remis par le Maitre d'CEuvre, ne pourra atténuer en quoi que ce soit sa pleine et entiére responsabilité
de constructeur, si elle n'a pas présenté ses réserves par écrit au moment de la remise de son offre.

Pour le matériel spécifique, le TITULAIRE fournira, pour chaque appareil, une documentation complete
accompagnée des caractéristiques techniques et des procés-verbaux d'essais en usine.

Pour chaque matériau employé, le TITULAIRE doit se conformer aux prescriptions du fabricant, ainsi qu'aux
recommandations de mise en ceuvre définies dans les avis techniques.

L'emploi de matériaux ou procédés nouveaux sera subordonné a |'avis technique d'organismes officiels, tels que
CSTB, et du Bureau de controle.

Avant la pose des équipements, le TITULAIRE réalisera pour chacun d'eux, sur le site et en grandeur réelle, un
montage type qui sera soumis a |'approbation du Maitre d'ceuvre et de la Maitrise d'Ouvrage. En cas de
transgression de cette régle, le TITULAIRE pourra se voir refuser la mise en place de ses équipements, et toute
remise en conformité sera effectuée a ses frais.
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Classement au feu des matériaux :
Les matériaux mis en ceuvre doivent avoir un classement de comportement au feu selon leur fonction et en

fonction de la destination des locaux dans lesquels ils sont mis en ceuvre.
Ces dispositions ne sont pas limitatives, les ouvrages réalisés par le TITULAIRE devront se conformer aux
derniers réglements, arrétés ou circulaires en vigueur avant la date de signature du Marché.

Aucune modification au projet ne pourra étre apportée par le TITULAIRE en cours d'exécution sans I'autorisation
expresse du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d’CEuvre. Au cas oU le TITULAIRE désirerait modifier les prestations
prévues au Maché, celle-ci est tenue d'en informer au préalable le Maftre d'Ouvrage et Maitre d'CEuvre et d'en
indiquer les raisons pour obtenir I'approbation nécessaire, auxquels sera présenté, par le TITULAIRE, un
justificatif technique de la variante ainsi qu'un récapitulatif des incidences financiéres, par rapport aux
descriptions du Marché. Le Maitre d'Ouvrage pourra refuser la proposition sans avoir a la motiver.

Tout changement effectué sans autorisation, ainsi que toutes les conséquences qui en découlent, seront refusés
et les frais qui résulteraient de la remise en conformité au projet seront a la charge du TITULAIRE.

De méme, tout travail supplémentaire non approuvé par écrit par la Maitrise d’Ouvrage restera a I'entiére charge
du TITULAIRE.

C.V. COMPLEMENTS APPORTES AUX NOTICES

Il est expressément convenu ce qui suit :

Les notices ont pour but de renseigner I'Entrepreneur sur la nature des travaux a exécuter. Les
renseignements n'ont pas un caractére limitatif.

Dans le cadre du marché forfaitaire arrété, I'Entrepreneur doit non seulement l'intégralité des travaux
nécessaires au complet achévement des ouvrages et au parfait fonctionnement des équipements sans
exception ni réserve, mais également ceux qui sont indispensables pour satisfaire aux exigences de la
réglementation en vigueur, et ce, méme si la présente notice, ne les décrits pas ou si les indications (cotes
ou autres) portées la présente notice ou aux documents graphiques doivent étre modifiées pour
atteindre ce résultat.

Les notices et les documents graphiques se complétent réciproquement. L'Entrepreneur devra donc
réaliser les travaux indispensables a la terminaison des ouvrages en accord avec le Maitre d'ceuvre.

L'Entrepreneur est tenu de signaler par écrit au Maitre d'CEuvre, des qu'il les rencontre, toutes difficultés
d'interprétation et toutes discordances qui pourraient éventuellement exister entre la notice et les
documents graphiques d'une part, entre ces mémes documents et les prescriptions des réglements ou
encore les particularités des ouvrages a exécuter (discordances pouvant nuire a leur parfaite réalisation)
d'autre part.

Dans le méme esprit, les ouvrages pour lesquels certaines dispositions des documents graphiques et de
la notice pourraient éventuellement soulever des divergences d'interprétation d'ordre technique ou
architectural, seraient exécutés conformément aux décisions du Maitre d'ceuvre sans entrainer pour
autant de modification du prix global forfaitaire du marché.

En cas d'écart ne permettant pas le respect des prestations du projet, a la suite des relevés réalisés in situ
aprés les déposes / curages des existants, une alerte devra étre remontée au Maitre d'CEuvre afin de
réaliser une réunion de synthése in situ.

L'entreprise devra porter les sujets de synthése et interface en lien avec le Maitre d'CEuvre.
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En conséquence, tout ouvrage figurant aux documents graphiques et non décrit dans la notice de chaque
lot est formellement d{ et vice-versa (a I'exception du mobilier mobile).

L'Entrepreneur devra également exécuter les ouvrages suivant les schémas, plans, indications et détails
fournis par la Maitrise d'CEuvre pendant le chantier, suivant I'avancement de la construction.

Afin d'éviter les omissions et les doubles emplois et afin d'apprécier totalement les taches et prestations
interdépendantes, I'Entrepreneur est tenu de prendre connaissance de la notice dans son intégralité et
d'une facon générale de tous les documents du dossier concernant la totalité des lots.
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D. ORGANISATION DE L'OPERATION

D.l. LISTE ET DECOMPOSITION EN LOTS

Les marchés seront traités en macro-lots a prix ferme, global et forfaitaire.

L'ensemble de I'opération se décompose en 3 macro-lots :
NUMERO INTITULE SIGLE

Installations de chantier / Dépose / Corps d'Etat
01 ) INSTALL / DEP / CEA
Architecturaux

02 CVC - Plomberie CVC - PLB

03 CFO - CFA CFO - CFA

D.Il. LIMITES DE PRESTATION

Le présent document définit les limites de prestations de chaque lot. Cette subdivision des travaux ne
peut s'interpréter limitativement, chaque entrepreneur concerné étant engagé vis-a-vis du maitre
d’'ouvrage a exécuter I'ensemble des travaux de son corps d'état, en tenant compte des incidences des
autres corps d'état, afin de réaliser I'ensemble du projet. De ce fait chaque entrepreneur est tenu de
prendre connaissance de I'ensemble des plans et des CCTP, afin de ne rien ignorer des sujétions qui
peuvent résulter des ouvrages environnants.

Au titre du présent article, il est précisé que les cahiers des charges pour les différents corps d'état ne
peuvent étre en contradiction, étant entendu que toutes les parties d'ouvrages doivent étre livrées en
parfait achevement au Maitre de I'Ouvrage dans les délais impartis et fixer au titre du calendrier détaillé
des travaux et des pieces générales du marché.

En cas de contradiction a l'intérieur du projet de la Maitrise d'ceuvre :

e Les plans Architecte priment pour tout ce qui concerne la définition géométrique du projet,

e En cas de contradiction entre les piéces techniques et le projet architectural, ce sont les
dispositions prévues dans le projet architectural qui doivent étre réalisées dans le respect de
la qualité technique prévue par ailleurs,

e Toute prestation décrite dans une seule des pieces énumérées ci-dessus est réputée connue
et due par I'entrepreneur concerné ou dont la prestation est nécessaire a la réalisation de ses
travaux,

e Enfin, s'il devait y avoir interprétation dans la définition du projet, seule la Maitrise d'ceuvre
pourrait définir celle a retenir pour la réalisation des travaux de |'entrepreneur dans le cadre
du prix global et forfaitaire du marché et de son délai.

Cette liste est non limitative, elle permet de définir quelques liaisons et interfaces entre lots, bien entendu
chaque entreprise devra fournir pendant leurs études aux différents lots concernés les prestations ayant
des interactions avec d'autres corps d'état.

Les entreprises s'engageront a contréler et a approuver les mises a dispositions par les autres lots de
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tous leurs besoins liés a ces équipements.

Travaux a la charge du Lot 1 - Installation chantier / Dépose-Curage-Démolition / CEA :

Les percements et découpes au niveau des toitures existantes.

Les éléments de couverture et d'étanchéité nécessaires aux passages des réseaux en toiture ou en zone
étanchée.

Les découpes dans les cloisons ou plafonds pour encastrement et mise en ceuvre des équipements et
appareillages du lot 2.

Les découpes dans les panneaux d'habillage et les faux plafonds, a la demande du lot 2.

Raccords, garnissage, calfeutrement et bouchement divers au platre ou autres procédés apres le passage
des ouvrages techniques.

Les serrureries et grilles de ventilation a I'extérieur du batiment.

Travaux a la charge du Lot 2 - CVC / Plomberie :

La fourniture des plans comportant les dimensions et les emplacements de toutes les réservations.
Le tragcage des découpes a faire au niveau de la toiture existante.

La fourniture et mise en ceuvre des ouvrages.

La fixation des équipements et appareillages.

Le tragcage des découpes a faire dans les cloisons ou les faux plafonds.

La fourniture des plans EXE cOtés.

Le raccordement des réseaux CVC ainsi que la fourniture et pose des chapeaux de toiture.

Travaux a la charge du Lot 1 - Installation chantier / Dépose-Curage-Démolition / CEA :

Les éléments d'étanchéité nécessaires aux passages des réseaux en toiture ou en zone étanchée.

Les découpes dans les cloisons ou plafonds, pour encastrement des boitiers support d'éclairage ou
d'appareillage.

Les découpes dans les panneaux d'habillage et les faux plafonds, a la demande du lot 3.
Les mises a la terre et liaisons équipotentielles des panneaux faux plafonds métalliques et supports.
Les serrureries et grilles de ventilation a I'extérieur du batiment.

Les dispositifs de controle d'acces a fermeture électrique (serrure, ventouses et gaches).

Travaux a la charge du Lot 3 - CFO / CFA :

Fourniture et raccordement coffrets de chantier dans le cadre de |'installation de chantier.
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Eclairage chantier a |'aide de ruban LED

La fourniture des plans comportant les dimensions et les emplacements de toutes les réservations.

La mise en place des ouvrages, en particulier des fourreaux.

Les arrivées pour les mises a la terre et liaisons équipotentielles des faux plafonds et structures supports.
La fixation des luminaires et appareillages Courants Forts divers, de facon indépendante.

Le tracage des découpes a faire dans les cloisons ou les faux plafonds.

La fourniture, pose et raccordement des boitiers de contrdle d'acces a fermeture électrique.

Travaux a la charge du Lot 2 - CVC / Plomberie :

Le raccordement des appareils fournis au titre du lot 2 - CVC Plomberie.

Le détail des puissances a amener a chaque point d'utilisation.

Travaux a la charge du Lot 3 - CFO / CFA :

Les amenées de courant monophasées ou triphasées nécessaires aux appareils du lot 2 (et notamment
les combinés de protection et coupure des chauffe-eau).

L'éclairage des locaux techniques.

Travaux a la charge du Lot 1 - Installation chantier / Dépose-Curage-Démolition / CEA :

Tous les travaux touchant au clos couvert ou a des éléments de second ceuvre non-porteurs, soit :
e  Structure portante toiture
e Couverture

e Cloison non-porteuse

Travaux a la charge du Lot Structure :

Tous les travaux touchant a la structure, soit :
e Dalle
e  Mur porteur
e Structure béton/maconnerie/élément porteurs

e Intervention de gros ceuvre (béton, etc...)
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Travaux a la charge du Lot 2 - CVC / Plomberie :

La fourniture des plans comportant les dimensions et les emplacements de toutes les réservations dans
la maconnerie et le béton.

La mise en place des ouvrages.
Le tracage des découpes a faire dans les ouvrages.

La fourniture des plans de Génie Civil, pour les lots Gros CEuvre, Serrurerie, etc. des locaux techniques.
L'approbation des plans auprés des services intéressés, restant a la charge du présent lot.

Travaux a la charge du Lot Structure :

Les percements, trous, feuillures, saignées, etc. réservés a temps dans les ouvrages,
Les rebouchages,

Les raccords d'enduit, de carrelage sur des trous ou scellements réalisés aprées I'intervention du corps
d'état correspondant.

Travaux a la charge du Lot 3 - CFO / CFA :

La fourniture des plans comportant les dimensions et les emplacements de toutes les réservations dans
la magonnerie et le béton.

La mise en place des ouvrages, en particulier des fourreaux.

La fourniture des plans de Génie Civil, pour les lots Gros (Euvre, Serrurerie, etc. des locaux techniques
Electricité. L'approbation des plans auprés des services intéressés, restant a la charge du présent lot.

Travaux a la charge du Lot Structure :

Les trous, feuillures, saignées, etc. réservés a temps dans les ouvrages en béton et la magonnerie.

Les raccords d'enduit, de carrelage sur des trous ou scellements réalisés aprés I'intervention du corps
d'état correspondant.

Les saignées, le rebouchage, calfeutrement coupe-feu et reprise de I'étanchéité dans les ouvrages en
béton et la maconnerie.

L'ensemble des percements et rebouchages induits par ses propres travaux.

Hors mission

Hors mission
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D.1lIl. OPC

La mission d'OPC ainsi que la mission de synthése entre les différents corps d’état sera a la charge de la
MOA. Celle-ci devra s'occuper de la coordination de I'ensemble des lots, contrdler le respect du planning
et des délais ainsi que la bonne organisation du chantier.

D.IV. DELAIS DE REALISATION

L'ensemble des prestations seront réalisées conformément au planning prévisionnel joint au présent
marché.

Il est impératif qu'a l'issue de la période de préparation, le titulaire ait obtenu l'intégralité des
autorisations de I'administration, du Maitre d'Ouvrage, du Maitre d'CEuvre, du Bureau de Controle et du
Coordonnateur SPS dans le cadre du démarrage des travaux.

Les horaires de chantier devront respecter les horaires du musé, le code du travail et les arrétés
municipaux en vigueurs.

D.V. REUNIONS, VISITES DE CHANTIER, ETATS DES LIEUX

L'entrepreneur est tenu d'assister a toutes les réunions, visites ou constats auxquels il est convoqué :

Réunion d'inspection commune avec le CSPS

Réunions mensuelles de pointage des travaux réalisés en vue de |'établissement des décomptes
mensuels

Visites générales et spécifiques de chantier

Visites d'état des lieux avant le démarrage du chantier

Visites d'état des lieux par zone et a chaque phase de travaux a la demande de la maitrise d'ceuvre
ou de la maitrise d'ouvrage ainsi que du CSPS

Réunion hebdomadaire avec le maitre d'ceuvre

Opérations Préalable a la Réception des travaux

Levées de réserves

Réception des Travaux

Une réunion de chantier hebdomadaire se tiendra dans les locaux alloués (salle de réunion chantier) au
titulaire du présent marché, en présence de I'ensemble des intervenants de I'opération. L'Entreprise devra
étre présente a chaque réunion a laquelle elle aura été convoquée.

D.VI. ORGANISATION DE CHANTIER

Le TITULAIRE tient compte de toutes les prestations qui sont indiquées dans le présent C.C.T.C. Le TITULAIRE
prévoira I'ensemble des installations de chantier, protections, nécessaires a la réalisation des ouvrages du
Marché. Les évolutions méthodologiques proposées par Le TITULAIRE seront a sa charge.

Jusqu’a la Réception des Travaux, Le TITULAIRE doit protéger ses matériaux et ses ouvrages contre les risques
de vol et de détournement.
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Le TITULAIRE est tenu d'assurer la protection de I'ensemble des ouvrages pendant toute la durée de
I'intervention et jusqu’a la réception de 'ouvrage. A ce titre, elle est réputée avoir une parfaite connaissance des
travaux et modalités d'interventions et sur interaction avec I'existant pour adapter efficacement les mesures de
protection de ces derniers.

Le TITULAIRE doit tout mettre en ceuvre pour la conservation et la sauvegarde de son matériel en I'état du neuf
jusqu'a la réception de ses installations.

Le TITULAIRE fera son affaire, a ses risques et périls, de ses fournitures, matériaux et matériels existants sur le
chantier, et prendra toutes précautions qu'elle jugera utiles a cet effet. L'affectation de locaux ou

d’emplacements par le Maitre d’Ouvrage ne saurait diminuer en rien la responsabilité du TITULAIRE.

Dans le cas oU des ouvrages subissent des dégradations par suite d'un manque de protection ou d'une faute du
TITULAIRE, celle-ci est tenue de dédommager le Maitre d'Ouvrage des préjudices ainsi causés.

Le TITULAIRE est néanmoins responsable des dégats occasionnés par son propre personnel, celui de ses sous-
traitants et prestataires.

Le TITULAIRE prévoira les protections des sols et murs nécessaires a I'évacuation des gravats et I'acheminement
des matériaux.

Toute dégradation des éléments existants conservés lors des travaux sera a remettre en état et a la charge
compléte du TITULAIRE.

Les TITULAIRES des différents lots devront le nettoyage régulier de leurs postes de travail, selon leur
avancement.

De méme, I'évacuation des gravats liés aux travaux de I'ensemble des corps d'état est due par les TITULAIRES
du marché.

De plus, le Maitre d’ceuvre se réserve la possibilité de faire exécuter un nettoyage général des postes de travail
par une entreprise extérieure, aux frais des TITULAIRES du présent marché, dans le cas oU ceux-ci ne
respecteraient pas la propreté de ses postes, et siles TITULAIRES venait a ne pas obtempérer.

Compte tenu du chantier en site occupé, une vigilance particuliére est 8 mener au maintien de la propreté et
hors de poussiére des zones de chantier et du site.

Par ailleurs, toutes les installations sont brossées et nettoyées, avant d'étre dissimulées, peintes et
réceptionnées. A la demande, ces opérations peuvent étre accomplies par section.

Les surfaces peintes et apparentes salies ou endommagées sont nettoyées et remises en état avant réception
finale.

Les TITULAIRES doivent enlever tous débris qui peuvent se trouver a l'intérieur et a I'extérieur des matériels et
équipements. lls doivent le nettoyage interne des tuyauteries, cables, luminaires et autres équipements avant
mise en service.

Les TITULAIRES doivent le nettoyage parfait des locaux dans lesquels ils travaillent, ou des accés qu'ils
empruntent pour l'exécution des travaux.

Tous les gravats, emballages, chutes, déchets... sont manutentionnés et mis en dépot sur le chantier en un
endroit défini dans le cadre du PIC validé par le maitre d’ceuvre et CSPS et enlevés par les soins des TITULAIRES.

GENERALITES :

Un chantier respectueux de I'environnement est le prolongement naturel et indispensable des efforts de
qualité environnementale mis en place lors de la conception d'un projet.
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Les objectifs de cette démarche « chantier vert » sont les suivants :
- Utiliser des matériaux respectueux de |'environnement
- Limiter les consommations d'eau et d'énergie

- Limiter la quantité de déchets de chantier et la mise de ceux-ci en installations de stockage.

Lors de la consultation, le respect des engagements dit de « chantier vert » sera valorisé dans le choix
des entreprises.

RESPONSABLE CHANTIER VERT :

Un responsable chantier vert sera désigné au sein de I'équipe des entreprises au démarrage du chantier et pour
toute la durée de ce dernier. Il devra étre présent dés la préparation du chantier et assurera le controle des
engagements communs a I'ensemble des entreprises pendant toute la durée du chantier.

Le responsable chantier vert proposera et mettra en ceuvre les moyens pour surveiller la bonne application des
exigences de la charte. En particulier, il effectuera le contréle des engagements :

- Propreté du chantier
- Contréle de la qualité environnementale des matériaux et produits mis en ceuvre

- Exécution correcte du tri des déchets sur le chantier.

ENGAGEMENT :

Dans le cadre des travaux décrits ici, les entreprises titulaires s'engageront a respecter le tri des déchets
mit en ceuvre a l'aide de 2 bennes : une destinée aux déchets inertes et |'autre aux déchets non-inertes.

La mise a disposition et I'évacuation des bennes sera a la charge du lot 1. Une signalisation claire sera
également a prévoir.

Le responsable chantier vert pilotera la gestion des déchets. Il détaillera les moyens mis en ceuvre pour
assurer le tri des déchets au niveau des postes de travail et assurer le transfert de ces déchets vers la
plateforme générale de tri mise en place. Il définira les dispositions pour réduire la quantité de déchets
produits, mettre en place leur tri et les lieux de stockage sur le chantier. Il effectuera le suivi des filieres
de traitement et des quantités de déchets. Il sera chargé de récupérer les bordereaux de suivi de la
gestion des déchets.

Les entreprises s'engageront également a suivre une politique d'économie d'eau et d'électricité, tant
dans la base vie que dans leur réalisation des travaux.

NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS :

Le non-respect des engagements par I'une des entreprises entrainera I'enregistrement d'une non-
conformité qui devra impérativement faire I'objet d'une action corrective. Si aucune action corrective
efficace n'est engagée, le maitre d'ouvrage pourra suspendre l'intervention concernée.
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D.VIil. PROCEDURE DE RECEPTION

Les Opérations Préalables a la Réception pour le présent marché comportent, en tant que de besoin :

La constatation éventuelle de I'inexécution des prestations prévues au marché
La constatation éventuelle d'imperfections ou malfacons
La constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des
lieux
Les constatations relatives a I'achévement des travaux.

Le titulaire du présent marché devra informer par écrit le MOE de la date prévue a laquelle, il estime que
les travaux seront achevés. Le maitre d'ceuvre convoquera l'entreprise pour assister aux opérations
préalables a la réception, la maitrise d'ouvrage sera avisée par le maitre d'ceuvre afin qu'il puisse y assister
ou se faire représenter.
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E. PREPARATION ET ETUDES

E.l. OUVERTURE DE LA PERIODE DE PREPARATION

Dés leur désignation par le Maitre de I'Ouvrage, les Entrepreneurs titulaires de chacun des lots de travaux
sont tenus de répondre aux convocations du Maitre d'CEuvre dans le cadre de la période de préparation.

Les réunions préliminaires nécessaires peuvent indifféremment se tenir chez le Maitre de I'Ouvrage, le
Maitre d'CEuvre ou sur le chantier.

Dés le lancement de la période de préparation, I'entreprise transmettra un listing des documents d'EXE
avec date de remise pour VISA du MOE.

Au cours de cette période, toutes les mises au point indispensables a I'exécution des travaux sont
effectuées selon le processus développé ci-apres.

E. Il. CONSTAT D’ETAT DES LIEUX

Un constat d'état des lieux initial, devra étre dressé par huissier en présence des représentants du Maitre
d'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre et de I'Entreprise du lot 01.

Ce constat devra étre réalisé impérativement des la notification du marché, et avant toute installation de
chantier, au frais de I'entreprise du lot 01.

Ce constat portera sur les extérieurs et les intérieurs de I'établissement. En |'absence de ce constat, toute
dégradation constatée en fin d'opération fera l'objet de reprise dans les regles de I'art aux frais de
I'entreprise responsable selle est connue sans qu'aucune compensation financiére ne puisse étre
demandée. En I'absence d'une entreprise reconnue comme responsable des dites dégradations, celles-
ci seront réparées aux frais de I'ensemble des entreprises répartis de maniere proportionnelle.

E. V. PROPOSITION DE PRODUIT EQUIVALENT

Les marques et types cités dans la description des différents CCTP s'entendent avec la mention « ou
équivalent techniquement » afin de privilégier une exigence de résultats au profit d'une exigence de
moyens.

Conformément a l'article R.2111-11 du Code de la Commande Publique I'Entreprise a la faculté de
proposer un produit « équivalent », sous réserve de fournir la fiche technique de produit proposé.

Le Maitre d'ceuvre examinera la qualité de I'équivalence avec le Maitre d'ouvrage afin de retenir ou non
le produit. Dans le cas contraire I'Entreprise devra soit revenir au produit initialement défini dans le CCTP,
soit faire une nouvelle proposition de produit équivalent.

E.V. PLAN D'EXECUTION

Pour la réalisation des ouvrages, I'Entreprise devra établir, en conformité avec les piéces du Marché et
les relevés aprées curage, des dessins d'ensemble et de détails nécessaires a I'exécution des ouvrages et
a leur mise en ceuvre, en liaison avec les lots dont les ouvrages sont en contiguité avec les ouvrages
exécutés au titre du présent lot et ce dans le délai d'étude.

Elle remettra les plans d'exécution détaillés et une description de certains points précis cotés avec le plus
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grand soin et portant l'indication détaillée des ensembles, notamment (liste non limitative) :

e Plans d'exécution, coupes et détails,

e Plans généraux avec I'ensemble des appareils, trappes et accessoires a intégrer dans les
ouvrages du présent lot,

e Détails de raccordement avec les ouvrages connexes,

e Plans de calepinage et de détails des ouvrages,

e Détails de fixation et mise en ceuvre,

e Dossier de récolement

e Etc.

Elle remettra également :

e Planning d’exécution avec délais d'approvisionnement,
e Fiches techniques produits,
e Echantillons pour validation.

L'étude et les plans devront s'adapter aux plans de détails du Maitre d'ceuvre.

L'entreprise devra remettre ses plans dans les délais prévus par le programme d'études et devra obtenir
I'accord du Controleur Technique et du Maitre d'ceuvre.

Toutes les indications apportées par le Maitre d'ceuvre et par le Controleur Technique, au cours de
I'acceptation des plans d'exécution fournis par I'Entreprise, ne feront I'objet d'aucun supplément de prix,
les sujétions demandées étant censées étre incluses dans |'offre forfaitaire.

L'entreprise ne devra entreprendre aucune exécution avant I'accord du Maitre d'ceuvre et avis favorable
du Contréleur Technique.

Lorsque le présent CCTP ou plans mentionnent des sections finies d'ouvrages, celles-ci doivent étre
considérées comme des minima.

Il appartient a I'entreprise d’en augmenter les dimensions si elle estime que celles prévues sont
insuffisantes a la bonne tenue des ouvrages de métallerie en fonction de leur destination aux regards
des normes, et autres textes réglementaires en vigueur. Aucun supplément de prix ne peut étre alloué
ultérieurement.

E.VI. PRESENTATION DES DOCUMENTS

Le cartouche sera communiqué aux différents intervenants sous forme de document Autocad par le
Maitre d'CEuvre.

Le cartouche sera apposé sur tous les plans et documents écrits. Tout document diffusé pour visa avec
un cartouche non conforme, sera retourné.

Les plans seront de format AQ, placés horizontalement, incluant a droite une bande de 21 cm de long.

Cette bande est destinée a recevoir :

Le cartouche dans sa partie inférieure,
Les légendes, nota, etc...
La liste des modifications sera placée directement au-dessus du cartouche.
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Cette liste comprendra :

L'indice de la modification
Le libellé de la modification "en clair" (éviter la formule "mise a jour")
La date de la modification.

Cette liste sera établie du bas vers le haut.

Les carnets seront établis a partir d'un format A3, avec cartouche, liste de folios et indice.

Les notes de calculs, notices, nomenclatures, etc. seront établies au format A4.

Les schémas seront exécutés suivant le format de base A4 et A3, et pliés de maniére a pouvoir étre
incorporés dans un recueil a ce méme format.

Les schémas seront dessinés de maniére que chaque sous-ensemble fonctionnel puisse s'insérer entre
deux plis du schéma global.

Les regles de codification des documents et de leur numérotation sont indiquées aux Entreprises
pendant la période préparatoire.

Toute modification localisée sera cernée au crayon ou sur une couche spéciale pour les documents
informatiques, et repérée par l'indice correspondant a c6té du cernage, afin d'éviter une recherche
fastidieuse lors de I'examen par les destinataires des plans considérés.

Cette regle s'applique a tous les documents émis, dés qu'ils ont été remis une premiére fois a un tiers.
Tout manquement a cette régle justifiera un refus du document (visa REF).

L'ensemble des documents informatisés sera conservé sous les formats de présentation définis ci-dessus
pour permettre la mise a jour des D.O.E. et la diffusion sous forme informatisée a la Maitrise d'Ouvrage.

E.VII. SYNTHESE

Le titulaire du lot 1 aura a sa charge les études de synthése de I'opération. Il soumettra les plans de
synthese au MOE qui les visera. Des réunions spécifiques pourront étre organisées a la demande du
MOE.

E. VIIl. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E.)

Le contenu du Dossier des Ouvrages Exécutés, éventuellement précisé dans les pieces particuliéres a
chaque lot, comprendra au minimum les piéces décrites ci-aprés. Le nombre d'exemplaires, et les types
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de support, sont précisés dans les pieces générales du marché. A défaut de précisions, il sera prévu 5
exemplaires papier dont un reproductible, et une clé USB des fichiers de plans éventuels.

Le dossier sera décomposé en 3 sous dossiers :

Le dossier de récolement
Ce dossier comprend I'ensemble du dossier d'exécution de I'Entrepreneur : PEO, PAC, notes de
calcul, schémas généraux et de détails, schémas fonctionnels, schémas électriques, etc.
L'ensemble de ces documents porte de maniere explicite la mention "Document conforme a
I'exécution" dans le cartouche.
Le dossier des matériaux et essais
Ce dossier comprend :
Les fiches techniques des matériaux et matériels
Leurs PV de toute nature (classements au feu, PV CF, certificats matiére, etc.)
Les procédures d'agrément particuliéres (ATEX, etc.)
Les certificats d'essais réglementaires éventuels (Coprec, Consuel, analyse d'eau, etc.)
Les certificats de qualité de mise en ceuvre éventuels
Les fiches d'essais internes ou externes de toute nature, fiches d'autocontréle
Les rapports de formation des utilisateurs éventuels
Le dossier maintenance
Ce dossier comprend les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance des
fournisseurs d'éléments d'équipements mis en ceuvre (en langue francaise).

Avant toute diffusion, le sommaire détaillé de I'ensemble du dossier DOE sera diffusé pour visa a la
Maitrise d'CEuvre.

Chaque dossier sera présenté sous la forme de classeur comprenant :

Le cartouche de |'affaire collé sur le classeur,
La liste des piéces contenues dans ce classeur avec le sommaire général et le sommaire détaillé du
classeur,
Sur la tranche du classeur ou de la chemise :
Le numéro d'ordre du classeur,
Le batiment et la zone concernée,
Le libellé du contenu,
Le numéro et le nom du lot concerné.

Tout support informatique sera accompagné par son sommaire détaillé mettant en relation le nom de
fichier et le libellé en clair du cartouche.

Tous les cartons ou envois sont accompagnés de la partie de la liste approuvée correspondant au
contenu, accessible de I'extérieur du carton.

Le dossier en un exemplaire est remis en mains propres au représentant de la Maitrise d'Guvre ou de
I'OPC désigné a cet effet. Tout dossier mal présenté sera refoulé sur le champ. Aprés visa du dossier
témoin et rectifications éventuelles, le dossier final incluant les reproductibles physiques et informatiques
sera diffusé dans le nombre d'exemplaires spécifié dans le Marché.

Les sommaires généraux et détaillés seront regroupés dans un classeur blanc.
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Le dossier de récolement sera regroupé dans des classeurs rouges, par ensembles cohérents (plans

de zones, détails, schémas, etc.).
Le dossier des matériaux et essais sera regroupé dans des classeurs bleus.
Le dossier de maintenance sera regroupé dans des classeurs verts.

NOTA :

Les dossiers des DIUO et d'identité du SSI sont définis et gérés respectivement par le coordonnateur SPS
et le coordonnateur SSI. lIs seront constitués sous les mémes formes que le dossier DOE et regroupés
dans des classeurs respectivement de couleur jaune (DIUO) et noire (SSI).
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