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GENERALITES DU PROJET

A.l. OBJET DE L'OPERATION

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres — CCTP- a pour objet de définir et décrire les travaux
* prévus dans le cadre de la création d'un plateau dédié a I'exploitation d’'un microscope électronique au sein de
I'UFR de Pharma, localisé au 4 rue de I'Observatoire dans le 6™ arrondissement de Paris.

Le CCTP a pour but de renseigner au maximum le Titulaire sur la nature des travaux a exécuter, leurs

consistances et leurs implantations.

Le Titulaire devra réaliser, sans exception, tous les travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages. Elle
doit se rendre sur place afin de connaitre I'ampleur des taches a exécuter et la disposition des lieux.

Avant la signature des marchés, le Titulaire peut faire mention de ses remarques concernant les travaux. Aprés
la signature des marchés, le Titulaire ne pourra arguer d'une méconnaissance des lieux ou d'une omission du
descriptif pour justifier quelques travaux supplémentaires qui sont nécessaires au parfait achévement des
travaux.

En outre, les cotes d'exécution seront relevées sur place sous la responsabilité du Titulaire.
Cette opération a pour objectif principal la remise a neuf et I'aménagement du RDC du batiment pour en faire
un local en capacité d'accueillir un microscope électronique et ces besoins associés.
Le batiment concerné est attenant a une cour extérieure et son RDC représente une surface d’environ 70 m2.
Et il se compose des piéces suivantes :
B Un hall d’entrée avec un escalier desservant le R+1
B Une grande salle de 40 m? au RDC
M Une base vie de 177m2au RDC
||

Une salle de classe de 40m2 au R+1

L'établissement abritant les locaux est classé ERP de 1ére catégorie de type R avec activités de types L/N/S et
Y. Notre périmétre travaux abrite des activités de type R, enseignement.

Les objectifs principaux de la présente opération sont les suivants :

e AUuRDC:

o Création d'une salle microscope

o Aménagement d'une salle opérateur attenante a la salle microscope.

o Aménagement d'une salle technique accueillant 'ensemble des équipements nécessaires au
fonctionnement du microscope.

o Création d'un local CTA situé sous I'escalier principal.

o Mise en ceuvre de 2 CTA et une PAC afin d’assurer le confort des utilisateurs et un
environnement adapté au microscope

Les locaux situés au R+1 ne feront pas l'objet de réfection TCE. Les seules interventions qui y prendront placent
seront liées au passage des réseaux techniques.

La présent CCTP intégre les prescriptions liées a I'ensemble des corps d'états architecturaux impliqués dans
I'opération. Aussi, tous les travaux induits par les objectifs de la mission seront a réaliser par le Titulaire titulaire
du Marché.
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L'Entrepreneur devra signaler dans son offre toutes précisions complémentaires & apporter au présent
document et déja incluses dans son offre forfaitaire.

En cas de contradiction dans les pieces graphiques, écrites, financiéres, I'ensemble le plus défavorable cumulé
sera a prévoir par le Titulaire.

La définition des prestations pour chaque corps d’état comprend :

Les spécifications techniques détaillées selon les corps d'état
La description des ouvrages par corps d'état

Le CCTP donne I'énumération des ouvrages et prestations a la charge du Titulaire :

Cette énumération fait implicitement référence aux plans du maitre d'ceuvre

Cette énumération fait également implicitement référence aux « Prescriptions techniques générales »;
tous les ouvrages sont également a prévoir conformément a ces prescriptions sans que cette indication
soit répétée dans le texte de la "Description des ouvrages" ; en particulier, toutes les prestations ou
fournitures de matériaux et matériels définies par les "Prescriptions techniques générales et
particulieres" sont dues par le Titulaire.

Cette énumération doit tenir compte, dans le cadre de |'estimatif du projet par le Titulaire de
I'ensemble des sujétions liées aux installations de chantier, manutention, contraintes de site occupé
telles que décrites dans le présent document, dans la CTPC, toute autre notice du dossier de
consultation, ou des contraintes que le Titulaire aurait identifiées lors de la prise de connaissance du
site avant la remise de son offre.

A.ll. CONTENU DES TRAVAUX

Le présent document a pour objet de définir I'ensemble des études, fournitures et travaux du présent marché
en complément des dispositions prévues aux autres piéces du marché, énoncées au C.C.A.P.

Les prestations a la charge de I'Entrepreneur du présent marché sont énoncées au CCTP.

Les travaux contiennent entre autres :

La dépose des installations inutilisées

La réfection du 2" ceuvre et 'aménagement des locaux du RDC

L'installation d'une CTA desservant la salle microscope et la salle opérateur, une CTA desservant le local
technique et d’'une pompe a chaleur réversible air/eau,

La création des installations de ventilation mécanique double flux avec récupération d'énergie,

La création des installations terminales de traitement des locaux : Batterie froide et batteries chaudes
terminales,

Le remplacement des terminaux d'éclairage avec gradation

La mise en ceuvre d'une cage de Faraday dans le local microscope afin d’assurer un environnement
électromagnétiquement adapté au microscope,

L'adaptation des aménagements intérieurs et finitions suite aux interventions sur les équipements
techniques.
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A.lll. LIMITES DE PRESTATION

Le présent document définit les limites de prestations de chaque lot. Cette subdivision des travaux ne
peut s'interpréter limitativement, chaque entrepreneur concerné étant engagé vis-a-vis du maitre
d'ouvrage a exécuter I'ensemble des travaux de son corps d'état, en tenant compte des incidences des
autres corps d'état, afin de réaliser I'ensemble du projet. De ce fait chaque entrepreneur est tenu de
prendre connaissance de I'ensemble des plans et des CCTP, afin de ne rien ignorer des sujétions qui
peuvent résulter des ouvrages environnants.

Au titre du présent article, il est précisé que les cahiers des charges pour les différents corps d'état ne
peuvent étre en contradiction, étant entendu que toutes les parties d'ouvrages doivent étre livrées en
parfait achévement au Maitre de I'Ouvrage dans les délais impartis et fixer au titre du calendrier détaillé
des travaux et des pieces générales du marché.

En cas de contradiction a l'intérieur du projet de la Maitrise d'ceuvre :

e Les plans Architecte priment pour tout ce qui concerne la définition géométrique du projet,

e En cas de contradiction entre les piéces techniques et le projet architectural, ce sont les
dispositions prévues dans le projet architectural qui doivent étre réalisées dans le respect de
la qualité technique prévue par ailleurs,

e Toute prestation décrite dans une seule des pieces énumérées ci-dessus est réputée connue
et due par I'entrepreneur concerné ou dont la prestation est nécessaire a la réalisation de ses
travauy,

e Enfin, s'il devait y avoir interprétation dans la définition du projet, seule la Maitrise d'ceuvre
pourrait définir celle a retenir pour la réalisation des travaux de I'entrepreneur dans le cadre
du prix global et forfaitaire du marché et de son délai.

Cette liste est non limitative, elle permet de définir quelques liaisons et interfaces entre lots, bien entendu
chaque entreprise devra fournir pendant leurs études aux différents lots concernés les prestations ayant
des interactions avec d'autres corps d'état.

Les entreprises s'engageront a controler et a approuver les mises a dispositions par les autres lots de
tous leurs besoins liés a ces équipements.

Travaux a la charge du Lot 1 - Installation chantier / Dépose-Curage-Démolition / CEA :

Les percements et découpes au niveau des toitures existantes.

Les éléments de couverture et d'étanchéité nécessaires aux passages des réseaux en toiture ou en zone
étanchée.

Les découpes dans les cloisons ou plafonds pour encastrement et mise en ceuvre des équipements et
appareillages du lot 2.

Les découpes dans les panneaux d‘habillage et les faux plafonds, a la demande du présent lot.

Raccords, garnissage, calfeutrement et bouchement divers au platre ou autres procédés aprés le passage
des ouvrages techniques.
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Les serrureries et grilles de ventilation a I'extérieur du batiment.

Travaux a la charge du Lot 2 - CVC / Plomberie :

La fourniture des plans comportant les dimensions et les emplacements de toutes les réservations.
Le tracage des découpes a faire au niveau de la toiture existante.

La fourniture et mise en ceuvre des ouvrages.

La fixation des équipements et appareillages.

Le tracage des découpes a faire dans les cloisons ou les faux plafonds.

La fourniture des plans EXE cOtés.

Le raccordement des réseaux CVC ainsi que la fourniture et pose des chapeaux de toiture.

Travaux a la charge du Lot 1 - Installation chantier / Dépose-Curage-Démolition / CEA :

Les éléments d'étanchéité nécessaires aux passages des réseaux en toiture ou en zone étanchée.

Les découpes dans les cloisons ou plafonds, pour encastrement des boitiers support d'éclairage ou
d'appareillage.

Les découpes dans les panneaux d'habillage et les faux plafonds, a la demande du lot 3.
Les mises a la terre et liaisons équipotentielles des panneaux faux plafonds métalliques et supports.
Les serrureries et grilles de ventilation a I'extérieur du batiment.

Les dispositifs de controle d'accés a fermeture électrique (serrure, ventouses et gaches).

Travaux a la charge du Lot 3 - CFO / CFA :

Fourniture et raccordement coffrets de chantier dans le cadre de l'installation de chantier.

Eclairage chantier a l'aide de ruban LED

La fourniture des plans comportant les dimensions et les emplacements de toutes les réservations.

La mise en place des ouvrages, en particulier des fourreaux.

Les arrivées pour les mises a la terre et liaisons équipotentielles des faux plafonds et structures supports.
La fixation des luminaires et appareillages Courants Forts divers, de facon indépendante.

Le tracage des découpes a faire dans les cloisons ou les faux plafonds.

La fourniture, pose et raccordement des boitiers de contrle d'acces a fermeture électrique.
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Travaux a la charge du Lot 1 - Installation chantier / Dépose-Curage-Démolition / CEA :

Tous les travaux touchant au clos couvert ou a des éléments de second ceuvre non-porteurs, soit :
e  Structure portante toiture

e Couverture

e Cloison non-porteuse

Travaux a la charge du Lot Structure :

Tous les travaux touchant a la structure, soit :

. Dalle
e  Mur porteur

e Structure béton/maconnerie/élément porteurs

e Intervention de gros ceuvre (béton, etc...)

Hors mission

Hors mission
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ORGANISATION ET INSTALLATIONS DE CHANTIER

Les prestations d‘installation de chantier sont a prévoir par le lot o1 — Installation de chantier / Dépose / CEA.

Les prestations d‘installation de chantier propres a chaque lot, s'il y en a, seront indiquées dans la présente NOC

- et la DPGF associée.

Les prestations d'installation de chantier considérées comme inclus au prix travaux et ne faisant donc pas |'objet
de coUts supplémentaires, seront indiquées dans la présente NOC et la DPGF associée.

Le Titulaire du lot 1 aura a sa charge la mise en place et la dépose en fin de chantier de toutes les installations
de chantier TCE, nécessaires conformément aux prescriptions énoncées au titre du PGC du SPS et du CCAP, et
notamment les dispositions permettant d'assurer I'hygiéne et la sécurité du personnel des entreprises, la
sécurité des circulations sur les voies publiques au voisinage du chantier et des cheminements a l'intérieur du
site pour toute la durée du chantier soit :

e La signalisation

e Les cl6tures de chantier

e La base vie

* Le panneau de chantier

e Les protections collectives

e Les branchements et évacuations provisoires
e L'aménagement de I'aire de chantier

* Le plan d'installation de chantier

e La gestion des nuisances

Le Titulaire du présent lot étant chargé de I'organisation matérielle et collective, remettra pour approbation aux
Maitres d'Ouvrage, Maitre d’CEuvre et au Coordonnateur Sécurité Santé, un plan d'installation de chantier
(PIC) :

Sur ce plan figureront :

e L'emplacement des bureaux de chantier

L'emplacement des ateliers de fabrication, de stockage du matériel et des matériaux de chaque entreprise
¢ Les clotures de chantier et les issues

e | es schémas de branchements provisoires d'eau, d'électricité et d'assainissement

¢ L a base vie : les installations obligatoires destinées au personnel (vestiaires, sanitaires, réfectoires, ...)

¢ Les emplacements des armoires électriques de comptage, ...

¢ L'emplacement des points lumineux pour I'éclairage du chantier

¢ L'implantation des voies de circulation, des appareils de manutentions ...

Une proposition de P.1.C., établie a partir des indications de la MOA, est fournie dans ce dossier PRO-DCE. Celui-
ci pourra évoluer en fonction des propositions du Titulaire, en accord avec la MOA.

B.l. CANTONNEMENT ET STOCKAGE

Le Titulaire du présent lot aura a sa charge unique I'aménagement de l'aire de chantier.
Cet aménagement comprendra :

¢ L'installation de la base vie et des bureaux de chantier

UFR Pharma — EGIS — Phase PRO/DCE - CCTP —LOT o1 - CEA-Ind o
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¢ Le bloc sanitaires
e Toutes les circulations d'accés pour les livraisons

¢ Les aires de stockages pour matériaux, et plateformes de travail si nécessaire

Le stockage pourra se faire de fagon ponctuelle a proximité du périmétre travaux avec I'accord de la MOA. A ce
titre, les espaces de stockage envisagés sont les suivants :

- Unespace de stockage dans la Cour des Grenouilles

- Un espace de stockage dans une des piéces non-occupée située dans le cheminement des livraisons.

- Du stockage pourra également étre prévu au sein méme du périmétre travaux.

Se reporter au PGC du CSPS.

BASE VIE

La base vie sera prévue pour recevoir la totalité des corps d'état intervenant sur I'opération.

Elle sera dimensionnée pour 5 a 6 personnes et comprendra au minimum un espace de stockage sécurisé pour
les ouvriers. Des vestiaires et des sanitaires, équipés en nombre suffisant, seront mis a disposition par la MOA
dans des locaux a proximité de la base vie. Une salle de réunion est a prévoir.

Le Titulaire du présent lot prévoira également I'ensemble du mobilier nécessaire suivant la réglementation en
vigueur (tables, chaises, armoires et casiers fermant a clé, réfrigérateur, micro-ondes, fontaines a eay, ....).

La zone de base vie destinée aux entreprises est mise a disposition par la MOA au méme niveau que la zone
travaux, au R+1.

Le bloc sanitaire le plus proche, comprenant des toilettes et des douches, sera réservé aux entreprises pour
toute la durée des travaux.

Le CROUS sera accessible a tous a proximité de I'établissement afin d’assurer la restauration du personnel de
chantier.

La base vie devra étre alimentée en électricité et la fourniture d’énergie sera a la charge de la maitrise d’ouvrage.
En amont de ce raccordement, les démarches auprés des concessionnaires devront étre effectuées. La MOA
indique ne pas souhaiter la mise en ceuvre d'un compteur pour la base vie en raison de la courte durée des
travaux. L'alimentation électrique et I'éclairage de la base vie seront a la charge du Lot 3 — CFO/CFA. Les
installations devront respecter les régles de sécurité et sanitaires en vigueur.

L'accés a l'eau potable se fera depuis le bloc sanitaire mis a disposition par la MOA a proximité du périmétre
travaux.

Le TITULAIRE établira les propositions adéquates dans le cadre de son offre.

Se reporter au PIC.

B.Il. CLOISONNEMENT DE CHANTIER

Les zones chantier devront étre signalées par une signalétique adaptée et des cl6tures de chantier.

En effet, le TITULAIRE est tenu d’assurer la protection de I'ensemble des ouvrages pendant toute la durée de
I'intervention et jusqu’a la réception de l'ouvrage. A ce titre, elle est réputée avoir une parfaite connaissance
des travaux et modalités d'interventions et sur interaction avec I'existant pour adapter efficacement les
mesures de protection de ces derniers.

Le TITULAIRE doit tout mettre en ceuvre pour la conservation et la sauvegarde de son matériel en I'état du neuf
jusqu'a la réception de ses installations.
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Le TITULAIRE doit également tout mettre en ceuvre pour la protection de ses zones de stockage.

Le périmetre travaux devra disposer d'un moyen de séparation des circulations ouvertes au public. Le
TITULAIRE prévoira un moyen de gestion de I'accés permettant de sécuriser ce périmétre travaux.

Pour cela, le Titulaire du présent lot aura a sa charge la mise en ceuvre du barriérage des zones de stockage et
la fermeture du périmétre travaux a I'aide de barriére de type « Heras ».

Dans le cas oU des ouvrages subissent des dégradations par suite d'un manque de protection ou d'une faute du
TITULAIRE, celle-ci est tenue de dédommager le Maitre d'Ouvrage des préjudices ainsi causés.

La base vie étant située au sein du périmétre travaux, elle disposera d'un moyen de gestion de I'accés, au méme
titre que le périmétre travaux. Cet accés sera géré au moyen de clefs des portes existantes, mise a disposition
parla MOA.

Pour les travaux dans les espaces non cloisonnés, le TITULAIRE mettra en place un barriérage. L'emprise du
barriérage devra étre signalé sur les plans d'installations de chantier. Les emprises ne pourront impacter les
conditions de sécurité des locataires. Les travaux qui auraient des impacts sur les conditions d’évacuation
devront étre réalisés hors des périodes de présences des locataires.

Les travaux situés dans des espaces non cloisonnés (voir travaux sous-escalier) devront également disposer d'un
moyen de rendre étanche I'emprise chantier de I'espace public. Le TITULAIRE prévoira un moyen de séparer la
circulation accessible des possibles nuisances produites par le chantier (poussiére, etc...). Cette protection
étanche prendra par exemple la forme de barriéres recouvertes d'une bache.

Le Titulaire du présent corps d’état fera afficher sur les cl6tures de fagon apparente et a tout autre endroit du
chantier qui serait nécessaire :

e Les avis interdisant de pénétrer sur le chantier et rappelant le danger de stationner aux abords

e Le rappel du port du casque obligatoire

e Les consignes de sécurité

e Le balisage et les indications concernant la gestion des flux depuis I'extérieur jusqu’aux zones en travaux.
¢ Les fléchages chantier de circulation et la signalétique de tri pour chaque benne.

e Les panneaux d'affichage réglementaires

Ces panneaux d'affichage réglementaires devront comporter toutes les indications utiles concernant :
¢ Le Maitre de I'Ouvrage

e Le Conducteur d'opération

e Le Maitre d'CEuvre

e Autorisations administratives (permis de construire, déclaration préalable, etc.)

¢ Déclarations adressées a I'lT, 'OPPBTP et a la CRAM ;

® | es entreprises

¢ Les B.E.T, Bureau de controéle, le coordinatevur...

¢ | e numéro et la date de délivrance du permis de construire

¢ Les horaires de travail, le réglement intérieur et les consignes d’incendie, etc...

Le TITULAIRE s'assure que ces divers panneaux sont en permanence affichés. Il en assure entretien et
nettoyage.
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B.lll. VOIES DE CHANTIER

Une protection des voies de chantier est a prévoir sous la forme de protection de sol et de parois sur toutes les
zones pour lesquels des reprises ne sont pas prévues. Le Titulaire prévoira la pose de bache de protection en
fibre de polyester pour I'ensemble des surfaces requises.

Stationnement

La MOA indique qu'il sera possible de stationner 3 véhicules maximum au niveau de la rampe de parking. L'accés
a ses places de stationnement reste a définir avec la MOA.

Se reporter au PIC.

Accés au chantier

L'accés au chantier doit se faire sans troubler le fonctionnement des ouvrages existants et avoisinants aprés
accord requis auprés du Maitre de I'Ouvrage et des Services Techniques compétents.

Chaque entrepreneur devra communiquer a la MOE les coordonnées des compagnons sur site : nom, prénom,
photo, entreprise. Un badge est a faire par la MOA pour circuler.

Chaque Entrepreneur doit fournir, sous sa seule responsabilité, au Maitre d'CEuvre et au Coordonnateur SPS, la
liste nominative compléte de son personnel affecté au chantier avec la fonction de chacun et sous les ordres de
quel responsable (Encadrements et Ouvriers).

Livraisons
L'accés livraisons est possible depuis I'aire de livraison.
Aucun déchargement n'est permis sur la voie publique.

Les livraisons d'approvisionnements ne pourront se faire que lors des horaires de livraison pratiquées par
I'établissement soit du lundi au vendredi de 8hoo a 12h30.

De plus, le Titulaire devra prendre en compte que la hauteur maximum de passage du cheminement reliant
I'aire de livraison au périmetre travaux est de 1.8om.

Approvisionnements de chantier

L'accés des compagnons au périmétre travaux se fera depuis le quai de livraison. Ce cheminement bien que non-
accessible au public devra étre maintenu libre et propre.

Le présent lot devra la protection et |'entretien, a chaque fois que nécessaire, de ce cheminement, qui dessert
le quai de livraison de I'établissement.

Les approvisionnements de matériaux vers les zones de travaux pourront se faire pendant les heures d’ouverture
de I'établissement a condition de limiter les nuisances sonores et d’encombrement pour ne pas géner les
utilisateurs.

Evacuation des gravats

L'accés a la benne ainsi qu’au bloc sanitaire se fera depuis une circulation accessible au public et desservant des
salles de cours ce qui pourrait entrainer des interactions entre les compagnons et les usagers.

Le TITULAIRE prévoira les protections et I'entretien des sols et murs nécessaires a I'évacuation des gravats et
I'acheminement des matériaux, a chaque fois que nécessaire.

Toute dégradation des éléments existants conservés lors des travaux sera a remettre en état et a la charge
complete du TITULAIRE.
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Accés au bloc sanitaires

L'accés a la benne ainsi quau bloc sanitaire se fera depuis une circulation accessible au public et desservant des
salles de cours ce qui pourrait entrainer des interactions entre les compagnons et les usagers.

Le TITULAIRE prévoira les protections et I'entretien des sols et murs nécessaires a I'évacuation des gravats et
I'acheminement des matériaux, a chaque fois que nécessaire.

Le Titulaire devra également prévoir la protection de I'ensemble des éléments existant hors périmétre travaux
quand cela s’avére nécessaire. Par exemple, une attention particuliére sera portée a la protection des locaux
faisant I'objet d'intervention ponctuelle mais pas de réfection compléte comme le R+1, les sas escaliers ou
encore le local associatif, attenant au local CTA. Pour cela, le Titulaire prévoira la pose de bache de protection
en fibre de polyester pour I'ensemble des surfaces requises et plus si nécessaire.

B.IV. INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE CHANTIER

La mise en ceuvre d'un réseau de chantier est prévue. Pour chaque zone de chantier, les entreprises devront
disposer d'un coffret de chantier, a prévoir par le lot 03 — CFO-CFA. La MOA indique ne pas souhaiter la mise
en ceuvre d'un compteur pour le chantier en raison de la courte durée des travaux.

Le TITULAIRE du Lot 3 — CFO/CFA prévoira le coffret électrique avec les protections nécessaires pour la zone
de travaux. Le coffret de chantier sera relié au TD indiqué par la MOA (voir PIC).

Le TITULAIRE devra I'éclaire des zones de chantier, de |a base vie et des zones de stockage, si nécessaire, a I'aide
de bandeau LED.

En cas de cheminement de cable en zone publique, celui-ci devra impérativement étre protégé par une goulotte
de sol pour éviter tout accident.

B.V. EVACUATION DECHETS

La pose et dépose de deux bennes de 10m3 sera a prévoir par le lot 01— Installation de chantier - Dépose — Corps
d’Etat Architecturaux.

Au vu de la surface de travaux, une rotation de benne devrait suffire a évacuer 'ensemble des gravats et déchets
engendrés par les travaux. Cette estimation du nombre d'évacuations nécessaires au cours des travaux devra
cependant étre confirmée par le Titulaire.

Le Titulaire du présent lot aura a sa charge la mise a disposition et I'évacuation de bennes accessibles a
I'ensemble des entreprises intervenant sur le chantier. En revanche, chaque entreprise aura a sa charge
I’évacuation de ces gravats de I'aire de chantier jusqu’aux bennes.

Dans le cadre du « chantier vert », le Titulaire aura a sa charge de mettre en ceuvre une signalisation permettant
Iidentification de chaque benne. L'une sera destinée aux matériaux inertes (briques, céramique, terre, béton,
...) et une aux matériaux non-inertes (les emballages, le bois, le platre, les métaux...).

B.VI. MOYENS ET MATERIELS DE L'ENTREPRISE

Le TITULAIRE doit tous les équipements, moyens, outils permettant I'intervention de ses salariés de facon
sécurisée. Les protections collectives sont privilégiées, notamment pour les travaux en hauteur ou proximité du
vide et le CSPS est a solliciter en cas d'impossibilité technique pour valider les méthodologies proposées.

MOYENS DE LEVAGE

Chaque entreprise devra prévoir ses propres moyens de levage.

Des mises a disposition entre entreprises du marché peuvent étre convenues.
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La note méthodologique de I'entreprise précisera la méthodologie d'intervention retenue, notamment pour les
travaux en toiture.

ECHAFAUDAGES

Chaque entreprise devra prévoir ses propres échafaudages roulants.

Des mises a disposition entre entreprises du marché peuvent étre convenues.

S'il en nécessite, il le justifiera et le détaillera dans sa méthodologie leur mode de mise en place.

DISPOSITIFS DE PROTECTION

Les Titulaires devront la mise en place et la dépose de toutes les installations collectives TCE, en particulier la
protection au droit des trémies et des vides pour éviter tous risques de chute. Toutes les sujétions liées a la
protection des biens, des personnes et permettant de garantir les conditions de travail en sécurité sont a mettre
en ceuvre dans le cadre de I'opération.

En particulier, ici, le TITULAIRE prévoira le nécessaire pour protéger les ouvrages des intempéries, notamment
au niveau de la toiture lors de son intervention. Elle doit assurer le maintien du clos couvert et de I'étanchéité
pendant son intervention.

Dans le cadre des travaux propres au corps d'état structure (et aux autres), le TITULAIRE devra prévoir les
protections (mécaniques, poussiéres, etc.) des ouvrages existants a I'aplomb et les abords de chacune des zones
d'intervention. Les zones travaux devront également étre signalées.

Doivent étre prises en compte les protections des ouvrages existants sur le trajet de I'évacuation des gravats et
I'acheminement des matériaux.

Le TITULAIRE mettra en place I'ensemble des protections nécessaires contre la chute d’'éléments depuis les
zones présentant des risques.

Le TITULAIRE détaillera dans le cadre de la méthodologie quels dispositifs elle prévoit afin de garantir la
protection des ouvrages en toiture notamment.

Le TITULAIRE devra le nettoyage et la réparation des éventuelles dégradations constatées au cours des travaux.

B.VIl. PROPRETE DE CHANTIER

Le TITULAIRE devra le nettoyage régulier de ses postes de travail, selon son avancement.

De méme, I'évacuation des gravats liés aux travaux de I'ensemble des corps d'état est due par le TITULAIRE du
marché.

De plus, le Maitre d'ceuvre se réserve la possibilité de faire exécuter un nettoyage général des postes de travail
par une entreprise extérieure, aux frais du TITULAIRE du présent marché, dans le cas ou celle-ci ne respecterait
pas la propreté de ses postes, et si le TITULAIRE venait a ne pas obtempérer.

Compte tenu du chantier en site occupé, une vigilance particuliére est @ mener au maintien de la propreté et
hors de poussiére des zones de chantier et du site.

Par ailleurs, toutes les installations sont brossées et nettoyées, avant d'étre dissimulées, peintes et
réceptionnées. A la demande, ces opérations peuvent étre accomplies par section.

Les surfaces peintes et apparentes salies ou endommagées sont nettoyées et remises en état avant réception
finale.

Le TITULAIRE doit enlever tous débris qui peuvent se trouver a l'intérieur et a l'extérieur des matériels et
équipements. Elle doit le nettoyage interne des tuyauteries, cables, luminaires et autres équipements avant
mise en service.

Le TITULAIRE doit le nettoyage parfait des locaux dans lesquels il travaille, ou des acces qu'il emprunte pour
I'exécution de ses travaux.

UFR Pharma — EGIS — Phase PRO/DCE - CCTP —LOT o1 - CEA-Ind o



egis -15/41 -

Tous les gravats, emballages, chutes, déchets... sont manutentionnés et mis en dépot sur le chantier en un
endroit défini dans le cadre du PIC validé par le maftre d'ceuvre et CSPS et enlevés par les soins du TITULAIRE.

Le nettoyage régulier du périmétre travaux sera inclus au co0t travaux des Titulaires des différents lots.

Nettoyage de fin de chantier

Le TITULAIRE devra enlever du chantier au plus tard a la date prévue au calendrier ou a défaut, dans un délai de
quinze (15) jours a compter de la Réception, les matériaux en excédent, les matériels et toutes les autres
installations.

Pour les zones mises a disposition du TITULAIRE et étant restituées aux locataires, le TITULAIRE devra enlever
du chantier au plus tard a la restitution de la zone, les matériaux en excédent, les matériels et toutes les autres
installations.

Il devra également procéder a la remise en état des lieux.

Se reporter au paragraphe C. du CCTC.
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DESCRIPTIONS TECHNIQUES DU PROJET

C.l. DEPOSE - CURAGE - DEMOLITION

Le Titulaire aura a sa charge la dépose du mobilier et d’'une partie du second ceuvre existant en amont des

travaux.

Cette prestation comprend :

= Dépose du kiosque — salle principale RDC

= Dépose paillasse — local asso (a gauche du local CTA)

= Dépose meuble évier—

= Dépose avec conservation du faux-plafond pour réutilisation dans le cadre du projet — Tous locaux

= Dépose sol souple —salle technique

= Dépose carrelage — salle opérateur, microscope et local CTA

= Dépose porte — Local sous escalier

= Dépose porte — Hall escalier RDC

= Dépose et conservation porte — Hall escalier R+1

= Evacuation des déchets issus de la dépose dans les filieres de traitement adaptée

Le déménagement de I'ensemble du mobilier existant (étagéres, meubles, chaises, équipements, etc.) sera a la
charge de la Maitrise d'Ouvrage en amont de la phase travaux.

Le Titulaire aura a sa charge le curage du second ceuvre restant suite a la dépose, en amont des travaux.

Cette prestation comprend :

= Curage des murs et des cloisons - salle opérateur, microscope, salle technique et local CTA
= Evacuation des déchets issus du curage dans les filiéres de traitement adaptée

Le Titulaire aura a sa charge la démolition d’éléments n'ayant pas de caractéristiques structurelles. Les ouvrages
en lien avec la structure (éléments porteurs, murs maconnés, dalle, etc.) seront a la charge du Titulaire du lot

Structure.

Cette prestation comprend :

= Démolition décroché — Mur salle principale RDC
= Démolition cloison — Local sous-escalier
= Démolition encoffrement - Conduit cheminée R+1
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= Evacuation des déchets issus de la démolition dans les filieres de traitement adaptée.

C.Il. CLOS COUVERT

C.ll.1.2. SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Outre les prescriptions techniques particulieres contenues dans le présent devis descriptif, le calcul et
I'exécution des ouvrages seront soumis aux Cahiers des Clauses Techniques (C.C.T.) et régles de calculs D.T.U.
(Document Technique Unifié) ainsi que les Normes Francaises NF appelées a les remplacer, prescriptions en
vigueur a la date de remise des offres, plus précisément. Les travaux, objets du présent lot seront exécutés
conformément aux clauses et conditions générales des documents ci-aprés en vigueur a la date de remise des
offres, a savoir :

C.ll.2.2.2. DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES (D.T.U.)

* DTU 40.41 (NF P 34-211 de septembre 2004) et mises a jour : Couvertures par éléments métalliques en
feuilles et longues feuilles en zinc;

C.l.1.2.2. NORMES

Matériaux :

= NF EN 988 de Décembre 1996 : « Zinc et alliages de zinc - spécifications pour produits laminés plats pour
le batiment ».

= NF EN 5o1 de Novembre 1994 : « Produits de couvertures en tole métalliques - spécifications pour les
produits de couverture en feuille de zinc totalement supportées ».

= NFB 52.001 de Mars 1987 : Régles d'utilisation du bois dans les constructions.

Fixation des bois de couverture et des pattes :

= norme NFE 27.951 de mai 1974 pour les pointes
= norme NFE 25.604 de mai 1984 pour les vis a bois

Supports de couverture :

Eléments porteurs traditionnels en bois : NF P 84-207 (DTU 43.4) et Avis Techniques

Liste des régles de calcul :

= Régles NV 65 : (d'avril 2000) : Régles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions ;

* Reégles N84 modifiées g5 : (P 06-006 de septembre 1996)) : Action de la neige sur les constructions ;

= Réglementation Thermique 2005 : Méthode de calcul Th-CE et Régles d'application Th-Bat -1 -S;

* Reégles BF 88 septembre 1988 : Méthode de justification par le calcul de la résistance au feu des structures
en bois.

= Reégles PS (NF P 06-013) de décembre 1995 : Régles applicables aux batiments, dites Régles PS g92.

= NF EN 1995-1 de novembre 2005 : Eurocode 5 - Conception et calcul des structures en bois.

= NF EN 1990 de mars 2003 : Eurocodes structuraux - Bases de calcul des structures.

= NFEN 1998-1 de septembre 2005 : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes.

C.1l.1.1.3. REGLES PROFESSIONNELLES
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Sans objet

C.1l.2.2. OUVERTURE ET ADAPTATION TOITURE ZINC

Le Titulaire aura a sa charge la mise en ceuvre de réservation en toiture afin de permettre le passage de plusieurs
réseaux CVC dans la toiture de type couverture zinc avec pose en joint a tasseaux. Ces travaux comprennent :

- Découpe couverture feuille de zinc

- Découpe du voligeage jointif

- Adaptation ou création chevétre, si besoin

- Mise en ceuvre dispositif d’étanchéité provisoire
- Adaptation toiture zinc

A la suite du passage des réseaux par le Lot 2 - CVC / Plomberie, les travaux comprendront également :
- Finition couverture

- Toute adaptations nécessaires de |'existant
- Traitements des points singuliers si nécessaire
Jointoiement avec les habillages existants et les ouvrages adjacents

Le Titulaire aura a sa charge les moyens de mise en ceuvre de cet ouvrage (échelle, échafaudage, etc.) ainsi que
la mise en sécurité des ouvriers lors de sa réalisation.

Pendant toute la durée de cette intervention, le TITULAIRE assurera en paralléle I'étanchéité ponctuelle et
provisoire de la toiture afin d'assurer le clos-couvert et de protéger ses ouvrages.

Le titulaire du lot 2 - CVC / Plomberie aura a sa charge le raccordement des réseaux CVC ainsi que la fourniture
et pose des chapeaux de toiture.

Les réseaux nécessitant la mise en ceuvre de réservations en toiture sont les suivants :

- Toiture local R+1 = Passage prise air neuf (400mm de diam)
- Toiture Aile 100 : Passage rejet air (40omm de diam.)
- Toiture local technique = Passage extraction SF6 (250mm de diam.)

Localisation : Selon les plans du Dossier et notamment :

= Toiture local R+1, toiture local technique et toiture aile 100

C.1l.2.1. SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Outre les prescriptions techniques particuliéres contenues dans le présent devis descriptif, le calcul et
I'exécution des ouvrages seront soumis aux Cahiers des Clauses Techniques (C.C.T.) et régles de calculs D.T.U.
(Document Technique Unifié) ainsi que les Normes Francaises NF appelées a les remplacer, prescriptions en
vigueur a la date de remise des offres, plus précisément.

C.l.2.2.2. DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES (D.T.U.)

= D.T.U.36.1/37.12—choix des fenétres en fonction de leur exposition,
* Cahier des Clauses Techniques et Spéciales — Normes homologuées NF P 24 203- 1 et 2 — Mai 1993,
= D.T.U. 39 —miroiterie —vitrerie,
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= Cahier des Clauses Techniques et Spéciales — Normes homologuées NF P 78 201- 1 et 2 — Mai 1993,

* Fasc. 249.2 — conditions générales d’emploi et de mise en ceuvre des vitrages isolants faisant I'objet d'un
avis technique,

= Fasc. 3183 et cahier du CSTB 3521 de juillet 2005 — Menuiseries en PVC faisant I'objet d'un avis technique.
Conditions générales de mise en ceuvre en travaux neufs et sur dormant existant.

C.ll.2.12.2. NORMES

= NFP 20— Généralités et plus précisément,

* NFP 20-302: Caractéristiques des fenétres,

= NF P 23-305 - Spécifications techniques des fenétres, porte-fenétres et chassis fixes (révisées 1996).

= NFP 20-501: Méthode d’essai des fenétres,

= NFP 5o : Quincaillerie.

= N.F. P 23 Menuiseries bois ou P.V.C.

= N.F. P 24 Menuiseries métalliques

= N.F. P26 Quincaillerie

= NF E 27-815 - Chevilles métalliques a expansion.

= N.F.P25.101 Fermetures

= NFEN 13659 Volets roulants

= N.F. P 25.501 Fermetures

= N.F. A 45 Profilés pour menuiseries et batis

= N.F. P 78. 302-304 Verre pour vitrages de batiment Les profilés devront répondre aux conditions de
dimensions, découpe, dressage, résistance, composition, soudabilité et tolérances déterminées par les
Normes en vigueur. Les recommandations professionnelles concernant |'utilisation des mastics pour
I’étanchéité des joints (SNJF septembre 1975), aux normes dimensionnelles :

* NF 45— 602 : Profilés pour menuiseries et batis,

* NF 24— 500 : Profilés P.V.C.

= N.F. Ag7: Profilés en alliage léger

C.1l.2.1.3. REGLES PROFESSIONNELLES

Sans objet

C.1l.2.2. REFECTION MENUISERIES EXTERIEURES

Le titulaire du présent lot aura a sa charge la réfection et la révision des portes et des menuiseries extérieures
(réparation, pongage, joints défectueux, peinture, etc.).

La peinture devra étre identique a celle de I'existant.

Localisation : Selon les plans du Dossier et notamment :

=  Ensemble des menuiseries extérieures

C.11.2.3. STORES ROULEAUX OCCULTANTS INTERIEURS

Le Titulaire aura a sa charge la fourniture et pose de stores occultants intérieurs non motorisés sur I'ensemble
des surfaces vitrés de la salle opérateur.

Informations techniques :

= Store rouleau en toile screen, tissu ou occultation intérieure
= Traitement antistatique.
= Bas de toile renforcée par traceuse finale.
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= Manceuvre par treuil avec limitateur de course et tige oscillante et manuelle repliable avec guidage par
coulisses latérales en aluminium extrudé finition anodisé naturel ou thermolaqué
= (Classement M1 permanent

Localisation : Selon les plans du Dossier et notamment :

= Fenétres salle opérateur —RDC

C.11.2.4. FILM OCCULTANT OPAQUE

Le Titulaire aura a sa charge la fourniture et pose d'un film occultant sur I'ensemble des fenétres et porte-fenétre
rendues aveugles par la mise en ceuvre de double peau (salle microscope et salle technique) ainsi que sur les
éléments vitrés de la porte de la salle technique.

Localisation : Selon les plans du Dossier et notamment :

= Salle microscope et salle technique - RDC

C.Il.3.12. SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

L'entrepreneur se devra de respecter lors de la réalisation des travaux les prescriptions établies dans les
fascicules du Cahier des Clauses Techniques Communes (C.C.T.C.), applicables aux travaux de I'Etat (a moins
d’une dérogation due aux prescriptions du présent C.C.T.P.).

Il s'ajustera également aux normes francaises et aux régles de I'art ainsi qu’aux multiples prescriptions établies
dans l'actuel cahier. L'entrepreneur respectera les reglements ou décrets parus au Journal Officiel ou tout
nouveau texte officiel remplagant ou modifiant un ou plusieurs fascicules du C.C.T.C., ainsi que les prescriptions
imposées par les représentants locaux ou départementaux des services publics. La mise en ceuvre devra
respecter les prescriptions des fabricants ainsi que les informations émises par le

C.11.3.1.2. DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES (D.T.U.)

Sans objet

C.lIl.3.12.2. NORMES

Les provenances, qualités, caractéristiques, types, dimensions, poids, modalités d'essais, de contrdle, de
réception et de marquage des matériaux et produits utilisés doivent étre conformes aux documents cités ci-
dessous :

— Cahier des Prescriptions Techniques édité par le CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT
(C.S.T.B.).

— La totalité des normes francaises AFNOR et, entre autres, celles incluses dans le Recueil des Ensembles et
Eléments Fabriqués (R.E.E.F) avec chaque mise a jour du mois antérieur a la réalisation des travaux.

— L'ensemble des piéces dites « Documents Techniques Unifiés » D.T.U. Sauf dispositions contraires,
I'entrepreneur est réputé connaitre ces normes et connaitre parfaitement toutes lesressources des lieux
d’extraction ou de production ainsi que les conditions d’exploitation et d'acces en toutes saisons. Les lieux de
provenance des divers matériaux et fournitures indispensables a la réalisation des travaux seront choisis par
I'entrepreneur et soumis a I'agrément du Maftre d’ceuvre.

L'agrément n’engage en rien le Maitre d’ceuvre quant a la qualité des fournitures, |'entreprise restant seule
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responsable. La totalité des documents donnés par les fournisseurs et entrepreneurs devra étre rédigée en
francais. Cette obligation est valable aussi sur I'intégralité des documents techniques justifiant de la conformité
d’'un produit & une norme ou d'une marque de qualité non francaise dont I'équivalence est soumise a
I'appréciation du Maitre d'Ouvrage

C.11.3.1.3. REGLES PROFESSIONNELLES

Les ouvrages seront réalisés dans les régles de I'art.

C.11.3.2. DEPOSE ET REPOSE DALLES EXTERIEURES
Le Titulaire aura a sa charge la dépose soignée et la repose des dalles extérieures nécessaires a la mise en ceuvre

d’une tranchée destinée aux passages des réseaux CVC de la PAC vers les locaux concernés.

Cette prestation comprend :

= Dépose soignée des dalles concernées

= Conservation propre des dalles sur site ou en atelier

* Repose des dalles a la suite de la mise en ceuvre du caniveau technique et du passage des réseaux
= Adaptation des dalles si nécessaire

Mise en ceuvre :

La mise en ceuvre se fera conformément aux régles de I'art.

Localisation : Selon les plans du Dossier et notamment :

= Courdes Grenouilles

C.11.3.3. TERRASSEMENT EN DEBLAIS D'UNE TRANCHEE
Le Titulaire aura a sa charge la réalisation de la tranchée qui accueillera le caniveau technique permettant le

passage des réseaux CVC. Celle-ci devra étre assez profonde (env. 1m) afin de limiter le risque de gel des réseaux.

Le TITULAIRE aura également a sa charge, a 'issue de la pose du caniveau technique, le remblayage de la
tranchée ainsi que toute intervention nécessaire a la remise en ordre du jardin et de la circulation extérieure de
la cour. Cela implique que la terre issue de la creuse de la tranchée devra étre conservée pour étre réutilisée

ensuite dans le cadre du remblayage.

Mise en ceuvre :

La mise en ceuvre se fera conformément aux régles de I'art et aux recommandations du fabricant.

Localisation : Selon les plans du Dossier et notamment :

= Courdes Grenouilles

C.||.3.l|.. POSE CANIVEAU TECHNIQUE

Le Titulaire aura a sa charge la fourniture et la pose du caniveau technique destiné a conduire les réseaux d'eau
de la PAC jusqu’au équipements mis en ceuvre dans les locaux d'intervention. Le caniveau technique choisis
pourra étre un caniveau technique 25x30 SOBEMO ou équivalent. Le titulaire devra s'assurer que la dimension

choisis permet bien le passage des réseaux concernés.
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Cette prestation comprend :

Fourniture et pose du caniveau technique
Remblaiement au pourtour du caniveau une fois les réseaux CVC passés

Mise en ceuvre :

La mise en ceuvre se fera conformément aux régles de I'art, au DTU 65.9 et aux recommandations du fabricant.

Localisation : Selon les plans du Dossier et notamment :

Cour des Grenouilles

C.lll. SECOND OEUVRE

C.lll.1.2. SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
C.lll.2.2.2. DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES (D.T.U.)

Sont applicables aux matériaux et matériels d'une part et a I'exécution des travaux d'autre part, les prescriptions
et recommandations des Cahiers des charges (ou ayant valeur de Cahiers des charges) des Documents
Techniques Unifiés (D.T.U.), suivies de leur Cahier des Clauses Spéciales, mémentos de conception ou mise en
ceuvre, additifs et erratum publiés par le CSTB.

Sont également applicables les D.T.U. concernés par les supports sur lesquels viennent s’appliquer les ouvrages
objets du présent lot.

DTU 20.13 : Cloisons en magonneries de petits éléments ;

DTU. 25.01 : Enduits intérieurs en platre ;

DTU 25.31: Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas I'application d'un enduit au platre —
Exécution des cloisons en carreaux de platre ;

DTU 25.41: Ouvrages en plaques de platre ;

NF DTU 20.1 P3: Travaux de batiment - Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs
(indice de classement : P10-202-3)

NF DTU 22.1: Travaux de batiment - Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions
du type plaque pleine ou nervurée en béton ordinaire (indice de classement : P10-210)

NF DTU 31.1: Travaux de batiments - Charpente et escaliers en bois (indice de classement : P21-203)

NF DTU 31.2 : Travaux de batiment - Construction de maisons et batiments a ossature en bois - (indice
de classement : P21-204)

NF DTU 31.4 : Travaux de batiment - Facades a ossature bois (indice de classement : P21-206)

NF DTU 36.2 : Travaux de batiment -Menuiseries intérieures en bois (indice de classement : P23-202)
NF DTU 25.41 P1-2 : Travaux de batiment - Ouvrages en plaques - Plaques a faces cartonnées - Partie 1-
2: Critéres généraux de choix des matériaux (CGM) (indice de classement : P72-203-1-2)

NF DTU 25.41 P2 : Travaux de batiment - Ouvrages en plaques - Plaques a faces cartonnées - Partie 2 :
Cahier des clauses administratives spéciales types (indice de classement : P72-203-2)

NF DTU 25.42 : Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwichs plaques de parement
platre —isolant

NF DTU 25.232 : Plafonds suspendus - plaques de platres a enduire - plaques de platres a parement lisse
directement suspendues

NF DTU 25.222 : Plafonds fixés - plaques de platre a enduire - plaques de platre a parement lisse

NF DTU 45.10: Travaux de batiment - Isolation des combles par panneaux ou rouleaux en laines
minérales manufacturées (indice de classement P75-501)

NF DTU 45.11: Travaux de batiment - Isolation thermique de combles par soufflage d'isolant en vrac
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(laines minérales ou ouate de cellulose de papier) (indice de référence : P75-502)

NF DTU 52.2 P1-1-1 + A1 : Travaux de batiment - Pose collée des revétements céramiques et assimilés -
Pierres naturelles - Partie 1-1-1 : Cahier des clauses techniques types pour les murs intérieurs (indice de
classement : P61-204-1-1-1 + A1)

NF DTU 52.2 P1-1-4 : Travaux de batiment - Pose collée des revétements céramiques et assimilés - Pierres
naturelles - Partie 1-1-4 : Cahier des clauses techniques types pour les Systémes de Protection a I'Eau
sous Carrelage (SPEC) pour les sols et murs (indice de classement : P61-204-1-1-4)

NF DTU 52.2 P1-2 : Travaux de batiment - Pose collée des revétements céramiques et assimilés - Pierres
naturelles Critéres généraux de choix des matériaux (CGM) (indice de classement : P61-204-1-2)

NF DTU 58.1: Travaux de batiment - Plafonds suspendus modulaires (indice de classement : P68-203)
NF DTU 59.1: Peinture - Travaux de peinture des batiments (indice de classement : P74-201)

NF DTU 59.4: Travaux de batiment - Mise en oeuvre des papiers peints et des revétements muraux
(indice de classement : P74-204)

NF DTU 60.1: Travaux de batiment - Plomberie sanitaire pour batiments (indice de classement : P4o-
201)

C.lll.2.2.2. NORMES

Les matériaux et mise en ceuvre dont la réalisation est prévue au marché, doivent satisfaire aux dispositions
portées par l'ensemble des Normes Francaises et Européennes publiées par I’Association Frangaise de
Normalisation (AFNOR), homologuées par arrété ministériel méme si elles ne sont pas citées dans le présent
document.

NF EN 520 + A1: Plaques de platre - Définitions, exigences et méthodes d'essai (indice de classement :
P72-600 + A1)

NF P 72-302 : Plaques de parement en platre — Définition, spécifications et essais,

NF P 72-322 : Mortiers adhésifs a base de platre pour complexes d'isolation thermique, plaque de
parement en platre / isolant,

NF Pos-311 : Norme de performance dans le batiment -présentation des performances des cloisons non
porteuses construites avec des composants de méme origine,

NF P72-301: Carreaux en platre d’origine naturelle a parements lisses pour cloison de distribution ou
doublage.

NF EN 13964 (juin 2014) : Plafonds suspendus - Exigences et méthodes d'essai (Indice de classement :
P68-204)

NF EN 14195, Eléments d'ossature métalliques pour systémes en plaques de platre — Définitions,
exigences et méthodes d'essai (indice de classement : P 72-605).

C.ll.1.2.3. REGLES PROFESSIONNELLES

Guide pratique du CSTB : Ouvrages en plaques de platre avec ou sans isolation Plafonds, habillages, cloisons,
doublages, parois de gaines techniques.

GS n° 9 : Cloisons, doublages et plafonds

C.lll.1.2. PLAFOND

C.ll.1.2.1. REPOSE PLAFONDS SUSPENDUS EN DALLES DEMONTABLES

Comme indiqué au paragraphe C.l.1. du présent C.C.T.P., le Titulaire du présent corps d'état devra prévoir la
dépose soignée et la conservation du faux plafond suspendu de la salle principale du RDC, de la salle technique
et de la salle du R+1, soit (liste non exhaustive) :

Dépose soignée et conservation des dalles du plafond suspendu existant, compris isolation
Dépose soignée et conservation de l'ossature compris suspentes et fixations
Conservation propre des dalles et de |'ossature existantes et notamment les rails, les corniéres de rives,
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les entretoises, les suspentes et tiges filetées, etc. sur chantier ou en atelier
= Dépose des luminaires compris réseaux
= Dépose et repose des terminaux SSI

Le Titulaire aura également a sa charge la repose de ce faux-plafond dans |a salle opérateur et la salle du R+1,
soit :

* Repose de l'ossature et des dalles existantes conservées, compris isolation, uniquement dans salle
opérateur et salle R+1.

Le Titulaire respectera le calepinage de |'existant.

Toutes sujétions de fixations sur charpente bois, mise en ceuvre d’ossature primaire suivant nécessité seront a
la charge du Titulaire. Une corniére de rives assurera les jonctions périphériques au droit des murs et cloisons,
notamment cloisons DAGARD, conformément au mode d’emploi du Fabricant. Finitions par joints mastic.

Les terminaux SSI seront remis en place au méme endroit que leur position existante.

Le Titulaire devra la découpe des plaques pour intégration des éléments tels que :

= Les grilles de reprise et de soufflage

= Tous les appareils techniques et les éclairages
= SS|

= Etc.

Mise en ceuvre :

La mise en ceuvre se fera conformément aux régles de I'art, au DTU 58.1 et aux recommandations du fabricant.

Localisation : Selon les plans du Dossier et notamment :
= Dépose : local R+1, local technique et local microscope

* Repose : Salle opérateur et salle R+1

C.ll.1.2.2. OPTION - REMPLACEMENT DES PLAQUES BA13 DE FAUX-PLAFOND

En cas de détérioration de certaines plaques BA13, le Titulaire devra le remplacement de ces plaques. Pour cela,
Le Titulaire prévoira des dalles BA13 60x60 acoustique en fourniture neuve, dans le cas d'un remplacement des
dalles détériorées lors de la dépose pour réemploi.

Référence qualitative : Dalle plafond Tonga A 22 — blanc — 60 x 60 mm — EUROCOUSTIC ou référence
techniquement équivalente.

Mise en ceuvre :
La mise en ceuvre se fera conformément aux régles de I'art, au DTU 58.1 et aux recommandations du fabricant.

Le Titulaire se tiendra informé des interfaces avec les corps d’état techniques.

Localisation :

= Salle opérateur et salle R+1

C.ll.1.2.3. FLOCAGE
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L’entreprise aura a sa charge |'application d’un revétement projeté pré mélangé a base de vermiculite et de
platre de type PROMASPRAY P300 ou équivalent pour une protection coupe-feu 1h du plancher béton, y
compris primaire d’accrochage et Nergalto sur les parties en bois (tasseaux 3 x 10 cm sur poutre béton), au
plafond de la salle technique.

Les travaux comprennent :

* Préparation du support
= Flocage en sous-face de la structure assurant le respect de la tenue au feu des locaux, suivant la notice
sécurité du batiment.

Mise en ceuvre :

La mise en ceuvre sera conforme au P.V. de référence, aux régles de mise en ceuvre définies dans le DTU 27.2.
et aux recommandations du fabricant.

Localisation : Selon les plans du Dossier et notamment :

= Salle technique - RDC

C.lll.2.2.4. POSE PLAFOND PANNEAUX SANDWICH MODULAIRE

Le Titulaire aura a sa charge la création d'une salle propre pour la salle microscope. Pour cela, il devra la pose
d’'un plafond DAGARD ou équivalent, c’est-a-dire un plafond constitué de panneaux modulaires a revétement
métallique et ame laine de roche, d'épaisseur 60 mm incombustibles, élaborés a partir de matériaux n'émettant
pas de particules et stables dans le temps. Ce plafond devra offrir des surfaces totalement lisses, faciles a
nettoyer. |l devra également étre étanche et isolant.

Les travaux comprennent :

= La pose soignée du plafond
= Compris tout accessoires de pose.
= Le jointoiement avec les habillages existants et les ouvrages adjacents par un mastic acrylique souple.

Informations techniques :

- Plafond destiné a la réalisation d’une « salle propre »
- Revétements métalliques

- Amelaine de roche non hydrophile

- Epaisseur: 6omm

- Réaction au feu (EN 13501-1): A1

- Panneaux démontables

Mise en ceuvre :

La mise en ceuvre se fera conformément aux regles de I'art, selon le NF DTU 35.1et suivant les recommandations
du fabricant.

Localisation : Selon les plans du Dossier et notamment :

= Salle microscope - RDC

C.lll.1.3. CLOISONS -DOUBLAGE

C.lll.12.3.12. MISE EN OEUVRE CLOISON BA13 COUPE-FEU 1H
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Le titulaire aura a sa charge la fourniture et la pose des cloisons BA13 coupe-feu 1h, destinées a la création d'une
avancée pour agrandir le local sous I'escalier, tel que :

Modeélisation de l"emprise du nouveau local sous-escalier

Les travaux comprennent :

e  Ossature métallique porteuse,

e Mise en place de plaques de platre verticales et horizontales de 13 mm d'épaisseur, compris fixation en
pied et en téte de la joue,

e Compris talon en partie basse, tous détails de liaison et de réglage, découpes, joints, fagon de cintrage,
manutention, garnissages, calfeutrements, échafaudage ou platelage de travail, protections,
nettoyage, tous détails et sujétions pour une parfaite et compléte réalisation.

e  Compris toutes sujétions de réalisation et d'incorporation,

e Adaptations nécessaires en raison de la géométrie particuliére du local,

e Adaptations nécessaires a I'intégration des menuiseries,

e  Réalisation suivant les régles de l'art,

e  Finition du parement dito partie courante

Le détail d’exécution de cet élément reste a réaliser. Le Titulaire du présent lot devra étre force de proposition
et échanger avec la MOA et la MOE afin de statuer d'une solution adaptée techniquement et
architecturalement.

L'ensemble des percements ainsi que fourreaux et rebouchages de ces cloisons sera a la charge du présent lot.

Mise en ceuvre :

La mise en ceuvre se fera conformément aux régles de I'art, au NF DTU 25.42 et aux recommandations du
fabricant.

Localisation : Selon les plans du Dossier et notamment :

= Local CTA

C.lll.1.3.2. POSE DOUBLE-PEAU EN PLAQUE DE PLATRE
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Le titulaire aura a sa charge la mise en ceuvre d’une double-peau en plaque de platre sur |la fagade c6té cours de
la salle technique. Celle-ci viendra obstruer les fenétres existantes et comprendra une couche d'isolant
thermique.

Un film opaque devra étre mis en ceuvre sur les fenétres concernées en amont de la mise en ceuvre de cette
double-peau.

L’ensemble des percements ainsi que fourreaux et rebouchages de cet élément sera a la charge du présent lot.

Mise en ceuvre :

La mise en ceuvre se fera conformément aux régles de I'art, au NF DTU 25.42 et aux recommandations du
fabricant.

Localisation : Selon les plans du Dossier et notamment :

= Salle technique

C.ll1.2.3.3. POSE PANNEAUX SANDWICH MODULAIRE

Le Titulaire aura a sa charge la création d'une salle propre pour la salle microscope. Pour celg, il devra la
fourniture et pose de cloisons DAGARD ou équivalent, c’est-a-dire des cloisons a revétements métalliques et
ame laine de roche. Une attention particuliére sera portée a l'interface entre le sol souple et ces cloisons ainsi
que leur interface avec le faux-plafond suspendu de la salle opérateur (voir article C.lll.1.2.1). Il sera important
que leur mise en ceuvre assure une continuité visuelle. Pour se faire, la pose du sol souple et du faux plafond
suspendu se fera aprés la mise en ceuvre de ces cloisons.

L’ensemble des percements ainsi que fourreaux et rebouchages de ces cloisons sera a la charge du présent lot.

Informations techniques :

- Cloison destinée a la réalisation d’une « salle propre »

- Revétements métalliques

- Amelaine de roche non hydrophile

- Epaisseur: 6omm

- Réaction au feu (EN 13501-1): A1

- Intégration dans I'épaisseur des parois de profils métalliques permettant I'assemblage des panneaux
et le passage de cables. Parois démontables

Mise en ceuvre :

La mise en ceuvre se fera conformément aux regles de I'art, selon le NF DTU 35.1et suivant les recommandations
du fabricant.

Localisation : Selon les plans du Dossier et notamment :

= Salle microscope

C.ll.1.3.4. GAINE TECHNIQUE COUPE FEU 1/2H

Le titulaire aura a sa charge la fourniture et la pose de gaines techniques, constituées en parement de plaques
de platre BA13 vissées sur ossatures en acier galvanisé. Ces gaines techniques verticales devront étre coupe-feu
1/2h afin d'accueillir des installations telles que des réseaux CVC ou des cables. Compris traitement des joints,
angles et cueillies par bande pour joint et enduit. La gaine technique s’étendra de la salle opérateur a la salle du
R+1.
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La maintenance des réseaux sera assurée par la mise en ceuvre d'une trappe d’accés, également a la charge du
Titulaire (voir C.Il.4.5).

Informations techniques :

Réalisation de gaines horizontales en plaque de platre comprenant :
¢ Ossature porteuse par corniéres périphériques métalliques,

¢ Mise en place de plaques de platre de 13 mm d'épaisseur, compris fixation en pied et en téte du soffite dans
I'ossature du faux plafond.

e Compris talon en partie basse, tous détails de liaison et de réglage, découpes, joints, facon de cintrage,
manutention, garnissages, calfeutrements, échafaudage ou platelage de travail, protections, nettoyage, tous
détails et sujétions pour une parfaite et compléte réalisation.

* Compris toutes sujétions de réalisation et d'incorporation

¢ Finition du parement dito partie courante.

Mise en ceuvre :

La mise en ceuvre se fera conformément aux régles de I'art, selon le DTU 25-41 et suivant les recommandations
du fabricant.

Localisation : Selon les plans du Dossier et notamment :

= Salle opérateur et salle R+1

C.lll.2.12. SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

C.lll.2.12.2. DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES (D.T.U.)

Sont applicables aux matériaux et matériels d'une part et a I'exécution des travaux d’autre part, les prescriptions
et recommandations des Cahiers des charges (ou ayant valeur de Cahiers des charges) des Documents
Techniques Unifiés (D.T.U.), suivies de leur Cahier des Clauses Spéciales, mémentos de conception ou mise en
ceuvre, additifs et erratum publiés par le CSTB.

Sont également applicables les D.T.U. concernés par les supports sur lesquels viennent s’appliquer les ouvrages
objets du présent lot.

e DTU 26.2 (NF P 14-201 de mai 1993) : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques;

¢ DTU 53.1 (NF P 62-202 d'avril 2001) : Revétements de sols textiles ;

¢ DTU 53.2 (NF P 62-203 d'avril 2007) : Revétements de sols plastiques collés.

Cette liste n'est pas limitative, I'entreprise devra tenir compte de I'ensemble des réglements, qui seront en
vigueur lors de I'exécution du chantier

C.ll.2.1.2. NORMES

Les matériaux et mise en ceuvre dont la réalisation est prévue au marché, doivent satisfaire aux dispositions
portées par l'ensemble des Normes Francaises et Européennes publiées par I'Association Francaise de
Normalisation (AFNOR), homologuées par arrété ministériel méme si elles ne sont pas citées dans le présent
document.
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C.1Il.2.2. PREPARATION DU SUPPORT - RAGREAGE

Le titulaire du présent lot aura a sa charge la fourniture et mise en ceuvre d'un ragréage dans la salle opérateur,
la salle microscope, la salle technique et le local CTA.

Les travaux comprennent :
= Préparation des supports (curage sol existant, dépoussiérage, etc.)
= Rebouchage des trous par application d'un primaire bouche-pore
* Primaire d'adhérence adapté au support
= Ragréage
= Toutes sujétions de réalisation suivant prescriptions du fabricant

Mise en ceuvre :

La mise en ceuvre se fera conformément aux régles de I'art, a la NF DTU 53.12 et aux recommandations du
fabricant.

Localisation : Selon les plans du Dossier et notamment :

= Salle opérateur, salle microscope, salle technique, local CTA - RDC

C.I11.2.3. POSE SOL SOUPLE PVC

Le Titulaire aura a sa charge la fourniture et pose d'un sol souple de type linoleum gros trafics (passage de
chariots et bombonnes), dans la salle opérateur et la salle microscope. Il sera classé UPEC : U4 P4 E3 C3.

Afin d'assurer une facilité de nettoyage, une remontée en plinthe de 10cm sera a prévoir grace a l'utilisation d’un
profilé en PVCrigide, également fourni et posé par I'Entreprise (a inclure au coUt travaux).

Prévoir coordination avec les lots techniques. Compris toutes sujétions de finitions, de nettoyage. La
compatibilité de cette configuration avec le passage de la boucle électromagnétique (non prévue dans ce lot)
restera a étudier.

Les plinthes et les barres de seuil antidérapantes (a chaque changement de nature de revétement) seront
assorties au revétement de sol.

Les travaux comprennent :

= Préparation du support : ragréage (voir article C.I1l.2.2.)

= Mise en ceuvre plinthes par profil PVC. Hauteur 200 mm, joint lévre formant talon pour recouvrement sur
sol PVC.

= Pose sol souple PVC

= Compris tous accessoires de pose.

= Ajustement / adaptation seuil pour éviter ressaut lors du changement de traitement de sol (chanfrein,
etc.)

Mise en ceuvre :

La mise en ceuvre se fera conformément aux régles de I'art, a la NF DTU 53.12 et aux recommandations du
fabricant. La mise en ceuvre de ce revétement de sol se fera apreés l'installation de la boite DAGARD et de la mise
en ceuvre de la boucle électromagnétique qui viendra cheminer entre le ragréage de propreté et le sol souple.
La fourniture et la pose de cette boucle sera a la charge du titulaire du lot Electromagnétisme.
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Localisation : Selon les plans du Dossier et notamment :

= Salle opérateur et salle microscope - RDC

C.IIl.2.4. RESINE DE PROPRETE

Le Titulaire aura a sa charge la fourniture et mise en ceuvre d’une résine de propreté dans la salle technique et
le local CTA. Celle-ci constituera le rendu fini du sol des locaux.

Les travaux comprennent :

- Impression du support par mise en ceuvre d'un primaire bi composant a base de résine époxy exempte de
solvant

- Application de la couche de masse bicomposante a base de résine époxy pigmentée, autolissante, exempte de
solvant

- Application de la couche de finition identique a la couche de masse

- Compris traitement des points spécifiques selon prescriptions du fabricant (traitements des joints de dilatation
aux joints souples manufacturés, abouts de dalles, relevés, etc ...)

Informations techniques :

- Teinte au choix du Maftre d'ceuvre dans la palette du fabricant

- Le produit utilisé devra étre parfaitement adapté a sa localisation (agressivité chimique, résistance a I'abrasion,
etc...).

Mise en ceuvre :

Préparation du support suivant DTU 54.1 et suivant nécessité (balayage, dépoussiérage soigné, dégraissage,
aspiration des poussiéres, nettoyage des souillures, laitances, poussiéres pouvant nuire a I'adhérence de la
couche d'impression)

La mise en ceuvre se fera conformément aux régles de I'art, au DTU 54.1 et aux recommandations du fabricant.

Localisation : Selon les plans du Dossier et notamment :

= Salle technique et local CTA

C.IIl.2.5. BARRES DE SEUIL

Le Titulaire aura a sa charge la fourniture et pose de barre de seuil en aluminium, fixation mécanique par
chevillage et a la colle au droit des portes posées ou reposées.

Mise en ceuvre :

La mise en ceuvre se fera conformément aux régles de I'art, et aux recommandations du fabricant.

Localisation :

= En délimitation des différents sols au droit de porte
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C.lIl.3.2. SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
C.I.3.12.2. DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES (D.T.U.)

Sont applicables aux matériaux et matériels d'une part et a I'exécution des travaux d'autre part, les prescriptions
et recommandations des Cahiers des charges (ou ayant valeur de Cahiers des charges) des Documents
Techniques Unifiés (D.T.U.), suivies de leur Cahier des Clauses Spéciales, mémentos de conception ou mise en
ceuvre, additifs et erratum publiés par le CSTB.

Sont également applicables les D.T.U. concernés par les supports sur lesquels viennent s’appliquer les ouvrages
objets du présent lot.

= NFDTUn®36.2 Menuiseries intérieures en bois,
= NFDTUnN®37.12  Menuiseries métalliques

C.ll.3.1.2. NORMES

Les matériaux et mise en ceuvre dont la réalisation est prévue au marché, doivent satisfaire aux dispositions
portées par l'ensemble des Normes Francaises et Européennes publiées par I’Association Frangaise de
Normalisation (AFNOR), homologuées par arrété ministériel méme si elles ne sont pas citées dans le présent
document.

= NFP23-201 Menuiserie en bois,

= NFEN335-1 Durabilité du bois et dérivés du bois,

= NFEN 309 Panneaux de particules,

= NFEN316 Panneaux fibres de bois,

= NFEN 1154 Dispositifs de fermeture avec amortissement,
= Regles BF 88 Calcul de la résistance au feu des structures en bois,
= NFB5o0.001 « Bois Nomenclature »,

= NFB53.510 « Choix d'aspect des bois »,

* NFT54.001 « Qualité des panneaux décoratifs »,

= NFP26 « Quincaillerie »,

= NF X 40.500 « Préservation des bois dans la construction »,

C.I11.3.2. POSE BLOC-PORTE BOIS 2 VANTAUX

Le Titulaire aura a sa charge la fourniture et la pose d'un bloc-porte 2 vantaux permettant le passage entre la
zone de circulation RDC et la salle opérateur. Celle-ci sera intégrée au mur du RDC ayant fait I'objet d'une
intervention par le lot Structure. Le lot structure aura veillé a créer une ouverture de dimension adaptée a la
pose de la porte. Toute reprise ou ajustement touchant au mur en question sera a la charge du lot Structure.

Les travaux comprennent :
= La pose soignée du cadre et de la porte
= Compris tous accessoires de pose
= Le jointoiement avec les habillages existants et les ouvrages adjacents par un mastic acrylique souple.

Informations techniques :

Bloc-porte bois a deux vantaux, comprenant :
VANTAIL :

- Coupe-feu El3o

- Cadre de porte Bois

UFR Pharma — EGIS — Phase PRO/DCE - CCTP —LOT o1 - CEA-Ind o



egis -32/41 -

- porte isoplane, ame pleine a peindre
- Epaisseur de jomm

- Jonction centrale : Feuillure tiercée

HUISSERIE :
- Métallique ou Bois,
- section suivant disposition

- Ferrage sur pivot a bille (compris encastrement éventuel dans sol existant)

Caractéristiques :

- 2vantaux: 1300 (900+400)

- Dimensions bloc-porte : 1300x2050

- Finition : a peindre

- Sensd'ouverture : vers I'extérieur de la salle opérateur

Mise en ceuvre :

La mise en ceuvre se fera conformément aux régles de I'art, au DTU n°36.2 et aux recommandations du
fabricant.

Localisation : Selon les plans du Dossier et notamment :

= Salle opérateur - RDC

C.1I1.3.3. DEPOSE ET REPOSE PORTE SIMPLE VANTAIL EXISTANTE

Le Titulaire aura a sa charge la dépose soignée de la porte a 1 vantail existante du R+1 ainsi que sa repose une
fois les modifications nécessaires ayant été apportées au mur par le lot Structure. Celui-ci aura veillé a créer une
ouverture de dimension adaptée a la pose de la porte. Toute reprise ou ajustement touchant au mur en question
sera a la charge du lot Structure.

Les travaux comprennent :

= Dépose soignée

= Stockage propre sur place ou en atelier

= Repose de la menuiserie dans I'ensemble menuisé (EVs) décrit ci- apres.

= Compris toutes sujétions de réalisation pour une parfaite finition.

= Tous les assemblages nécessaires sur la porte existante par tasseaux de bois, tourillons, équerres
métalliques, visseries, colle a bois et toutes quincaillerie et accessoires nécessaires

= Le jointoiement avec les habillages existants et les ouvrages adjacents par un mastic acrylique souple.

Mise en ceuvre :

La mise en ceuvre se fera conformément aux régles de I'art et aux recommandations du fabricant.

Localisation : Selon les plans du Dossier et notamment :

= SalleR+1
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C.I11.3.4. POSE FAGADE DE GAINE TECHNIQUE MDF COUPE FEU 1/2H

Le titulaire aura a sa charge l'intégration d'une fagade de gaine technique dans la cloison du local CTA mise en
ceuvre auparavant (voir C.lll.1.3.1). Celle-ci devra prévoir assez de vantaux pour permettre I'accés au local sur
toute sa longueur, soit 3.6m. Une attention particuliére sera portée a I'adaptation nécessaire de la facade en
raison du plafond du local qui est en pente puisque situé sous I'escalier. Enfin, la facade de gaines devra étre
coupe-feu 1/2h afin de séparer le local CTA de la circulation et de la cage d’escalier.

Les travaux comprennent :
* Lapose soignée du cadre et des portes de la fagade de gaine dans cloisons platre sur ossature métallique
* Adaptations nécessaires a cause du plafond du local en pente
= Protection provisoire de arétes
= Compris tous accessoires de pose.
= Le jointoiement avec les habillages existants et les ouvrages adjacents par un mastic acrylique souple.

Informations techniques :

= Dormant constitué de montants et de traverses en bois. Fixation aux cloisons par visseries

= Panneau amovible en panneau en fibre moyenne densité (MDF), posé en feuillure, qualité Ex.

= Battement en bois pour portes a 2, 3 ou 4 vantaux.

= Quincaillerie : Ferrage par 4 paumelles 140x70 ouverture 180°/ Joint intumescent / Condamnation de
chaque vantail de service par carré

= Ala périphérie, moulures de calfeutrement en bois dur 30/8 a 2 rives arrondies, posées a coupes d'onglets

Caractéristiques :

- 4vantaux

- Dimension vantaux : 1m ht

- Dimension fagade : 4m x 2,120m a 1m (plafond en pente)
- Finition : a peindre

- Resistance au feu : CF 1/2h

Mise en ceuvre :

La mise en ceuvre se fera conformément aux régles de I'art et aux recommandations du fabricant.

Localisation : Selon les plans du Dossier et notamment :

= Local CTA sous-escalier

C.I11.3.5. TRAPPE DE VISITE GAINE TECHNIQUE COUPE-FEU 1/4H

Le Titulaire aura a sa charge l'intégration d'une trappe de visite dans I'une des cloisons de les gaines techniques
mises en ceuvre dans la salle opérateur et la salle R+1 (voir C.lll.1.3.4.). Cette trappe devra étre coupe-feu de
degré un quart d'heure si sa surface est inférieure a 0,25 m2, une demi-heure au-dela. La trappe, située sur une
paroi verticale, prendra la forme d'un ouvrant articulé ou d'un panneau amovible maintenu fermé hors
maintenance et s'ouvrant vers I'extérieur de la gaine.

Informations techniques :

Exemple de solution : Vantail a panneau a chants droits en MDF de densité 710 kg/m3, de dimensions maximums
de 2 038 x 808 mm? et d'épaisseur 25 mm. Les autres solutions consistent a prendre des portes et trappes des
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fabricants sous PV d'essai.

Mise en ceuvre :

La mise en ceuvre se fera conformément aux régles de I'art et aux recommandations du fabricant.

Localisation : Selon les plans du Dossier et notamment :

= Salle opérateur et salle R+1

C.I11.3.6. POSE PORTE DE SERVICE BI-AFFLEURANTE 1 VANTAIL

Le Titulaire aura a sa charge la création d'une salle propre pour la salle microscope. Pour celg, il devra la
fourniture et pose d'une porte DAGARD ou équivalent, c’est-a-dire une porte bi-affleurante 1 vantail en tole
6omm avec oculus toute hauteur. Une attention particuliére devra étre portée a I'interface entre le sol souple et
cette porte. Il sera important que celui-ci assure une continuité visuelle avec le sol de la salle opérateur a I'aide
d’un seuil par exemple. Pour se faire, la pose du seuil interviendra aprés la pose du sol souple dans la salle
microscope et dans la salle opérateur (voir C.11l.2.5.).

Les travaux comprennent :
* La pose soignée du cadre et de |a porte
= Adaptations nécessaires a cause du plafond du local en pente
= Protection provisoire de arétes
= Compris tous accessoires de pose.
= Lejointoiement avec les habillages existants et les ouvrages adjacents par un mastic acrylique souple.

Informations techniques :

Porte de service avec huisserie affleurante sur les 2 faces de la paroi.

Le vantail, bi-affleurant, est constitué d'une ame nid d’abeille aluminium ou laine de roche collée entre deux
parements métalliques.

Caractéristiques :
Vantail

¢ 1 vantail épaisseur 60 mm

¢ Dimensions : Passage libre = 2039 x 1109 / Huisserie = 2135 x 1301

e Structure sandwich

* Ame nid d'abeille aluminium ou laine de roche et profils aluminium de structure

* revétement en tole d'acier galvanisée lisse 8/10°™ mécano-soudée et peinture poudre époxy-polyester,
polymérisée au four couleur blanc banquise (proche RAL go010), options : couleurs selon nuancier (GSP-1208)

Huisserie

¢ monobloc bi-affleurante pour panneaux épaisseur 60 mm

e cadre en aluminium laqué, peinture poudre époxy-polyester, polymérisée au four

Options

¢ huisserie en acier inox

¢ imposte relevable de 630, 730 ou 830 mm pour porte de 2040 x 1660 mm et 2040 x 2060 mm
Sens de ferrage gauche ou droite

Etanchéité
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Joint d'étanchéité profil fermé, détalonnage de 20 mm en partie basse

Localisation : Selon les plans du Dossier et notamment :

= Salle microscope —RDC

C.I11.3.7. POSE PLINTHES

Le titulaire du présent lot aura a sa charge la mise en ceuvre de plinthes dans la salle opérateur. Il devra la
fourniture et pose de plinthes bois collées et vissées, comprenant :

- Chants avec angles vifs,
- Coupes d'onglet
- Joint acrylique en partie haute

- Toutes sujétions de pose, coupes et chutes

Finition : Peinture prévue au paragraphe C.lII.5.3.2.

Mise en ceuvre :

La mise en ceuvre se fera conformément aux régles de I'art et aux recommandations du fabricant.

Localisation : Selon les plans du Dossier et notamment :

- Salle opérateur

C.I11.3.8. CONTROLE D’ACCES

Le titulaire du lot 3 aura a sa charge la mise en ceuvre de :

= Fourniture, pose et raccordement des équipements suivants :
= Unités de traitement locales
= Lecteurs de badges
= Bouton poussoir de sortie libre
= Boitier de déverrouillage d'issue de secours
= (Cablage de I'installation
= Fourniture de 200 badges (dans I'attente du nombre de badge a prévoir, I'entreprise inscrira un prix
unitaire dans son offre)
* Paramétrage, essais et mise en service
= Formation des utilisateurs

Le lot 1 aura a sa charge les dispositifs de fermeture électriques (serrure, ventouses et gaches).

Mise en ceuvre :

La mise en ceuvre se fera conformément aux regles de I'art et aux recommandations du fabricant.

Localisation : Selon les plans du Dossier et notamment :

- Salle opérateur : porte extérieure
- Salle opérateur : porte sas escalier
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C.I11.3.9. OPTION : FOURNITURE RAMPE AMOVIBLE

En raison de la destination des locaux aménages, la MOA a fait part de sa volonté de mettre en ceuvre une rampe
amovible permettant de franchir la marche d’entrée de 10cm de haut. Le présent lot aura a sa charge la
fourniture de cette rampe qui pourra étre en bois, en caoutchouc ou en métal et devra avoir la capacité de
supporter des charges lourdes.

Exemples de rampes amovibles

S'il le souhaite, le TITULAIRE pourra proposer une solution sur mesure, construite par ses soins, plutot que la
fourniture d'une solution existante moins adaptée.

Les choix concernant cet ouvrage seront a faire valider auprés de la MOA.

C.lll.4.1. SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
C.lll.4.1.2. DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES (D.T.U.)

Sont applicables aux matériaux et matériels d'une part et a I'exécution des travaux d'autre part, les prescriptions
et recommandations des Cahiers des charges (ou ayant valeur de Cahiers des charges) des Documents
Techniques Unifiés (D.T.U.), suivies de leur Cahier des Clauses Spéciales, mémentos de conception ou mise en
ceuvre, additifs et erratums publiés par le CSTB.

Sont également applicables les D.T.U. concernés par les supports sur lesquels viennent s’appliquer les ouvrages
objets du présent lot.

= NFDTU 26.1: Travaux de batiment — Travaux d'enduits de mortier (indice de classement : P 15-201)

= NF DTU 31.2: Travaux de batiment — Construction de maisons et batiments a ossature en bois (indice
de classement : P 21-204)

= NFDTU 41.2 : Travaux de batiment — Revétements extérieurs en bois (indice de classement : P 65-210)

= NFDTU 42.1: Travaux de batiment — Réfection des fagades en service par revétements d'imperméabilité
a base de polymeéres (indice de classement : P 84-404)

= NF DTU 44.1: Travaux de batiment — Etanchéité des joints de facades par mise en oeuvre de mastics
(indice de classement : P 85-210)

= NFDTU 5g.1P1-2: Travaux de batiment — Revétements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais
: Critéres généraux de choix des matériaux (CGM) (indice de classement : P 74-201-1-2)

= NFDTU 59.1 P2 : Travaux de batiment — Revétements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais :
Cahier des clauses spéciales types (CCS) (indice de classement : P 74-201-2)

= NFDTU 59.3: Travaux de batiment — Peinture de sols (indice de classement : P 74-203)

C.lll.4.1.2. NORMES
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Les matériaux et mise en ceuvre dont la réalisation est prévue au marché, doivent satisfaire aux dispositions
portées par l'ensemble des Normes Francaises et Européennes publiées par I'Association Frangaise de
Normalisation (AFNOR), homologuées par arrété ministériel méme si elles ne sont pas citées dans le présent
document.

= NF EN 20105 Ao2 et Ao3: Textiles — Essais de solidité des teintures — Echelle de gris (indice de
classement : G 07-010)

= NF ENISO 2409 : Peintures et vernis — Essais de quadrillage (Indice de classement : T 30-038)

= NFENISO 2808 : Peintures et vernis — Détermination de I'épaisseur du feuil (indice de classement : T 30-
120)

= NFENISO 2813 : Peintures et vernis — Détermination de la réflexion spéculaire de feuils de peinture non
métallisée a 20 degrés, 60 degrés et 85 degrés (indice de classement : T 30-064)

= NF EN ISO 3668 : Peintures et vernis — Comparaison visuelle de la couleur des peintures (indice de
classement : T 30-095)

= NFENISO 4618 : Termes et définitions, complétée par NF T 36-001 pour les termes non cités (indice de
classement : T 36-001)

= NFENISO 4624 : Peintures et vernis — Essai de traction (indice de classement : T 30-062)

C.lll.4.2. TRAVAUX PREPARATOIRES
C.lll.4.2.2. TRAVAUX PREPARATOIRES SUR SUBJECTILES A BASE DE PLATRE

Suivant Tableau 2 de la norme NF P 74-201-1 (DTU 59.1) : Enduits en platre — Travaux intérieurs.

Suivant Tableau 3 de la norme NF P 74-201-1 (DTU 59.1) : Cloisons et doublages en panneaux ou carreaux de
platre lisse et plafonds et autres ouvrages en staff — Travaux intérieurs.

Suivant Tableau 4 de la norme NF P 74-201-1 (DTU 59.1) : Plaques de parement en platre a épiderme cartonné
— Travaux intérieurs.

Le Titulaire aura a sa charge les travaux préparatoires pour la peinture des cloisons mise en ceuvre auparavant
(voir C.111.2.3.)

C.lll.4.2.2. TRAVAUX PREPARATOIRES SUR SUBJECTILES ANCIENS FONDS

Suivant Tableau 23 de la norme NF P 74-201-1 (DTU 59.1) : Supports anciens (entretien ou rénovation) a base de
platre ou de liant hydraulique et de magonnerie — Anciens fonds peints et fonds détapissés — Travaux intérieur

Suivant Tableau 25 de la norme NF P 74-201-1 (DTU 59.1) : Supports anciens (entretien ou rénovation) a base de
bois et dérivés — Anciens fonds peints, lasures ou vernis — Travaux intérieurs

Suivant Tableau 27 de la norme NF P 74-201-1 (DTU 59.1) : Supports anciens métalliques (entretien ou
rénovation) — Anciens fonds peints — Travaux intérieurs

Le Titulaire aura a sa charge les travaux préparatoires pour la peinture des cloisons et murs existants suite au
curage TCE (voir C.1.2).

C.lll.4.3. PEINTURE
C.lll.4.3.1. PEINTURE SUR MURS ET CLOISONS

Le Titulaire devra la fourniture et I'application d'une finition des murs par peinture a base de résines alkydes en
émulsion et acryliques, comprenant :

UFR Pharma — EGIS — Phase PRO/DCE - CCTP —LOT o1 - CEA-Ind o



egis -38/41 -

Application :

Aprés les travaux de préparation du support, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains,
conformes au D.T.U. 59.1. :

= Application d’une couche de primaire adapté au support des établissements SEIGNEURIE GAUTHIER ou
techniquement équivalent.

= Appliquer deux couches successives de peinture au choix de la MOA en respectant un temps de séchage
adapté entre les couches.

Caractéristiques :
= Etat de finition recherché : au choix du Maitre d’ouvrage
= Aspect: au choix du Maitre d’ouvrage
= Teinte : au choix du Maitre d'ouvrage

Sont a inclure dans la notion de « murs et cloisons » tous les éléments de construction situés dans les locaux
concernés, tels que : jouées de faux-plafond, trémies, ébrasements de baies, retombées de faux-plafonds.
L’ensemble compris rechampissages, protections, tous détails et sujétions de mise en ceuvre et d'accés pour
travaux a grande hauteur.

Localisation :

= Surlasurface totale des murs de la salle opérateur et de la salle technique
= Surla gaine technique mise en ceuvre dans la salle opérateur et sa trappe de visite
= Surla surface totale du mur reconstruit du R+1

C.lll.4.3.2. PEINTURE SUR MENUISERIES INTERIEURES BOIS OU CONTREPLAQUE NON PREPEINT

Le Titulaire devra la fourniture et I'application de peinture sur menuiseries intérieures bois ou contreplaqué non
repeint :

Subjectiles : Sur menuiseries intérieures en bois massif, contreplaqué, médium, panneaux de particules non
prépeintes (bloc-porte, plinthes, etc .), processus de peinture comprenant :

Travaux préparatoires : Suivant tableau 14 de la norme NF 74-201.2 (DTU 59.1)

- brossage des salissures

- une couche d'impression fixante, pénétrante et assurant I'accrochage, en phase aqueuse et compatible
avec le subjectile et la peinture de finition.

- rebouchage

- pongage

- enduit repassé

- poncage a sec, dépoussiérage
Finition : A définir avec la MOA

Localisations :

e Pourtousles ouvrages de menuiseries intérieures a peindre : huisseries bois, plinthes, about de cloison,
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coffres, trappes, gaines techniques, niches médium etc

C.ll.4.3.3. PEINTURE SUR MATERIAUX PVC OU POLYESTER

Le Titulaire devra la fourniture et I'application de peinture sur matériaux PVC ou polyester :

Subjectiles : Sur ouvrages intérieurs en PVC ou polyester, processus de peinture comprenant :

Travaux préparatoires :

- pongage pour rendre la surface mate
- dépoussiérage
- primaire isolant en phase aqueuse

Finition : A définir avec la MOA

Localisations :

e Surtoutes les canalisations PVC apparentes.

C.ll.4.3.4. PEINTURE SUR TUYAUTERIES METALLIQUES

Le Titulaire devra la fourniture et I'application de peinture sur tuyauteries métalliques :

Subjectiles : Sur tuyauteries métalliques intérieures, processus de peinture comprenant :

Travaux préparatoires : Suivant tableau 19 de la norme NF P 74-201 - 1/A1 (DTU 59.1)

- nettoyage, dépoussiérage

- dégraissage au trichloréthyléne

- décapage ou rincage

- Une couche primaire antirouille aux résines alkydes et pigments anticorrosion phosphate de zinc

Finition : A définir avec la MOA

Localisations :

e Surtoutes les canalisations de chauffage et de plomberie apparentes.

C.lll.5.2. RESERVATIONS ELECTRICITE CFO/CFA/PLOMBERIE, ETC.

Le Titulaire integrera les réservations nécessaires aux passages des canalisations, fourreaux, et boites
électriques, a la pose de luminaires, a I'intégration de grilles de diffusion. L'attention du Titulaire est attirée sur
I'isolation phonique et le degré coupe-feu a obtenir par les cloisons a ossature métallique.
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Localisation :

e Pourl’ensemble du projet.

C.lll.5.2. DECOUPE DE TROUS

L'entrepreneur du présent corps d’état prévoira dans son offre :

e Découpe dans I'ensemble des cloisons de distributions, plafonds suspendus, gaines techniques, soffites
et doublages, pour réalisation de réservation selon nécessité des ouvrages techniques.

La pose des ouvrages dans ces réservations, les calfeutrements et garnissages nécessaires au pourtour sont
décrits aux ouvrages techniques.

Localisation :

e Pourl’ensemble du projet, suivant besoins des corps d'état techniques.

C.lll.5.3. DECOUPE DE DOUBLAGES PLATRE

Le Titulaire du présent Corps d’état devra prévoir la découpe soignée des parements des doublages platre non
démontables sur ossature pour la pose de trappes de visite comprenant :

e Découpe des parements platre
e Fourniture et pose de renforts métalliques au pourtour de I'ouverture

L'entrepreneur devra prendre connaissance des plans techniques.
Localisation : Selon les plans du Dossier et notamment :

e Pourl’ensemble du projet, suivant besoins des corps d'état techniques.

C.lll.5.4. RACCORDS DIVERS

Raccords, garnissage, calfeutrement et bouchement divers au platre ou autres procédés aprés le passage des
ouvrages techniques. Les techniques employées devront respecter le degré CF et acoustique de la paroi. Les
renforts et pose des organes techniques Coupe-Feu tels que clapets sera apreés réalisation des ouvrages platre,
le Titulaire devra les reprises aprés passage des ouvrages techniques pour recréer le Coupe-Feu.

Cette prestation fera l'objet de détails a fournir par le Titulaire, en tenant compte des préconisations du
fabricant, a 'approbation de la Maitrise d'ceuvre.

Prix forfaitaire pour 'ensemble du projet.
Localisation : Selon les plans du Dossier et notamment :

e Pourl’ensemble du projet, suivant besoins des corps d'état techniques.

C.lll.5.5. PROTECTION ET NETTOYAGE

Durant les travaux, le Titulaire doit la protection de ses ouvrages jusqu'a réception de ceux-ci. En cas de
dégradation, les éléments seront remplacés sur le champ.
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Tous les gravats, gravois, chutes et déchets sont enlevés au fur et a mesure de leur production. lls sont triés par
catégories avant dépose en décharge.

En tout état de cause, les surfaces et supports sont livrés parfaitement propres.

PM : Prévu dans les installations de chantier et généralités
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