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CHAPITRE 1 : GENERALITES

11 OBJET DU PROJET

Le présent CCTP a pour objet de présenter les travaux de la phase n°1 de la tranche n°5 de la ZAC Jules
VERNE Il : réalisation des réseaux divers et de I'assainissement EU le long de la RD 167 sur la commune de
Boves.

Figure 1 : Localisation
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L’accés de la tranche 5 de la ZAC Jules VERNE Il se fera par la RD934 pour accéder la voirie principale
(RD167 — Classe 2) qui sera repris complétement en phase 2 des travaux non encore planifiés.

Figure 3 I: Plan cadastrale

o~ ~

Références cada;tlrales de la parcelle : 000 ZC 01
Contenance cadastrale de la parcelle : 42 730 m?
N° Parcelle : ZC n°, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 37, 39, 45 et 52

1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux consistent essentiellement a la requalification des aménagements extérieurs et comprennent :

> Installation de chantier

Les travaux préparatoires d’installation de chantier avec mise a disposition des cabanes et autres locaux de
chantier, et branchements provisoires de chantier,

e Installation de chantier et signalisation de chantier

Implantation, Etudes d'Exécution et D.O.E.
Constat d'huissier

Essais et contrbles (auto contréle)
Travaux ponctuels de localisation de réseaux enterrés

» Assainissement eaux usées

o Fourniture et pose de canalisation fonte @150 et @200 y compris tranchée, remblaiement et
raccordement

Fourniture et pose de regard de visite de dimension &1000
o Raccordement sur regard existant

» Terrassement — Remblais tranchée commune
[ ]

Décapage, démolition de voirie, terrassements pour tranchée commune tous réseaux confondus sous
espaces verts et voirie

o Réfection de voirie sous espaces verts et voirie
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> Fourreaux électriques et de réserves
e Fourniture et pose de gaine en polyéthylene TPC rouge en traversée de @ 160 mm et & 200 mm en
tranchée ouverte
e Fourniture et pose de grillage avertisseur de couleur rouge

» Adduction Eau Potable
e Fourniture et pose de poteau d'incendie
e Fourniture et pose de canalisation fonte, PEHD ou fourreau TPC y compris piéces spéciales et
grillage avertisseur bleu en tranchée ouverte
- Fonte @ 150 mm conduite principale
- TPC bleu @ 160 mm
- PEHD @ 50 mm branchement, y compris fourreau TPC bleu @ 90 mm
- Fonte @ 100 mm poteau incendie
Fourniture et pose de robinet vanne & 150 mm, y compris bouche a clé
Fourniture et pose de ventouse ou vidange
Raccordement de conduite sur @ 150 mm du branchement
Fourniture et pose regard de comptage pour branchement
Réalisation d'une prise en charge pour branchement @ 50 mm, y compris la bouche a clé et toutes les
pieces nécessaires
Désinfection du réseau et essais pression (auto contrdle)
¢ Analyse bactériologique (auto contrdle)

> Reéseau GAZ
o Fourniture et pose de gaine en polyéthylene TPC en traversée de chaussée en tranchée ouverte
- @ 110 mm pour branchement
- @ 250 mm pour réseau principal
e Fourniture et pose de grillage avertisseur de couleur jaune

> Reéseau téléphonique

e Fourniture et pose fourreau LST y compris grillage avertisseur vert en tranchée ouverte
- Réseau principal : 3 @42/45 mm
- Branchements : 2 @42/45 mm
- Réseau principal : 2 @55,8/60 mm

e Fourniture et pose de chambre de tirage y compris tampon fonte
-ChambreL1T
-ChambreL2T

o Raccordement sur chambre existante

> Reéseau éclairage public

Fourniture et pose de gaine en polyéthylene TPC @ 63 mm rouge en tranchée ouverte
Fourniture et pose d'un cable de terre en cuivre nu 25 mm? en tranchée ouverte
Fourniture et pose de grillage avertisseur de couleur rouge

Fourniture et pose regard béton 40 x 40 cm

» Réseau NTIC

o Fourniture et pose de fourreau PEHD bande blanche avec grillage avertisseur en tranchée ouverte
Réseau principal : 4DN50
Branchement : 2DN50

e Fourniture et pose de chambre de tirage y compris tampon fonte
-Chambre L1 T
-Chambre L2 T

e Raccordement sur chambre existant
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La localisation des ouvrages résulte des plans du concessionnaire et n'est transmise qu’a titre indicatif. Ce
document n’engage pas la responsabilité des Maitre d’Ouvrage, Maitre d’ceuvre et Concessionnaires.

L’Entreprise devra tenir compte dans son prix du repérage des canalisations existantes et s’engage a mettre
en ceuvre tous les moyens nécessaires lors de la réalisation des travaux.

1.3 LIMITES DES PRESTATIONS

Ne sont pas dues par le présent marché :

- Les prestations d’espaces verts (terre végétale, plantations,)

- Les réseaux HTAS-BTAS (hors tranchée et fourreaux)

- Les réseaux gaz (hors tranchée et fourreaux)

- Lafourniture et pose de candélabres, le cablage et 'armoire de commande

Ces travaux nécessitent une coordination avec le titulaire du lot concerné. L'Entreprise s’engage donc a
mettre en ceuvre les moyens nécessaires afin de faciliter I'intervention.

14 CONSTAT D’HUISSIER

Le constat d’huissier réside en la réalisation d’un rapport établissant I'état des voiries, bordures et tout autre
ouvrage du domaine public ou privé pour lequel une dégradation pourrait étre attribuée au titulaire. Ce constat
d’huissier sera a la charge du titulaire avant démarrage des travaux.

Le titulaire sera tenu responsable de toutes dégradations survenues sur les structures et ouvrages existants
lors de l'exécution des travaux.

1.5 OBLIGATIONS DU TITULAIRE

Les limites de prestations du présent lot sont précisées par les plans et le présent C.C.T.P.

Toutefois, afin d'éviter toute omission, le titulaire suppléera, par ses connaissances professionnelles, aux
détails qui pourraient étre mal indiqués ou omis dans les plans et piéces écrites et ne pourra, en
conséquence, arguer que des erreurs ou omissions aux plans et piéces écrites le dispensent partiellement ou
intégralement des travaux.

Faute de se conformer a ces prescriptions, le titulaire deviendra responsable de toutes les erreurs relevées au
cours de I'exécution, ainsi que les conséquences qui en résulteraient : aucun travail supplémentaire, ni aucun
travail refait provenant d'erreurs ou d'omissions, ne fera l'objet d'un supplément du prix.

Durant la période de préparation du chantier, tous les plans, seront soumis au visa du Maitre d'Ouvrage
suivant planning. lls devront étre présentés en temps opportun pour qu'ils puissent étre examinés sans
apporter de retard a I'exécution des travaux.

NB : Le suivant des travaux sera assuré par le Maitre d’Ouvrage.

1.6 TRAVAUX PROVISOIRES SUR RESEAUX

Un certain nombre d'ouvrages dus par le présent lot nécessitent des travaux provisoires afin de maintenir les
alimentations diverses, les évacuations d'effluents et I'accés aux batiments des riverains, des utilisateurs et
des moyens de secours.

Le titulaire intégrera dans son offre les travaux provisoires correspondants qu'ils soient décrits explicitement
ou non dans le bordereau de prix et le CCTP joint au DCE.
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1.7 RESEAUX CONSSIONNAIRES

Il appartient au titulaire du présent lot de procéder aux DICT et au repérage des réseaux en présence du
représentant du Maitre d° Ouvrage et des concessionnaires avant les travaux conformément a la
reglementation en vigueur. Sachant qu'il est joint au DCE, les DT réalisées par le Maitre d’ouvrage et les
récépissés regus des concessionnaires.

1.8 TRAVAUX DES ANNEXES

L’attention du titulaire est portée sur la concomitance de ses travaux avec les travaux des autres lots et
éventuellement des concessionnaires (Télécommunication, Enedis, GRDF...).

1.9 PROTECTION DES OUVRAGE

Le titulaire doit la protection de tous ses ouvrages pendant toute I'exécution des travaux. Il est tenu de réparer
a ses frais, toutes les dégradations qui se seraient produites.

Le titulaire ne pourra prétendre a aucun supplément pour travaux de réparation et éventuel déplacement.

Le titulaire du présent lot devra 'aménagement et la remise en état des lieux dont il disposera pour son
installation. Il devra, en outre, la protection des éléments d’équipements en place, dans I'emprise de la
parcelle et des acces, aprés constat contradictoire a la prise de possession des lieux. |l devra prendre toutes
dispositions de sécurité relatives a ces ouvrages, sous son entiére responsabilité et est tenu d’en assurer la
sécurité a ses frais.

A cet égard, les branchements et alimentation des batiments en activités en :
Gaz,
eau potable,
électricite,
réseau cablé et téléphone,
assainissement,
ainsi que tous autres réseaux spécifiques,

devront étre maintenus durant la durée du chantier.

Les éventuelles coupures seront soumises a un accord préalable des concessionnaires et du Maitre
d’Ouvrage.

1.10 CONNAISSANCE DES LIEUX ET CONDITIONS DES TRAVAUX

Le titulaire du présent lot est réputé, par le fait méme de sa soumission, avoir pris connaissance de
I'emplacement et de la nature des travaux, des conditions locales, générales et particuliéres, des conditions
relatives aux moyens de communication et de transport, au stockage des matériaux, aux disponibilités en
main-d’ceuvre, en eau, en énergie électrique et de toutes conditions physiques relatives au lieu des travaux, a
la topographie et a la nature du terrain, aux caractéristiques de I'équipement et des installations nécessaires
au début et pendant I'exécution des travaux et tous autres éléments pour lesquels des informations peuvent
étre raisonnablement obtenues et qui pourraient en quelque maniéere influer sur les travaux et les prix de ceux-
Ci.

Une attention particuliére devra étre portée aux relations avec le voisinage proche. Toutes les dispositions
devront étre prises afin de minimiser les nuisances envers les riverains.

1.1 OUVRAGES EXISTANTS ET CONDITIONS DES TRAVAUX

Les ouvrages n’étant pas définis comme devant étre démolis ou démantelés au dossier doivent étre
maintenus. Le titulaire doit pour cela mettre en place toutes les sujétions utiles.

Les plans de réseaux sur l'emprise des terrains concernés par les travaux ont été transmis par les
concessionnaires.
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Ces documents ont un caractére strictement indicatif et n’engagent pas la responsabilité des Maitre
d’Ouvrage et Concessionnaires.

Lors de la réalisation des travaux, le titulaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires quant a la
présence de canalisations existantes ou la présence de réseaux divers représentés ou non sur les plans. En
aucun cas, le titulaire ne pourra prétendre a des plus-values dues a ceux-ci. De plus, elle sera tenue
responsable de tous dégats occasionnés sur ces derniers

1.12 CONDUITE DE TRAVAUX

Le titulaire du lot devra mettre en ceuvre des moyens en matériel et en personnel suffisants pour assurer un
avancement des travaux compatible avec les délais fixés par I'acte d'engagement.

Le Plan d'Assurance Qualité (PAQ), établi par le titulaire du présent lot, indiquera en détail les moyens en
matériel pour assurer les différentes taches. Le PAQ précisera également les moyens en personnel et
notamment l'organigramme de I'encadrement du titulaire y compris pour les contréles interne et externe du
titulaire

Les travaux ne pourront débuter qu'aprés remise de la trame initiale générale du PAQ, de la liste des

procédures et points d’arréts et acceptation de ceux-ci par le Maitre d’Ouvrage dans un délai de 10 jours
ouvrables suivant la date de réception.

1.13 JOURNAL DE CHANTIER

Un journal de chantier sera tenu sur le chantier par le titulaire

Sur ce journal, seront consignés chaque jour :
e Les conditions atmosphériques constatées (vent, températures, précipitations, niveaux des eaux ...),
e les travaux exécutés, leur nature, leur localisation,

e les horaires de travail, le matériel sur le chantier et son temps de marche, le matériel en panne,
I'effectif et la qualification du personnel, les productions réalisées,

e les arréts de chantier avec leurs durées et leurs causes, les incidents, les défauts
d'approvisionnement, tous détails présentant quelque intérét du point de vue de la qualité des
ouvrages, du calcul du prix de revient et de la durée réelle des travaux,

¢ les contrbles effectués,
e les observations sur la marche générale du chantier et les prescriptions imposées au titulaire du lot,

e les observations concernant la sécurité des personnels et des tiers (pistes de chantier, déviations
provisoires, signalisation ...).

A ce journal pourront étre annexés, chaque jour, tous documents venant en complément des informations
consignées dans le journal (photographies, résultats d'essais, procés-verbaux, constats ...).

1.14 DECHETS DE CHANTIER

La circulaire du 15 février 2000, relative a la planification de la gestion des déchets de chantier du batiment et
des travaux publics, implique une attention particuliére du titulaire dans la gestion et I'élimination des déchets.

Cette démarche de planification devra étre explicitée dans le PAQ du titulaire.

Pour ce faire, le titulaire du lot s’appuiera notamment sur les textes réglementaires et documents
méthodologiques suivants :

e Guide relatif aux installations de stockage de déchets inertes, édition avril 2001 — Ministere de
'Aménagement du Territoire et de 'Environnement,
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circulaire n°2001-39 du 18 juin 2001 relative a la gestion des déchets du réseau routier national
Ministére de I'Equipement, des Transports et du Logement et Ministere de 'Aménagement du
Territoire et de I'Environnement,

décision de la Commission du 16 janvier 2001 modifiant la décision 2000/532/CE en ce qui concerne
la liste des déchets (notifiée sous le numéro C (2001) 108) — JOCE du 16 février 2001,

note d’information SETRA n°63 — Gestion des déchets de construction et d’exploitation liés a la route,
avril 2000,

circulaire du 15 février 2000 relative a la planification de la gestion des déchets de chantier du
Batiment et des Travaux Publics (BTP) — Ministere de I'Ameénagement du Territoire et de
'Environnement et Ministére de 'Equipement, des Transport et du Logement,

guide des déchets de chantiers de batiments — Agence de I'Environnement et de la Maitrise de

I'Energie (ADEME).

DOMAINES

EXIGENCES

Emprises du chantier

Le plan des installations de chantier sera soumis au maitre d’'Ouvrage pour acceptation
(Le titulaire veillera a la bonne intégration paysagére de I'ensemble des installations
fixes).

Aucun dépbt, aucun terrassement non prévu par le maitre d’Ouvrage ne sera réalisé
notamment a la demande de particuliers ou de collectivités.

Les installations annexes (voie d’accés, dépot provisoire, aires de stationnement, etc..)
seront soumises pour validation au maitre d’Ouvrage.

Déchets
Propreté du site

Les abords du chantier et des installations de chantier seront tenus parfaitement
propres (pas de papiers, de détritus, de ferrailles, de bidons...), y compris les zones de
dépdt. Le ramassage et I'évacuation des ordures du chantier seront assurés
quotidiennement.

Les essais de peinture (mise en place de la signalisation) ne devront pas étre réalisés
sur les accotements. On pourra par exemple faire ces tests sur un géotextile qui sera
ensuite mis en décharge.

Tous les déchets (ordures, béton, produits de découpe ou de rabotage, gravats, etc.)
seront évacués hors du site conformément a la réglementation en vigueur. Le titulaire
prendra contact avec la DREAL afin de décider du devenir de ces matériaux. Les bons
de décharge seront fournis au maitre d’Ouvrage.

Produits dangereux
pour I'environnement

Les produits de vidange ou issus de fuites (hydrocarbures, huiles de graissage des
coffrages, solvants, etc.) ne devront pas entrer en contact avec les milieux naturels.
Ces produits, ainsi que les terrains qu’ils auraient souillés, seront récupérés et évacués
a la charge du titulaire dans des sites conformes a la réglementation en vigueur. Les
bons de décharge seront fournis au maitre d’Ouvrage.

Sur les installations de chantier, des dispositifs de protection seront mis en place pour
les aires de stationnement et d’entretien des engins (bassin de vidange étanche,
déshuileur, tissu absorbant les hydrocarbures pour I'entretien des engins...).

Le plein de carburant des engins devra étre réalisé sur l'aire réservée a cet effet. En
cas de ravitaillement forain sur le chantier, toute perte de carburant sera traitée selon la
procédure de traitement des pollutions accidentelles. Des matériaux absorbants les
hydrocarbures (tissus ou poudres) devront étre a disposition sur le chantier en cas de
fuites ou de déversements accidentels.

Le stockage d’huile, d’hydrocarbures et de tout autre produit toxique ou polluant pour
les eaux est interdit en dehors des emplacements aménagés a cet effet (citerne double
enveloppe).
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1.15 PROTECTION DES EAUX VIVES

Toutes les précautions seront prises pour la préservation, conformément a la réglementation en vigueur, des
sources et des eaux superficielles.

La réglementation est constituée notamment par :
* le code Rural,
* le code de la Santé Publique,
* le code de I'Administration Communale,
* le code Pénal,
* les décrets sur la protection des eaux souterraines

1.16 NUISSANCES SONORES

Toutes les précautions seront prises conformément a la réglementation en vigueur.

Aucun travail ne pourra étre réalisé entre 19h a 8h sauf travaux de nuit spécifiques.

1.17 NETTOYAGE DU CHANTIER

Le titulaire du lot devra laisser journellement le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés
I'exécution de ses travaux, il se chargera de I'évacuation de ses propres déblais.

Le titulaire du lot devra procéder au nettoyage, a la réparation et a la remise en état des installations qu'il aura
salies ou détériorées.

Cette prestation est comprise dans le prix « installations de chantier »

Le titulaire devra le nettoyage permanent des voies de sorties du chantier donnant sur les voies publiques
pendant toute la durée du chantier.

1.18 PLAN DE PREVENTION

Le titulaire est tenue de rédiger un plan de prévention en se référant aux textes principaux suivants :

Code du Travail n° 93-41 du 11 janvier 1993 : Régles générales d'utilisation des équipements de travail et
moyens de protection, y compris les équipements de protection individuelle,

code du travail livre Il chapitre IV : Dispositions particulieéres aux femmes et jeunes travailleurs,

code du travail décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, titre IV : travaux de terrassement a ciel ouvert et articles
97 a 105 : Travaux de démolition,

fiches O.P.P.B.T.P. - D1 F0391- D1 F0188 - D1 F0291 - D.104: Travaux de terrassement,
normes N.F.E. 58.050 et suivantes : engins de terrassement,

recommandations du 27 juin 1990 du "Comité Technique des Industries et du Batiment et Travaux Publics" :
Mesures de prévention dans les travaux de démolition,

autres textes et réglements applicables.

1.19 RESEAUX CONCESSIONNAIRES

Il appartient au titulaire de procéder aux DICT et au repérage des réseaux en présence du représentant du
Maitre d’Ouvrage et des concessionnaires avant les travaux.

Application de la clause

En application de I'article R. 554-22-V du Code de I'environnement, si le marché ou la commande de travaux
n'est pas signé dans les trois mois suivant la date de la consultation du guichet unique par le maitre
d’ouvrage, les stipulations décrites a I'article x-2 s’appliquent.

Analyse des écarts

Aprés établissement de la DICT par I'exécutant des travaux, I'apparition d’écarts, entre les récépissés de
DICT et les éléments de la consultation (listés a l'article R. 554-23 |. du code de I'environnement), en période
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de préparation et préalablement a la réalisation du marquage-piquetage initial, constitue un point d’arrét du
projet.

L’exécutant des travaux présentera dans les meilleurs délais au maitre d’ouvrage les écarts avec le projet.
Ces écarts et leurs conséquences contractuelles, et adaptation de travaux doivent étre intégrés dans votre
offre initiale.

Réalisation des opérations de localisation

« L'exécutant des travaux réalise, a la demande du maitre d’ouvrage, des opérations de localisation, telles que
définies a 'annexe A du fascicule 3 « Termes et définitions » du Guide d’application de la réglementation
relative aux travaux a proximité des réseaux, afin de chercher a localiser en classe A les différents réseaux
situés dans I'emprise des travaux. Ces opérations de localisation interviennent préalablement aux travaux,
pendant la période de préparation et sont réalisées a I'aide des documents suivants :

- Les récépissés de DT et DICT,

- Les éventuelles investigations complémentaires,

- L’'implantation des ouvrages a construire.

Un plan des opérations de localisation est transmis au maitre d’ouvrage avant leur réalisation.

Les opérations de localisation sont réalisées avant le marquage — piquetage, qui doit tenir compte de leurs
résultats.

Cette prestation est alors rémunérée par le prix A.5 « Travaux ponctuels de localisation de réseaux enterrés ».
Quel que soit le mode de mesure utilisé, le nombre et la localisation des relevés ainsi que la technologie
employée doivent permettre autant que possible de garantir la localisation du trongon ou du point de mesure
concerné dans la classe de précision A.

1.20 REGLEMENTATION

L’ensemble des travaux faisant 'objet du marché de travaux devra étre conforme aux normes en vigueur et
aux exigences des Services Concessionnaires et Administratifs concernés.
Le titulaire du lot devra tenir compte de la réglementation en vigueur a la date des travaux.
Travaux d’assainissement
Le titulaire respecte :
Les instructions techniques relatives aux réseaux d’assainissement des agglomérations, circulaire
n°77284/INT du 22 juin 1977,
la prescription du fascicule n° 70 annexé a la circulaire 92.42 du 1er juillet 1992,
les normes propres aux services techniques des communes.
Essais des réseaux d’assainissement EU (autocontréle de I’entreprise)
L’entreprise réalisera les essais d’étanchéité des réseaux d’assainissement EU a I'eau ou a l'air ainsi que sur
les regards et boites de branchement conformément aux fascicules 70.
Une inspection télévisée pourra également étre réalisé par I'entreprise, sachant que le bureau d’étude
mandaté par le Maitre d’ouvrage en réalisera une.
Essais de pression et bactériologique (autocontréle de I’entreprise)
Un essai de pression sera préconisé (conformément aux fascicules 70 et 71) :
Un sur la conduite d’eau potable a 1,5 fois la pression de service (minimum 12 bars) pendant 1 heure
Une analyse bactériologique est également préconisée sur la conduite d’eau potable.
NB : Les controles de laboratoire sur les matériaux de chaussée, d’exécution sur la chaussée, sur les réseaux
et regards EU et sur le réseau d’eau potable réalisée par le bureau d’étude mandaté par le maitre d’ouvrage

serviront de validation aux travaux réalisés.

Si des anomalies étaient constatées, I'entreprise les reprendra et supportera financiérement les nouveaux
contréles du bureau extérieur.
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CHAPITRE 2 : PRESCRIPTIONS GENERALES

21 DISPOSITIONS GENERALES

Le titulaire doit vérifier que les stipulations des piéces de son marché sont conformes aux régles de I'art. Il doit
appeler I'attention du Maitre d’Ouvrage sur les inconvénients qui pourraient résulter des erreurs ou omissions
qu’elle pourrait relever sans pouvoir pour autant prétendre a une augmentation de prix.

Le titulaire devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux plans et s’assurer de leur concordance.

Tous les ouvrages seront exécutés conformément aux plans du marché, au Cahier des Clauses Techniques
Particuliéres, aux directives du Maitre d’ouvrage et aux plans pouvant étre remis en cours de travaux.

Le titulaire s’engage a exécuter tous les travaux nécessaires a la livraison de 'ouvrage complétement achevé
et en état de marche, essais et réglages compris. Les travaux seront exécutés en toute perfection tant au
point de vue technique qu’esthétique et le Maitre d’ ouvrage se réserve le droit de faire recommencer les
ouvrages défectueux aux frais du titulaire défaillant.

Dans le cadre de ses travaux, le titulaire devra :

e Garantir le maintien et la protection pendant les travaux des réseaux publics non déviés et situés dans
les emprises et abords du chantier, la mise en ceuvre de la sécurité pour les ouvrages sous tension
(protection et sécurité afférent aux travaux du présent lot),

o faire son affaire des contacts a prendre éventuellement avec les autorités administratives locales,

e assurer sous sa responsabilité et a ses frais, la protection de ses ouvrages contre les eaux de toutes
natures et de toutes origines et en assurer I'évacuation par tous moyens et ouvrages nécessaires.
Elle devra prendre également toutes les mesures nécessaires pour éviter tout risque de pollution.
Pendant toute la durée des travaux, il reste seul responsable des accidents et dégats de diverses
natures qui pourraient résulter de ses travaux. En fin de travaux, en cas de dégradation, le titulaire est
tenu de procéder a sa charge et a ses frais a la remise en état des ouvrages qu’elle aurait dégradé.

Remarque : la signalisation de chantier sera a la charge du titulaire

2.2 LIVRAISON DES FOURNITURES

L’ensemble, transports, chargements, déchargements, reprises éventuelles, nécessaires a la livraison des
matériaux a pied d'ceuvre est réputé étre rémunéré par les prix indiqués dans le DPGF du présent marché.

Le titulaire fera son affaire des lieux de livraison des fournitures nécessaires a son chantier ainsi que de la
réception de ces fournitures avec leur déchargement, stockage et gardiennage.

Toute fourniture non conforme ou endommagée devra étre évacuée et remplacée par les soins du titulaire et a
ses frais.

23 CHARGEMENT ET EVACUATION DES GRAVOIS

Les matériaux excédentaires seront évacués en un lieu de décharge, hors du site et laissés au choix du
titulaire. Avant toute mise en dépdt, le titulaire devra effectuer les démarches pour obtenir les accords
préalables nécessaires, les indemnités et droits de décharge a verser sont a sa charge.

L’entreprise devra préciser selon le type d’éléments évacués le lieu des décharges réglementaires.

DCE IND A CCTP 14/49



Etudis Aménagement

24 PROVENANCE. QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX ET MATERIELS

241 Généralités
Les matériaux et matériels employés seront de premier choix et de meilleure qualité.

lls seront conformes aux normes francaises (normes N.F.) ou internationales et aux divers réglements et
prescriptions officielles en vigueur.

Au cas ou des matériaux ne feraient pas I'objet de 'une des citations ci-dessus, le titulaire devra en définir les
caractéristiques (dimensions, tolérances sur les dimensions, composition, résultats d’essais, calculs
justificatifs) et les soumettre a I'agrément du Maitre d’ouvrage qui pourra faire effectuer, aux frais du titulaire,
tous les essais qu’il jugera utiles.

Les matériaux de toute nature destinés a I'exécution des ouvrages devront provenir de lieux d’extraction ou de
production agréeés par le Maitre d’ouvrage et par les services d’Amiens Métropole.

Par le fait méme de sa soumission, le titulaire reconnait s’étre rendue compte de la situation des lieux de
provenance ou d’extraction, des ressources offertes par les carrieéres, des moyens de transport ou d’accés
existants ou a créer et des conditions d’emploi. En conséquence, aucune réclamation ne sera admise de ce
chef.

L’ensemble des matériaux devra étre soumis a I'agrément du Maitre d’ouvrage et des services techniques
d’Amiens Métropole.

2.4.2 Justification de provenance
Le titulaire devra justifier a tout moment, a la demande du Maitre d’'ouvrage, de la provenance des matériaux
et matériels au moyen de factures, de bons de pesée ou de toute autre piéce signée par le fournisseur et de
leur conformité aux normes.

24.3 Agrément des matériaux et matériels

Les matériaux et matériels, dont l'origine n’est pas imposée, devront étre soumis par le titulaire a 'agrément
du Maitre d’Ouvrage.

Le titulaire fournira a ce dernier un dossier technique complet contenant tous les échantillons, renseignements
techniques, résultats d’essais pouvant justifier que les matériaux et matériels satisfont aux conditions fixées
par le marché ou a défaut répondent qualitativement a I'objet de leur destination.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve, pour donner son agrément, un délai maximum de 15 jours a partir de la

remise par le titulaire des échantillons, ou des renseignements sur les matériaux et matériels, ou des résultats
des essais préalables.

2.5 ORGANISATION ET SUIVI DE L’EVACUATION DES DECHETS

Toute référence a une évacuation de matériaux, produits ou déchets mentionnée dans le présent CCTP
reléve du présent article.

Le candidat fournit & I'appui de son offre, en fonction des natures de matériaux présents sur le chantier
mentionnées au présent CCTP, un Schéma d’Organisation et de Suivi de I'Evacuation des Déchets du
chantier (SOSED). Ce document, personnalisé au chantier, expose les engagements du titulaire sur :

- les centres de stockage ou centres de regroupement, unités de recyclage ou lieu de réutilisation ou seront
acheminés les différents déchets a évacuer y compris ceux produits par le titulaire (emballages, chutes,
excédents de matériaux, etc.),

- les méthodes employées pour ne pas mélanger les différents types de déchets,

- les moyens de contrdle, de suivi et de tracgabilité mis en ceuvre pendant la réalisation des travaux.
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Durant le période de préparation du chantier, le SOSED est définitivement mis au point et soumis au visa du
Maitre d’Ouvrage avant le démarrage des travaux.

Le SOSED est mis a jour en cours de travaux en cas de présence de matériaux non identifiés dans le présent
CCTP ou au cours de la période de préparation du chantier.
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CHAPITRE 3 : MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

31

PREPARATION DE CHANTIER — PIQUETAGE

Dés la réception de I'ordre de service de démarrage de la période de préparation du chantier :

envoi des DICT par I'entreprise ;
programmation d'une réunion publique (avant la fin de la période de préparation du chantier).

Lors de la réunion de piquetage : analyse des contraintes

liées aux riverains ;

écologiques ;

liées aux réseaux existants et exiguité, difficultés d'acces...;

lies a la sécurité : signalisation, blindage ;

au repérage sur place des réseaux existants avec les concessionnaires ;

au positionnement de la canalisation, des regards et des boites de branchement ;
a l'implantation de la base vie, lieu de stockage, lieu de décharge.

Aux cavités

Pendant la période de préparation (la préparation peut étre réalisée par phase pour les chantiers importants)

sondages préliminaires qui ont pour objectifs de :
o valider la classe du sol définie a I'étude;

e reconnaitre les réseaux a partir des réponses aux DICT, des investigations complémentaires et
du piquetage;
e choisir les matériaux utilisés.
réalisation des plans d'exécution par I'entreprise ;
Proposition a 'agrément des fournisseurs et sous-traitants ;
Planning d'exécution.

Lors de la période de préparation (en accord avec le Maitre d'Ouvrage le Coordonnateur sécurité et protection
de la santé si nécessaire, I'entreprise, les sous-traitants et les principaux fournisseurs et exploitants, les
organismes de contréles finals) :

analyse des résultats des sondages préliminaires ;

définition des points sensibles et validation de leurs traitements (ces points sensibles sont définis a
partir des contraintes repérées lors du piquetage et des difficultés techniques spécifiques au chantier);

au vu des contraintes et points sensibles, confirmation ou adaptation des choix de matériaux, définition
des consignes. Cela comprend notamment I'examen des conditions de calcul définies au fascicule 70 :
nature du terrain et matériaux d'enrobage, largeur de la tranchée, qualité de compactages, présence ou
non de la nappe, charge de chantier et d'usage, retrait des blindages, hauteur de recouvrement...

définition de la mission d'assistance a la pose ou a la mise en oeuvre des matériaux assurés par les
fournisseurs ;

traitement des problémes liés a la sécurité ;

présentation par le Maitre d'CEuvre de son plan de contréle. Ce plan de contrdle reprend notamment la
validation des hypothéses de calcul du fascicule 70 ;

rédaction par l'entreprise du procés-verbal des décisions prises lors de la préparation de chantier et
tenant lieu de Document d'Assurance Qualité.
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3.2 INSTALLATION DE CHANTIER

3.21 Organisation de chantier

L’organisation du chantier devra étre conforme :

. Aux prescriptions du coordinateur de sécurité et de protection de la santé, missionné pour cette
opération,
. au programme d’exécution des travaux élaboré conjointement avec le Maitre d’Ouvrage lors de la

période de mise au point du marché de fagon a respecter le calendrier contractuel,

. a la réglementation en vigueur pour la signalisation temporaire et de chantier sur et a proximité du site
des travaux

Le point de départ des responsabilités, résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du
code civil, est fixé a la date d'effet de la réception (ou réception partielle conformément a l'article n°42 du
CCAGQG).

En conséquence, le titulaire du lot accompagne de sa responsabilité les ouvrages a réception, il en supporte
seul la charge des contributions et/ou réparations des préjudices de tout dommage subit et/ou causé par
'ouvrage.

Le stockage de matériaux sur le chantier ne devra jamais excéder la quantité suffisante a I'exécution du travail
d’'une journée.

Le chantier devra étre tenu dans un état de propreté rigoureux. Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’CEuvre
seront seul juge de ce critére.

L’entreprise devra la gestion et évacuation de ses propres déchets en respectant un tri selectif.

3.22 Installation de chantier
L’entreprise titulaire du marché devra prévoir sa propre installation de chantier avec I'ensemble de ses
équipements de cantonnements (roulotte, bungalow, container de stockage, salle de réunion).
Elle devra son entretien pendant toute la durée de son chantier.
Le titulaire doit I'entretien des voiries d’acces et de circulations du chantier, durant la totalité de celui-ci.

L’aménagement de l'aire de chantier comprendra :

. L’installation de bureaux chantier,
. l'installation des sanitaires,
. les frais d’installation, consommations et de raccordement aux différents réseaux (Télécom, Eau,

Electrique, assainissement...) pour les installations provisoires de chantier.
De plus, le titulaire remettra pour approbation au Maitre d’ceuvre et au coordonnateur de sécurité, un plan
d’installation de chantier.

Sur ce plan figureront :
e L’emplacement des bureaux de chantier,
e les clbtures de chantier et les issues,
e I'emplacement des bennes a gravats,
e les schémas de branchements provisoires d’eau, d’électricité, de téléphone et d’assainissement,

o les installations obligatoires destinées au personnel (vestiaires, sanitaires, réfections,...)
¢ les emplacements des armoires électriques de comptage...,

o I'emplacement des points lumineux pour I'éclairage du chantier,

limplantation des voies de circulation, des appareils de manutentions...

3.23 Plans et programme d’exécution

Plans d’exécution

L’entreprise devra prévoir dans son prix la réalisation du plan topographique sur ’ensemble du projet
pour la réalisation des plans d’exécution.
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Le titulaire doit la réalisation des plans d’exécution durant la période de préparation : Ceux-ci doivent étre
obligatoirement validés par le maitre d’ceuvre.

Ces plans devront étre réalisés lors de la période de préparation de chantier et remis au Maitre d’CEuvre avant
le début de la réalisation pour lui laisser le temps de les vérifier et d’y apporter ses remarques.
Programme d’exécution des travaux

Le titulaire du lot établira le programme d'exécution des travaux dans les quinze (15) jours calendaires suivant
'OS de démarrage de période de préparation. Ce programme sera retourné au titulaire du lot par le Maitre
d’CEuvre, soit revétu de son "visa", soit, s'il y a lieu, accompagné de ses observations dans un délai de huit (8)
jours calendaires suivant la date de réception.

En outre pendant I'exécution des travaux le titulaire du lot devra adresser au Maitre d’ceuvre des rapports
"hebdomadaires" donnant I'état d'avancement des différents ouvrages comparé a I'état prévu par le
"programme d'ensemble" ainsi que la prévision des travaux a 15 jours indiquant également les points de
contrble et d’arrét a lever par le Maitre d’ceuvre.

Il est précisé au titulaire du lot qu’en cas de décalage du planning en raison d’'un manquement du titulaire, les
prestations supplémentaires nécessitées par ce décalage ne seront pas rémunérées.

3.24 Dossier de récolement
L’entreprise est tenue de remettre au Maitre d’Ouvrage pour chaque tranche, un dossier de plans de
récolements des ouvrages exécutés et un dossier comportant le P.A.Q., le dossier d’exploitation, le journal de
chantier, les PPSPS, le SOSED.
Ces documents, en trois exemplaires, comportant tous les éléments planimétriques et altimétriques nécessaires
pour assurer une description compléte de I'ouvrage exécuté feront partie intégrante du Dossier d’Intervention
Ultérieure sur I'Ouvrage (D.1.U.O.).

Outre ces documents, il sera fourni sous CD les plans de récolements informatisés sous le format indiqué par le
Maitre d’Ouvrage.

Ces CD seront accompagnés en 3 exemplaires, dont un reproductible sur papier, par les plans correspondant a
I'échelle du 1/200.

Pour établir ce plan de synthése, outre ses propres relevés (récolement des ouvrages exécutés), le titulaire du
lot se fera remettre par les divers concessionnaires occupant le site, ou éventuellement par les Entreprises
tierces y ayant travaillé, leurs plans de récolements.

En conséquence, les plans de synthése devront mentionner les indications suivantes en plan et en niveau et
seront géoréférencés (RGF 93 CC50) et Z et un en Lambert 1: nivellement général de la France Altitude normal
IGN 1969

e réseaux de gaines Télécoms et fibre enterrés de leur nature et diamétre, avec le positionnement des
chambres de tirage (en précisant leur type) et les branchements

e réseaux Eclairage, fourreaux et regard 40x40
e Réseau AEP : canalisation , piéces spéciales
e Réseau EU : canalisation et regard
e plan général récolant les réseaux X, Y, Z.
La réalisation des plans sous autocad devra étre structurée suivant le détail donné en annexe CHAPITRE 4.

L’Etablissement du dossier de récolement est établi a 'avancement des travaux.

DCE IND A CCTP 19/49



Etudis Aménagement

Pour I'établissement du document de synthése, la précision du levé sera celle d’un levé régulier au 1/100. lls
seront de classe A en planimétrie et altimétrie conformément a la réglementation Réseaux du code de
I'Environnement

Les ouvrages destinés a étre remblayés, pour le lot correspondant exécutés en tranchée, doivent étre relevés
avant remblaiement (des contrdles pourront étre effectués). En cas de non-respect de cette prescription, il
pourra étre procédé a la réouverture des tranchées incriminées.

Le dossier des ouvrages exécutés comportera également :

Les certificats de garantie des matériels installés,

les certificats de conformité des installations,

la nomenclature du matériel installé avec indication du fournisseur et les fiches techniques, les instructions de
conduite et d’entretien.

Réalisation du marquage-piquetage initial

L’exécutant des travaux réalise le marquage piquetage initial des réseaux existants pour le compte et sous la
responsabilité du maitre d’ouvrage en amont des travaux, pendant la période de préparation des travaux, et
aprés réception de lI'ensemble des récépissés de la DT, des résultats des éventuelles investigations
complémentaires et opérations de localisation, et des récépissés de la DICT ou de la DT-DICT conjointe.

Eléments préparatoires a I'établissement par le maitre d’ouvrage du compte-rendu de marquage piquetage

(CRMP).

Les opérations de marquage piquetage et I'élaboration de leur compte-rendu sont réalisées suivant les
recommandations de I'annexe E du fascicule 3 du guide d’application de la réglementation. Les marquages
réalisés directement par les exploitants de réseaux en réponse a une DICT feront I'objet, quant a eux, d’'un
compte-rendu spécifique élaboré par I'exploitant de réseau, remis a I'exécutant des travaux et signé par les
deux parties.

Remise du compte-rendu de marguage piquetage par le maitre d’'ouvrage a I'exécutant des travaux

L’exécutant des travaux élabore le compte-rendu de marquage piquetage, selon les prescriptions prévues au
fascicule 3 du guide d’application de la réglementation, puis le signe avec le maitre d’ouvrage ou son
représentant.

Un exemplaire signé est remis par le maitre d’ouvrage a I'exécutant des travaux.

Rémunération

Cette prestation est rémunérée suivant le prix « Implantation, Etudes d’exécution, DOE ».

3.2.5 Commande des relevés topographiques des ouvrages construits ou modifiés par
I'exécutant des travaux

L’exécutant des travaux est tenu de fournir, dés I'achévement des travaux des réseaux enterrés et ouvrages
annexes, les plans de récolement de I'implantation des ouvrages ainsi que I'ensemble des plans conformes a
I'exécution des travaux selon les prescriptions et les formats repris ci-aprés et aux articles 11.1 et suivants du
Fascicule 1 du Guide d’application de la réglementation.

Les plans de récolement de I'implantation des ouvrages sont dressés par un prestataire, certifié le cas
échéant suivant la réglementation.

Les plans sont établis conformément aux Fascicules 1 et 2 du Guide d’application de la réglementation et aux
normes NF S 70-003-2 et NF S 70-003-3 de la réglementation relative aux travaux a proximité des réseaux et
précisent notamment :

- les caractéristiques dimensionnelles et de nature des réseaux et des branchements ;
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- la localisation des réseaux, des branchements et des ouvrages annexes en classe de précision A.

L’exécutant des travaux réalise également le relevé géoréférencé en classe A des éventuels autres ouvrages
sensibles existants, qui ne sont pas en classe A, mis a nu lors de la réalisation des travaux.

Le maitre d’'ouvrage peut aussi demander de faire de méme pour les ouvrages non sensibles, qui ne sont pas
en classe A, mis a nu lors de la réalisation des travaux.

Il appartient au maitre d’ouvrage d’identifier I'exploitant des réseaux mis a nu et de transmettre les relevés
topographiques a ces derniers.

Tous les éléments sont géoréférencés et rattachés en X, Y au systéme géodésique RGF93 projection
Lambert 93 et en Z au systeme IGN 69.

Les plans sont fournis a I'échelle du 200éme et a I'échelle du 50éme pour les éléments de détail en utilisant le
PCRS s'il est disponible, ou a défaut le fond de plan fourni par le maitre d’ouvrage.

La méthode de levé est laissée a l'initiative du prestataire qualifié, mais les coordonnées X, Y et Z doivent
permettre d’obtenir en tout point la classe de précision A.

3.26 Signalisation de chantier

Le titulaire doit la signalisation de chantier d’approche et de position, la mise en place d’alternat automatique
ou manuel, la mise en place de déviation conformément a la réglementation.

Le titulaire devra prendre connaissance des différentes regles de sécurité a appliquer concernant les chantiers
temporaires en se référant au manuel suivant : Signalisation temporaire, manuel du Chef de Chantier du
SETRA.

Le titulaire est réputé connaitre le reglement d’exploitation du site. La signalisation de chantier au droit des
prestations et dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique est a la charge du titulaire. Cette
signalisation de chantier sera conforme a I'instruction interministérielle sur la signalisation routiére, définie par
l'arrété du 24 novembre 1967 et 'ensemble des textes qui I'ont modifié.

Les engins, véhicules de chantier et d’intervention ainsi que les matériels mobiles, du titulaire devront étre
équipés de tous les équipements, signalétiques et dispositifs lumineux nécessaires et imposés par la
réglementation en vigueur concernant les chantiers temporaires.

3.3 ASSAINISSEMENT RESEAUX USEES

3.31 Description des travaux
Le présent marché aura a sa charge les éléments suivants :

e L’exécution des fouilles y compris tous étaiements, blindages, asséchements et équipements pour les
canalisations et les autres éléments de réseaux, ainsi que pour les branchements,
e L’évacuation des déblais en décharge appropriée
e La fourniture et pose de géotextile
e La fourniture et mise en ceuvre de gravillon en lit de pose et en enrobage
e La fourniture et la pose des canalisations en leurs raccordements aux canalisations et aux ouvrages
existants. Font partie notamment de ces ouvrages les tuyaux, joints, accessoires, culottes de
raccordement.
- Canalisation principale en @200 mm en fonte
- Branchement en @150 mm en fonte
e La fourniture et mise en ceuvre de béton d'enrobage (croisement de réseaux),
La fourniture et pose de regard de visite diamétre 1000
Le remblai en matériaux GNT 0/31,5 de toutes les fouilles
e Laréalisation des divers autocontréles de compactage, d’étanchéité et télévisuel sur les canalisations,
et regards avant le passage du contréleur extérieur missionné par le maftre d’ouvrage
e La réalisation du plan de récolement.
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» Sujétions d’exécution

L'Entreprise intégrera dans ses montants de travaux les difficultés particuliéeres d'exécution dues a la
réalisation des travaux dans une zone avec une forte présence de public (phasage des travaux, dispositions
particulieres dues au cheminement des piétons, ...).

L’entreprise devra durant tout le chantier assurer a tout moment I'accessibilité, protection et sécurité des
riverains et piétons. Aucun supplément ne sera accordé lors de I'exécution des travaux pour méconnaissance
de ces difficultés.

Sont a la charge de I'Entreprise, toutes les sujétions pour exécution, et notamment :

. Etaiement, blindages, ...,

. Jets de pelles, roulage et manutention par tous les moyens,

. exécution par petites parties, protections,

. démolition d'ouvrages enterrés et évacuation en décharges publiques ou privées des gravats
et/ou produits de démolition,

o essais de laboratoire,

) implantations,

. la dépose des divers mobiliers génants pour les travaux,

. protection des ouvrages existants ou réalisés préalablement

L'utilisation d'explosifs est interdite.

Les terres de mauvaise qualité ne pouvant étre utilisées en remblai ainsi que les terres excédentaires, seront
évacuées en décharge dans le cadre du marché.

Les frais et sujétions de transport, chargement, droits de décharges, etc... sont inclus dans le prix forfaitaire.

Tous ces matériaux font I'objet d'essais probatoires avant leur emploi et d'essais de contréle pendant leur
utilisation définis par les normes et/ou le présent CCTP.

L'acceptation, par le Maitre d’CEuvre des matériaux proposés par I'Entreprise ne diminue en rien la
responsabilité de I'Entreprise.

L'Entreprise aura a sa charge les essais probatoires, par le laboratoire, des matériaux qu'elle envisage
d'utiliser, ainsi que les essais de contrble de nature du matériau au cours du chantier

3.3.2 Provenance et qualité des matériaux

Les matériaux et produits entrant dans la composition des ouvrages doivent satisfaire aux prescriptions du
chapitre 2 du CCTG, notamment aux normes produites référencées en annexe 1 du fascicule 70 ou aux avis
techniques en vigueur.

Les matériaux et produits qui ne sont pas couverts par une norme, et ne faisant pas l'objet d’'un “Avis
Technique favorable” doivent étre agréés par le maitre d’ceuvre qui établira les conditions de réception a
appliquer a ces fournitures conformément a I'article 1.1 du fascicule 70.

Le choix de matériaux proposés par le maitre d’ceuvre est mentionné ci-dessous :

e réseaux gravitaires EU pour la canalisation principale en diamétre 200 fonte
réseaux gravitaires eaux usées les branchements en fonte diametre 150
regard visitable et boites de branchement en béton préfabriqué,
tampons de regard de visite en fonte ductile.

Les éléments doivent faire I'objet d’'un marquage indélébile qui identifie le nom du fabriquant, la classe de
matériau, et la date de fabrication. Cette marque devra étre apparente méme aprés la pose du tuyau. Toute
canalisation ou élément ne présentant pas ce marquage sera refusé.
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Canalisation fonte
Les canalisations utilisées devront étre conformes aux Normes NF EN 598.
Les couvertures en fontes agréées devront étre conformes aux Normes NF EN 124
Les canalisations fontes pour EU seront de longueur 6 m et comportera un revétement ciment intérieur.

Regards de visite en béton

lls sont certifiés conformes aux normes en vigueur (NF EN 476 et normes produits) ou titulaires d’'un avis
technique favorable pour les regards qui n’entrent pas dans le champ des normes en vigueur.
Les regards en béton sont titulaires d’'une certification NF de conformité a la norme NF P 16-342 ou d’une
certification européenne équivalente ; ou sont titulaires d’une certification CSTBat associée a un avis
technique favorable en cours de validité ou d’'une certification européenne équivalente pour les regards qui
n’entrent pas dans le champ de la norme NF P 16-342.
lls devront avoir les caractéristiques suivantes :

e Matériaux : éléments préfabriqués béton

e Diamétre : 31000 mm

o Dalle sous tampon ou céne de réduction

e Tampon en fonte ductile a cadre rond a joint élastomére continu,
Les regards seront en béton préfabriqué. Les radiers et parois de ces regards seront en béton armé, leur
épaisseur étant comprise entre 0,10 m et 0,15 m, en fonction de la section et de la profondeur des regards.
Les regards seront étanches avec cunette.

Les regards d'une profondeur supérieure a 1,30 m ne seront pas munis de crosse et d'échelons.
Classe tampon fonte

Les tampons seront de :
e Classe B125
Classification des dispositifs de voirie selon un niveau de résistance a la charge d’essai prévue par la

norme NF EN 124 certifié par la marque NF ou équivalent. Cette classe traite des dispositifs installés sur
les trottoirs, zones piétonnes, pistes cyclables & parkings a étages pour voitures ;

e Classe C250
Classification des dispositifs de voirie selon un niveau de résistance a la charge d’essai prévue par la

norme NF EN 124 certifié par la marque NF ou équivalent. Cette classe traite des dispositifs destinés aux
zones de caniveaux le long des trottoirs ;

e Classe D400
Classification des dispositifs de voirie selon un niveau de résistance a la charge d’essai prévue par la

norme NF EN 124 certifié par la marque NF ou équivalent. Cette classe traite des dispositifs destinés aux
voies de circulation des routes (y compris les rues piétonnes), accotements stabilisés et les aires de
stationnement pour tous types de véhicules routiers.

Les éléments en fonte seront titulaires d’'une certification NF de conformité a la Norme NF EN 598.

La fiche technique du produit de scellement doit au moins contenir les informations suivantes :

- nature et composition du produit,

- résistance mécanique a terme en compression,
- cinétique de durcissement (compression/age),
- délai minimum avant réouverture au trafic,

- conditions de mise en ceuvre.
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La référence du produit de scellement choisi ainsi que la fiche des caractéristiques techniques du fabricant
(composition, caractéristiques, mise en ceuvre, recommandations) sont remises par I'entrepreneur lors de la
préparation de chantier.

Orifice d’aération : Les tampons des boites de branchement ne seront pas pourvus d’orifices d’aération
(tampons hydrauliques).

Les tampons seront articulés.

Joints : Les joints sont conformes a la norme NF EN 681-1.

Géotextile

Le géotextile de protection non tissé réalisé a base de fibres synthétiques liées entre elles par aiguilletage. Il
aura un fort pouvoir de drainage, une résistance a la traction de 25 a 30 KN/m et une masse surfacique de
400 g/m2,

Il sera posé entre le fond de forme. Le géotextile sera conforme a la norme NF G 38-050. Il ne sera mis en
ceuvre que des géotextiles certifiés.

Il correspond a la grille 9 du fascicule « Recommandations générales pour I'emploi des géotextiles sous

remblais sur sols compressibles » édité par le comité frangais des géotextiles.

3.33 Conditions de mise en ceuvre des ouvrages d’assainissement

Généralités

Le titulaire prend les dispositions utiles pour éviter tous éboulements et assurer la sécurité du personnel,
conformément aux réglements en vigueur, si nécessaire en talutant, en étayant, blindant ou confortant la
fouille par tous moyens adaptés a la nature du sol.

Le titulaire devra maintenir une pente suffisante a la surface des parties excavées et exécuter en temps utile
les saignées, rigoles, fossés et canalisations provisoires nécessaires a |'évacuation des eaux hors des
excavations ; au cas ou en cours de travaux, il serait conduit & procéder par pompage, les frais
correspondants seront a sa charge.

Les fouilles en tranchées comprennent les découpes de voiries existantes et a conserver ainsi que la dépose
et repose des bordures, les démolitions éventuelles d'ouvrages existants rencontrés dans les fouilles, les
blindages, les étaiements, les épuisements, et toutes sujétions de réalisations.

Les fouilles a ciel ouvert réalisées par des engins mécaniques ou a la main, seront toujours commencées en
partant du point bas. Le fond des fouilles devra étre parfaitement réglé, nivelé et purgé de pierres, roches,
etc...

La consistance des travaux d'assainissement sera conforme aux stipulations du fascicule 70 du CCTG,
approuvé par décret 92-72 du 16 janvier 1992.

Particularités rencontrées dans les fouilles

Les prix du DPGF pour I'exécution des fouilles, déblais, etc... comprendront toutes les sujétions inhérentes
la nature, a la consistance et a la disposition des lieux. Le blindage des fouilles, s'il s'avere nécessaire, sera
la charge de I'Entreprise.

a
a

Tous les ouvrages, canalisations, fourreaux cablés, etc... rencontrés dans les fouilles devront étre signalés au
Maitre d’CEuvre. lls ne pourront étre démolis qu'aprés une enquéte donnant la certitude qu'ils ne font pas
partie d'installations organisées présentant un caractére d'utilité ou de propriété publique ou privée.
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Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de revendiquer la propriété des objets de toute nature trouvée en
cours de fouille, sauf indemnité a qui de droit.

L'Entreprise devra tenir informé le Maitre d’Ouvrage ou son représentant de toutes découvertes de cette
nature et ces derniéres seront relevées sur les plans de récolement.

Exécution des fouilles et tranchées

Dans la majorité des cas, I'exécution des tranchées sera réalisée a I'aide d’'une pelle mécanique.

Pour les zones en présence de réseaux ou sensible, le terrassement sera réalisé au camion aspiratrice
excavatrice.

L’entreprise devra adapter son matériel et sa méthodologie suivant les contraintes du site.

Toutefois, lorsque I'exécution des tranchées peut étre dangereuse pour les ouvrages voisins existants
(maisons anciennes sans fondation, points particuliers,...) ou lorsque des contraintes d’accés avec les engins
sont relevés, I'exécution devra étre faite manuellement.

Les terrassements seront a exécuter a partir du décapage et/ou de la démolition voirie et trottoirs existants

Les tranchées seront exécutées par des matériels laissés a l'initiative de titulaire mais qui devront étre agréés
par le Maitre d’Ouvrage.

La largeur de la tranchée, au fond, entre blindages éventuels, est au moins égale au diamétre extérieur du
tuyau avec des surlargeurs de 0,30m de part et d’autre pour les diameétres nominaux inférieurs ou égaux a
600 et de 0,40m au-dela de cette valeur.

Si la tranchée est prévue pour recevoir plusieurs canalisations, la largeur au fond entre blindages éventuels,
est au moins égale a la somme des diameétres extérieurs des canalisations augmentée de 0,60m ou 0,80m
selon le diamétre nominal et autant de fois 0,50m qu’il y a de canalisations moins une.

Aucune tranchée ne pourra étre ouverte avant que titulaire n'ait fait a pied d'ceuvre I'approvisionnement des
tuyaux.

Les tuyaux seront posés en tranchée ouverte soit dans le terrain en place, soit dans le remblai préalablement
mis en place.

o Cas général, la profondeur des tranchées excédera de dix (10) centimétres en moyenne la profondeur
des tuyaux. Le réglage du fond de fouille sera toujours fait a la main.

En présence de matériaux impropres : la profondeur des tranchées dépendra de la profondeur de purge
nécessaire a I'élimination des matériaux impropres.

La profondeur des tranchées sera telle que la génératrice supérieure des canalisations aura une charge
constante de 0,80 m au minimum.

Si ce n'est le cas, la canalisation sera enrobée en béton sur 0,15m d'épaisseur. De fagcon générale et sauf
spécification contraire, on cherchera a regrouper au maximum le nombre de réseaux dans une méme
tranchée.
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Etaiement et blindage

Les fouilles des tranchées ayant plus de 1 m 30 de profondeur ne peuvent étre exécutées qu’avec des parois
blindées.

Profondeur de tranchée Type de Blindage Largeur de tranchée Largeur de tranchée
avec enrobage et remblais avec enrobage gravette et
en gravette remblais en matériaux
d’apport
De0a1.30m S 0.90 m 0.90
De 1.30a2.50 m Cc 1.30m 1.40
De25a3.5 CR 1.30m 1.70

S = sans blindage.
C = caisson : constitué d’une cellule comprenant 2 panneaux métalliques a structure Iégére et 4 vérins.

CR = caisson avec rehausse : constitué d’'une cellule de base avec rehausse, comprenant chacune deux
panneaux métalliques a structure renforcée ; 4 vérins pour la cellule de base ; 2 vérins pour la réhausse
clavetée dans la cellule de base

- Type de blindage

L’épaisseur du blindage retenue pour le calcul de la résistance mécanique de la canalisation est définie dans
la fiche de calcul en annexe.

Le maitre d’ceuvre préconise un blindage de type Caisson Coulissant Simple Glissiere, voir, Caisson
Coulissant a Double Glissiére avec rehausse si nécessaire.

Le blindage devra assurer non seulement la sécurité du personnel mais également limiter le plus possible la
déstructuration du sol au droit des tranchées. Une attention particuliére devra étre porte aux tranchées situées
a moins d’'un métre des habitations anciennes.

De plus, I'entreprise veillera a respecter 'ensemble des dispositions liés au Blindage et plus particuliérement
au vu de la nature des sols et faible tenu.

Les types de blindage seront conformes aux éléments géotechniques figurant ou joints au présent CCTP et
conformes a I'article V.6.3 du fascicule 70.

Les réparations des torts et dommages qui résulteraient de [I'utilisation de blindages inadaptés au
soutenement des fouilles seraient a la charge de I'entrepreneur, qu’il s’agisse d’accidents corporels ou de
dégradations causées aux propriétés riveraines des travaux.

Lorsque, par suite de la nature du sol ou de circonstances exceptionnelles, il est nécessaire d’abandonner

dans les fouilles I'étaiement, I'entrepreneur doit en demander I'accord au maitre d’ouvrage.

Evacuation des eaux

L’écoulement des eaux dans les caniveaux et ouvrages existants est maintenu en permanence.

Les eaux de toute nature, sur le chantier (eaux pluviales, eaux d’infiltration, sources, fuites de canalisations,
nappe phréatique, eaux des canalisations en service, ...) sont évacuées par les moyens d’épuisement
nécessaires.

L’entrepreneur informe le maitre d’ceuvre dans un délai maximum de 24 heures de toute venue d’eaux

exceptionnelle non reconnue.
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Les eaux épuisées sont évacuées dans le réseau pluvial ou les fossés existants.

Contréle et réception

Les fonds de fouilles devront vérifier les caractéristiques suivantes :

Les niveaux de fond de fouille devront respecter les cotes théoriques avec une tolérance de plus ou moins
0,03 métres,

en plan la tolérance sera de plus ou moins 0,05 m.

La réception des fonds de fouille incombe au titulaire et constitue un point critique.

Remblaiement des tranchées
Les matériaux d’apport sont classés conformément a la norme NF P 11-300 et a la norme XP P 18-540. lls
sont conformes au tableau n° 1 du chapitre 2.6 du fascicule 70 titre | du CCTG.
Il conviendra de vérifier la compatibilité du matériau d’apport avec la nature de la canalisation.

Matériaux constituant le lit de pose et enrobage

Les matériaux constituant le lit de pose seront de type gravier lavé de granulométrie 4/16 d’une épaisseur
minimum de 10 cm en fonction des horizons géologiques du fond de fouille.
En terrain aquifére, ces matériaux devront présenter une granularité comprise entre 5 et 30 mm.

Géotextile :

Les graviers seront enrobés d’'un géotextile.

Le géotextile de protection non tissé réalisé a base de fibres synthétiques liées entre elles par aiguilletage. Il
aura un fort pouvoir de drainage, une résistance a la traction de 25 a 30 KN/m et une masse surfacique de
400 g/m2.

Il sera posé entre le fond de forme. Le géotextile sera conforme a la norme NF G 38-050. Il ne sera mis en
ceuvre que des géotextiles certifiés.

Il correspond a la grille 9 du fascicule « Recommandations générales pour I'emploi des géotextiles sous
remblais sur sols compressibles » édité par le comité francgais des géotextiles.

Matériaux constituant le remblai proprement dit

Le remblaiement sera exécuté dans les conditions prévues a l'article 5.8 du fascicule 70 du CCTG Le
remblaiement des canalisations d’assainissement ne pourra s’effectuer qu’avec I'accord du Maitre d’ceuvre.

Les remblais des tranchées seront réalisés avec les matériaux suivant :
e soit de type matériaux GNT 0/31.5
Le remblai pourra étre modifié suivant le terrain rencontrés sans plus-value de I'entreprise.
On utilise pour I'exécution des remblais des matériaux agréés par le Maitre d’'Ouvrage et définis par la norme
NFP 11.300 ou dans le Guide Technique pour le Remblaiement des Tranchées.

Qualité du remblaiement

La qualité exigée pour le remblaiement est fonction du réle de la couche au sein de la tranchée : I'objectif de
densification a atteindre est g2 tel que défini dans la norme NFP 98.331 et dans le guide technique de
remblaiement des tranchées (mai 1994).

L’objectif de densification a atteindre pour I'enrobage de la canalisation est q3 tel que défini dans la norme
NFP 98.331 et dans le guide technique de remblaiement des tranchées (mai 1994).

Tous les déblais excédentaires et tous les déblais impropres a I'utilisation en remblai seront transportés par
titulaire et a ses frais en décharge agrée ou au lieu de son choix.
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Pose de tuyaux

La pose des tuyaux sera exécutée dans les conditions prévues a l'article 5.4 du fascicule 70 du CCTG, et
constitue un point critique.

Le lit de pose gravillons (d'une épaisseur minimale de 0,10m sous la collerette du tuyau) sera mise en ceuvre
jusqu'au niveau de la génératrice inférieure du tuyau.

La manutention et la pose des tuyaux devront respecter les recommandations du fabricant.
Les éléments devront étre emboités, extrémité male orientée vers l'aval.

Aprés le remblaiement des tranchées, il sera procédé aux épreuves d’étanchéité du réseau, conformément
aux stipulations de l'article 6.1.3 du fascicule 70 du CCTG. Les essais constituent un point d'arrét.

Tolérances de pose des Tuyaux

Les ouvrages sont posés dans le plan médian de la tranchée avec les tolérances de pose : + 1 cm
La tolérance de pose en planimétrie de I'axe des canalisations est de : £1 cm

Coupes de tuyaux
Les coupes de tuyaux sont réalisées conformément a I'article V.7.2 du fascicule 70.

La coupe biaise est interdite

Pose des regards de visite

Les regards seront réalisés conformément aux stipulations de l'article 5.5.2 du fascicule 70 du CCTG (norme
NFP 16.342).

Réalisation du lit de pose

L’épaisseur du lit de pose est de : 10 cm minimum de type gravette de granulométrie 6/10.
La réalisation du lit de pose est conforme aux articles V.7.4 et V.11 du fascicule 70.

L’entrepreneur veille a ce que tous les points durs existants en fond de fouille soient évacués.

Entre les différents éléments des regards, il sera mis en place des joints prélubrifi€és ou des joints permettant
d’assurer I'étanchéité entre les divers éléments composant le regard. L'élément supérieur qui supportera le
tampon ou la grille sera posé mais non scellé dans le but de permettre un réglage ultérieur.

Les regards visitables ne seront pas munis d'échelons.

La couverture des regards sera assurée par des tampons en fonte ductile.

Les cadres, supports de tampons seront scellés dans le couronnement a la préfabrication. Les tolérances de
pose des regards suivantes devraient étre respectées :

Implantation en plan +0,05m
altitude du fil d'eau 1+ 0,01 m (sans contre-pente)
altitude dessus tampon +0,01m

Ecart angulaire entre regard et tuyauterie : suivant norme du fabricant et agrément.
Béton d’enrobage

L’entrepreneur devra dans son offre aprés la mise en place du lit de pose et de la canalisation, 'enrobage du
tuyau en béton pour les canalisations a faible profondeur et entre le croissement de réseaux quand linter-
distance entre eux n’est pas respecté.

La nature et composition du béton, avec ou sans armatures, sera a définir par I'entrepreneur en fonction des
conditions a remplir.

DCE IND A CCTP 28/49



Etudis Aménagement

Hauteur de 'enrobage : jusqu’a 0,10 m au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau, ou plus si nécessaire,
suivant I'altimétrie de projet.

3.34 Raccordement des réseaux

Les raccordements des réseaux aux collecteurs principaux s’effectuent obligatoirement dans des regards de
visite.

Des regards de visites seront systématiquement mis en place aux changements de direction et en respectant
une distance maximale entre deux regards de 40 m pour les trongons en ligne.

3.3.5 Réseaux existants a démolir
Dans le cas d'un tracé et/ou d’une altimétrie des réseaux existants incompatibles avec le tracé projeté, il sera
procédé a leur démolition dés que les nouveaux réseaux seront créés et en service.
Le titulaire devra assurer le maintien de l'assainissement des zones concernées durant les périodes de

travaux et de transferts de branchements. Inclus toutes sujétions de citerne, pompage etc.
Les produits de ces démolitions seront évacués a la décharge dans le cadre du marché.

3.3.6 Epreuves des canalisations

(NB : réalisées par le contrbleur extérieur)

Essais d’étanchéité
Les épreuves des canalisations seront effectuées conformément au fascicule n° 70 du CCTG.

L’épreuve sera faite par sections de canalisations entre regard de visite ou boites de branchements
consécultifs. Elle pourra étre réalisée exceptionnellement aprés remblaiement partiel, si les impératifs du
chantier I'exigent, mais deux joints, au moins, devront rester apparents comme témoins.

Les frais de ces épreuves hydrauliques sont inclus dans le marché de travaux.

L'épreuve des canalisations sera réalisée a I'eau avant remblaiement sur des trongons compris entre deux
regards successifs. L'extrémité aval du trongon a éprouver sera obturée : ce regard sera rempli d'eau sur une
hauteur de 4,00 m au-dessus de I'axe du tuyau ou complétement si la hauteur du regard est inférieure a cette
céte.

Pendant les trente minutes que dure I'épreuve, aucun suintement important ne devra se produire sur les
tuyaux, ni aucune fuite aux joints, aux regards, ni aux entrées des regards. En ce qui concerne I'essai général
du réseau, il permettra de vérifier le bon écoulement en versant dans un regard de I'eau en quantité limitée et
en vérifiant son passage dans les regards en aval.

Essais d’écoulement

Un essai d’écoulement général du réseau sera effectué aux frais du titulaire, conformément au fascicule 70 du
CCTG.

Auscultation vidéo

Réalisation d'une inspection télévisée des réseaux d'assainissement, y compris les branchements :
Depuis les boites a eaux situées en sortie des batiments jusqu'au collecteur principal, des collecteurs.
L’inspection vidéo sera réalisée par une société spécialisée.

L'examen par une caméra montée sur un robot donnera lieu a la fourniture en 2 exemplaires d'un dossier de
résultats composé :

- d'un rapport d'inspection vidéo sur CD,
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- d'un rapport écrit commentant les résultats par trongons.
Le titulaire devra le curage et le nettoyage préalable du réseau, méme si celui-ci n’a pas encore été exploité.

Dans le cas ou I'état du réseau permettrait de déceler des malfagons ou des désordres de toute nature, les
réparations et reprises de réseaux seront a la charge du titulaire du présent lot, y compris les éventuelles
réfections de chaussées en cas de remplacement total ou partiel d'un ouvrage.

Les réparations donneront lieu a une nouvelle auscultation permettant de contréler le bien fini.
Les frais de ces interventions sont a I'entiére charge du titulaire du présent lot.

Essais de compactage

Les contrbles de compactage seront réalisés a l'aide de pénétrogrammes.

Les matériels offriront de préférence les fonctions de contréle exprimées dans les normes XPP 94-063 OU XPP
94-105 :
o fonction A : détection des épaisseurs de couche
e fonction B : comparaison a des droites (DL = droite limite; DR = droite de référence) d'un
catalogue de cas inclus dans le logiciel
e fonction C : comparaison d'un pénétrogramme a une population de pénétrogrammes de
référence obtenue sur un méme matériau correctement compacté.

Les pénétrodensitographes seront étalonnés en vue d'évaluer les résultats du compactage par rapport a la
masse volumique séche a I'Optimum Proctor. Les masses volumiques de référence sont la masse moyenne de
I'épaisseur de la couche compactée (m) et la masse volumique en fond de couche (fc). Les Proces-Verbaux
d’étalonnage des matériels peuvent étre demandés par le Maitre d’'Ouvrage.

Les tableaux d'équivalence entre Optimum Proctor et objectif de densification figurent dans le tableau ci-aprés :

Masse volumique séche Objectif de densification
fc =95 % OPM; m = 97 % OPM g2 d'aprés NFP 98-115
fc =96 % OPN ; m = 98,5 % OPN g3 d'aprés NFP 98-331
fc =92 % OPN; m =95 % OPN g4 d'aprés NFP 98-331
m =90 % OPN Compacté, contrélé, vérifié (fascicule 70)*
m = 85 % OPN Cas trés exceptionnel pour la zone
d'enrobage si défini dans le CCTP

OPM = Optimum Proctor Modifié * en cours d’élaboration de la révision de la norme NFP
OPN = Optimum Proctor Normal 98-331 et du fascicule 70.

m = valeur moyenne

fc = valeur en fond de couche

Les contrbles réalisés par le titulaire seront effectués aprés remblayage, avant les essais d'étanchéité et avant
la réfection définitive des voiries.

Le controle doit permettre de tester la totalité des remblais. Dans au moins un essai sur quatre, il doit permettre
de contréler le lit de pose et jusqu'a 0,30 métres au-dessous du lit de pose sauf refus a 'enfoncement. Ces
essais seront effectués dans I'axe de la canalisation sauf ceux allant jusqu’au fond de fouille qui devront étre
effectué a 0,15 meétres de la paroi de la tranchée.

Pour les réseaux a écoulement gravitaire, le nombre d'essais a réaliser est égal au nombre de trongons de la
canalisation principale et au moins un contréle tous les 50 métres ainsi qu’un contrdle sur les canalisations de
branchement tous les cing branchements et un contréle autour des regards de visite entre 0,30 et 0,50 métres
de la paroi, tous les trois regards de visite.

Les contrbles seront réalisés et interprétés conformément aux normes XPP 94-063 ou XPP 94-105.

Il est de la responsabilité de I'entreprise de travaux d'indiquer précisément la position de la canalisation. Il est
de la responsabilité du prestataire de ne pas perforer la canalisation.

DCE IND A CCTP 30/49



Etudis Aménagement

Si toutefois des dégradations sont occasionnées, elles seront a la charge :

. soit de I'entreprise de travaux de pose des canalisations si ces dégradations sont dues a un mauvais
repérage de la canalisation (voir article 11 du présent CCTP) ;
. soit du prestataire si ces dégradations sont dues a une erreur de réalisation de controle.

Objectifs de densification

Pour les tuyaux

Les objectifs de densification sont définis en se référant a la norme NF P 98-331 et a l'article IV.2.2.4 du
fascicule 70.

Soit valeur moyenne minimale sur la hauteur de la couche : 95% de OPN

Et valeur minimale en fond de couche : 92% de 'OPN

L’entreprise veillera a respecter les distances minimales de recouvrement telles que préconisées dans le
guide de remblaiement des tranchées du SETRA, et a assurer un compactage symétrique.

L’entreprise sera tenue pour responsable en cas de dommages sur les conduites (ovalisation des conduites,
déplacements ou fissurations...)

Objectif compacté contrélé validé q3 dans la partie inférieure du remblai

La coupe type de la tranchée, rappelle les caractéristiques des différents matériaux utilisés, les épaisseurs et
le degré de compactage exigé.

Pour la stabilité globale du remblai, toute la hauteur de la tranchée est concernée. L'objectif de densité retenu
donné en référence a la norme NF-P-98-331.

Pour les regards

Les objectifs de densification sont identiques a ceux définis pour les tuyaux.

Planches d’essai - Epreuve de convenance

Conformément a l'article V11 du fascicule 70, une (des épreuves) de convenance est (sont réalisées) par
I'entrepreneur a I'ouverture du chantier sur un (des) trongons.
La localisation des planches se fera par type de matériau réemployé, en accord avec le Maitre d’ceuvre.

3.3.7 Nettoyage des réseaux

A la fin du chantier et avant la réception des travaux, un curage général des réseaux d'assainissement
extérieurs et intérieurs sera réalisé par le titulaire.

34 TERRASSEMENT EN TRANCHEE

3.4.1 Ouvertures des tranchées

L’entreprise devra la réalisation des tranchées séparées ou communes pour les réseaux suivant :

- Réseau Télécom/Fibre
- Reéseau Eclairage public
- Réseau électrique

- Réseau AEP

- Réseau Gaz

Les travaux comprennent notamment :

e Aprés le décapage et le terrassement du fond de forme, I'entreprise devra la réalisation du
terrassement en tranchée

e La démolition de voirie yc sciage pour la réalisation des traversées sous voirie
e Le pompage et la mise hors d'eau des fouilles pendant la durée des travaux.

Fond de fouille dressé, banquettes éventuelles, compris pentes pour les réseaux d'évacuation.
e Dimension des tranchées :

- Largeur minimum 0.30, maximum suivant le nombre de réseau passant dans une tranchée
commune et permettant les écartements minimaux entre réseaux, les croisements et les
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protections nécessaires.

Il est rappelé que les distances entre cables et canalisations sont les suivantes (distances mesurées entre
génératrices extérieures) :

- Eau et Télécommunications : 0,40 m,

- Eau et Electricité : 0,40 m (projection horizontale),

- Télécommunications urbaines et Electricité : 0,20 m,

- Télécommunications nationales et Electricité : 0,50 m (projection horizontale),

- Cables B.T., M.T. ou éclairage public entre eux : 0,20 m.

o Profondeurs en fond de fouilles a partir du niveau de sol fini :

- pour les réseaux de communication => sous trottoir : 0,60 m,
=> sous chaussée : 0,80 m,
- pour les réseaux d’éclairage extérieur =» sous trottoir : 0,80 m,

=> sous chaussée : 1,00 m
L’entrepreneur pourra proposer d’exécuter les terrassements en plusieurs passes. Les déblais excédentaires
seront a évacuer hors du chantier et en décharge appropriées.

Il ne sera considéré qu’une seule nature de déblai, quelques soient les difficultés d’exécution. Les fouilles en
tranchée de plus de 1,30 métre de profondeur et d’'une largeur égale ou inférieure aux deux tiers de la
profondeur doivent, lorsque leurs parois sont verticales ou sensiblement verticales, étre blindées,
étrésillonnées ou étayées (Décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, titre 4, article 66, alinéa 1).

Le sol ne doit pas étre ébranlé au-dela de la tranchée ou de la fouille. Les engins doivent étre adaptés aux
conditions du chantier de sorte qu’il n’en résulte aucune dégradation des sols environnants.

Les produits extraits et réutilisables sont entreposés au long de la tranchée de fagon a entraver le moins
possible la circulation. Le provenant non réutilisable sera évacué au fur et a mesure.

Des dispositions seront prises pour maintenir les accés aux riverains pendant toute la durée du chantier.

Le fond de fouille sera dressé et débarrassé de toute aspérité susceptible de blesser ou d’endommager les
cables. Il sera compacté pour assurer sa stabilité et sa planimétrie avant la mise en ceuvre du lit de sable.

L’entreprise ne devra pas effectuer de fouille dont le bord serait @ moins de 50cm d’'un immeuble ou mur et,
dans tous les cas, elle devra prendre les mesures confortatives pour assurer la stabilité des ouvrages
existants.

34.2 Remblais tranchés

Mise en place d’'un lit de sable et enrobage des canalisations et cables conformément aux normes en vigueur.

Les matériaux employés seront les suivants :
e grave naturelle 0/31.5 type A ou concassé équivalent.
e granulats D lll b conforme & la norme NFP 98-129

Dans le cas, ou le compactage ne serait pas assurer, I'entreprise devra remblayer en matériaux
autocompactants aux liants hydrauliques : la composition de ces matériaux sera proposée par I'entreprise

pour agrément du maitre d’ceuvre.

Il est précisé que I'entreprise assurera la totale responsabilité des tassements éventuels et devra en assurer la

réfection pendant toute la durée de la période de garantie.
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343 Grillage avertisseur

Le dispositif avertisseur sera un grillage de protection placé dans la tranchée au-dessus des cables et
fourreaux.

Il sera en métal plastifié (galvanisé recouvert de PVC) triple torsade, en fil de 1,5 mm de diamétre extérieur,
de maille 41 x 41 et de couleur :

-bleu pour les réseaux d’eau potable,

-rouge pour les réseaux d’électricité et d’éclairage extérieur,

-vert pour les réseaux de télécommunication et de télédistribution,
-jaune le réseau de gaz.

De largeur adaptée a la largeur de la tranchée et de couleur appropriée a la nature des réseaux a signaler
(conformes aux normes) sera posé dans chaque tranchée a 0,10 m minimum de la génératrice supérieure du
réseau (cable, fourreau, conduite, etc...).

344 Compactage des remblais

Le compactage se fera au fur et a mesure du réglage des couches successives de remblai, par couche maximale de
0,30 a chaque compactage.

Les niveaux de qualité a atteindre sont ceux définis par la norme NF P 98-331 et par le Guide SETRA.
L’entrepreneur tiendra compte dans la réalisation des remblais d’'un contréle du compactage a l'initiative du Maitre
d’ceuvre. Dans ces conditions, il informera le Maitre d’ceuvre de la date d’achévement des remblais, afin que ces
contrbles puissent avoir lieu avant la prise des graves traitées et avant la réfection des sols.

Des essais de compactage seront réalisés au minimum pour 50 m moyens de réseau en privilégiant les chaussées
et trottoirs revétus.

L’ objectif de densification est 2.

3.4.5 Ecoulement des eaux

L'entrepreneur devra, sous sa responsabilité et a ses frais, organiser son chantier de maniére a le débarrasser des
eaux de toutes natures (eaux pluviales, eaux d'infiltration, etc). Le maitre d’ceuvre pourra imposer en cas de
négligences de l'entrepreneur, 'établissement des rigoles, drains, goulottes.

L'entrepreneur devra installer a ses frais si les circonstances le demandent, des matériels d'épuisement et
d'évacuation des eaux rencontrées

3.4.6 Enrobage - Berceau

Il est réalisé une protection mécanique des cables souterrains lorsqu’ils sont :

1. En traversée de route ou de chaussée
2. En traversée d’entrée charretiére
3. Aux endroits ou il serait difficile d’accéder aux cables pour exploitation,

Dans le cas de traversée de chaussée a une profondeur n'assurant qu'un recouvrement inférieur a 0,80 m, la
canalisation doit étre enrobée sur la largeur de la chaussée augmentée de 1,00 m de part et d'autre.

L'enrobage est prévu en béton dosé a 350 kg/m?, conforme a l'article «classe des bétons» du présent CCTP.
L'épaisseur minimale sous la canalisation étant au minimum de 0,10 m comme celle de I'épaisseur de
I'enrobage latéral a la partie supérieure.

Dans le cas de rencontre d'un terrain instable, la canalisation est posée dans un berceau en béton dont la
dalle inférieure est armée. L'Entrepreneur doit soumettre une note de calculs de ferraillage du berceau. Les
blocs d'enrobement sont coffrés bilatéralement par coffrage rigide et jointif. Leur dimension est de 0,10 m sur
le dessus des fourreaux et 0,07 m latéralement.
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3.4.7 Réfection

La réfection des chaussées et la mise en ceuvre des matériaux d’apports de remblais, seront réalisées
conformément aux normes NFP 98-331 « tranchées, ouvertures, remblayage et réfections » complétées par le
guide technique du SETRA « remblayage des tranchées et réfections des chaussées », avec en appui la
norme NFP 11-300 sur la « classification des matériaux ».

Grave non traitée 0/31.5

e Composition

La Grave Non Traitée de type B2C2 conforme a la norme NF P 98-129. Elle sera exempte d’éléments crayeux
et répondra aux spécifications de la norme XP P 18.540 pour des matériaux de la classe C Il a comme suit :

TYPE : Cllla DESIGNATION VALEURS

Classe granulaire O/D 0<D<20
Los Angeles LA <30
Micro Deval Humide MDE <25
LA + MDE <45
Coefficient d'aplatissement A <20
Propreté superficielle des gravillons P <2
Equivalent de sable PS > 60
ou VB <2
Indice de concassage IC > 60

L’entrepreneur doit fournir dans son offre les courbes de références et les pourcentages nécessaires a
I'observation des courbes telles que prévues par la recommandation pour la “ réalisation des assises de
chaussées en Graves Non Traitées ” de Mai 74.

e Mise en ceuvre

La mise en ceuvre des graves non traitées doit étre réalisée conformément aux stipulations de la
Recommandation en vigueur pour la “ Réalisation des assises de chaussées en graves non traitées ” éditée par
le S.E.T.R.A. et le Laboratoire Central des Ponts et Chaussées.

a/ Répandage.

Les opérations de répandage doivent étre conduites de maniére a limiter au maximum l'apparition des
phénomenes de ségrégation. En particulier, I'Entrepreneur doit :

- utiliser des engins de répandage comportant une lame de réglage,

- répandre des granulats convenablement humidifiés dans la masse.

b/ Arrosage.

L’arrosage, lorsqu’il est nécessaire, doit étre exécuté :

- au cours de régalage pour une meilleure pénétration de I'eau,

- sur un matériau ayant déja subi un premier compactage pour éviter un délavage des fines. L’arrosage doit
intervenir avant la fin du compactage (risque de surface trop fermée).

¢/ Compactage
L’objectif de densification est g2.

o Exécution du compactage

Dans tous les cas, il faut prévoir le calage préalable des bords de la couche par des granulats de bonne qualité
pour remédier au sous compactage systématique des bords.

La teneur en eau des granulats doit étre homogéne et aussi voisine que possible de celle correspondant a
I'Optimum Proctor Modifié.

e Tolérance d’exécution

La vérification des cotes est faite contradictoirement, sur I'axe et les rives, tous les 10 métres.
La tolérance, pour 95 % des points contrélés est de + 3 centimeétres en altitude.

La pente transversale ne devra pas s’écarter de plus de 1 % de la pente fixée.
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o Protection de la surface de la couche
- entretenir I’humidité de surface, si besoin est, par des arrosages légers mais fréquents.

- éviter la circulation des véhicules de chantier et interdire la circulation de tout autre véhicule.
- mettre en oeuvre le plus rapidement possible la couche de chaussée suivante.

d/ Portance

L’objectif de portance est de type PF2.

Enrobé

Les enrobés a mettre en ceuvre sont les suivants ; la terminologie employée est conforme aux normes

produites et a la norme NF P 98-149 :

norme

Référence de la

ENROBES BITUMINEUX POUR COUCHE D'ASSISE
(couche de fondation et de base)

module élevé

Technique Appellation Appellation frangaise Epaisseur cm
européenne
GB classe 2
NF EN 13108-1 Grave bitume EB14 assise GB classe 3 0/14:8a14
GB classe 4
Enrobés a
NF EN 13108-1 module EB 14 assise EME classe 2 0/14:7a13
Elevé
ENROBES BITUMINEUX POUR
COUCHE ROULEMENT ET LIAISON
i EB 10 roul. Ou R
NF EN 13108-1 biz?r:?nn:ux liaison BBSG classe 2 BBSG 0/10:5a7
Semi-grenus classe 3 0/6:4a5cm
EB 6
Bétons
NF EN 13108-1 bitumineuxa | o 10 roul. Ou BBME classe 2 010:5a7
liaison BBME classe 3

Granulats

Les granulats sont impérativement issus de roche massive.

Les caractéristiques minimales des granulats doivent étre conformes aux spécifications des normes NF EN
13043 et NF P 18-545 rendues contractuelles. Le marché prévoit le recours a des codes tels que définis ci-
aprés avec compensation entre LA et MDE, conformément a la norme NF P 18-545. Cette compensation est
justifiée par l'expérience technique régionale, avec le souci d'une utilisation économe et rationnelle de la
ressource sur le bassin susceptible d'alimenter le chantier et d'une économie de transport, dans une

perspective de développement durable.
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Spécifications minimales des granulats pour couche de roulement :

Produits Caractéristiques Classe de Trafic (*)
073 T2-T1 | 070
Résistance mécanique des Code C Code B
gravillons LA25- LA20-MDE15-PSV50
MDE20-
PSV50
BBSG ou BBM, Caractéristiques de fabrication de Code III**
gravillons Gc85/20-G20/15 ou G25/15 - e=10(x 5) - f1
BBME Caractéristiques de fabrication Code a
des sables Gf85-Gtc10-MB2
Résistance mécanique des Code B
gravillons LA20-MDE15-PSV50
BBTM ou BBDr Caractéristiques de fabrication Code
des gravillons Gc85/15-G20/15 ou G25/15-e=10(x 5) - fos
Caractéristiques de fabrication Code a
des sables Gf85-Gtc10-MB2
Résistance mécanique des Code C
gravillons LA25-
MDEZ20-
PSV50
BBS Caractéristiques de fabrication Code lll
des gravillons
Caractéristiques de fabrication Code a
des sables Gf85-
Gtc10-MB2

* les classes de trafic sont celles définies par I'annexe E de la norme NF P 98-086
** Pour les gravillons de classe granulaire serrée d/D ou D< 2d (ex 6/10), la limite inférieure a D de la
catégorie Gc85/20 est abaissée a 80 %.

Spécifications minimales des granulats pour couches de liaison et d'assises

Usage Produits Caractéristiques Classe de Trafic
<T3 T2-T1 >TO
Liaison Résistance mécanique des Code D Code C Code B
gravillons LA30-MDE25 | LA25-MDE20 LA20-MDE15
BBSG, BBME, BBM Caractéristiques de fabrication de Code Il
gravillons Gc85/20 - G20/15 ou G25/15 - e=10(z 5) - f1
Caractéristiques de fabrication Code a
des sables Gf85-Gtc10-MB2
Assises Résistance mécanique des Code D Code C
gravillons LA30-MDE25 LA25-MDE20
GB, EME, o o Code llI
Caractéristiques de fabrication | Gcg5/20. G20/15 ou G25/15 - e=10(% 5) - fi
des gravillons
Caractéristiques de fabrication
des sables Code a
Gf85-Gtc10-MB2
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Limites d'utilisation des agrégats recyclé en fonction de leur caractérisation et de leur usage :

Taux de L
Nature de recyclage Catégories
la couche
(en %) TL B G R
[0;10] Tlns Bns Gns Rns
110 ; 20] TL, B1 G2 R,
Roulement*| 120 ; 30] TL+ B1 G+
130 ; 40] TL+ Bo ou B12 G1 Ri
140 ; 60] TLo Bo Go
[0;10] TLns Bns Gns Rns
110 ; 20] TL B2 Gz
Liais_on et 120; 30] TL, B, S Rns
assises 130 ; 40] L = 5
140 ; 60] TLo Bo Go Ro?

" La catégorie « LA2s, MDE20 » pour les classes de trafic inférieures ou égales a T3 est suffisante.
2Le choix est laissé a I'appréciation du maitre d'ceuvre.

3 La catégorie « LA3so, MDE25 et LA + MDE < 55 » pour les classes de trafic inférieures ou égales a T3 (couche
de liaison) et T1 (couche d'assise) est suffisante.

4 Pour les formules discontinues, il faut veiller a limiter I'apport en agrégats afin de maitriser cette
discontinuité.

Les taux supérieurs a 40% font I'objet de dispositions particuliéres et d’études spécifiques.

Liants hydrocarbonés d’apport

Les liants hydrocarbonés doivent étre conformes aux spécifications des normes NF EN 12 591 pour les
bitumes routiers, NF EN 13924 pour les bitumes routiers de grade dur et NF EN 14023 pour les liants modifiés
par des polyméres.

Les liants modifiés normalisés ou non sont soumis a l'accord du maitre d’ceuvre et leur acceptation fait I'objet
d'un point d'arrét. Dans le cas d'un liant modifié par des polyméres, I'entreprise doit fournir une fiche de
spécifications qui valide le respect des spécifications minimales ci-dessous :

o Pénétrabilité a 25°c (selon NF EN 1426) <70 1/10 mm

e Température de ramollissement bille anneau (selon NF EN 1427) > 55°C

e Point de fragilité Fraass (selon NF EN 12593) <-10°C

¢ Intervalle de plasticité (TBA - Fraass) > 65°C.

Au-dela du respect des spécifications ci-dessus, la Fiche Technique des Produits proposés devra également
documenter les caractéristiques ci-dessous :

aprés durcissement RTFOT a 163°C (selon NF EN 12607-1)

- variation de masse (NF EN 12607-1) <0,5%
- augmentation du point de ramollissement (NF EN 1427) < 8%
- pénétrabilité restante (NF EN 1426) > 60 %

Cohésion / Energie de déformation par essai de traction (NF EN
13587 + NF EN 13703)
- énergie conventionnelle a 400% d'allongement (traction a 100
mm/min)

>3J/cm2
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Classe de bitume selon le trafic de la voie
ENROBES <TO | T1etT2 | <T3
Pour couche de surface ou de liaison
EB10 *20/30 *20/30 *35/50
*35/50 *35/50 *50/70
BBSG * liant modifié ou dur | * liant modifié ou dur
EB10 *20/30 *20/30
*35/50 *35/50
BBME * liant modifié ou dur | * liant modifié ou dur -
Pour assise
EB14 *20/30 *20/30 *35/50
*35/50 *35/50 *50/70
GB * 50/70
EB 14 liant modifié, liant modifié, liant modifié,
EME 10/20 ou 20/30 10/20 ou 20/30 10/20 ou 20/30

Fabrication des enrobés

La centrale doit étre conforme aux normes NF P 98 728-1 et NF P 98-728-2.

La capacité nominale de la centrale, telle que définie par la norme NF P 98-701 doit étre au moins de

120 Tonnes/heure.

L'acceptation de la centrale constitue un point d'arrét qui est levé par le maitre d'ceuvre avant le
commencement des travaux.

L'entrepreneur est tenu d'installer, si nécessaire, un dispositif sur le circuit de dosage du sable fillérisé pour
éliminer les mottes durcies.

Les températures d'enrobage sont conformes au tableau ci-aprés (réf norme NF P 98 150-1):
Températures d’enrobage en fonction de la catégorie de bitume

Catégorie du Température usuelle Température
bitume pur de fabrication (°C) maximale (°C)
70/100 — 50/70 140 — 160 180
35/50 150 — 170 190
10/20 — 15/25 - 20/30 160 — 180 190

En présence d'agrégats d'enrobés, est prise en compte la classe de bitume du mélange.
Dans le cas d'utilisation de technique permettant d'abaisser la température d'enrobage, I'entreprise indique
dans son SOPAQ les modalités de fabrication.

Transport des enrobés

Les enrobés sont livrés avec un bon d'identification conformément aux normes produites et a I'étiquetage du
marquage CE.

Entre la centrale d'enrobage et le chantier de mise en ceuvre, les conditions d'exploitation du chantier et les
itinéraires de circulation sont définis dans les piéces administratives du marché.

Le bachage des camions est obligatoire et effectué au moyen de baches imperméables couvrant la totalité du
chargement. Seul le maitre d'ceuvre peut autoriser I'entrepreneur a ne pas I'effectuer.

Mise en ceuvre des enrobés

Préalablement a tout chantier, le maitre d'ceuvre et I'entrepreneur reconnaissent le support.

Les défectuosités ou discordances du support qui peuvent étre constatées sont notifiées et traitées en
conséquence.
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Sur les sections notifiées par le maitre d'ceuvre, le reprofilage est réalisé au finisseur ou a la niveleuse, avec
accord préalable du maitre d'ceuvre dans ce dernier cas.

Le répendage des enrobés est réalisé conformément a la Norme NF P 98-150-1 article 9. Toute intervention
manuelle derriére le finisseur doit étre réduite au minimum.

Les températures de répandage sont conformes a la norme NF P 98-150-1 et rappelées ci-aprés :

Température de répandage de I’enrobé en fonction de la classe de bitume

Classes de bitume Température minimale de répandage [°C]
10/20 - 15/25 145
20/30 140
35/50 130
50/70 125
70/100 120

Dans le cas d'utilisation de technique permettant d'abaisser la température d'enrobage, I'entreprise indique
dans son SOPAQ les modalités de mise en ceuvre.

En présence d'agrégats d'enrobés, est prise en compte la classe de bitume du mélange.

En cas de mise en ceuvre sous conditions météorologiques défavorables arrivant de fagon inopinée,
I'entreprise doit prendre immédiatement toutes les dispositions pour la mise en ceuvre des matériaux déja
fabriqués, par exemple en retardant I'application des enrobés en attente dans les camions bachés (dans la
limite des températures d'application indiquées ci-dessus).

Les joints et raccords seront réalisés conformément a la norme NF P 98-150-1 article 9.
En fonction de la nature des enrobés, de I'épaisseur de mise en ceuvre et de leur utilisation, la composition de
I'atelier, la mise au point des modalités de compactage sont définies par I'entreprise.

Les modalités sont adaptées a la taille du chantier, conformément a la norme NF P 98-150-1 article 9.

Controdle

Le contréle des constituants est réalisé conformément aux dispositions de la norme NF EN 13108-21, article
6.2.

Les contrbles sont réalisés conformément a la norme NF P 98 150-1 article 11.

Le contrdle de la fabrication de la centrale peut correspondre au contréle défini par la norme NF EN 13108-21.
Le contrble d'un lot peut porter sur la moyenne de résultats provenant de 4 prélévements. Cette moyenne doit
étre comparée a celle figurant dans la norme 13108-21.

La fréquence minimale pour I'analyse des produits est conforme au tableau A3 de la norme NF EN 13108-21
pour des prélévements individuels (choix des niveaux X, Y ou Z)

3.5 RESEAU ELECTRIQUE

3.5.1 Fourreaux

Conformité a la norme NFC 68-171.

Les fourreaux seront constitués de gaine en polyéthyléne haute densité TPC1 (tube destiné a la protection des
conducteurs et cables isolés pour les installations électriques enterrées) de type JANOLENE.

DCE IND A CCTP 39/49



Etudis Aménagement

L’entreprise devra la fourniture et pose de fourreaux TPC de diameétre de 200 et 160 mm rouge. lls devront
respecter le rayon de courbure des cables.

3.5.2 Grillage avertisseur rouge

Le dispositif avertisseur sera un grillage de protection placé dans la tranchée au-dessus des cébles.

Il sera en métal plastifié (galvanisé recouvert de PVC) triple torsade, en fil de 1,5 mm de diamétre extérieur, de
couleur rouge, maille 41 x 41.

De largeur adaptée a la largeur de la tranchée et de couleur appropriée a la nature des réseaux a signaler
(conformes aux normes) sera posé dans chaque tranchée a 10 cm minimum de la génératrice supérieure du réseau
(cable, fourreau, conduite, etc....).

Au-dessus de chaque canalisation, méme lorsqu'elle sera en dessous d'une canalisation déja signalée, il devra étre
placé un dispositif avertisseur

3.6 RESEAU GAZ

3.6.1 Fourreaux

Conformité a la norme NFC 68-171.

Les fourreaux seront constitués de gaine en polyéthyléne haute densité TPC1 (tube destiné a la protection des
conducteurs et cables isolés pour les installations électriques enterrées) de type JANOLENE.

L’entreprise devra la fourniture et pose de fourreaux TPC de diamétre de 250 et 110 mm jaune pour les traversées
de chaussée et entrée de parcelle.

3.6.2 Grillage avertisseur jaune

Le dispositif avertisseur sera un grillage de protection placé dans la tranchée au-dessus des cables.

Il sera en métal plastifié (galvanisé recouvert de PVC) triple torsade, en fil de 1,5 mm de diameétre extérieur, de
couleur jaune, maille 41 x 41.

De largeur adaptée a la largeur de la tranchée et de couleur appropriée a la nature des réseaux a signaler
(conformes aux normes) sera posé dans chaque tranchée a 10 cm minimum de la génératrice supérieure du réseau
(céble, fourreau, conduite, etc....).

Au-dessus de chaque canalisation, méme lorsqu'elle sera en dessous d'une canalisation déja signalée, il devra étre
placé un dispositif avertisseur

3.7 DECRIPTION DES FUTURS OUVRAGES G.C TELEPHONIQUE

3.71 Description des ouvrages

Le présent lot devra une installation compléte en état de marche, conforme aux normes en vigueur.

Le présent lot prendra en compte au niveau de son offre toutes les prestations qu'il jugera nécessaire afin de réaliser
les travaux. Celles-ci viendront en complément de celles décrites ci-aprées.

En aucun cas il ne pourra arguer de l'imprécision des piéces écrites et des plans. Ceux-ci définissent les prestations
minimales a réaliser au titre du présent lot. Toute omission ou anomalie dans I'un de ces documents constatés par
I'entreprise devra étre signalée avant la remise de son prix. Faute de quoi, I'entreprise est réputée avoir tenu compte
dans son offre de tous les travaux et matériels nécessaires a l'achévement des installations et au bon
fonctionnement de celles-ci. De ce fait, aucune plus-value ne sera accordée.

Les travaux a exécuter comprennent la fourniture, le transport a pied d'ceuvre, le montage et le raccordement de tout
matériel nécessaire au bon fonctionnement des réseaux définis dans le présent devis.

Les prestations comprendront entre autres :
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> la pose en tranchée ouverte de canalisations PVC type LST @42/45 mm et &55/60 mm, y
compris les éventuels manchons et coudes, les bouchons d'obturation, la réalisation des massifs de
blocage tous les 50m, environ, les étriers, I'épanouissement du fourreau a sa pénétration dans les
chambres, le mandrinage de vérification et le tire-fil en nylon d’au moins 1.8 mm de O et résistant a 100
daN .

> la pose et le raccordement des chambres de tirage préfabriquées ou coulées du type L1T, L2T
et L3T conforme a le spécification F 1540 du Centre Nationale d’Etudes des Télécommunications (CENT)
ou la norme NF P 95.050 pour les chambres préfabriquées, y compris le cadre et les tampons de fonte de
classe 125 KN ou 400 KN sur chaussée avec logo Télécom ou Orange.

> Le raccordement dans une chambre existante comprenant le percement et le réagréage de
celle-ci.

> La nomenclature du matériel n'est pas limitative. L'entreprise doit la fourniture et la pose de tout
le matériel nécessaire au bon fonctionnement des installations en respectant les normes et textes en
vigueur pour la seécurité du personnel et textes en vigueur pour la sécurité du personnel et
I'environnement.

Les réseaux doivent étre remis au Maitre de I'Ouvrage qui en assure I'exploitation aprés la réception et I'entretien un
an apres ladite réception.

L'Entrepreneur doit assurer a ses frais, I'entretien et le bon fonctionnement des installations ci-dessus, ainsi que le
remplacement de tout matériel défectueux pendant la période de garantie (un an apres réception).

3.7.2 Fourreaux

Conformité a la norme NF P 95.050.

Les fourreaux seront constitués de gaine en PVC type LST ou similaire destiné a la protection des cables pour les
installations enterrées de télécommunications.

Le diameétre de ces fourreaux sera :

> @ 42/45 mm en nappe de 3 réseau principal
> @ 55/60 mm en nappe de 2 réseau principal
> @ 42/45 mm en nappe de 2 pour les branchements

Un dispositif avertisseur devra étre mis en place au-dessus des gaines LST ainsi qu'un lit de sable de 20 cm au-
dessus des gaines LST.

Il sera de couleur extérieure grise et raccordé par collage et emboitement.
Les fourreaux seront aiguillés a l'aide de fils nylon de 1.8mm de diamétre minimum. Résistant a 100 daN

3.7.3 Grillage avertisseur vert

Le dispositif avertisseur sera un grillage de protection placé dans la tranchée au-dessus des cables.

Il sera en métal plastifié (galvanisé recouvert de PVC) triple torsade, en fil de 1,5 mm de diamétre extérieur, de
couleur verte, maille 41 x 41.

De largeur adaptée a la largeur de la tranchée et de couleur appropriée a la nature des réseaux a signaler
(conformes aux normes) sera posé dans chaque tranchée a 10 cm minimum de la génératrice supérieure du réseau
(céble, fourreau, conduite, etc....).

Au-dessus de chaque canalisation, méme lorsqu'elle sera en dessous d'une canalisation déja signalée, il devra étre
placé un dispositif avertisseur

3.7.4 Travaux sur les installations existantes

Il sera prévu un raccordement sur une chambre existante.

DCE IND A CCTP 41/49



Etudis Aménagement

3.7.5 Pose des tuyaux de télécommunication

Toutes les précautions doivent étre prises pour ne pas blesser I'enveloppe extérieure des tuyaux afin d'éviter les
« cassures » qui pourraient géner le mandrinage.

Un blocage béton sera réalisé, environ tous les 50 m.

Tous les accessoires seront mis en ceuvre (manchons de jonctions, coudes efc...) a 'exception des coudes 90° qui
sont a proscrire.

3.7.6 Pose des chambres de tirages

Chaque chambre sera posée, de niveau (sur les trottoirs, vérification des pentes pour le scellement des cadres), sur
un lit de béton, afin de maintenir la stabilité de la chambre.

Les « masques « en béton seront réalisés a chaque pénétration de chambres (a partir du bord de la chambre), sur
une longueur de 1.50 m pour les @42/45 mm et de 3 m pour les fourreaux de diamétre supérieur a 60 mm.

Un enduit ribé fin sera réalisé aux sorties des tuyaux dans les chambres.
Le sciage des fourreaux se fera au ras a l'intérieur de la chambre.
Un bouchon d’extrémité sera mis en place sur chaque tuyau, a l'intérieur de la chambre.

3.7.7 Mise en service et frais

La mise en service se fera en présence du gestionnaire et les frais devront étre réglés par I'entrepreneur. Ce dernier
devra tenir compte de ces sujétions dans les prix unitaires des différents articles.

3.7.8 Réception des installations et plan de récolement

Un procés-verbal de réception des réseaux et canalisations de télécommunication, sera établi en fin de travaux en
présence du concessionnaire et du Maitre d’Ouvrage

Toute remarque ou prestation non conforme sera a lever par l'entreprise.
L'entreprise fournira un rapport d'autocontréle des ouvrages de télécommunications.

Les schémas et plans seront établis avec les symboles normalisés. Les fichiers des plans (en 3 exemplaires) et
schémas d'exécution, les plans d'atelier et de chantier seront remis au Maitre d'Ouvrage a la fin du chantier sur CD-
Rom (Format dwg-AUTOCAD)

3.8 DECRIPTION DES OUVRAGES FUTURES NTIC

3.8.1 Description des ouvrages

Le présent lot devra une installation compléte en état de marche, conforme aux normes en vigueur.

Le présent lot prendra en compte au niveau de son offre toutes les prestations qu'il jugera nécessaire afin de réaliser
les travaux. Celles-ci viendront en complément de celles décrites ci-aprés.

En aucun cas il ne pourra arguer de l'imprécision des piéces écrites et des plans. Ceux-ci définissent les prestations
minimales a réaliser au titre du présent lot. Toute omission ou anomalie dans I'un de ces documents constatés par
I'entreprise devra étre signalée avant la remise de son prix. Faute de quoi, I'entreprise est réputée avoir tenu compte
dans son offre de tous les travaux et matériels nécessaires a l'achévement des installations et au bon
fonctionnement de celles-ci. De ce fait, aucune plus-value ne sera accordée.

Les travaux a exécuter comprennent la fourniture, le transport a pied d'ceuvre, le montage et le raccordement de tout
matériel nécessaire au bon fonctionnement des réseaux définis dans le présent devis.

Les prestations comprendront entre autres :

> la pose en tranchée ouverte de canalisations PEHD DN 50 mm avec bandes blanches ou
vertes compris les éventuels manchons et coudes, la réalisation des massifs de blocage tous les 50 m,
environ, les étriers, 'épanouissement du fourreau a sa pénétration dans les chambres, le mandrinage de
vérification et le tire-fil en nylon d’au moins 1.8 mm de @ et résistant a 100 daN
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> la pose et le raccordement des chambres de tirage préfabriquées ou coulées du type L1T, L2T
et L3T conforme a le spécification F 1540 du Centre Nationale d’Etudes des Télécommunications (CENT)
ou la norme NF P 95.050 pour les chambres préfabriquées, y compris le cadre et les tampons de fonte de
classe 125 KN ou 400 KN sur chaussée sans logo.

> La nomenclature du matériel n'est pas limitative. L'entreprise doit la fourniture et la pose de tout
le matériel nécessaire au bon fonctionnement des installations en respectant les normes et textes en
vigueur pour la sécurit¢ du personnel et textes en vigueur pour la sécurit¢ du personnel et
l'environnement.

Les réseaux doivent étre remis au Maitre de I'Ouvrage qui en assure I'exploitation aprés la réception et I'entretien un
an apres ladite réception.
Les raccordements dans les chambres existantes comprennent le percement et le ré agréage de celles-ci.

3.8.2 Fourreaux

Conformité a la norme NF P 95.050.

Les fourreaux seront constitués de gaine en PEHD DN 50 mm noir avec bandes blanches ou vertes destiné a la
protection des cables pour les installations enterrées de télécommunications.

Le diameétre de ces fourreaux sera :

> @ 50 mm en nappe de 4
> & 50 mm en nappe de 2 pour les branchements

Un dispositif avertisseur devra étre mis en place au-dessus des gaines ainsi qu’un lit de sable de 20 cm
Les fourreaux seront aiguillés a l'aide de fils nylon de 1.8mm de diamétre minimum. Résistant a 100 daN

3.8.3 Grillage avertisseur vert

Le dispositif avertisseur sera un grillage de protection placé dans la tranchée au-dessus des cables.

Il sera en métal plastifié (galvanisé recouvert de PVC) triple torsade, en fil de 1,5 mm de diamétre extérieur, de
couleur verte, maille 41 x 41.

De largeur adaptée a la largeur de la tranchée et de couleur appropriée a la nature des réseaux a signaler
(conformes aux normes) sera posé dans chaque tranchée a 0,10 m minimum de la génératrice supérieure du
réseau (cable, fourreau, conduite, etc....).

Au-dessus de chaque canalisation, méme lorsqu'elle sera en dessous d'une canalisation déja signalée, il devra étre
placé un dispositif avertisseur

3.8.4 Pose des tuyaux NTIC

Toutes les précautions doivent étre prises pour ne pas blesser I'enveloppe extérieure des tuyaux afin d’éviter les
« cassures » qui pourraient géner le mandrinage.

Un blocage béton sera réalisé, environ tous les 50 m.
Tous les accessoires seront mis en ceuvre (manchons de jonctions etc...).

3.8.5 Pose des chambres de tirages

Chaque chambre sera posée, de niveau (sur les trottoirs, vérification des pentes pour le scellement des cadres), sur
un lit de béton, afin de maintenir la stabilité de la chambre.

Les « masques « en béton seront réalisés a chaque pénétration de chambres (a partir du bord de la chambre), sur
une longueur de 1.50m pour les DN 50 mm et de 3 m pour les fourreaux de diametre supérieur a 60 mm.

> Un enduit ribé fin sera réalisé aux sorties des tuyaux dans les chambres.
> Le sciage des fourreaux se fera a 10 cm a l'intérieur de la chambre.
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3.8.6 Mise en service et frais

La mise en service se fera en présence du gestionnaire et les frais devront étre réglés par I'entrepreneur. Ce dernier
devra tenir compte de ces sujétions dans les prix unitaires des différents articles.

3.8.7 Réception des installations et plan de récolement

Un proces-verbal de réception des réseaux et canalisations NTIC, sera établi en fin de travaux en présence de
lopérateur désigné par le Maitre d’Ouvrage.

Toute remarque ou prestation non conforme sera a lever par I'entreprise.
L'entreprise fournira un rapport d'autocontrdle des ouvrages NTIC.
Les schémas et plans seront établis avec les symboles normalisés.

Les fichiers des plans (en 3 exemplaires) et schémas d'exécution, les plans d'atelier et de chantier seront remis au
Maitre d’Ouvrage la fin du chantier sur CD-Rom en 3 exemplaires (Format dwg-AUTOCAD).

3.9 RESEAUX AEP

3.9.1 Description des travaux
Le présent marché aura a sa charge les éléments suivants :

e Fourniture et pose de poteau d'incendie
e Fourniture et pose de canalisation fonte, PEHD ou fourreau TPC y compris piéces spéciales et
grillage avertisseur bleu en tranchée ouverte
- Fonte @ 150 mm conduite principale
- TPC bleu @ 250 mm
- PEHD @ 50 mm branchement, y compris fourreau TPC bleu & 90 mm
- Fonte @ 100 mm poteau incendie

e Fourniture et pose de robinet vanne & 150 mm, y compris bouche a clé

e Fourniture et pose de ventouse ou vidange

¢ Raccordement de conduite sur & 150 mm du branchement

e Fourniture et pose regard de comptage pour branchement

¢ Réalisation d'une prise en charge pour branchement & 50 mm, y compris la bouche a clé et toutes les
piéces nécessaires

o Désinfection du réseau et essais pression

e Analyse bactériologique

3.9.2 Provenance et qualité des matériaux

Toutes les fournitures seront conformes aux normes qui en fixent les performances, les conditions d’essai et
d’identification.

Les canalisations et piéces diverses en contact avec I'eau distribuée devront étre conformes a l'arrété du 29
mai 1997 (JO du 1er juin 1997) relatif aux matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de
production, traitement et distribution d’eau destinée a la consommation humaine.

Avant tout début de travaux, pour les matériaux et fournitures susceptibles d’étre en contact avec l'eau
potable, I'Entrepreneur devra fournir un certificat d’alimentarité délivré par un laboratoire agréé (arrété du
29/05/97 et ses circulaires associées).

Toutes les fournitures nécessaires au chantier font partie de I'entreprise. Elles seront stockées et conservées
conformément aux normes et aux prescriptions du fabricant. En particulier, toutes les piéces sensibles aux
intempéries (gel ou dilatation sous ensoleillement) en seront préservées.

L’entrepreneur peut proposer I'emploi de certains matériaux dans les conditions stipulées aux articles 34 et 35
du fascicule n°71 du C.C.T.G., compte tenu des conditions de service qu’ils doivent assurer. Le Maitre
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d’Ouvrage se réserve le droit d’accepter ou de refuser tel produit qui ne satisferait pas aux exigences de
qualite.

D’une fagon générale, tous les matériaux et matériels devront satisfaire aux normes des syndicats de la
mécanique et de TAFNOR en vigueur.

Il est rappelé que tous les matériels devront étre de conception robuste et résister, en particulier, a la
corrosion par I'eau et 'humidité. L’entrepreneur devra tous les certificats d’essais prévus par les normes,
circulaires ou le présent recueil.

3.9.3 Canalisations

> Canalisations

Les tuyaux employés seront en fonte.

Les piéces spéciales en fonte verrouillées (coude, té, cbne) sont a emboitements avec joint caoutchouc ou a
brides pergage 1SO.

Des butées en béton seront réalisées au niveau des coudes et tés ainsi qu'aux extrémités de conduite.

Les canalisations seront enterrées a 1m de profondeur.

> PEHD

Les tuyaux de @ 50 mm seront réalisés en polyéthyléne H.D., de la série PN 16-PE 100 de type Excel+ et
conforme a la norme NF T 54-063 (bande bleue) ou norme équivalente européenne. Ce tuyau sera livré en
couronne et portera de fagon indélébile la marque de qualité des matiéres plastiques PF. Les raccords seront
conformes a la norme DIN 8074/8075 classe 5.

3.9.4 Robinetterie / Fontainerie

Des vannes seront disposées a chaque départ d'antenne et a chaque noeud de maille.

e Les vannes devront satisfaire a la norme NF E 29-324 : Robinetterie industrielle — Robinets Vannes
en fonte a brides, pour installations souterraines ou toute autre norme reconnue équivalente
(correspondance avec la norme internationale 1SO 7259).

Caractéristiques :

- corps, chapeau et carré d’ordonnance en fonte ductile,
- obturateur guidé revétu élastomére,

- absence de cavité en partie basse de la tubulure,

- tige intérieure non montante,

- raccordement a brides,

- protection intérieure et extérieure contre la corrosion par revétement « époxy »,
- manceuvre par carré 30 x 30 mm,

- vis de manceuvre en acier inoxydable,

- étanchéité de la tige par joint torique,

- sens de fermeture Sens Inverse Horaire

- série PN16

e Les bouches a clé devront comporter une téte pour chaussée en fonte ductile avec auto-verrouillage.
Les chéassis recouvrant les regards de vannes et les bouches a clé auront les caractéristiques
suivantes :

- modele en fonte ductile pour chaussée lourde,

- réhaussable sans terrassement (hauteur réhaussable minimale de 180 mm),

- de forme conique a téte ronde pour les vannes et téte hexagonale pour les branchements,

- poids minimum 15 kg,

- diamétre de la téte minimum de 230 mm,

- bouchon équipé de chainette.
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e Tabernacle de bouche a clé moulé en polypropyléne.
Tube de bouche a clé en PVC compact de diamétre 90 mm.

o Les robinets de prise en charge tout bronze seront a tournant sphérique inversé et les colliers de prise
en charge seront en acier. lls devront répondre aux normes ; NF EN 558, NF EN 19, NF E 29.

o Robinet de prise en charge tout bronze a tournant sphérique inversé et a raccords polyéthyléne
incorporé a filetage extérieur.

e Collier de prise en charge pour canalisation PVC, polyéthyléne ou fonte — collier de prise en charge
en acier a petit bossage pour les robinets & 32 mm et a gros bossage pour les robinets de & 40 mm.
Il sera constitué d’un collier de prise métallique protégée contre la corrosion (y compris les boulons qui
seront enrobés de produit de type masse rouge, en vue de permettre les opérations ultérieures de
modification ou suppression de prise sans arrét d’eau, dans le cadre de I'exploitation du réseau).

e Les piéces de raccordement sur branchements devront étre en laiton.

3.9.5 Branchements
Les tuyaux employés sont en Polyéthyléne Haute Densité série 16 bars a bandes bleues PE 100.

Les branchements sont réalisés par prise en charge : collier en fonte ductile et robinet 1/4 tour sphérique tout
bronze a fermeture sens inverse horaire. Chaque robinet est muni de tabernacle, tube allonge et bouche a clé
réglable a téte hexagonale.

Les branchements seront enterrés & 1m de profondeur.

Les branchements polyéthyléne seront posés dans de fourreaux bleu de type TPC de diametre 110 mm
(compris dans le prix du tuyau) sur un lit de pose de 10 cm de grave tout venant et recouvert du méme
matériau jusqu’a 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure.

Le branchement sera exécuté 1 m dans les propriétés, sortant du sol dans le regard de comptage, en attente
du raccordement sur compteur.

Les branchements seront exécutés intégralement en PEHD bande bleue. Les piéces de raccordement
(coudes, manchon,) seront exclusivement électro-soudées. Un grillage bleu avertisseur détectable sera mis
en place au-dessus de chaque branchement.

3.9.6 Fourreaux

Conformité a la norme NFC 68-171.

Les fourreaux seront constitués de gaine en polyéthyléne haute densité TPC1 (tube destiné a la protection des
conducteurs et cables isolés pour les installations électriques enterrées) de type JANOLENE.

Le diametre de ces fourreaux sera de 250 mm, il sera de couleur bleu et sera raccordé par collage et emboitement.

> Les fourreaux seront aiguillés a l'aide de fils d'acier de 3 mm de diamétre minimum.

3.9.7 Ouverture de Tranchée

La couverture minimale est de 1 m pour le réseau d’adduction d’eau potable. L’entrepreneur s’assurera que
les distances minimales entre les différentes énergies sont bien respectées.

3.9.8 Pose des canalisations

L'entrepreneur est tenu de se conformer aux articles du Fascicule 71 du CCTG et plus particulierement aux
articles 40,41 et 63.

La profondeur minimum des tranchées au-dessus de la génératrice supérieure est de 1m. Le fond de la
tranchée devra étre dressé avant tout début de pose.
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Les rattrapages angulaires qui se révéleront nécessaires lors de la pose ne devront pas excéder un degré par
tuyau.

Les coudes, tés, cones de la canalisation devront étre butés par des massifs dont I'entrepreneur devra fournir
les plans avant tout commencement de travaux. Ces butées devront assurer une parfaite tenue de la
canalisation sous pression d ‘épreuves et sous pression de service.

3.9.9 Grillage avertisseur bleu

Le dispositif avertisseur sera un grillage de protection placé dans la tranchée au-dessus des céables.

Il sera en métal plastifié (galvanisé recouvert de PVC) triple torsade, en fil de 1,5 mm de diamétre extérieur, de
couleur bleu, maille 41 x 41.

De largeur adaptée a la largeur de la tranchée et de couleur appropriée a la nature des réseaux a signaler
(conformes aux normes) sera posé dans chaque tranchée a 10 cm minimum de la génératrice supérieure du réseau
(cable, fourreau, conduite, etc....).

Au-dessus de chaque canalisation, méme lorsqu'elle sera en dessous d'une canalisation déja signalée, il devra étre
placé un dispositif avertisseur.

3.9.10 Pose de la robinetterie de branchement

Les appareils de robinetterie sont posés sur socle en béton ou sur tout autre point d'appui de résistance
suffisante.

Les raccordements a la canalisation sont réalisés systématiquement avec un joint de démontage entre bride
du robinet vanne et bride de la piéce de raccord.

3.9.11 Regard de comptage

Le regard de comptage sera de dimension intérieure 1 m x 1 m, sera positionné en domaine privé, a 1 métre
de la limite de propriété. Il sera similaire a ceux du Bois Planté « 1 » et agréée par le futur gestionnaire du
réseau, le SEA dAMIENS METROPOLE.

Il comprendra une embase en laiton avec robinet d’arrét, une isolation renforcée et un couvercle adapté au
regard de comptage.

3.9.12 Poteau incendie

L’entreprise devra la fourniture et pose de poteau incendie.

Le poteau d’incendie sera conforme a la norme NF S 62, incongelable et inviolable avec coffret en polyester, 1
prise centrale symétrique DN 100 et 2 prises latérales DN 65 mm.

Chaque poteau incendie comportera les équipements suivants :

Socle d’ancrage en béton

Matériau drainant autour de la vidange

Coude a patin avec socle en béton

Manchette de raccordement (distance mini entre vanne et poteau 1 m)
Tige de commande et accessoires

Vanne d’arrét de type EURO 20 ou 27 placée en amont

VVVVYVY
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SN A
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DN Prises Nbre de tours de fermeture Masse Références

| mm | kg

| 80 1 prise DN 65; 2 prises DN 40 ‘ 13 103 RYAS0BHBEC
80 1 prise DN 65 | 13 | 103 166698

| 100 2 prises DN 65; une prise DN 100 | 13 | 107 164257

3.9.13 Mise a niveau

L’entrepreneur devra assurer la mise a niveau des vannes et bouches a clé immédiatement avant mise en
ceuvre des enrobés (celle-ci pourra étre différée dans le temps) de maniére a respecter les altitudes de la
couche de roulement aprés compactage.

Aussitdt la réalisation de cette couche de roulement, il devra veiller au nettoyage des résidus bitumineux
subsistant sur ces ouvrages.

3.9.14 Raccordement aux réseaux existants

L’entreprise ne réalisera pas les raccordements des canalisations d’eau potable au réseau existant, ils seront
réalisés par le prestataire du SEA d’AMIENS METROPOLE et seront réglés par le maitre d’ouvrage
directement a ce prestataire.

Ces raccordements seront effectués en prévoyant des coupures d’eau de maniére ponctuelle (vannes
existantes a fermer pour isoler les trongons concernés par les travaux) et en mettant en place des pieces
nécessaires de raccordement (des bride-emboitements, des joints de démontage autobutés, ...).

L’entreprise doit réaliser cette prestation dans le respect et prise en compte des demandes et exigences du
futur gestionnaire du réseau d’eau de la ville de I'Agglomération d’Amiens Métropole.

Pour les interventions nécessitant des coupures d’eau (raccordements divers a I'existant), I'entreprise titulaire
du marché doit informer le Maitre d’Ouvrage au moins 72 heures avant pour prévenir les habitants qui seront
concernés par ces coupures d’eau potable.

3.9.15 Epreuve de stérilisation

Aprés pose, les conduites seront désinfectées avec soin de maniére systématique, conformément a la
réglementation et notamment au décret du 05 Avril 1995 article 30.

La désinfection sera réalisée par I'entreprise titulaire du présent marché.

Des préléevements pour analyse par un laboratoire par un bureau d’étude extérieur mandaté par le maitre
d’'ouvrage et éventuellement en autocontrble par I'entreprise
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3.10 ECLAIRAGE PUBLIC

3.10.1 Consistance des travaux

Les travaux comprennent :
» Piquetage sur site et étude d'éclairement

» Fourniture et pose de gaine en polyéthylene TPC J63
» Fourniture et déroulage de conducteur de mise a la terre en cuivre nu 25 mm?

L’entreprise devra la réalisation des notes d’études concernant le calcul des chutes de tension.

3.10.2 Fourreaux TPC

Les fourreaux, les raccords et les accessoires, pour les réseaux d’éclairage extérieur et communication, sont
en polyéthyléne basse densité, double paroi, annelés a I'extérieur et lisses a l'intérieur. lls sont de couleur
rouge normalisée, de type TPC.

Ces gaines sont conformes a la norme NF C 68.171 bénéficient de la marque de qualité NF.

Fourreaux en pleine terre

Les fourreaux pour les réseaux d’alimentation d’éclairage extérieur sont en polyéthylene basse densité de
couleur rouge ou en acier lorsqu’ils sont sur dalle béton. Il sera prévu un fourreau par cable. Les fourreaux
seront aiguillés a I'aide de fil en nylon.

Les fourreaux sont assemblés par nappe conformément aux indications précisées sur les plans joints au
présent dossier.
3.10.3 Cuivre nu

Les cables de mise a la terre des masses (liaisons équipotentielles) :
- Un conducteur (repéré vert/jaune) du cable d’alimentation
- Un cable en cuivre nu de 25 mm? et installé en fond de fouille.

3.10.4 Grillage avertisseur rouge

Le dispositif avertisseur sera un grillage de protection placé dans la tranchée au-dessus des cébles.

Il sera en métal plastifié (galvanisé recouvert de PVC) triple torsade, en fil de 1,5 mm de diamétre extérieur, de
couleur verte, maille 41 x 41.

De largeur adaptée a la largeur de la tranchée et de couleur appropriée a la nature des réseaux a signaler
(conformes aux normes) sera posé dans chaque tranchée a 0,10 m minimum de la génératrice supérieure du
réseau (cable, fourreau, conduite, etc....).

Au-dessus de chaque canalisation, méme lorsqu'elle sera en dessous d'une canalisation déja signalée, il devra étre
placé un dispositif avertisseur.
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