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GENERALITES

DEFINITION du PROJET

Les travaux ci-aprés concernent: Le projet daménagements des jardins EHPAD René SALINS sis 9 ru Cart Broumet - 25240 MOUTHE pour
le compte du CHI de Haute Comté sis 2 Faoubourg Saint-Etienne - 25300 PONTARLIER.

Les travaux seront réalisés suivant les plans d'architecture de AACT+ et des bets, ils seront décomposés suivant les 2 ( DEUX) lots ci
apres :

- 00 - Clauses communes a tous corps d'état
- 01 - Aménagements extérieurs

CONNAISSANCE des LIEUX

L'entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toutes connaissance de cause, en particulier, lui sont parfaitement connus, le
batiment existant, le terrain et ses sujétions:

- Les contraintes dues aux constructions existantes sur le terrain.

- Les contraintes dues aux constructions voisines.

- Les modalités d'acceés par les voiries, circulations.

- Les possibilités et difficultés de stationnement.

- Les sujétions et contraintes des reglements administratifs en vigueur sur la sécurité du domaine public.

En aucun cas l'entrepreneur ne devra demander une augmentation de prix pour ses ouvrages, suite aux différentes remarques énoncées
ci-avant.

DEMARCHES et AUTORISATIONS

Il appartient aux différents entrepreneurs d'effectuer en temps utile, toutes les démarches et toutes les demandes auprés des services publics,
services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, etc..., nécessaires a la réalisation des travaux.

Copies de toutes correspondances et autres documents relatifs a ces demandes, devront étre transmises au maitre de I'ouvrage et au maitre
d'oeuvre.

DEMARCHES AUPRES DES SERVICES PUBLICS :

* Démarches aupreés des services publics :

L'entrepreneur doit effectuer toutes les démarches auprés des services publics (services concessionnaires, services communaux, voirie,
police, etc..) en vue de I'exécution des ses travaux (occupation de voie publique, coupure ou détournement de réseaux, etc.). Il a a sa charge
tous les frais en résultant.

PRISE DE POSSESSION DU SITE :

* Prise de possession du site :

L'entrepreneur prendra possession du chantier dans I'état ou il se trouve. Des constats contradictoires en présence d'un huissier pourront étre
effectués a la demande du MOU sur les ouvrages existants, tant ceux a l'intérieur de I'emprise de I'opération que ceux mitoyens ou riverains,
publics ou privés. Le cas échéant, ces constats seront effectués avant le démarrage des travaux et aprés leur achévement. Les frais relatifs
aux honoraires de I'huissier, a la reproduction et a la diffusion des constats sont a la charge du maitre d'ouvrage. Toute circulation risquant de
provoquer des déformations de voirie sera interdite. L'entrepreneur devra la préparation et 'aménagement de I'emprise du chantier.

IMPLANTATION :

* Implantation :

La maitrise d'oeuvre donnera en début de chantier des repeéres d'implantation et de nivellement.

L'entreprise devra réaliser l'implantation générale des ouvrages et faire vérifier cette implantation, a ses frais par un géometre Un
procés-verbal, complété d'un plan devra étre dressé au terme de chaque vérification, et remis au maitre d'oeuvre.

Des repéres fixes devront permettre de vérifier a tout moment l'implantation des ouvrages en cours de réalisation. lls seront raccordés en plan
et en altitude aux repéeres donnés par le maitre d'ouvrage. Des protections peintes en couleurs vives devront étre installées autour des
repéres. En cas de besoin, tout repere détruit sera remplacé.

Le tracage des traits de niveaux est di par I'entreprise; il sera effectué autant de fois que cela sera nécessaire, sur les ouvrages bruts ou sur
les enduits.

CLASSIFICATION DES TERRAINS :

La classification des terrains est fondée sur les difficultés d'extraction ou sur les difficultés de compactage.
CLASSIFICATION D'EXTRACTION :

- Classe "A", terrains ordinaires (terre végétale, sables meubles) foisonnement de 20%.

- Classe "B", terrains argileux ou caillouteux non compactes (argile, pierre, tuf, marnes fragmentées, sables agglomérés, remblais de gravois)
foisonnement de 35%.

- Classe "C", terrains compactes (argile plastique, glaise, marne compact) foisonnement 50%.

- Classe "D", roches moyennement dures (masse non compacte exploitable a la pioche) foisonnement 40%.
- Classe "E", roches dures (emploi d'un marteau piqueur) foisonnement 50%.

- Classe "F", Roches trés dures (emploi de la mine, d'explosifs) foisonnement 50%.

- Roches de sujétion (roches trés dure pour lesquelles I'emploi d'explosifs est interdit).

CLASSIFICATION DE COMPACTAGE :
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- Famille "A", remblais fins (limons, argiles).

- Famille "B", remblais sableux ou graveleux avec fines (sables et graves argileux).

- Famille "C", remblais fines et gros éléments (argiles a silex, alluvions).

- Famille "D", remblais en matériaux insensibles a I'eau (sables et graves propres).

- Famille "E", remblais en roches évolutives (craies, schistes).

- Famille "F", remblais en matieres putrescibles ou combustibles (tourbes, gypses, résidus industriels polluants).

INTERPRETATION des DOCUMENTS

Chaque entreprise est tenue de consulter tous les documents graphiques et écrits de tous les lots.
Avant tout commencement d'exécution, I'entrepreneur vérifie sur le chantier, I'exactitude des cotes des plans du dossier. De méme, il fait part
de ses éventuelles remarques, au maitre d'oeuvre, concernant les ouvrages en liaison avec son lot.

TRAVAUX MODIFICATIFS

Les travaux modificatifs ont un caractére d'exception, ils ne peuvent étre entrepris sans présentation d'avenant et ordre de service écrit du
Maitre d'Ouvrage.

Ces avenants seront établis contradictoirement entre le Maitre d'Ouvrage (ou son représentant légal), le Maitre d'Oeuvre et I'entrepreneur.

Si, I'entrepreneur exécute des travaux modificatifs, sans ordre de service du Maitre d'Ouvrage, il ne pourra prétendre a aucun supplément et
aura a sa charge:

- Soit la remise en conformité des ouvrages (y compris les incidences sur les autres corps d'état) avec les plans initiaux du Maitre d'Oeuvre.

- Soit , les frais de remise en conformité des documents graphiques, exécutés par le Maitre d'Oeuvre, au taux de  80.00 €uros H.T. de
I'heure.

LIAISON ENTRE les CORPS D'ETAT

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et constante avant et pendant I'exécution
des travaux.

Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises:

- L'entrepreneur de gros oeuvre prendra contact avec tous les autres corps d'état afin d'obtenir tous renseignements en ce qui concerne les
ouvrages de finition et d'équipements dont I'exécution aura une incidence sur la réalisation de ses propres travaux.

- Chaque entrepreneur réclamera au Maitre d'oeuvre, en temps voulu, toutes les précisions utiles qu'il jugera nécessaires a la bonne
exécution de ses prestations.

- Chaque entrepreneur se mettra en rapport, en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux sont liés aux siens, afin d'obtenir tous
les renseignements qui lui sont nécessaires.

- Chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le chantier, dans le cadre de la
coordination d'ensemble.

- Tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes les dispositions utiles pour assurer I'exécution de leurs travaux en parfaite liaison
avec ceux des autres corps d'état.

PRESTATION A LA CHARGE DES ENTREPRISES

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement:

- la fourniture, le transport et la mise en oeuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marché.

- |'établissement des plans de réservation et des plans de chantier.

- 'établissement des plans d'exécution, dans le cas ou ils sont a leur charge selon le CCAP.

- tous les échafaudages, agréés, engins ou dispositifs de levage ou de descente nécessaires a la réalisation des travaux.

- tous percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords etc..., dans les conditions précisées aux documents contractuels.

- La fixation par tous moyens de leurs ouvrages.

- L'enlevement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages aprés travaux.

- La main d'oeuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc..., de leurs ouvrages en fin de
travaux et apres réception.

- La mise a jour ou I'établissement de tous les plans " comme construit " pour étre remis au Maitre de I'ouvrage a la réception des travaux.

- La remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et I'entretien des installations et équipements.

- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc... nécessaires pour respecter les délais
d'exécution.

- La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata.

- Tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et compléte des travaux.

- Toutes les prestations indiquées dans le P.G.C. éventuel.

TENUE DES OUVRAGES :

* Tenue des ouvrages :

Le fait que les ouvrages soient exécutés sous la surveillance éventuelle d'un maitre d'oeuvre et d'un organisme de contréle, ne dégage en rien
la responsabilité de I'entrepreneur qui est tenu de garantir la bonne tenue de ses ouvrages en fonction de I'état des sols existants et des
charges imposées, conformément a la Iégislation en vigueur.
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PLAN & DETAILS

L'entreprise aura a sa charge la réalisation des Plans Atelier Chantier ( PAC ) et la réalisation des plans de détails d'exécution des ouvrages a
réaliser, ainsi que tous les détails nécessaires a une parfaite compréhension pour tous les intervenants sur le chantier.

Ces plans seront soumis a l'approbation des maitres d'ouvrage et d'oeuvre, ainsi qu'a celle du bureau de contrdle. durant la période de
préparation.

L'entreprise devra également fournir un planning d'exécution des ces propres prestations.

REGLES GENERALES D'EXECUTION
Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de I'Art, avec toute la perfection possible et selon les meilleures techniques et
pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises, qu'il sera exigé d'elles un travail absolument parfait et répondant en tous points aux
regles de I'Art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons
évoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le Maitre d'oeuvre et leur réfection jusqu'a satisfaction totale seront implicitement a la
charge de l'entrepreneur, de méme que tous frais de réfection des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état, aucune
prolongation de délai ne sera accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués " non traditionnels " devront toujours étre mis en oeuvre conformément aux prescriptions de
I'Avis Technique.

TRANSPORT & APPROVISIONNEMENT DES MATERIAUX:

Chaque entreprise est responsable du transport pour l'approvisionnement de ses matériaux. De méme qu'elle fait son affaire des problémes
de stationnement de ses véhicules pendant la livraison.
Tous les frais et taxes de voiries seront inclus dans I'offre de I'entreprise.

PRESCRIPTION DES FOURNITURES & MATERIAUX

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en oeuvre, seront toujours neufs et de 1ére qualité en l'espéce
indiquée.

Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer I'aspect des ouvrages ou de
compromettre I'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maitre d'oeuvre aura toujours la possibilité de désigner la nature et la provenance des matériaux
qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a " Avis Technique " I'entrepreneur ne pourra mettre en oeuvre que des matériaux et
produits fabriqués titulaires d'un " Avis Technique ".

Pour les produits ayant fait I'objet d'une " Certification "par un organisme certificateur, I'entrepreneur ne pourra mettre en oeuvre que des
produits titulaires d'un " Certificat de qualification " aprés approbation par le maitre d'oeuvre.

PRODUITS DE MARQUES

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d'une maniére précise sans faire référence a un matériel ou
produit d'un modéle d'une marque. Les marques et modeéles indiqués ci-aprés dans le CCTP avec la mention ou " techniquement équivalent "
ne sont donnés qu'a titre de référence et a titre strictement indicatif.

Les entrepreneurs auront toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres marques et modeéles, sous réserve qu'ils
soient au moins techniquement équivalent en qualité, dimensions, formes, aspect, etc...

AGREMENTS - ESSAIS - ANALYSES

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis a un Avis Technique du CSTB, Il'entrepreneur ne pourra mettre en oeuvre que des
matériaux titulaires de cet Avis Technique et il devra toujours étre en mesure, a la demande du maitre d'oeuvre, d'en apporter la preuve.

L'entrepreneur sera également tenu de produire a toute demande du maitre d'oeuvre, les procés verbaux d'essais ou d'analyses de matériaux
établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces procés verbaux, le maitre d'oeuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur prélévements, qui seront
entierement a la charge de I'entrepreneur.

PROCES VERBAUX

Selon les regles, normes et les exigences du bureau de contréle, I'entreprise devra fournir avant I'exécution des travaux, tous les Procés
Verbaux d'essais, indiquant avec clarté la conformité aux dites exigences.
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EXIGENCES

Avant la réalisation des travaux et la pose des matériaux, l'entreprise devra fournir tous les détails d'exécution et les précisions techniques,
qu'elle soumettra a I'approbation: du bureau de contréle, de I'architecte et du Maitre d'Ouvrage.

ELEMENTS MODELES

Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d'éléments de méme type est suffisant pour le justifier, le maitre d'oeuvre
aura la faculté de demander a I'entrepreneur la mise en place sur le chantier d'un élément a titre de " modéle ".

Cet élément pourra étre, en fonction de I'avancement des travaux, soit mis en place a son emplacement définitif, soit posé sur le sol sur un
support adéquat. Ce modéle servira a la mise au point définitive de l'ouvrage considéré, et I'entrepreneur devra y apporter toutes les
modifications jugées utiles par le maitre d'oeuvre.

Dans le cas de modifications trop importantes, le modele devra étre repris par I'entrepreneur et remplacé par un modele conforme.
La présentation de ce modele devra se faire dans le délai fixé par le maitre d'oeuvre lors de la commande.

PROTECTION DES OUVRAGES DES AUTRES CORPS D'ETAT

Chaque entrepreneur, dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des salissures aux ouvrages finis déja en
place, devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour assurer la protection de ces ouvrages finis.

Cette prescription s'applique plus particulierement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, aux ouvrages bois apparents, aux appareillages
électriques, aux revétements de sols en carrelage, plastique ou autres etc... qui ne devront subir aucun dommage si minime soit-il. Faute de
se conformer a cette prescription, I'entrepreneur responsable en subira toutes les conséquences.

EVACUATION DES DEBLAIS

Chaque entreprise devra évacuer ses propres déblais provenant des terrassements, démolitions, ainsi que les chutes de matériaux, les
emballages etc. ...., cette évacuation comprendra également le tri de ces déchets, et paiement de toutes les taxes éventuelles de traitement
en décharge par tri sélectif

Dans le cas de non respect de cette clause, la maitrise d'oeuvre mettra en place des conteneurs a déchets aux frais des entreprises.

NETTOYAGE DE CHANTIER

Les sols seront livrés par le gros oeuvre et le cloisonneur aux entrepreneurs de second oeuvre parfaitement nettoyés, exempts de toutes
traces de mortier ou de platre, soigneusement balayés.

Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement apres exécution de ses travaux dans un local ou groupe de
locaux donnés, procéder a I'enlévement des gravois de ses travaux et au balayage des sols.

Chaque entrepreneur aura a sa charge la sortie de ses gravois aprés nettoyage et la mise en tas a I'emplacement prévu a cet effet aux abords
du chantier. Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en fagades, mais ils devront toujours étre sortis soit par
goulotte, soit en sacs ou par seaux.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque entrepreneur devra prendre ses dispositions a ce
sujet.

De plus, et a raison d'une fois par mois au minimum, I'entrepreneur de gros oeuvre devra effectuer un nettoyage et balayage général de la
construction. Il aura également a sa charge I'enlévement a la décharge publique des gravois de tous les corps d'état mis en mis en tas a
I'extérieur du batiment. Seront également a la charge du gros oeuvre, le nettoyage et le maintien en bon état de propreté des abords du
chantier.

Tous les frais de nettoyage resteront a la charge de chaque entrepreneur, le gros oeuvre ayant en plus a sa charge, le nettoyage mensuel,
I'enlévement de tous les gravois et le nettoyage des abords.

Dans le cas de non respect des prescriptions ci-dessus, le maitre d'oeuvre et/ou le maitre d'ouvrage pourra a tout moment faire procéder par
des entrepreneurs de l'opération, ou par une entreprise extérieure de son choix, aux nettoyages et sorties de gravois, les frais en seront
supportés par les entrepreneurs en cause, ou dans le cas ou le responsable ne pourra étre défini, ils seront portés au compte prorata.

REMISE EN ETAT DES LIEUX

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous les gravois et décombres devront étre enlevés en fin de
chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état.

L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au maitre de I'ouvrage : un jour avant la
réception des travaux.

Cette remise en état des lieux se fera dans les conditions suivantes :

- chaque entrepreneur enlévera ses propres installations et matériels et matériaux en excédent et remettra les emplacements correspondants
en état a ses frais.

- I'entrepreneur de gros oeuvre aura en plus a enlever a ses frais, tous les ouvrages provisoires et installations réalisés par ses soins en début
de chantier.

- Cet entrepreneur aura également a enlever toutes les installations de chantier communes, bureaux de chantier, etc... réalisés par ses soins
en début de chantier.

Il est d'autre part stipulé, que tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis a la disposition des entrepreneurs, ne seront

pas démontées et les lieux remis en état, les entrepreneurs resteront seuls responsables de tous les dommages causés aux tiers sur le
chantier.
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CLAUSE DEVELOPPEMENT DURABLE / RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Le FOURNISSEUR s'engage a respecter les réglementations nationales et européennes en matiere de développement durable, de respect de
I'environnement, de droit du travail en particulier concernant la non discrimination des salariés, la lutte contre le travail des enfants, de lutte
contre la corruption des fonctionnaires nationaux ou étrangers et de protection des droits de I'homme.

Il est de la responsabilité du FOURNISSEUR de se conformer aux normes sectorielles en matiére d'environnement, ainsi qu'aux normes
spécifiqgues applicables localement au FOURNISSEUR et a ses sous-traitants. Le CLIENT se réserve le droit de requérir la conformité aux
normes 1SO-14001.

Il incombe au FOURNISSEUR de se conformer a la réglementation européenne en matiére de normes environnementales, notamment sur la
composition la fin de vie des produits fournis, et particulierement aux directives européennes DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et
Electroniques) N°2002/96/CE du 27 janvier 2003 et RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances - Limitation de I'utilisation
de certaines substances dangereuses) N°2002/95/CE du 27 janvier 2003.

Le FOURNISSEUR reconnait que la violation de ces principes sera considérée comme un manquement aux obligations contractuelles.

DOSSIER D'EXECUTION :

L'Entrepreneur doit établir le dossier d'exécution, qui comprend les documents suivants :

- Les plans de repérage et d'implantation des éléments de l'ouvrage,

- Les plans d'exécution,

- Les plans d'atelier et de chantier,

- Les notes de calculs,

- Les procédures de fabrication, de montage,

- Les proces-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,

- Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés,

- Les fiches techniques définissant les revétements de surface des métaux et leurs procédures d'application,

- La description des techniques particuliéres, hors, mises en oeuvre pour respecter le Cahier des Charges.

Ce dossier est accompagné des échantillons requis. Les documents d'exécution doivent étre établis et avoir été visés, préalablement a
I'exécution. Apres la signature du présent marché, I'Entrepreneur soumet a la Maitrise d'Oeuvre, pour approbation, la liste des documents
d'exécution et le calendrier de production de ces documents. Ce calendrier est compatible avec le calendrier d'exécution, et tient compte des
temps d'approbation et des éventuels aller-retour.

* Plans d'exécution :

Les plans d'exécution doivent définir a eux seuls complétement les formes et la constitution des ouvrages, de toutes leurs pieces et leurs
assemblages. lls comprennent les plans de repérage, les plans d'implantation et les plans de détails, chacun d'eux étant établi a une échelle
appropriée.

L'ensemble des détails d'assemblages est représenté avec, pour chaque assemblage, la totalité des piéces dessinées a I'échelle ainsi que les
éléments contigus mis en oeuvre par d'autres lots. Les plans d'exécution sont établis a partir du dossier et des indications fournis par la
Maitrise d'Oeuvre, en cohérence avec le tracé géométrique, la note de calculs et les procédures de fabrication et de montage. Ces plans sont
exécutés conformément aux régles de I'art, et comprennent notamment les indications suivantes :

- La nomenclature et le repérage complets des éléments représentés ;

- Toutes les dimensions des éléments ;

- Les surcharges admissibles sur les divers éléments ou zones ;

- La nature des matériaux structurels et leurs caractéristiques mécaniques (qualités, charges de rupture, etc.) ;

- Toutes les sujétions de raccordement a l'interface avec d'autres corps d'état ;

- Tous les percements, réservations ou trémies pour les passages de gaines, conduits, canalisations des autres corps d'état.

* Visa du dossier d'exécution. :

L'Entrepreneur doit remettre le dossier d'exécution a la Maitrise d'Oeuvre. Ce dossier peut étre remis par étapes, suivant un calendrier
approuvé au préalable par la Maitrise d'Oeuvre a la condition qu'a chaque étape, les plans présentés soient cohérents et accompagnés des
calculs et pieces justificatives correspondants.

* Notes de calculs :

L'Entrepreneur établit une note de calculs compléte et cohérente pour la justification de I'ensemble de ses ouvrages, sur la base de la
modélisation unique et de toutes les modélisations complémentaires requises. L'Entrepreneur effectue la justification de I'ensemble de
I'ouvrage, notamment :

- Le dimensionnement de tous éléments de structure, couverture et fagade ;

- Le dimensionnement de tous assemblages et détails ;

La justification de certaines pieces d'assemblage peut nécessiter des analyses informatiques aux éléments finis. Le dimensionnement des
poteaux et poutres de la structure sont effectués en se conformant aux formes et dimensions représentées dans les plans du marché. La
justification de la totalité des piéces doit respecter les et spécifications décrites dans le présent document.

L'Entrepreneur effectue en outre I'ensemble des analyses des phases de montage. L'Entrepreneur modifie, a sa charge, les points de la note
de calculs qui font I'objet d'une objection de la part de la Maitrise d'Oeuvre (objection d'ordre technique ou pour non-respect de I'esprit de la
conception initiale.

DOSSIER des OUVRAGES EXECUTES - ( DOE )

L'entrepreneur est tenu de remettre au maitre d'oeuvre un dossier complet des ouvrages exécutés, avec nomenclature précise et compléte du
matériel définitivement installé.

Il sera obligatoirement adjoint une notice de conduite et d'entretien, également destinée au maitre d'oeuvre.

Les attestations, descriptions précises, les certificats d'épreuves ou procés verbaux du CSTB ou d'autres organismes certificateurs, seront a
remettre également au maitre d'oeuvre.

Quantité a remettre a I'architecte défini dans le CCAP, dans le cas contraire I'entreprise devra fournir au minimum 5 dossiers DOE ( sous 5
chemises a élastiques cartonnées avec page de garde ) plus un dossier reproductible sur CD-rom (fichier PDF)

RECOLEMENT D'ESSAIS DE FONCTIONNEMENT D'INSTALLATIONS

L'entreprise devra effectuer, avant la réception des travaux, des essais de fonctionnement de sa ou ses installations. Les essais sont définis
dans le document :

Les attestations d'essais de fonctionnement AQC (anciens P.V. COPREC) disponibles sur le site
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https://qualiteconstruction.com/nos-ressources/

Il s’agit de la vérification finale avant la réception, réalisée par I'entreprise sur ses équipements pour s’assurer de leur bon fonctionnement
dans les conditions normales d'utilisation.
Les résultats des vérifications doivent étre consignés dans des proces verbaux types disponibles sur le site internet précédemment indiqué.

CONTENU DES PRIX ( rappel CCAP )

L'entreprise avant de remettre son offre devra prendre connaissance du C.C.A.P et de I'ensemble des piéces du dossier de consultation,
annexées au présent dossier d'appel d'offres et principalement les articles concernant les dépenses communes a inclure dans l'offre de prix.

FRAIS D'INSTALLATION DE CHANTIER

Les frais engendrés pour l'installation de chantier de chaque corps d'état , soit par les engins de levage ( grue, monte-charge, etc...) et les
engins de fabrication et mise en oeuvre ( bétonniere, centrale béton, vibreur, etc...) devront étre prévus et compris dans les prix unitaires de
chaque ouvrage

SECURITE DE CHANTIER

L'entrepreneur devra prévoir dans ses prix, les sujétions de protection collective ( verticale et horizontale ) afin d'assurer une parfaite sécurité
sur le chantier, pour les ouvriers, employés et toutes personnes tiers au dit chantier et ceci pendant toute la durée du chantier.
L'entrepreneur devra se conformer aux texte et obligations du décret du 08 janvier 1965.

NB: POUR L'INSTALLATION DE CHANTIER

Les prestations ci-aprés sont a prévoir dans l'offre de base, leurs valeurs non chiffrées au présent devis en seront réparties sur le compte
prorata, selon les clauses du CCAP, elles peuvent étre modifiées et complétées selon les habitudes des entreprises.

COMPTE PRORATA

Les consommations électriques, d'eau, mise a disposition d'une salle de réunion, prestation nécessaires a I'hygiéne, frais de gestion du
compte prorata et toute autres dépenses communes seront imputés au compte prorata. Les dépenses communes relatives a chaque lot
seront affectés proportionnellement au montant des travaux a réaliser.

Le compte prorata sera géré par le lot Aménagements extérieurs

Frais de compte prorata a prévoir et a inclure dans les prix (se référer au CCAP).

COORDINATION

L'entrepreneur devra prendre toutes ses dispositions afin qu'une bonne coordination s'établisse entre les différents corps d'état, pour les
réservations et détails nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages.

L'entrepreneur concerné, devra donner en temps voulu un plan de réservation et détails aux lots intéressés, ainsi qu'au maitre d'oeuvre.

De plus, chaque entreprise devra le nettoyage du chantier, de ses propres déchets et gravats provenant de son intervention, ceci, en cours de
chantier et avant la livraison du batiment.

MESURES DE COORDINATION DE LA SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

La sécurité et protection de la santé sur les chantiers seront réalisées suivant la loi n° 93-1418 du 31/12/93 et les décrets du 26/12/1994, du
04/05/1995 et ceux du 06/05/1995.

Les entrepreneurs seront contractuellement tenus de prendre toutes dispositions décrites dans le P.G.C éventuel ou/et qui s'imposent, de
répondre a toutes les demandes du coordonnateur concernant l'intégration de la sécurité et de l'organisation de la coordination en matiére de
sécurité et de protection de la santé sur les chantiers.

L'entreprise titulaire d'au moins un lot aura a sa charge I'établissement du " P.P.S.P.S " ( Plan Particulier de Sécurité et Protection Santé ) et
ceci pour I'ensemble du chantier relatif au projet énoncé ci-avant.

De plus ce " P.P.S.P.S " devra étre soumis, avant toute intervention sur le chantier, a I'approbation du coordonnateur de sécurité et santé,
désigné par le Maitre d'Ouvrage.

Les entreprises ce référeront chapitre du PGC

RESPONSABILITE

L'ensemble des travaux est soumis a la loi " assurance construction" n° 78-12 du 14/01/1978.
L'entrepreneur devra fournir une attestation de sa compagnie d'assurance, en cours de validité a la date des travaux..

RAPPEL DES NORMES

Les travaux devront étre exécutés conformément:
- au C.C.T.G dit Cahier des charges des DTU et aux normes AFNOR en vigueur, plus particulierement:
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COMPLEMENT SUR LES NORMES

Les normes et reglements cités ci-avant le sont pour le lot concerné, ils forment une liste non exhaustive. L'entreprise devra, non seulement
avoir la parfaite connaissance de toutes les normes, et réglementations pour les ouvrages dont il a la charge, mais également ceux de tous
les travaux connexes qui s'y rattachent , soit en tant que support (exemple : sols et murs pour revétements de sols ou peinture etc....) soit en
tant que supporté ( exemple : gros oeuvre pour charpente ou revétements etc....).

La mise en oeuvre de matériaux et matériel ne pourra se faire qu'aux regards de ces régles de construction, et chaque produit sera
homologué soit par un label, un avis technique etc.......

Sont connus également de I'entreprise tous les essais et autocontréles qui lui incombent, ainsi que la réception des supports pour ses
ouvrages avant son intervention ( exemple chape pour les sols collés etc....).

DOCUMENTS NORMATIFS :

Les dispositions particulieres a chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications techniques respectives. Sauf disposition particuliére
indiquée dans le présent document, la conception, les calculs, la fabrication en usine, I'exécution sur chantier, la mise en oeuvre et le réglage
de l'ouvrage, la nature et la qualité des matériaux, la protection de I'ouvrage, la réception et les essais de tout ou partie de I'ouvrage sont,
dans leur ensemble, conformes aux, réglements, prescriptions techniques et recommandations professionnelles en vigueur.

* D.T.U., note générale pour marché privé :

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les régles de I'Art et devront répondre aux prescriptions techniques et fonctionnelles comprises
dans les textes officiels existants le premier jour du mois de la signature du marché et notamment :

- Le reglement sanitaire duquel reléve la ville de MOUTHE

- Les cahiers des charges D.T.U., les régles de calcul D.T.U. publiés par le C.S.T.B., ainsi que leurs annexes, modificatifs, additifs ou errata,
non concernés par les fascicules techniques susvisés.

- Les cahiers des clauses spéciales rattachés au D.T.U. et les mémentos pour la conception, publiés par le C.S.T.B.

- Les cahiers des charges pour I'exécution des ouvrages non traditionnels.

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés privés

- D'une fagon générale, les régles et recommandations professionnelles relatives aux ouvrages ou parties d'ouvrages qui ne font pas I'objet de
prescriptions au titre de I'ensemble des documents précédemment cités.

* Le résultat de la campagne de sol.

* Le permis de construire.

* Le permis de démolir.

* La note de sécurité.

* Les rapports du bureau de contr6le et leurs applications.

* Les avis du coordonnateur de sécurité et leurs applications.

** D.T.U., note générale pour marché public :

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les régles de I'Art et devront répondre aux prescriptions techniques et fonctionnelles comprises
dans les textes officiels existants le premier jour du mois de la signature du marché et notamment :

* Les avis du coordonnateur de sécurité et leurs applications.

* Liste des D.T.U. :

- DTU 11 : Reconnaissance des sols ;

-DTU 13.2 (P11-212) : Travaux de fondations profondes pour le batiment

- DTU 13.3 (P11-213) : Dallages - Conception, calcul et exécution

-DTU 13.11 (DTU P11-211) : Fondations superficielles

-DTU 13.12 (DTU P11-711) : Régles pour le calcul des fondations superficielles

-DTU 14.1 (P11-221) : Travaux de cuvelage

- DTU 20.1 (P10-202) : Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs

- DTU 20.12 (P10-203) : Gros oeuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement d'étanchéité
- DTU 20.13 (P10-204) : Cloisons en magonnerie de petits éléments

-DTU 21 - Béton armé

- DTU 22.1 (P10-210) : Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type plaque pleine ou nervurée en béton
ordinaire

-DTU 23.1 (P18-210) : Murs en béton banché

- DTU 23.2 (P19-201) : Planchers a dalles alvéolées préfabriquées en béton
- DTU 23.2 (P19-201) : Planchers a dalles alvéolées préfabriquées en béton
- DTU 24.1 (P51-201) : Travaux de fumisterie

- DTU 24.2 (P51-202) : Cheminées

- DTU 25.1 (P71-201) : Enduits intérieurs en platre

- DTU 25.2 : Plafonds
- DTU 25.31 (P72-202) : Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas I'application d'un enduit au platre (cloisons en carreaux de platre a
parements lisses)
- DTU 25.41 (P72-203) : Ouvrages en plaques de platre
- DTU 25.42 (P72-204) : Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches plaques de parement en platre-isolant
- DTU 25.51 (P73-201) : Mise en oeuvre des plafonds en staff
- DTU 26.1 (P15-201) : Travaux d'enduits de mortiers
- DTU 26.2 (P14-201) : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques
- DTU 27.1 (P15-202) : Réalisation de revétements par projection pneumatique de fibres minérales avec liant
- DTU 27.2 (P15-203) : Réalisation de revétements par projection de produits pateux
- DTU 31.1 (P21-203) : Charpente et escaliers en bois
- DTU 31.2 (P21-204) : Construction de maisons et batiments a ossature en bois
- DTU 31.3 (P21-205) : Charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques ou goussets
2.1 (DTU P22-201) : Construction métallique : Charpente en acier
P28-002) : Fagades rideaux
P28-003) : Tolérances dimensionnelles du gros oeuvre destiné a recevoir des fagades rideaux, semi-rideaux ou panneaux

-DTU 32.
-DTU 33.
-DTU 33.2

1
1

PRy

- DTU 34.1 (P25-201) : Ouvrages de fermeture pour baies libres
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- DTU 34.2 (P25-202) : Choix des fermetures pour baies équipées de fenétres en fonction de leur exposition au vent
- DTU 34.3 (P25-203) : Choix des portes industrielles, commerciales et de garage en fonction de leur exposition au vent
- DTU 35.1 (P24-802) : Cloisons amovibles et démontables
)
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- DTU 36.5 (P20-202) : Mise en oeuvre des fenétres et portes extérieures

- DTU 39 (P78-201) : Travaux de miroiterie-vitrerie

- DTU 40 : Couverture

- DTU 41.2 (P65-210) : Revétements extérieurs en bois

- DTU 42.1 (P84-404) : Réfection de fagades en services par revétements d'imperméabilité a base de polyméres
- DTU 43 : Etanchéité des toitures

- DTU 44.1 (P85-210) : Etanchéité des joints de fagade par mise en oeuvre de mastics

- DTU 45 : Isolation thermique

- DTU 51 : Parquets

- DTU 52 : Revétements durs

- DTU 53 : Revétements souples

- DTU 54 : Revétements coulés

- DTU 55.2 (P65-202) : Revétements muraux attachés en pierre mince

- DTU 57.1 (P67-103) : Planchers surélevés (a acces libre) - Eléments constitutifs - Exécution
- DTU 58 : Plafonds

- DTU 59 : Revétements minces

- DTU 60 : Plomberie

-DTU 61 : Gaz

- DTU 64 : Assainissement

- DTU 65 : Chauffage

- DTU 68 : Ventilation

- DTU 70 : Installations électriques

- D.T.U. P 50.702/703 : Regles Th - K77 ;
-D.T.U. P 50.704 : Regles Th- G ;

- Les frangaises P 00 a P 19 ou I'une d'entre elles.

* Liste des fascicules :

- FASCICULE 70 : Canalisations d'assainissement et ouvrages annexes.

- FASCICULE 3 : Fourniture de liants hydrauliques.

- FASCICULE 4 : TITRE | - Armature pour bétons armés.

- FASCICULE 4 : TITRE Il - Armature a haute résistance pour constructions en béton précontraint par pré ou post-torsion.

* Liste des regles de calcul :

- NFP 06.001 : Charges d'exploitation des batiments (en I'absence de précisions indiquées dans la partie description des ouvrages) ;
- Régles NV 65 : Regles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions ;

- Regles N84 (modifiée 95) : Action de la neige sur les constructions ;

- Régles BAEL 91 : Régles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé suivant la méthode des états
limites ;

- Régles CM66 + additif et Eurocode EC3-DAN : Régles de calcul des constructions en acier ;

- Régles FB DTU 92-701 : Méthodes de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton ;

- Regles professionnelles "TRAVAUX de DALLAGE" N° 482 ;

- FA : Méthodes de prévision pour le calcul du comportement au feu des structures en acier ;

- FPM 88 : Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des poteaux en acier et béton ;

- CPT Planchers : Cahier des Prescriptions Techniques Communes aux procédés de planchers ;

- DTU PS 69 : Regles parasismiques 1969 annexes et addendas 1982. ;

- DTU 23.1 : Regles pour le calcul des fondations superficielles ;

- CHEMINEES : Regles et processus de calcul des cheminées fonctionnant en tirage naturel.

- Eurocodes

* Liste des CCTG génie civil :

- CCTG Fascicule 26 : Exécution des enduits superficiels.

- CPC Fascicule 63 : Exécution et mise en oeuvre des bétons non armés. Confection des mortiers.

- CCTG Fascicule 64 : Travaux de magonnerie d'ouvrages de génie civil.

* Textes propres a la SNCF :

Les prescriptions des livrets du C.P.C. de la S.N.C.F. dans sa version a jour cités ci-aprés sont applicables au présent marché lorsqu'elles
sont plus restrictives que celles des régles nationales applicables aux batiments, avec les précisions suivantes :

Livret 2-00, Organisation de la qualité, intégralement ;

Livret 2-01, Conception et calcul des ouvrages en béton, chapitre 1.4.4.1 ;

Livret 2-21, Exécution des ouvrages en béton armé, chapitre1 - chapitre 2 - chapitres 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7 - chapitres 4.1 2 4.4, 4.6 2 4.11.

OBLIGATION DE RESULTAT :

* Obligation de résultat :

L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages complets de la
description des ouvrages, dans le respect de I'obligation de résultat définie dans le présent dossier, et en coordination avec I'ensemble des
entreprises titulaires des marchés dont les ouvrages viennent en interface avec les ouvrages décrits ci-apres.

L'obligation de résultat est définie par le présent document.

Pour la réalisation de ces ouvrages, I'Entrepreneur est tenu de respecter les dispositions techniques, géométriques et architecturales de tous
les documents, leurs annexes et dans les plans. Les techniques et travaux nécessaires a I'achévement parfait des ouvrages et dont la
définition est omise dans le dossier, sont mis en oeuvre par I'Entrepreneur dans le respect des obligations de résultat et des en vigueur. Les
plans joints au dossier marché représentent graphiquement les principes constructifs, structurels et architecturaux, en complément au
présent document. lls constituent la définition architecturale des éléments des ouvrages, a laquelle I'Entrepreneur est tenu de se conformer :
paramétres géométriques, formes et dimensions, continuités et alignements, aspect des parties visibles. Ces plans sont des plans guides et
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ne font pas office de plans d'exécution. Les définitions techniques détaillées qu'ils contiennent et qui vont au-dela des principes exposés dans
les chapitres "Description des ouvrages" ne sont qu'indicatives. L'Entrepreneur du présent lot doit se reporter impérativement aux pieces
générales du marché et ses annexes et aux documents particuliers de chacun des lots, et en avoir une parfaite connaissance.

TRAITEMENT ACOUSTIQUE

Le traitement de l'acoustique des fagades fera I'objet d'un soins particulier:

L'entrepreneur assurera la conformité des ses ouvrage a I'étude acoustique. Il a une obligation de résultat. Il étudiera les liaisons avec les
autres matériaux avec les corps d'état concernés (menuiserie extérieur , gros - oeuvre, etc...) . il s'entourera de toutes les informations
nécessaires a son offre de prix et a une bonne exécution. L'étude acoustique est disponible chez le le maitre d'ouvrage . Il fournira des P.V.
d'essais au bureau de controble.

QUALITE DE L'AIR INTEREUR : Taux de COV : B
Taux d'émission de COV a respecter : B (étiquetage obligatoire a partir de janvier 2012

Produits mis & disposition sur le marché avant le 1er janvier 2012 : A partir du 1er septembre 2013, les produits de construction et de
revétement de mur ou de sol et des peintures et vernis matériaux, sont étiquetés B au minimum

Produits mis a disposition sur le marché a compter du 1er janvier 2012 : A partir du 1er janvier 2012, les produits de construction et de
revétement de mur ou de sol et des peintures et vernis matériaux, sont étiquetés B au minimum,

DECHETS DE CHANTIER

Tous les déchets de chantier devrons faire I'objet d'une mise a disposition des bordereaux de déchetterie conformément a la réglementation
en vigueur, qui seront demandés par la Maitrise d'Ouvrage.

TYPE DE MARCHE DE TRAVAUX :

* Lot traité global et forfaitaire :

Le présent lot est traité a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Celui-ci doit étre déterminé conformément aux plans d'appel d'offres de la
maitrise d'oeuvre et aux indications du présent document. L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des autres corps d'état dont les
travaux sont exécutés en liaison avec les siens.

S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la réglementation en vigueur qui le
conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce dossier, il devra en tenir compte dans I'établissement de son prix. Cette
modification s'accompagnerait d'une note explicative séparée et annexée a son offre.

Enfin, il est précisé que I'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif, pour prétendre a supplément sur le prix
forfaitaire de son marché, si l'ouvrage concerné figure aux plans.
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