LOT

LIMITES DE PRESTATIONS

Evacuation des plateaux

X
Travaux sur menuiseries extérieures (hors opérations) X
Livraison mobilier (réemploi) X
Livraison mobilier X
Stockage du mobilier X

C: i

Protections des ouvrages conservés X
Dépose du bardage (acces climatisation) X
Dépose des équipements et des réseaux non conservés (hors lots techniques) X
Consignations des réseaux électriques X
Dépose des réseaux électriques X X

X
Repérage réseaux a conserver X
Dépose des réseaux plomberie / CVC X
Accompagnement MOA pour mise en service des systémes X X
Mise en service électrique X

Mise en service informatique

Prise en compte des réservations entre R+4 et R+5 d'une dimension supérieure ou égal 2 100

Percements et rebouchages de trous de toutes dimensions pour passage de gaines, de canalisations,
réseaux, chemins de cables, etc... dans les cloisons 1égéres

Mise en ceuvre de cloisonnement compris bandes

Préparation des supports verticaux

Fourniture et pose des appareils électroménagers

Fourniture et pose d'extincteurs et plans d'évacuation

Fourniture et pose des appareils et accessoires sanitaires décritau CCTP

Fourniture et pose de I'évier dans le réfectoire et raccordement

Fourniture et pose mobilier de cuisine du réfectoire

Lesrenforts dans les cloisons pour la pose des appareils sanitaires

Les joints de silicone blancde finition entre les appareillages de plomberie etla faience ou plan menuisé

Réalisation desjoints de finition acrylique

Fourniture et pose d'équipementinformatique
Réalisation de l'organigramme de clés

Transmission des éléments nécessaires pour mise au pointde l'organigramme

Frais de raccordements AEP

LIMITES DE PRESTATIONS - Sous réserves deI'accord écrit du bailleur et de la copropriété

Remplacement des menuiseries extérieures ( pour passage ventilation)

Remplacement des entrées d'airs

Travaux sur paliers ascenseur

Caisse des dépots et Consignations - Travaux de réaménagement et de modernisation du R+4 et R+5 - DCE_0

Limites de prestations




