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1 GENERALITES

11 OBJET

Le présent CCTP a pour objet de définir les prestations du lot n°03 ETANCHEITE - ZINGUERIE - BARDAGE
BOIS pour I'extension du local technique de I'antenne d’aviation de Nancy-Bratte.

1.2 MAITRE D’OUVRAGE

Direction Générale de I'Aviation Civile
Service de la Navigation Aérienne Nord-Est
Représenté par Claude Miquel, chef du SNA-NE

Adresse : Service de la Navigation Aérienne Nord-Est

Subdivision Programmation, Installations et Etudes (P.I.E) - M. Emmanuel Follenius
Aéroport de Strasbourg Entzheim, CS 60003 ENTZHEIM

67836 TANNERIES CEDEX

Interlocuteur principal : Emmanuel Follenius - 03 88 59 63 79 - 06 76 09 55 84

1.3 MAITRE D’CEUVRE

Denis Vallette architecte

4 rue de la Levée

54690 LAY-SAINT-CHRISTOPHE
06 66 82 78 59
denis.vallette@yahoo.fr

14 TYPE DE MARCHE DE TRAVAUX

Le présent lot est traité a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE : celui-ci doit étre déterminé conformément aux
plans d'appel d'offres de la maitrise d'ceuvre et aux indications du présent document.

L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en
liaison avec les siens.

S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la régle-
mentation en vigueur qui le conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce dossier, il
devra en tenir compte dans I'établissement de son prix. Cette modification s'accompagnerait d'une note expli-
cative séparée et annexée a son offre.

Enfin, il est précisé que I'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif, pour
prétendre a supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si I'ouvrage concerné figure aux plans.

Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire :

Un bordereau quantitatif sera joint au dossier d'appel d'offres et servira de guide a la remise de prix des entre-
preneurs. Ce bordereau quantitatif énumére les diverses unités d'ceuvre employées dans la construction et
spécifie la quantité nécessaire de chacune d'elles. Les erreurs éventuelles de quantités portées sur cette dé-
composition et relevées aprés la remise de la soumission ne pourront en aucun cas conduire a un changement
du prix global forfaitaire porté sur cette derniere.

L'entrepreneur est donc tenu de vérifier ou de signaler toutes modifications de ces quantités avant la remise
de prix, tout recours a posteriori contre la maitrise d'ceuvre étant exclu. L'entrepreneur est réputé, avant la
remise de son offre avoir apprécié toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leur particularité, en outre il doit contrdler
toutes les indications du dossier de consultation, notamment des plans, des dessins et du CCTP.
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L'entrepreneur ne pourra, s'il est chargé des travaux, se prévaloir de ces anomalies, erreurs ou omissions,
pour justifier une augmentation du montant de son marché. Il exécutera donc, comme faisant partie de son
marché, tous les travaux ou fournitures accessoires nécessaires au parfait achévement des ouvrages envisa-
gés.

1.5 DECOMPOSITION PAR LOTS DE TRAVAUX
« Lot n°01 TERRASSEMENTS - VRD - GROS-OEUVRE
« Lot n°02 PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
+ Lot n°03 ETANCHEITE - ZINGUERIE - BARDAGE BOIS
« Lot n°04 MENUISERIE EXTERIEURE

1.6 LIMITE DES PRESTATIONS

L'entrepreneur doit toute la fourniture et la mise en ceuvre dans les régles de 'art des ouvrages du présent lot
et ouvrages divers connexes nécessaires a I'exécution de son lot, livré en parfait état de service.

L'offre de I'entreprise intégrera dans son prix :

« la fourniture et la mise en ceuvre des ouvrages définis au présent CCTP,

* la fourniture et la mise en ceuvre des prestations complémentaires ne figurant ni aux plans ni
au CCTP mais indispensables pour un parfait achévement de ses ouvrages,

* la protection de ses ouvrages et des ouvrages avoisinants,

* le dossier d’exécution, la fourniture d’échantillons et les rapports d’essais des matériaux a la
demande du maitre d’ceuvre ou du bureau de contréle,

* les moyens de manutention et de levage, matériels, équipements et installations nécessaires
a une exécution sécurisée de qualité,

* le nettoyage journalier et I'évacuation systématique des gravats et déchets pour son lot,

* la participation aux frais d’énergie et dépenses collectives du chantier selon les régles défi-
nies dans les piéces écrites.

1.7 DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

La conception, la fabrication, la mise en ceuvre, les essais, les matériaux et produits employés relatifs a I'ou-
vrage sont soumis aux prescriptions de I'ensemble des textes officiels francais (lois, décrets, arrétés, circu-
laires), réglements, régles et normes en vigueur concernant le type d’ouvrage considéré. Ces différents textes
sont considérés comme acceptés par I'entrepreneur comme piéces contractuelles faisant partie intégrante du
marché.

1.8 CONNAISSANCE DU PROJET

L'entrepreneur est réputé avoir pris parfaite connaissance des lieux et des travaux a effectuer dont il tiendra
compte dans son offre de prix. En particulier, lui sont parfaitement connus :

*’ensemble des plans d’architecte et BET, cahiers des charges des autres lots et exigences
exposées dans les divers documents faisant I'objet du marché,

* le terrain et ses sujétions propres,

* les contraintes relatives a la sécurité du site et au maintien de 'activité de I'antenne pendant
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les travaux,

* les contraintes relatives aux propriétés voisines,

* les modalités d’acces, les possibilités de circulation et de stationnement,

* les sujétions des reglements administratifs se rapportant au domaine public,
* 'enquéte préalable auprés des concessionnaires.

L’entrepreneur reconnait avoir suppléé, par les connaissances professionnelles de sa spécialité, aux détails
qui pourraient étre omis dans les différentes piéces contractuelles du dossier. Le cas échéant, il justifiera des
modifications apportées par une note annexée a son offre.

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires afin qu'une bonne coordination s’établisse entre
les différents corps d’état, il devra notamment fournir en temps voulu aux autres corps d’état ses plans de
détails et de réservations nécessaires a la parfaite exécution de son ouvrage.

1.9 PROTECTION ET SECURITE POUR L’HYGIENE ET LA SANTE

L'entreprise en charge du lot n°01 mettra en place sur le chantier un wc, une cabane de chantier a disposition
des ouvriers, une réserve d’eau propre pour I'’hygiéne courante ainsi qu'une pharmacie de premiers secours
dans cette cabane. La cabane comportera une liste avec les numéros a appeler en cas d'urgence : SAMU,
pompiers, EDF, maitre d'ouvrage, maitre d’ceuvre, ...

L'hygiéne du wc et de la cabane de chantier sera une responsabilité commune a tous les intervenants du
chantier lors de leur présence sur site.

Chaque entreprise devra la mise en ceuvre de I'ensemble des E.P.I. (Equipement de Protection Individuel)
nécessaires a la sécurité des ouvriers.

Dans tous les cas, la responsabilité de I'entrepreneur est engagée pour tous les accidents de quelque nature
gu’ils soient a la date de commencement de ses travaux. Il doit étre titulaire d’'une police d’assurance couvrant
sa responsabilité civile.

1.10 PROTECTION DU SITE PENDANT LE CHANTIER

Les entreprises doivent garantir la protection du site tout le long du chantier. La derniére entreprise a partir du
chantier doit étre particulierement vigilante a fermer a clé la porte de I'enceinte existante et a observer
scrupuleusement toute autre sujétion de protection que pourrait demander le maitre d’ouvrage pour assurer
la protection du site.

1.11 DEPENSES COMMUNES SUR LE CHANTIER

Une réunion interentreprises préalable au commencement des travaux aura pour but d'organiser le démarrage
du chantier et de définir si nécessaire avec I'ensemble des intervenants I'entreprise gestionnaire du compte
interentreprises ainsi que les dépenses intégrées a ce compte.

1.12 EAU ET ELECTRICITE POUR LE CHANTIER

Ni point d’eau ni électricité ne sont disponibles sur le chantier. L'entreprise de travaux prendra donc
toutes les dispositions nécessaires pour subvenir a ses besoins, notamment si besoin par le biais d’'un groupe
électrogéne et d’'un réservoir d’eau. Chaque entreprise pourvoira a ses besoins suivant la nature de ses tra-
vaux.

1.13 NETTOYAGE
1131 Nettoyage journalier
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Prestation obligatoire due par I'entreprise :

* Nettoyage quotidien aprés chaque intervention de son lot,

* Balayage fréquent et rassemblement de ses gravats durant les travaux, plusieurs fois par jour
si nécessaire,

* Nettoyage et enlévement systématique de ses déblais en fin d'intervention,

Chaque entreprise doit le nettoyage quotidien aprés chaque intervention de son lot. En cas de négligence ou
défaillance de certaines entreprises, le maitre d’ceuvre pourra faire exécuter tous nettoyages complémen-
taires par une entreprise spécialisée, et ce, a la charge de ces mémes entreprises. Il pourra également faire
arréter le chantier et demander le nettoyage immédiat de celui ci.

1.13.2 Evacuation des déblais

Les déblais seront évacués par chaque entreprise aux décharges publiques ou payantes, y compris taxes et
frais. En tout état de cause, la manutention, le stockage et le transport des déblais incombent au titulaire de
chaque lot.

En cas de négligence ou défaillance de certaines entreprises, le maitre d’ceuvre fera exécuter tous nettoyages
complémentaires et enlévement des déchets par une entreprise spécialisée, et ce, a la charge de ces mémes
entreprises.

1.13.3 Nettoyage de fin de chantier

Le nettoyage de fin de chantier précédant la réception des travaux est une prestation qui incombe a chaque
entrepreneur (pas de lot spécifique ‘nettoyage de chantier’).

En cas de négligence ou défaillance de certaines entreprises, le maitre d'Ouvrage fera exécuter tous
nettoyages complémentaires et enlévement des déchets par une entreprise spécialisée, et ce, a la charge de
ces mémes entreprises.

1.14 ECHAFAUDAGE FIXE
La pose d’un échafaudage fixe est prévue au lot n°03 COUVERTURE - ETANCHEITE - BARDAGE.
1.14.1 Procés-verbal de réception

Le chef d'établissement dont le personnel utilise un échafaudage est tenu a I'exécution des vérifications
pertinentes. |l doit mettre a disposition des personnes chargées des vérifications les documents adéquats tels
que plans et instructions de montage, démontage, stockage, etc. |l doit également mettre par écrit les
personnes qualifiées pour l'utilisation de ce poste de travail. Le procés verbal de réception doit étre établi par
un établissement indépendant a I'entreprise.

1.14.2 Utilisation commune

Lorsqu'un échafaudage est utilisé par plusieurs entreprises, sur un méme site et dans la méme configuration,
il n'est pas nécessaire que chaque chef d'entreprise réalise les vérifications avant mise en service. Par contre
toute entreprise souhaitant utiliser les postes de travail par échafaudage doit en avoir I'autorisation expresse
et écrite du responsable de ce-dit échafaudage avec copie au maitre d'ouvrage. Les frais d’éventuels
d’utilisations communes sont a débattre entre les entreprises utilisatrices et a la charge de celles-ci.

1.15 DOSSIER D’EXECUTION, DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
L'entrepreneur doit établir le dossier d’exécution comprenant plans de repérage, plans d’exécution, plans
d’atelier et de chantier, notes de calcul, fiches techniques et échantillons. Il sera remis a la maitrise d’ceuvre
pour visa préalablement a I'exécution.

Devront notamment étre précisés sur ces documents 'ensemble des éléments métalliques nécessaires a la
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réalisation de ses ouvrages, ceci pour permettre au lot n°02 PROTECTION CONTRE LA FOUDRE une bonne
réalisation des installations de protection contre la foudre.

L'entreprise a la charge du présent lot doit avec ses plans d'exécution la justification de ses ouvrages par le
calcul, les PVs et les fiches techniques des produits mis en ceuvre. L'ensemble sera visé et validé par le maitre
d’ceuvre avant fabrication et mise en place de la menuiserie. Le dossier d’exécution devra comporter a minima
les éléments suivants :

* Fiches-produits des éléments mis en ceuvre, notamment le systéme de fermeture
* Dessin d’exécution de la porte en plan et élévations

L'entrepreneur remettra au maitre d’ceuvre a la réception de ses ouvrages le dossier des ouvrages exécutés
(DOE) comprenant le dossier d’exécution mis a jour, les notices d’utilisation, de réparation et de maintenance
des ouvrages et équipements mis en place.

1.16 PRECAUTIONS DIVERSES SPECIFIQUES AU PRESENT LOT

Une coordination est nécessaire du présent lot avec le lot n°02 PROTECTION CONTRE LA FOUDRE, ceci
pour la connexion de ses ouvrages meétalliques au réseau de terre : porte métallique, tablettes et embrasures.

Acces au site :

L'entreprise sera particulierement vigilante a ne jamais entrer en contact avec les haubans de 'antenne et
avec les cables coaxiaux provisoires reliant 'antenne au batiment. Ceci passera notamment par un respect
strict des clétures de chantier (cf. pointillés jaunes sur le plan PLANS TOITURE ET RESEAUX EXTERIEURS).
Cet acces sera libéré en fin de chantier quand les cables définitifs seront mis en place par la maitrise d’ou-
vrage entre I'antenne et I'extension.

2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1 PORTE METALLIQUE EXTERIEURE M1

Localisation : fagade Ouest extension (acces local opérateurs)
Fabrication et pose d’'une porte métallique extérieure.
Caractéristiques :
* Dimensions hors tout 1.108 x ht.220 cm
* Ouvrant gauche vers I'extérieur
* Porte double peau avec intégration d’isolant thermique, épaisseur totale 60 mm
* Dormant en profil acier, fixation par tire-fond et cheville dans les jambages et linteau béton
» Laquage de la porte et du dormant RAL 7035

« Etanchéité entre dormant et support bati par joints type COMPRIBAND et silicone ;
étanchéité entre seuil et bati assurée par bande silicone

Equipements :

« Serrure multipoints avec verrouillage électrique commandable a distance de type gamme
SLIM’ATIC de la marque ABLOY ou équivalent

+ Kit de mise en applique en inox de type ALBQOY ou équivalent pour liaison électrique de la
serrure
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* béquilles extérieure et intérieure, ouverture extérieure commandable a distance, ouverture

intérieure laissée libre

* Pions antidégondages

» Deux paumelles par vantail dont une a ressort pour la fermeture automatique

* Une crémone pompier intérieure

2.2 EMBRASURES EXTERIEURES EXISTANTES

Reprise des embrasures par pose d’'un cadre métallique et d’'une tablette métallique avec goutte d’eau et

relevé sur les bords, finition thermolaquée couleur RAL 7035.

2.21 Fenétre M3

Localisation : facade Ouest
Dimensions hors tout 1.105 x ht.129 cm

2.2.2 Fenétre M5

Localisation : facade Sud
Dimensions hors tout 1.104 x ht.126 cm

2.2.3 Fenétre M7

Localisation : fagade Sud
Dimensions hors tout 1.104 x ht.126 cm

2.2.4 Fenétre M9

Localisation : facade Est

Dimensions hors tout 1.152 x ht.100 cm
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