
URSSAF des Pays-de-la-Loire
juin-25

LOT 03 : Partitions intérieures et embellissements

§ CCTP DESIGNATION DES OUVRAGES U RDC R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 R+6 R+7 R+8 R+9 Qté - Totale Qté - Totale P.U. (€HT) Total (€HT) TVA

3 DESCRIPTIF DES OUVRAGES - TRANCHE FERME                                      - € 
3.1 Dossier d'études                                     -   € 

Relevés & Etudes d'exécution Ens 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,00 1,00 0,00 -  €                             20,0%
Fourniture du dossier des Ouvrages Exécutés Ens 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,33 0,00 0,00 1,00 0,00 -  €                             20,0%

3.2 Amiante                                     -   € 
Mode opératoire Amiante U 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -  €                             20,0%

3.3 Installations de chantier                                     -   € 
3.3.1 Installations communes -  €                             

Gestion du compte-prorata Mois 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,00 15,00 0,00 -  €                             20,0%
Installations de chantier Ens 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,00 1,00 0,00 -  €                             20,0%
Aménagement des zones base vie et de stockages Ens 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,00 1,00 0,00 -  €                             20,0%
Panneau de chantier U 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,00 1,00 0,00 -  €                             20,0%
Constat d'huissier Ens 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,00 1,00 0,00 -  €                             20,0%

3.3.2 Installations spécifiques -  €                             
Installations de chantier spécifiques
    Démarches administratives 
    Approvisionnement et stockage sur site
    Nettoyage et évacuation quotidien des déchets des zones de travaux
    Démarches auprès de la ville et paiement des frais d’occupation de voirie si nécessaire 
    Amené et replis du matériel
    Gestion des déchets

Ens 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,00 1,00 0,00 -  €                             20,0%

3.4 Nettoyage intégral de chantier                                     -   € 
Nettoyage complet de chantier par une entreprise spécialisée avant chaque réception U 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,00 1,00 0,00 -  €                             20,0%

3.5 Protection et communication du chantier                                     -   € 
Protection de chaque plateau et ouvrages sensibles U 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 9,00 0,00 -  €                             20,0%
Communication avec les utilisateurs Mois 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,00 15,00 0,00 -  €                             20,0%

3.6 Dépose sélective de cloisons modulaires et de portes                                     -   € 
Dépose sélective de matériaux à réemployer in-situ 0 -  €                             
Cloisons m² 0,00 0,00 157,30 42,90 125,03 23,61 0,00 90,97 265,17 0,00 704,99 0,00 -  €                             20,0%
Portes U 0,00 0,00 4,00 1,00 11,00 14,00 0,00 3,00 0,00 0,00 33,00 0,00 -  €                             20,0%

3.7 Plancher technique                                     -   € 
3.7.1 Dépose localisée du plancher technique -  €                             

Travaux de dépose (Plancher technique, barre de maintien, seuils) m² 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 -  €                             20,0%
Réemploi ex-situ Ens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -  €                             20,0%

3.7.2 Remaniement du plancher technique -  €                             
Provision pour le remaniement de 50% des dalles dans la circulation Ens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -  €                             20,0%
Réglage pour parfaite planéité Ens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -  €                             20,0%
Réemploi ex-situ Ens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -  €                             20,0%

3.7.2 Création de rampe plancher technique -  €                             
Création de rampe au platelage technique en bois U 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 -  €                             20,0%

3.8 Ouvertures dans mur maçonné                                     -   € 
Etudes d'exécutions Ens 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -  €                             20,0%
Préparation du support, protection Ens 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -  €                             20,0%
Sciage de la maçonnerie U 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 -  €                             20,0%
Nettoyage du chantier Ens 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -  €                             20,0%

3.9 Cloison et Plâtrerie                                     -   € 
3.9.1 Ratissage -  €                             

Provision de travaux de ratissage sur support maçonné -20% m² 38,00 0,00 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 0,00 172,40 0,00 -  €                             20,0%
3.9.2 Coffrage - Gaine technique -  €                             

F&P de plaques de plâtre BA13 hydrofuge compris trappe de visite U 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 7,00 0,00 -  €                             20,0%
3.9.3 Cloisons fixes -  €                             

3.9.3.1 F&P Cloisons fixes plaques plâtre EI 60 m² 47,50 122,86 84,10 65,30 86,60 54,86 88,43 134,50 113,56 0,00 797,71 0,00 -  €                             20,0%
3.9.3.2 F&P Cloisons fixes - Espace serveur m² 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 -  €                             20,0%
3.9.3.3 F&P Cloison hydrofuge m² 9,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,30 0,00 -  €                             20,0%
3.9.4 Doublages -  €                             

3.9.4.1 F&P Doublage thermique sur ossature m² 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 -  €                             20,0%
3.9.5 Cloisons de distribution modulaires -  €                             

3.9.5.1 F&P Cloisons de distribution modulaire pleine – Neuve m² 36,00 15,00 25,00 17,00 64,00 57,00 22,00 0,00 33,00 0,00 269,00 0,00 -  €                             20,0%
3.9.5.2 Cloisons de distribution modulaire pleine – Réemplois m² 0,00 0,00 55,00 96,00 44,00 0,00 83,00 122,00 0,00 0,00 400,00 0,00 -  €                             20,0%
3.9.5.3 F&P Cloisons de distribution modulaire vitrée – Neuve m² 0,00 0,00 18,00 26,00 57,00 84,00 21,00 8,00 0,00 0,00 214,00 0,00 -  €                             20,0%
3.9.5.4 Cloisons de distribution modulaire vitrée – Réemplois m² 0,00 0,00 20,00 24,00 8,00 0,00 34,00 21,00 0,00 0,00 107,00 0,00 -  €                             20,0%
3.9.5.5 Cloisons de distribution modulaire – Réemplois en lieu et place m² 0,00 0,00 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 202,00 0,00 -  €                             20,0%
3.9.5.6 Création d’imposte ml 0,00 0,00 15,00 24,00 10,40 0,00 23,40 28,60 0,00 0,00 101,40 0,00 -  €                             20,0%
3.9.6 Cloisons amovible pleine -  €                             

F&P Cloisons mobiles m² 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 18,00 0,00 -  €                             20,0%
3.9.7 Obturation en carreaux de plâtre -  €                             

F&P Carreaux de plâtre m² 5,00 1,50 6,00 6,00 6,00 6,00 8,00 6,00 0,00 0,00 44,50 0,00 -  €                             20,0%
3.9.8 Obturation en carreaux de plâtre - EI60 - Hydrofuge -  €                             

F&P Carreaux de plâtre m² 1,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,84 0,00 -  €                             20,0%
3.10 Grille de transfert                                     -   € 

Création des réservations pour les grilles de transfert dans les cloisons U 0,00 0,00 1,00 5,00 2,00 1,00 6,00 4,00 0,00 0,00 19,00 0,00 -  €                             20,0%
3.11 Menuiseries intérieures                                     -   € 
3.11.1 Type 1 : Mo_PP 1V (0,93x2,04ht) U 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 4,00 0,00 -  €                             20,0%
3.11.2 Type 2 : Mo_PP_R 1V (0,93x2,04ht) U 0,00 0,00 4,00 7,00 7,00 6,00 6,00 4,00 0,00 0,00 34,00 0,00 -  €                             20,0%

Réalisation d'un prototype Ens 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,00 1,00 0,00 -  €                             20,0%
3.11.3 Type 3 : Mo_PP 1V (0,73x2,04ht) U 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -  €                             20,0%
3.11.4 Type 4 : Mo_PV_R 1V (0,93x2,04ht) U 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 6,00 0,00 0,00 9,00 0,00 -  €                             20,0%
3.11.5 Type 5 : Mo_PV_R Tierce (1,46x2,04ht) U 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 4,00 0,00 -  €                             20,0%
3.11.6 Type 6 : Mo_PV_R 2V (1,85x2,04ht) U 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -  €                             20,0%
3.11.7 Type 7 : PP_1V  1V (0,8x2,04ht) U 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -  €                             20,0%
3.11.8 Type 8 : PV_E30 Tierce (1,46x2,04ht) U 0,00 2,00 4,00 2,00 2,00 2,00 4,00 4,00 0,00 0,00 20,00 0,00 -  €                             20,0%
3.11.9 Type 9 : PP_EI30 1V (0,93x2,04ht) U 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -  €                             20,0%
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3.11.10 Type 10 : EAS_PV_EI60 1V (0,93x2,04ht) U 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -  €                             20,0%
3.11.11 Type 11 : EAS_PP_EI60 1V (0,93x2,04ht) U 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 0,00 10,00 0,00 -  €                             20,0%
3.11.12 Type 12 : PP_E30 1V (0,93x2,04ht) U 0,00 2,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 7,00 0,00 24,00 0,00 -  €                             20,0%
3.11.13 Type 13 : Ma_PP_EI30 1V (0,83x2,04ht) U 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 -  €                             20,0%
3.11.14 Type 14 : Ma_PP_EI30 2V (1,46x2,04ht) U 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 -  €                             20,0%
3.11.15 Type 15 : Ma_PV_EI30_DAS Tierce (1,46x2,04ht) U 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 16,00 0,00 -  €                             20,0%
3.11.16 Type 16 : Mo_PV Tierce (1,46x2,04ht) U 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 -  €                             20,0%
3.11.17 Porte de placard U 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 7,00 0,00 -  €                             20,0%
3.11.18 Réfection des portes CF - Escaliers -  €                             

Travaux de préparation U 0,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00 32,00 0,00 -  €                             20,0%
F&P de plaques de poussés en inox U 0,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00 32,00 0,00 -  €                             20,0%

3.11.19 Réglage des poignées d'ouvertures sur menuiseries extérieurs -  €                             
Réglage des rosaces sur toutes les menuiseries Ens 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,00 1,00 0,00 -  €                             20,0%
Béquille de fenêtre longueur 300mm PMR droite ou coudée U 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 8,00 0,00 -  €                             20,0%

3.11.20 Vitrophanie de signalisation -  €                             
F&P de bande de signalisation adhésive ml 0,00 7,00 27,00 26,00 33,00 39,00 33,00 23,00 3,00 0,00 191,00 0,00 -  €                             20,0%

3.12 Métallerie                                     -   € 
3.12.1 Plaque métallique d'obturation sur menuiserie -  €                             

F&P d’une plaque métallique U 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -  €                             20,0%
3.12.2 Plaque métallique d'obturation sur mur -  €                             

F&P d’une plaque métallique U 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -  €                             20,0%
3.12.3 Plaque métallique d'obturation - désenfumage -  €                             

F&P d’une plaque métallique  U 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 0,00 -  €                             20,0%
3.13 Mur - Enduit & Peinture                                     -   € 
3.13.1 Faïence -  €                             

F&P de carreaux de faïence collée 200 X 200 mm m² 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 -  €                             20,0%
3.13.2 Crédence alu/inox -  €                             

F&P d’une crédence compact alu/inox m² 1,20 0,40 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,00 3,70 0,00 -  €                             20,0%
3.13.3 Peinture -  €                             

3.13.3.1 Peinture support plâtre A+ - Murs m² 157,27 248,72 182,04 144,44 187,04 123,56 229,70 282,84 228,96 0,00 1784,54 0,00 -  €                             20,0%
3.13.3.2 Peinture support plâtre A+ - Plafonds et joues m² 25,00 15,00 55,50 47,00 47,00 49,50 58,50 46,00 52,00 0,00 395,50 0,00 -  €                             20,0%
3.13.3.3 Peinture support maçonné A+ m² 86,00 331,00 156,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 0,00 2553,00 0,00 -  €                             20,0%
3.13.3.4 Peinture support métallique A+ Ens 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 9,00 0,00 -  €                             20,0%
3.13.3.5 Peinture support bois A+ m² 8,06 38,83 37,57 37,42 39,67 54,07 54,67 60,07 43,12 0,00 373,48 0,00 -  €                             20,0%
3.13.3.6 Peinture pièce humide m² 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00 0,00 -  €                             20,0%
3.13.4 Barre de maintien -  €                             

Mise en peinture U 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 -  €                             20,0%
Repose vissé U 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 -  €                             20,0%

3.14 Faux-plafond                                     -   € 
3.14.1 Joues BA13 -  €                             

F&P de joues BA13  ml 0,00 0,00 75,00 58,00 58,00 63,00 75,00 68,00 92,00 0,00 489,00 0,00 -  €                             20,0%
3.14.2 Doublage plafond BA13 -  €                             

F&P de plaque BA13 en plafond  m² 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 -  €                             20,0%
3.14.3 Faux-plafonds suspendus 600x600 mm -  €                             

F&P de faux-plafonds en dalles 600 X 600 mm  m² 71,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00 0,00 310,00 0,00 -  €                             20,0%
3.14.4 Faux-plafonds suspendus 600x600 mm - Hygiène -  €                             

F&P de faux-plafonds en dalles 600 X 600 mm - Hygiène m² 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 -  €                             20,0%
3.14.5 Faux-plafonds suspendus bois 600x600 mm -  €                             

F&P de faux-plafonds en dalles bois 600 X 600 mm  m² 0,00 97,00 474,00 484,00 484,00 484,00 404,00 499,00 417,00 0,00 3343,00 0,00 -  €                             20,0%
3.14.6 Faux-plafonds suspendus lames 1800x600 mm -  €                             

F&P de faux-plafonds en lames en laine de roche 1800 X 600 mm m² 0,00 83,00 114,00 101,00 101,00 101,00 111,00 90,00 140,00 0,00 841,00 0,00 -  €                             20,0%
3.14.7 Faux-plafonds plaque de plâtre -  €                             

F&P de faux-plafonds BA13 sur ossature m² 0,00 15,00 18,00 18,00 18,00 18,00 21,00 12,00 6,00 0,00 126,00 0,00 -  €                             20,0%
3.14.8 Isolation -  €                             

Repose de l’isolant m² 0,00 365,00 570,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 570,00 0,00 1630,00 0,00 -  €                             20,0%
3.14.9 Peinture de propreté -  €                             

Peinture de propreté sur support béton m² 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 -  €                             20,0%
3.15 Sols                                     -   € 
3.15.1 Travaux de préparation -  €                             

Travaux de préparation Ens 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,00 1,00 0,00 -  €                             20,0%
3.15.2 Ragréage -  €                             

Provision de 50% pour ragréage des sols abimés m² 0,00 96,00 65,50 289,50 283,75 296,50 261,50 297,00 296,66 0,00 1886,41 0,00 -  €                             20,0%
3.15.3 Décaissement dalle béton -  €                             

Travaux de décaissement de la chape existante m² 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 -  €                             20,0%
Création d'une chape pour création de pente m² 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 -  €                             20,0%

3.15.4 Peinture de propreté -  €                             
Peinture de propreté sur support béton m² 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 -  €                             20,0%

3.15.5 Carreaux grés cérame collés 300x300 mm -  €                             
F&P de carreaux grès cérame collés 300 X 300 mm m² 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 -  €                             20,0%

3.15.6 Carreaux grés cérame collés 300x300 mm -  €                             
F&P de carreaux grès cérame collés 450 X 450 mm m² 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 -  €                             20,0%

3.15.7 Plinthes bois -  €                             
F&P de plinthes en Médium Density Fiberboard  ml 32,00 56,40 84,00 83,00 98,00 194,00 198,00 234,00 121,00 0,00 1100,40 0,00 -  €                             20,0%
F&P de plinthes en Médium Density Fiberboard - SS4 ml 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 -  €                             20,0%

3.15.8 Plinthes Carrelage -  €                             
F&P de plinthes droites collées grès cérame  ml 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 -  €                             20,0%
F&P de plinthes à gorge collées grès cérame – Local humide ml 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 -  €                             20,0%

3.15.9 Sols souples textiles -  €                             
3.15.9.1 F&P sols souples textiles dalles 600x600 mm m² 0,00 39,00 0,00 114,00 126,00 126,00 150,00 99,00 60,00 0,00 714,00 0,00 -  €                             20,0%
3.15.9.2 F&P sols souple en lames 1000x250 mm m² 56,00 123,00 136,00 471,00 461,00 461,00 372,00 487,00 0,00 0,00 2567,00 0,00 -  €                             20,0%
3.15.9.3 F&P sols souple moquette dalles  m² 0,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 0,00 -  €                             20,0%
3.15.9.4 Pose sol souple récupéré m² 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527,00 0,00 527,00 0,00 -  €                             20,0%
3.15.10 Sols souples PVC -  €                             

F&P de sols collés PVC en lés m² 0,00 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00 42,00 0,00 -  €                             20,0%
3.15.11 Bandes podotactiles -  €                             

F&P de bandes podotactiles U 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 16,00 0,00 -  €                             20,0%
3.15.12 Nez-de-marche aluminium -  €                             

F&P de nez-de-marches aluminium U 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 16,00 0,00 -  €                             20,0%
3.15.13 Butée de porte -  €                             

F&P de butées de porte  U 11,00 12,00 26,00 17,00 19,00 16,00 19,00 28,00 18,00 0,00 166,00 0,00 -  €                             20,0%



-  €               
TVA : 5,5% Montant (€ HT) : -  €                 Montant TVA : -  €              
TVA : 10,0% Montant (€ HT) : -  €                 Montant TVA : -  €              
TVA : 20,0% Montant (€ HT) : -  €                 Montant TVA : -  €              

-  €               

Total du  LOT 03 : Partitions intérieures et embellissements Tranche Ferme (en €HT)

Total du  LOT 03 : Partitions intérieures et embellissements Tranche Ferme (en €TTC)


