Rénovation du siége de I'Urssaf - Pays de la Loire (44) O
<. NEPSEN
URSSAF des Pays-de-la-Loire o
juin-25
LOT 03 : Partitions intérieures et embellissements
Qté estimée - MOE | Qté - Entreprise |
[ sccre DESIGNATION DES OUVRAGES 1 RDC R+l R+2 R+3 R+4 R+5 R+6 R+7 R+8 R+9 [ Qté-Totale | Oté-Totale |  P.U.(€HT) | Total (€HT) TVA
3 [DESCRIPTIF DES OUVRAGES - TRANCHE FERME -€
31 |Dossier d'études - €
Relevés & Etudes d'exécution Ens 011 011 011 011 011 011 011 011 011 000 1,00 000 - € 200%
Fourniture du dossier des Ouvraaes Exécutés Ens 033 0,0 0,00 0,0 0,00 033 0,00 033 0,00 0,00 1,00 0,00 - € 200%
3.2 Amiante - €
Mode opératoire Amiante u 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 - € 200%
33 |installations de chantier - €
331 Installations communes - €
Gestion du compte-prorata Mois 011 011 011 011 011 011 011 011 011 000 15,00 000 - € 200%
Installations de chantier Ens 011 011 011 011 011 011 011 011 011 000 1,00 000 - € 200%
Aménagement des zones base vie et de stockages Ens 011 011 011 011 011 011 011 011 011 000 1,00 000 - € 200%
Panneau de chantier u 011 011 011 011 011 011 011 011 011 000 1,00 000 - € 200%
Constat d'huissier Ens 011 011 011 011 011 011 011 011 011 0,00 1,00 000 - € 200%
332 Installations spécifiaues - €
Installations de chantier spécifiques
Démarches administratives
Approvisionnement et stockage sur site
Nettoyage et évacuation quotidien des déchets des zones de travaux Ens 011 011 011 011 011 011 011 011 011 000 1,00 0,00 - € 200%
Démarches aupres de la ville et paiement des frais doccupation de voirie si nécessaire
Amené et replis du matériel
Gestion des déchets
34 |Nettovage intéaral de chantier - €
Nettovage complet de chantier par une entreprise spécialisée avant chaaue réception u 011 011 011 011 011 011 011 011 011 0,00 1,00 0,00 - € 200%
35 |Protection et communication du chantier - €
Protection de chaque plateau et ouvrages sensibles u 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 000 9,00 000 - € 200%
Communication avec les utilisateurs Mois 011 011 011 011 011 011 011 011 011 0,00 15,00 0,00 - € 200%
36 |Dépose sélective de cloisons modulaires et de portes - €
Dépose sélective de matériaux & réemplover in-situ 0 - €
Cloisons m? 000 000 157,30 4290 125,03 2361 000 9097 265,17 000 704,99 000 - € 200%
Portes u 0,00 0,00 4,00 1,00 11,00 14,00 0,00 3,00 0,00 0,00 33,00 0,00 - € 200%
37 Plancher technique - €
371 Dépose localisée du plancher technique - €
Travaux de dépose (Plancher techniaue, barre de maintien, seuils) m? 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 000 000 000 85,00 000 - € 200%
Réemploi ex-situ Ens 000 0,00 000 0,00 000 0,00 1,00 0,00 000 0,00 1,00 000 - € 200%
372 Remaniement du plancher techniaue - €
Provision pour Le remaniement de 50% des dalles dans la circulation Ens 0,00 000 000 000 000 000 1,00 000 000 000 1,00 0,00 - € 200%
Réalage pour parfaite planéité Ens 000 000 000 000 000 000 1,00 000 000 000 1,00 000 - € 200%
Réemploi ex-situ Ens 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 1,00 0,00 000 0,00 1,00 000 - € 200%
372 Création de rampe plancher techniaue - €
Création de rampe au platelage techniaue en bois 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 - € 200%
38 |Ouvertures dans mur maconné - €
Etudes d'exécutions Ens 1,00 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 000 1,00 000 - € 200%
Préparation du support, protection Ens 1,00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1,00 000 - € 200%
Sciage de la maconnerie u 3,00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 400 000 - € 200%
Nettovaae du chantier Ens 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 - € 200%
39 |Cloison et Plétrerie - €
391 Ratissage -
Provision de travaux de ratissaqe sur support maconné -20% m? 38,00 0,00 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 0,00 172,40 0,00 - € 200%
392 Coffrage - Gaine techniaue - €
F&P de plaaues de platre BA13 hydrofuge compris trappe de visite u 000 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 7,00 0,00 - € 200%
393 Cloisons fixes - €
3931 F&P Cloisons fixes plaques platre EI 60 m? 47,50 122,86 84,10 65,30 86,60 54,86 8843 134,50 113,56 000 797,71 000 - € 200%
3932 F&P Cloisons fixes - Espace serveur m? 000 000 000 000 000 000 35,00 000 000 000 35,00 000 - € 200%
3933 F&P Cloison hydrofuae m? 9,30 0,00 0,00 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 9,30 000 - € 200%
394 Doublages EE
3941 F&P Doublage thermiaue sur ossature m? 30,00 0,00 000 0,00 000 0,00 0,00 0,00 000 0,00 30,00 0,00 - € 200%
395 Cloisons de distribution modulaires - €
3951 F&P Cloisons de distribution modulaire pleine - Neuve m? 36,00 15,00 25,00 17,00 64,00 57,00 22,00 000 33,00 000 269,00 000 - € 200%
3952 Cloisons de distribution modulaire pleine - Réemplois m? 000 000 55,00 96,00 44,00 000 83,00 122,00 000 000 400,00 000 - € 200%
3953 F&P Cloisons de distribution modulaire vitrée - Neuve m? 000 000 18,00 26,00 57,00 84,00 21,00 8,00 000 000 214,00 000 - € 200%
3954 Cloisons de distribution modulaire vitrée ~ Réemplois m? 000 000 20,00 24,00 800 000 34,00 21,00 000 000 107,00 000 - € 200%
3955 Cloisons de distribution modulaire ~ Réemplois en lieu et place m? 000 000 117,00 000 000 000 000 85,00 000 000 202,00 000 - € 200%
3956 Création dimposte ml 0,00 0,00 15,00 24,00 1040 0,00 2340 28,60 000 0,00 101,40 0,00 - € 200%
3956 Cloisons amovible pleine - €
F&P Cloisons mobiles m? 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 18,00 0,00 18,00 0,00 - € 200%
397 Obturation en carreaux de plétre - €
F&P Carreaux de platre m? 500 1,50 6,00 6,00 6,00 6,00 8,00 6,00 000 0,00 44,50 0,00 - € 200%
3938 Obturation en carreaux de plétre - E60 - Hydrofuge - €
F&P Carreaux de platre m? 184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184 0,00 - € 200%
310 |Grille de transfert - €
Création des réservations pour les arilles de transfert dans les cloisons u 0,00 0,00 1,00 5,00 2,00 1,00 6,00 4,00 0,00 0,00 19,00 0,00 - € 200%
311 Menuiseries intérieures - €
3111 Type 1:Mo PP 1V (0.93x2.04ht) u 3,00 000 000 0,00 000 0,00 000 0,00 1,00 000 400 000 - € 200%
3112 Type 2:Mo PP R 1V (0.93x2.04ht) u 000 000 400 7,00 7,00 6,00 6,00 4,00 000 000 34,00 000 - € 200%
Realisation d'un prototype Ens 011 011 011 011 011 011 011 011 011 000 1,00 000 - € 200%
3113 Tybe 3:Mo PP 1V (0.73x2.04ht) u 1,00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1,00 000 - € 200%
3114 Tybe 4:Mo PV R 1V (0.93x2.04ht) u 000 000 1,00 1,00 000 000 1,00 6,00 000 000 9,00 000 - € 200%
3115 Tye 5:Mo PV R Tierce (146x2.04ht) u 000 000 000 000 3,00 000 000 1,00 000 000 400 000 - € 200%
3116 Tvpe 6 : Mo PV R 2V (1.85x2.04ht) u 000 000 1,00 000 000 000 000 000 000 000 1,00 000 - € 200%
3117 Tvpe 7 :PP 1V 1V (0.8x2.04ht) u 1,00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1,00 000 - € 200%
31138 Type 8 : PV E30 Tierce (1.46x2.04ht) u 000 2,00 400 2,00 2,00 2,00 400 4,00 000 000 2000 000 - € 200%
3119 Type 9 : PP EI30 1V (0.93x2,04ht) u 000 1,00 000 000 000 000 000 000 000 000 1,00 000 - € 200%
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Type 10 : EAS PV EI60 1V (0.93x2,04ht)
Type 11 : EAS PP EI60 1V (0.93x2,04ht)
Type 12 : PP E30 1V (0,93x2,04ht)
Type 13 :Ma PP EI30 1V (0,83x2,04ht)
Type 14 : Ma PP EI30 2V (1,46x2,04ht)
Type 15 :Ma PV EI30 DAS Tierce (1,46x2.04ht)
Type 16 : Mo PV Tierce (1.46x2,04ht)
Porte de placard
Réfection des portes CF - Escaliers
Travaux de préparation
F&P de plaques de poussés en inox
Réalage des poianées d'ouvertures sur menuiseries extérieurs
Réalage des rosaces sur toutes les menuiseries
Béauille de fenétre lonqueur 300mm PMR droite ou coudée
Vitrophanie de sianalisation
F&P de bande de signalisation adhésive
Métallerie
Plaque métallique d'obturation sur menuiserie
F&P d'une plaque métallique
Plaque métallique d'obturation sur mur
F&P d'une plaque métallique
Plaque métallique d'obturation - désenfumaage
F&P d'une plaque métallique
Mur - Enduit & Peinture
Faience
F&P de carreaux de faience collée 200 X 200 mm
Crédence alu/inox
F&P d'une crédence compact alu/inox
Peinture
Peinture support platre A+ - Murs
Peinture support platre A+ - Plafonds et joues
Peinture support maconné A+
Peinture support métallique A+
Peinture support bois A+
Peinture piece humide
Barre de maintien
Mise en peinture
Repose vissé
Faux-plafond
Joues BA13
F&P de joues BA13
Doublage plafond BA13
F&P de plaque BA13 en plafond
Faux-plafonds suspendus 600x600 mm
F&P de faux-plafonds en dalles 600 X 600 mm
Faux-plafonds suspendus 600x600 mm - Hvaiéne
F&P de faux-plafonds en dalles 600 X 600 mm - Hvaiéne
Faux-plafonds suspendus bois 600x600 mm
F&P de faux-plafonds en dalles bois 600 X 600 mm
Faux-plafonds suspendus lames 1800x600 mm
F&P de faux-plafonds en lames en laine de roche 1800 X 600 mm
Faux-plafonds plaque de platre
F&P de faux-plafonds BA13 sur ossature
Isolation
Repose de lisolant
Peinture de propreté
Peinture de propreté sur support béton
Sols.
Travaux de préparation
Travaux de préparation
Raaréage
Provision de 50% pour ragréaqge des sols abimés
Décaissement dalle béton
Travaux de décaissement de la chape existante
Création d'une chape pour création de pente
Peinture de propreté
Peinture de propreté sur support béton
Carreaux arés cérame collés 300x300 mm
F&P de carreaux ares cérame collés 300 X 300 mm
Carreaux arés cérame collés 300x300 mm
F&P de carreaux ares cérame collés 450 X 450 mm
Plinthes bois
F&P de plinthes en Médium Density Fiberboard
F&P de plinthes en Médium Density Fiberboard - SS4
Plinthes Carrelage
F&P de plinthes droites collées arés cérame
F&P de plinthes a qorge collées arés cérame - Local humide
Sols souples textiles
F&P sols souples textiles dalles 600x600 mm
F&P sols souple en lames 1000x250 mm
F&P sols souple moquette dalles
Pose sol souple récupéré
Sols souples PVC
F&P de sols collés PVC en lés
Bandes podotactiles
F&P de bandes podotactiles
Nez-de-marche aluminium
F&P de nez-de-marches aluminium
Butée de porte
F&P de butées de porte
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Total du_LOT 03 : Partitions Intérieures et embellissements Tranche Ferme (en €HT)
TVA [ 5,5%

TVA:|  10,0%

Montant (€ HT) :

Montant (€ HT) ;|

TVA:|  20,0%
Total du_LOT 03 : Partitions intérieures et embellissements Tranche Ferme (en €TTC)

Montant (€ HT) ;|

Montant VA : |
Montant TV/

Montant VA : |




