Rénovation du siége de L'Urssaf - Pays de la Loire (44)
URSSAF des Pays-de-la-Loire
juin-25
LOT 04 : Chauffage - Ventilation - Plomberie - GTC
[ Qté estimée - MOE [ Qté - Entreprise |
[ sccp DESIGNATION DES OUVRAGES 1 | sous-sol RDC R+l R+2 R+3) R+4 | R+5 R+6 R+7 R+8 R+9 | oté-Totale | Qté-Totale | PU.(€HT) [ Total(enm) | TVA
3 [DESCRIPTIF DES OUVRAGES - COMMUN CHANTIER €
31 Installations de chantier spécifiques du présent lot - €
Démarches administratives Mois 15 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 1500 1500 15,00 000 - € 200%
Mise en sécurité des zones de travail Mois 15 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 1500 000 - € 200%
Approvisionnement et stockage sur site Mois 15 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 1500 000 - € 200%
Nettoyage et évacuation des déchets Mois 15 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 1500 000 - € 200%
Gestion des déchets Mois 15 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00 - € 20,0%
32 |Dossier d'études e
Relevés & Etudes d'exécution Ens 15 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 1,00 000 - € 200%
Fourniture du dossier des Ouvrages Exécutés Ens 15 010 010 010 010 010 010 010 010 010 0,10 1,00 0,00 - € 200%
33 Compte-prorata - €
Participation au compte-prorata Mois 15 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00 - € 200%
34 |Synthese technique - €
La synthése des terminaux en faux plafond Ens 0 000 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 000 8,00 000 - € 200%
fﬁﬁ‘f" duun plan par niveau du R+1 au R+8 compilant les plans de plafond et les équipements Ens o 000 100 100 100 100 100 100 100 100 000 800 000 L e 200%
Analyse de ces plans Ens 0 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 8,00 0,00 - € 20,0%
35 |Formations - €
Formations a U'attention des utilisateurs et de Exploitant du site Ens 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 0,09 1,00 0,00 - € 200%
36 [Schémas de locaux techniques - €
F&P de schéma de locaux techniques Ens 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1,00 2,00 000 - € 200%
4 |DESCRIPTIF DES OUVRAGES - VENTILATION -€
41 |Traitement d'air - €
411 Rétrofit de la centrale de traitement dair DF existante - €
Rétrofit de la CTA existante Ens 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1,00 1,00 0,00 - € 20,0%
Mise en service du fabricant Ens 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1,00 1,00 000 - € 20,0%
Renvoie des informations sur la GTC Ens 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1,00 1,00 000 - € 20,0%
Reprises de plots anti vibratiles Ens 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 1,00 1,00 0,00 - € 20,0%
412 Ventilateur de conduit - €
F&P de ventilateurs de conduit Ens 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 - € 20,0%
42 |Distribution - €
421 Reprise des réseaux - RDC - €
Reprises des réseaux pour installation des modules de réqulation et des grilles de ventilation Ens 0 1,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 1,00 0,00 - € 200%
422 Gaines circulaires galva - €
F&P de gaines circulaires galva 000 - € 20,0%
0125 ml 6 45,00 45,00 21000 135,00 14000 17000 112,00 158,00 55,00 000 1076,00 000 - € 200%
0160 ml 0 18,00 95,00 65,00 58,00 58,00 60,00 85,00 52,00 75,00 0,00 566,00 000 - € 20,0%
0200 ml 0 37,00 400 17,00 5,00 2,00 8,00 20,00 25,00 51,00 0,00 169,00 000 - € 20,0%
0250 ml 0 000 0,00 2500 2900 46,00 45,00 40,00 40,00 36,00 0,00 261,00 000 - € 200%
0315 ml 0 000 56,00 55,00 50,00 42,00 47,00 51,00 38,00 50,00 000 389,00 000 - € 200%
0355 ml 0 0,00 31,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,00 - € 20,0%
423 Gaines rectangulaires galva - €
F&P de gaines rectanqulaires galva 000 - € 20,0%
350x300n kg 0 000 000 000 000 0,00 000 000 000 370,00 000 370,00 0,00 - € 20,0%
400x350h kg 0 000 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 0,00 216,00 000 - € 20,0%
450x350h kg 0 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00 240,00 0,00 - € 20,0%
424 Gaines circulaire flexibles alu - €
F&P de gaines circulaires flexibles aluminium ml 0 4 40 45 42 48 38 45 50 50 0 362,00 0,00 - € 200%
425 Calorifuges finition kraft aluminium - €
F&P de calorifuges finition kraft aluminium m? 0 0,0 207,00 273,00 212,00 22000 250,00 242,00 234,00 277,00 0,00 191500 0,0 - € 200%
426 Clapets coupe-feu T
F&P de clapets coupe-feu 000 - € 20,0%
h- 0125 u 0 2,00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 2,00 0,00 - € 20,0%
1h- 0315 u 0 000 2,00 000 000 000 000 000 000 000 0,00 2,00 000 - € 20,0%
1h - 0355 u 0 000 2,00 000 000 000 000 000 000 000 0,00 2,00 000 - € 20,0%
2h- 0125 u 0 1,00 000 000 000 000 000 000 000 000 0,00 1,00 000 - € 20,0%
2h - 0200 u 0 5,00 000 000 000 000 000 000 000 000 0,00 5,00 0,00 - € 20,0%
2h - 0355 u 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1,00 0,00 - € 20,0%
427 Bouche coupe-feu - €
F&P de bouche coupe-feu 000 - € 20,0%
1h- 0125 u 0 1,00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1,00 000 - € 20,0%
1h - 0160 u 0 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 - € 20,0%
428 Réqulateur de débit constant - €
F&P de réqulateur de débit constant 000 - € 20,0%
15:50 m¥n - 0125 u 6 15,00 000 1,00 000 000 000 000 000 000 000 2200 0,00 - € 20,0%
50-100 m¥n - 0125 u 0 2,00 000 000 000 000 000 000 000 000 0,00 2,00 0,00 - € 20,0%
100-180 m¥%h - 0125 u 0 2,00 000 000 000 000 000 000 000 000 0,00 2,00 000 - € 20,0%
180-300 m¥h - 0160 u 0 400 000 000 000 000 000 000 000 000 0,00 400 000 - € 20,0%
450-800 m¥h - 0250 u 0 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 - € 20,0%
429 Registres d'équilibrage manuels - €
Accessoires de gaines PM 0,00 - € 200%
4210 Registres de réqulation motorisés - €
42101 Registre motorisé & débit variable pour Iéquilibrage des antennes u 0 000 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 000 000 1400 0,00 - € 20,0%
42102 Boite de mesure de débit 000 - € 20,0%
F&P d'un convertisseur de débit en signal u 0 000 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 000 000 1400 000 - € 20,0%
42103 Registre motorisé  débit variable 000 - € 20,0%
0125 u 0 000 000 000 000 000 000 000 1,00 000 000 1,00 000 - € 20,0%
0160 u 0 000 000 2,00 3,00 000 000 3,00 1,00 000 0,00 9,00 0,00 - € 20,0%




0200 u 0 0,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 6,00 6,00 6,00 0,00 25,00 0,00 € 20,0%
0250 u 0 0,00 0,00 2,00 3,00 4,00 4,00 0,00 0,00 8,00 0,00 21,00 0,00 € 20,0%
@315 u 0 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 4,00 0,00 € 20,0%
42104 Capteur d'ambiance de CO2 et de température u 0 0,00 3,00 6,00 7,00 5,00 6,00 9,00 8,00 7,00 0,00 51,00 0,00 € 20,0%
42105 Registre motorisé bi débits 0,00 € 20,0%
0125 u 0 0,00 3,00 9,00 5,00 7,00 7,00 5,00 8,00 0,00 0,00 44,00 0,00 € 20,0%
0200 u 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 € 20,0%
42106 Sonde de détection de présence u 0 0,00 3,00 9,00 5,00 7,00 7,00 5,00 8,00 0,00 0,00 44,00 0,00 € 20,0%
42107 Sonde de température u 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 € 20,0%
42108 Reqistre motorisé tout ou rien ventilation - Reprographie u 0 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 € 20,0%
4211 Piéges a son cylindriques. €
Reemplois de pieges a son cylindriques PM 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 € 20,0%
4212 Dépose gaines de traitement d'air €
Dépose de réseaux de ventilation ml 0 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 0,00 € 20,0%
4213 Dépose des extracteurs de désenfumage €
Dépose des extracteurs de désenfumage u 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 0,00 € 20,0%
4214 Carottage €
Carottage des nervures secondaires Ens 0 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 7,00 0,00 € 20,0%
43 Terminaux - €
431 Bouche d'extraction VMC autoréglables €
F&P de bouches d'extraction VMC autoréglables @125 u 0 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 € 20,0%
432 Diffuseurs a jet hélicoidal circulaire a ailettes fixes €
Dépose et stockage des grilles existantes u 6 17,00 22,00 47,00 44,00 44,00 44,00 40,00 52,00 36,00 0,00 352,00 0,00 € 20,0%
Pose des diffuseurs récupérés 0,00 € 20,0%
0125 - Soufflage u 0 0,00 4,00 23,00 19,00 22,00 15,00 21,00 30,00 10,00 0,00 144,00 0,00 € 20,0%
0160 - Soufflage u 0 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 € 20,0%
F&P de diffuseur a jet hélicoidal circulaire a ailettes fixe 0,00 € 20,0%
0125 - Soufflage u 6 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 0,00 € 20,0%
0160 - Soufflage u 0 4,00 4,00 2,00 6,00 8,00 6,00 7,00 2,00 16,00 0,00 55,00 0,00 € 20,0%
433 Diffuseurs circulaires métallique a noyaux réglables €
F&P de diffuseurs circulaires métallique noyaux réglables - Reprise 0,00 € 20,0%
@125 - Reprise u 0 0,00 6,00 10,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 0,00 34,00 0,00 € 20,0%
@160 - Reprise u 0 0,00 13,00 10,00 15,00 16,00 15,00 15,00 16,00 16,00 0,00 116,00 0,00 € 20,0%
434 Grille de soufflage ou reprise acier €
F&P de grille de soufflage ou reprise u 0 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 € 20,0%
435 Grille de transfert €
4351 Grille de transfert acoustique 0,00 € 20,0%
00 m¥%h u 0 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 € 20,0%
200 m¥n u 0 0,00 0,00 2,00 1,00 2,00 0,00 5,00 2,00 0,00 0,00 12,00 0,00 € 20,0%
4352 Grille de transfert coupe-feu 0,00 € 20,0%
00 m¥%h u 0 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 € 20,0%
150 m¥%h u 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 3,00 0,00 € 20,0%
436 Grille extérieur circulaire en aluminium €
F&P dune grille circulaire extérieur 9125 U 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 € 20,0%
5 DESCRIPTIF DES OUVRAGES - CHAUFFAGE BE|
51 Vidange des installations de chauffage - €
Prévoir une vidange des réseaux de chauffage si les organes de coupure sont inexistants ou défectueux Ens 0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 9,00 0,00 € 20,0%
5.2 Emission de chaleur - €
521 Radiateur acier €
Dépose et repose des radiateurs existants u 0 4,00 24,00 0,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 0,00 412,00 0,00 € 20,0%
522 Réseaux en acier noir €
F&P d'un réseau en acier noir Ens 0 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 8,00 0,00 € 20,0%
523 Robinet thermostatiques €
F&P de robinets thermostatiques - Provision 10% u 0 1 3 7 7 7 7 7 7 7 0 53,00 0,00 € 20,0%
5.24 Calorifuges isolant flexible €
F&P de calorifuges isolant flexible Ens 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 € 20,0%
53 Dépose chauffage - €
Dépose ancien réseau EG accueil Ens 0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10,00 0,00 € 20,0%
6 DESCRIPTIF DES OUVRAGES - PLOMBERIE - €|
6.1 Eau froide - €
611 Réseaux en cuivre & souder
F&P de réseaux en cuivre a souder Ens 0 3,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 € 20,0%
612 Calorifuges isolant flexible
F&P de calorifuges isolant flexible Ens 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5,00 0,00 € 20,0%
6.2 Eau chaude - €
621 Geénération
6211 Chauffe-eaux instantanés électrique u 0 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 € 20,0%
622 Distribution
6.2.2.1 Réseaux en cuivre a souder Ens 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5,00 0,00 € 20,0%
63 Eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales - €
631 Vidanges PVC Eaux Usées siphonnées
F&P de vidanges PVC Eaux Usées siphonnées Ens 0 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 € 20,0%
Reprise attente EU espaces café Ens 0 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 7,00 0,00 € 20,0%
632 Vidanges PVC Eaux Usées sous dallage
F&P d'un réseau d'évacuation eau usée sous dallage Ens 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 € 20,0%
64 Sanitaires - €
641 Equipements
64.1.1 Type 1 - Lavabos céramique sur colonne 0,00 € 20,0%
F&P de lavabos céramique sur colonne u 0 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 € 20,0%
F&P de mitigeurs monocommandes a levier u 0 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 € 20,0%
64.1.2 Type 2 - Timbre office 0,00 € 20,0%
F&P d'un timbre office u 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 € 20,0%
F&P de mitigeurs monocommandes a levier u 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 € 20,0%
64.13 Type 3 - Eviers rectanqulaires 1 bac inox 0,00 € 20,0%
F&P d'éviers rectanqulaires 1 cuve, inox u 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 € 20,0%
F&P d'un meuble sous évier 120cm, 3 portes u 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 € 20,0%
F&P de mitigeurs monocommandes a levier u 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 € 20,0%




6414 Type 4 - Attentes Espace café 000 - € 200%
F&P dattentes EF + EU Ens 0 000 200 000 000 000 000 000 000 000 000 200 000 - € 200%
6415 Sanibroyeur 000 - € 200%
F&P dune pompe de relevage EU u 0 1,00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1,00 000 - € 200%
6416 Siphons de sol inox u 0 1,00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1,00 000 - € 200%
6417 Mise en ceuvre de joint d'étanchéité Ens 0 300 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 000 11,00 000 - € 200%
642 Dépose plomberie
6421 Dépose équipements plomberie 000 - € 200%
Dépose équipements plomberie douches local entretien Ens 0 1,00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1,00 000 - € 200%
Dépose équipements plomberie salle & manger 712 au R+7. Ens 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 000 0,00 1,00 0,00 - € 20,0%
7 DESCRIPTIF DES OUVRAGES - GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE -€
71 Capteurs, périphériques, actionneurs, ciblage - €
711 Vanne de réqulation
Vannes de réqulation existantes, conservées pts 4,00 4,00 000 - € 200%
712 Sondes de température a immersion - eau
Sondes de température existantes, conservées pts 4,00 4,00 000 - € 200%
713 Sondes de température extérieures
Sondes de température existantes,conservées pts 1,00 1,00 000 - € 200%
714 Pressostats d'eau
Pressostats existants, conservés pts 1,00 1,00 000 - € 200%
715 Registres a débit variable
F&P des bus terrains ens 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 000 9,00 000 - € 200%
716 Sondes de température ambiante / sondes de qualité d'air
bus terrains communs avec le bus des Registres a débit variable pm 000 - € 20,0%
747 Registres tout ou peu & détecteurs de présence
F&P dun report de Iétat de commande de chaque détecteur de présence pts 000 300 9,00 5,00 7,00 7,00 5,00 800 000 000 44,00 000 - € 200%
718 Pressostats diair
Fourniture et pose de pressostats d'air 1,00 1,00 000 - € 20,0%
719 Autres entrées et sorties
Raccordement sur Les nouveaux automates des entrées et sortes existantes, filerie existante conservée + ots 52 53,00 22,00 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 31,00 25000 000 . e 200%
entrées et sorties ajoutées, filerie décrite dans les § précédents
7110 Equipements communicants
F&P des cables permettant de récupérer Les points COM disponibles sur les équipements communicants :
CTA terrasse, PAC terrasse, CTA Accueil, PAC Accueil. e 200 200 00 000 € 200%
72 |Compteurs - €
721 Compteurs de calories (chaud)
Raccordement sur L'automate de la filerie issue des 5 compteurs existants conservés. com 5,00 5,00 000 - € 200%
722 Compteurs de calories (chaud/froid)
F&P de compteurs de calories, sans modifier le réseau hydraulique (débitmetre a ultrasons et sonde T* ens 100 100 000 . e 200%
contact)
723 Raccordement compteurs électriques triphasés (lot électricité)
Raccordement, dans Uarmoire électrique de régulation, du bus terrains depuis les compteurs com . 100 000 e 200%
(communicants) passé par le lot 05 - Electricité
Raccordement, dans Uarmoire électrique de régulation, du céble de report dinformations du compteur com " 100 000 . e 200%
ENEDIS « type Tarif Jaune » passé par le lot 05 - Electricité.
724 Modification armoire électrique N9
F&P dun interrupteur 4 x 20A, pouvoir de coupure adaptée sous 00 ens 1,00 1,00 000 - € 20,0%
Raccordement en aval de cet interrupteur des disioncteurs existants D4, DS, D6, D7, D8, D9, D10, D11 ens 1,00 1,00 000 - € 20,0%
725 Compteurs électriques triphasés
F&P de compteurs électriques triphasés ens 2,00 2,00 000 - € 20,0%
726 Compteurs électriques monophasés.
F&P de compteurs électriques monophasés ens 2 2,00 400 000 - € 200%
727 Compteurs eau froide
F&P de 2 compteurs eau froide ens 1,00 1,00 2,00 000 - € 200%
73 Automatisme - €
731 Choix du systéme technique
Justification des points techniques pm 000 - € 20,0%
732 Panoplie automatisme
F&P dune panoplie d'automatisme ens 1,00 1,00 000 - € 20,0%
733 Réseau GTC
F&P du bus de communication entre les ULI aux différents niveaux ens 1,00 1,00 000 - € 20,0%
F&P du cordon de brassage entre l'automate principal et une prise RI45 & proximité ens 1,00 1,00 000 - € 20,0%
734 Ecrans tactiles
F&P décrans tactiles ens 1,00 1,00 2,00 000 - € 200%
74 |Ingénierie de developpement - €
Développement informatique, Recette, Test, Mise en service, Maintenance ens 1,00 1,00 000 - € 20,0%
Total du_LOT 04 : Chauffage - Ventilation - Plomberie - GTC Tranche Ferme (en €HT) - €
TVA [ 5,5% Montant (€ HT) : - €] | Montant TVA: | - €
TVA:|  100% Montant (€ HT) :| - €] | Montant TVA: | - €
TVA: 200% Montant (€ HT) :| - €] | Montant TVA : - €
Total du_LOT 04 : Chauffage - Ventilation - Plomberie - GTC Tranche Ferme (en €17C) - €
8 DESCRIPTIF DES - TRANCHE LE1- de la CTA -€
Moins-value : article 4.1.1 de la Tranche Ferme supprimé en affermissant la TO 1 Ens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,00 0,00 - € 200%
81  |Dépose d'équipements de traitement d'air - €
Travaux de dépose et d'évacuation d‘équipements de traitement d'air 000 - € 20,0%
CTA batterie chaude avec échangeur d roue Ens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,00 000 - € 200%
Piéces de transformation qalva Ens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,00 000 - € 200%
Registres et clapets Ens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,00 000 - € 200%
Panoplie électrique Ens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,00 000 - € 200%
Chassis support Ens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,00 000 - € 200%
Compris moyen de levage et évacuation Ens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,00 0,00 - € 200%
82  |Centrale de traitement d'air DF, échangeur & roue, batterie change over, 26 000 m3/h, - €
F&P de centrales de traitement d'air DF, échangeur a roue, 26 000 m3/h : Ens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,00 000 - € 200%
821 Supportage CTA 000 - € 20,0%
Modification et adaptation du support CTA existant Ens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,00 000 - € 200%




822 Calorifuges finition isoxale Ens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,00 0,00 - € 200%
9 DESCRIPTIF DES OUVRAGES - TRANCHE OPTIONNELLE 2 - Remplacement de La PAC -€
9.1 - €
Groupe de production d’eau glacée & condensation par air - R32 Ens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,00 000 - € 20,0%
9.2 Supportage PAC - €
Modification et adaptation du support PAC existant Ens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,00 0,00 - € 200%
9.3 Ballon Tampon - €
F&P d'un ballon tampon - 500L Ens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,00 0,00 - € 200%
94 |Compteurs de calories (chaud / froid) - €
F&P de compteurs de calories - Hélice et sondes de température & immersion u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,00 000 - € 200%
Moins-value : article 7.2.2 de a Tranche Ferme supprimé en affermissant a TO 2 u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,00 0,00 - € 200%
10 | DESCRIPTIF DES ~ TRANCHE OP LE 3 - Vannes d'isolement -€
104 |Vidange des installations de chauffage - €
Prévoir une vidange des colonnes de chauffage Nord, Sud, Est et Ouest u 0 0 4 4 4 4 4 4 4 0 28 0,00 - € 200%
102 [Mise en place de vannes disolement - €
F&P de vannes disolement % tours & boisseau sphérique sur A/R chauffage u 0 0 2 2 2 2 2 2 24 0 168,00 0,00 - € 200%
11 |DESCRIPTIF DES - TRANCHE LE 4- des bouches de soufflage -€
Moins-value :artcle 43 - Dépose et stockage des grilles existantes, de (a Tranche Ferme supprimé en u 17,00 22,00 4700 4400 4400 4400 4000 52,00 36,00 000 352,00 000 e 200%
affermissant la TO 4
::oTigs;vaLue article 4.3.2 - Pose des diffuseurs récupérés, de la Tranche Ferme supprimé en affermissant 000 e 200%
0125 - Soufflage u 000 400 23,00 19,00 22,00 15,00 21,00 30,00 10,00 000 144,00 000 - € 200%
0160 - Soufflage Y 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 13,00 0,00 - € 200%
111 | Diffuseurs circulaires métallique & novaux réglables - €
F&P de diffuseurs circulaires métallique noyaux réalables u 0,00 17,00 23,00 19,00 22,00 15,00 21,00 30,00 10,00 000 157,00 000 - € 20,0%
Total du_LOT 04 : Chauffage - Ventilation - Plomberie - GTC PSE (en €HT) - €
TVA [ 5,5% Montant (€ HT) : - €] | Montant TVA: | - €
TVA:|  100% Montant (€ HT) :| - €] | Montant TVA: | - €
TVA:|  200% Montant (€ HT) :| - €] | Montant TVA: | - €
€

Total du LOT 04 : Chauffage - Ventilation - Plomberie - GTC PSE (en €TTC)




