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LOT 05 : Electricité

Qté estimée - MOE

Qté - Entreprise

I § CCTP DESIGNATION DES OUVRAGES U SS RDC R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 R+6 R+7 R+8 R+9 | Qté - Totale | Qté - Totale P.U. (€HT) | Total (€HT) I TVA
3 DESCRIPTIF DES OUVRAGES - TRANCHE FERME -€
3.1 Dossier d'étudess 2 €
Relevés & Etudes d'exécution Ens 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,33 0,00 0,00 1,00 0,00 - € 20,0%
Fourniture du dossier des Ouvrages Exécutés Ens 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,33 0,00 0,00 1,00 0,00 - € 20,0%
3.2 Installations de chantier - €
3.2.2 Alimentation électrique base vie Ens 1,00 1,00 0,00 - € 20,0%
323 Coffrets de chantier & éclairage de chantier Ens 0,09 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 1,00 0,00 - € 20,0%
£ Installations de chantier spécifiques du présent lot - €
ensemble de l'opération Ens 0,09 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 1,00 0,00 - £ 20,0%
3.4 Amiante - €
Mode Opératoire SS4 Ens 1,00 1,00 0,00 - € 20,0%
B Compte prorata - €
Participation au compte-prorata durant l'ensemble du chantier. Ens 0,09 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 1,00 0,00 - € 20,0%
3.6 Consi ion / repérage / dépose ou curage - €
361 CFO Ens 0,05 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,05 1,00 0,00 - € 20,0%
3.6.2 Cfa Ens 0,05 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,05 1,00 0,00 - € 20,0%
3.6.3 SSI Ens 0,05 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,05 1,00 0,00 - € 20,0%
3.7 Distribution (CFO, Cfa, SSI) - €
371 Cheminements existants pm
372 Chemins de cables CFO : dépose calfeutrements existants puis rebouchage CF Ens 0,05 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,05 1,00 0,00 - € 20,0%
3.7.3 Chemins de cables Cfa : dépose calfeutrements existants puis rebouchage CF Ens 0,05 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,05 1,00 0,00 - € 20,0%
374 Distribution horizontale (CFO, Cfa) : cornes de fixation des cables Ens 0,05 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,05 1,00 0,00 - € 20,0%
375 Distribution horizontale (SSI) : cornes de fixation des cables Ens 0,05 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,05 1,00 0,00 - € 20,0%
3.7.6 Incorporations dans les cloisons fixes ou modulaires Ens 0,08 0,10 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,10 1,00 0,00 - € 20,0%
3.7.7 Moulures PVC, verticales ml 40,00 30,00 125,00 115,00 125,00 115,00 105,00 135,00 110,00 900,00 0,00 - € 20,0%
378 Goulottes PVC 2 compartiments, horizontales (Longueur moyenne 30 cm) ml 3,00 2,00 8,00 7,00 8,00 7,00 7,00 9,00 7,00 58,00 0,00 - € 20,0%
3.7.9 Goulottes PVC 1 compartiment, horizontales ml 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 308,00 0,00 - € 20,0%
3.7.10 Goulottes PVC 1 compartiment, horizontales, SS4 ml 44,00 44,00 0,00 - € 20,0%
3.8 CFO Courants forts = €
3.8.1 Mises a la terre : liaisons équipotentielles Ens 0,05 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,05 1,00 0,00 - € 20,0%
382 Armoires électriques
3.8.2.1. Modifications du Tableau Général Basse Tension (TGBT) : contacteur pour Ens 1,00 1,00 0,00 - € 20,0%
3.8.2.1. Modifications du Tableau Général Basse Tension (TGBT) : centrale de mesure Ens 1,00 1,00 0,00 - € 20,0%
3.8.2.1. Modifications du Tableau Général Basse Tension (TGBT) : autres modifications Ens 1,00 1,00 0,00 - € 20,0%
3.8.2.2. Modification des Armoires divisionnaires Ens 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1,00 0,00 - € 20,0%
383 Alimentations
3.8.3.1. Alimentations des prises de courant 230V - sous contacteur - postes de travail ml 200,00 200,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 2500,00 0,00 - € 20,0%
3.8.3.2. Alimentations des prises de courant 230V - sous contacteur - salles de réunion compris
3.8.3.3. Alimentations des prises de courant 230V - sous contacteur - salles de compris
3.8.3.4. Alimentations des prises de courant 230V - sous contacteur - autres locaux ml 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 540,00 0,00 - € 20,0%
3.8.3.5. Alimentations NON coupées par la GTC Ens 40,00 40,00 30,00 30,00 10,00 30,00 50,00 80,00 310,00 0,00 - € 20,0%
3.8.3.6. Alimentations spécifiques 12/24V pm
3.8.3.7. Alimentations spécifiques 230V ml 20,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 980,00 0,00 - € 20,0%
3.8.3.8. Alimentations spécifiques 400V pm
3.8.3.9. Alimentations de 'éclairage normal ml 200,00 200,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 2500,00 0,00 - € 20,0%
3.8.3.10. Alimentations de 'éclairage de sécurité ml 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 900,00 0,00 - € 20,0%
3.84 Prises de courants
3.8.4.1. Prises de courant 16A+T (coupée par la GTC) U 22,00 28,00 79,00 84,00 93,00 92,00 75,00 102,00 94,00 669,00 0,00 - € 20,0%
3.8.4.2. Prises de courant 16A+T (NON coupée par la GTC) u 10,00 3,00 2,00 2,00 1,00 2,00 5,00 10,00 35,00 0,00 - € 20,0%
3.8.4.3. Prise 16A+T étanche U 7,00 7,00 0,00 - € 20,0%
3.8.5 Eclairage normal
3.8.5.1. Interrupteurs simple allumage u 3,00 3,00 16,00 16,00 15,00 15,00 15,00 9,00 9,00 101,00 0,00 - € 20,0%
3.8.5.2. Interrupteurs va-et-vient U 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 2,00 6,00 16,00 4,00 40,00 0,00 - € 20,0%
3.8.5.3. Détecteur de présence plafonnier - existants (repose) u 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 0,00 - € 20,0%
3.8.5.4. Détecteur de présence plafonnier U 9,00 7,00 6,00 9,00 6,00 8,00 6,00 6,00 3,00 60,00 0,00 - € 20,0%
3.8.5.5. Type 1 - Downlight leds existants (repose) u 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 36,00 0,00 - € 20,0%
3.8.5.6. Type 2 - Downlight leds a encastrer U 2,00 0,00 19,00 19,00 18,00 19,00 18,00 17,00 19,00 131,00 0,00 - € 20,0%
3.8.5.7. Type 3 - Dalles leds a encastrer u 31,00 46,00 55,00 57,00 53,00 59,00 54,00 60,00 62,00 477,00 0,00 - € 20,0%
3.8.6 Eclairage de sécurité
3.8.6.1. Blocs Autonome Eclairage Sécurité (BAES) existants (repose) U 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 18,00 0,00 - € 20,0%
3.8.6.2. Blocs Autonome Eclairage Sécurité (BAES) U 1,00 7,00 9,00 6,00 7,00 7,00 7,00 6,00 8,00 58,00 0,00 - € 20,0%
3.8.6.3. BAES d’'ambiance pm
3.8.6.4. Télécommande BAES (vérification) U 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 0,00 - € 20,0%
329, Courants faibles - €
39.1 Alarmes anti-intrusion, contrdle d’accés, autres systémes pm
39.2 Informatique
3.9.2.1. Baies de brassage : bandeau 24 portes dans coffret existant Ens 1,00 1,00 0,00 - € 20,0%
3.9.2.2. Lignes informatiques R/45 neuves ml 40,00 510,00 60,00 610,00 0,00 - € 20,0%
3.9.2.3. Lignes informatiques RJ45 réemployées u 18,00 66,00 78,00 84,00 85,00 67,00 89,00 83,00 570,00 0,00 - € 20,0%
3.9.2.4. Prises informatiques RJ45 U 1,00 13,00 10,00 58,00 70,00 76,00 77,00 59,00 81,00 75,00 2,00 522,00 0,00 - £ 20,0%
3.9.2.5. Prises informatiques RJ45 (bornes Wifi) - quantité = nb de bornes (2 prises par u 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 34,00 0,00 - € 20,0%
3.9.2.6. Lignes informatiques R/45 non réemployées U 111,00 100,00 70,00 104,00 48,00 165,00 35,00 31,00 664,00 0,00 - £ 20,0%
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3.9.2.7. Recette informatique U 1,00 15,00 14,00 62,00 74,00 80,00 81,00 63,00 85,00 79,00 2,00 556,00 0,00 - € 20,0%
3.10  |Sécurité incendie €
3.101 Phases provisoires pendant les travaux Ens 0,09 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 1,00 0,00 - € 20,0%
3.10.2 Conception et choix de matériel pm
3.10.3 Equipement de Controle et Signalisation (ECS) Ens 1,00 1,00 0,00 - € 20,0%
3104 Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) Ens 1,00 1,00 0,00 - € 20,0%
3.10.5 Equipement de Controle et de Signalisation d’Alarme Vocale (ECSAV) Ens 1,00 1,00 0,00 - € 20,0%
3.10.6 Déclencheurs manuels (DM) U 5,00 9,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 31,00 0,00 - € 20,0%
3.10.7 Détecteurs automatiques incendie (DAI) U 42,00 57,00 15,00 25,00 20,00 21,00 21,00 23,00 27,00 13,00 5,00 269,00 0,00 - € 20,0%
3.10.8 Diffuseurs sonores (DS) U 9,00 12,00 6,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 6,00 6,00 2,00 66,00 0,00 - € 20,0%
3.10.9 Flashs lumineux U 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 27,00 0,00 - € 20,0%
3.10.10 Modules déportés (MD) pour Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) u 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 16,00 0,00 - € 20,0%
3.10.11 Tableau Répétiteur d’Exploitation (TRE) u 1,00 1,00 0,00 - € 20,0%
3.10.12 Essai et mise en service (phases provisoires) Ens 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 11,00 0,00 - € 20,0%
3.10.13 Essai et mise en service (avant Réception) Ens 1,00 1,00 0,00 - € 20,0%
3.10.14 Liaison vers le transmetteur téléphonique SSI existant Ens 1,00 1,00 0,00 - € 20,0%
3.10.15 Formation Ens 1,00 1,00 2,00 0,00 - € 20,0%
3.11  |Sdreté : PPMS €
3111 Mutualisation des équipements pm
3.11.2 Déclencheurs manuels « streté » (DM PPMS) u 8,00 8,00 0,00 - € 20,0%
3.113 Tableau de report d’alarme u 1,00 1,00 0,00 - € 20,0%
Total du LOT 05 : Electricité Tranche Ferme (en €HT) - €
TVA: 55% Montant (€ HT) : Montant TVA : - €
TVA: 10,0% Montant (€ HT) : Montant TVA : - €
TVA: 20,0% Montant (€ HT) : 0,00 € Montant TVA : - €
Total du LOT 05 : Electricité Tranche Ferme (en €TTC) - €
4 DESCRIPTIF DES OUVRAGES - PSE
4.1 PSE1:
41.1 u 0,00 - € 20,0%
412 u 0,00 - € 20,0%
413 u 0,00 - € 20,0%
414 u 0,00 - € 20,0%
4.2 PSE2:
U 0,00 - € 20,0%
U 0,00 - € 20,0%
Total du LOT 05 : Electricité PSE (en €HT) - €
TVA: 55% Montant (€ HT) : - € Montant TVA : - €
TVA: 10,0% Montant (€ HT) : - € Montant TVA : - €
TVA: 20,0% Montant (€ HT) : - € Montant TVA : - €
Total du LOT 05 : Electricité PSE (en €TTC) - €




