
URSSAF des Pays-de-la-Loire

juin-25

LOT 05 : Électricité

§ CCTP DESIGNATION DES OUVRAGES U SS RDC R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 R+6 R+7 R+8 R+9 Qté - Totale Qté - Totale P.U. (€HT) Total (€HT) TVA

3 DESCRIPTIF DES OUVRAGES - TRANCHE FERME                      - € 

3.1 Dossier d'étudess                    -   € 

Relevés & Etudes d'exécution Ens 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,33 0,00 0,00 1,00 0,00 -  €               20,0%

Fourniture du dossier des Ouvrages Exécutés Ens 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,33 0,00 0,00 1,00 0,00 -  €               20,0%

3.2 Installations de chantier                    -   € 

3.2.2 Alimentation électrique base vie Ens 1,00 1,00 0,00 -  €               20,0%

3.2.3 Coffrets de chantier & éclairage de chantier Ens 0,09 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 1,00 0,00 -  €               20,0%

3.3 Installations de chantier spécifiques du présent lot                    -   € 

ensemble de l’opération Ens 0,09 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 1,00 0,00 -  €               20,0%

3.4 Amiante                    -   € 

Mode Opératoire SS4 Ens 1,00 1,00 0,00 -  €               20,0%

3.5 Compte prorata                    -   € 

Participation au compte-prorata durant l’ensemble du chantier. Ens 0,09 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 1,00 0,00 -  €               20,0%

3.6 Consignation / repérage / dépose ou curage                    -   € 

3.6.1 CFO Ens 0,05 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,05 1,00 0,00 -  €               20,0%

3.6.2 Cfa Ens 0,05 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,05 1,00 0,00 -  €               20,0%

3.6.3 SSI Ens 0,05 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,05 1,00 0,00 -  €               20,0%

3.7 Distribution (CFO, Cfa, SSI)                    -   € 

3.7.1 Cheminements existants pm

3.7.2 Chemins de câbles CFO : dépose calfeutrements existants puis rebouchage CF Ens 0,05 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,05 1,00 0,00 -  €               20,0%

3.7.3 Chemins de câbles Cfa : dépose calfeutrements existants puis rebouchage CF Ens 0,05 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,05 1,00 0,00 -  €               20,0%

3.7.4 Distribution horizontale (CFO, Cfa) : cornes de fixation des câbles Ens 0,05 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,05 1,00 0,00 -  €               20,0%

3.7.5 Distribution horizontale (SSI) : cornes de fixation des câbles Ens 0,05 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,05 1,00 0,00 -  €               20,0%

3.7.6 Incorporations dans les cloisons fixes ou modulaires Ens 0,08 0,10 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,10 1,00 0,00 -  €               20,0%

3.7.7 Moulures PVC, verticales ml 40,00 30,00 125,00 115,00 125,00 115,00 105,00 135,00 110,00 900,00 0,00 -  €               20,0%

3.7.8 Goulottes PVC 2 compartiments, horizontales (longueur moyenne 30 cm) ml 3,00 2,00 8,00 7,00 8,00 7,00 7,00 9,00 7,00 58,00 0,00 -  €               20,0%

3.7.9 Goulottes PVC 1 compartiment, horizontales ml 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 308,00 0,00 -  €               20,0%

3.7.10 Goulottes PVC 1 compartiment, horizontales, SS4 ml 44,00 44,00 0,00 -  €               20,0%

3.8 CFO Courants forts                    -   € 

3.8.1 Mises à la terre : liaisons équipotentielles Ens 0,05 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,05 1,00 0,00 -  €               20,0%

3.8.2 Armoires électriques

3.8.2.1. Modifications du Tableau Général Basse Tension (TGBT) : contacteur pour Ens 1,00 1,00 0,00 -  €               20,0%

3.8.2.1. Modifications du Tableau Général Basse Tension (TGBT) : centrale de mesure Ens 1,00 1,00 0,00 -  €               20,0%

3.8.2.1. Modifications du Tableau Général Basse Tension (TGBT) : autres modifications Ens 1,00 1,00 0,00 -  €               20,0%

3.8.2.2. Modification des Armoires divisionnaires Ens 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1,00 0,00 -  €               20,0%

3.8.3 Alimentations

3.8.3.1. Alimentations des prises de courant 230V – sous contacteur – postes de travail ml 200,00 200,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 2500,00 0,00 -  €               20,0%

3.8.3.2. Alimentations des prises de courant 230V – sous contacteur – salles de réunion compris

3.8.3.3. Alimentations des prises de courant 230V – sous contacteur – salles de compris

3.8.3.4. Alimentations des prises de courant 230V – sous contacteur – autres locaux ml 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 540,00 0,00 -  €               20,0%

3.8.3.5. Alimentations NON coupées par la GTC Ens 40,00 40,00 30,00 30,00 10,00 30,00 50,00 80,00 310,00 0,00 -  €               20,0%

3.8.3.6. Alimentations spécifiques 12/24V pm

3.8.3.7. Alimentations spécifiques 230V ml 20,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 980,00 0,00 -  €               20,0%

3.8.3.8. Alimentations spécifiques 400V pm

3.8.3.9. Alimentations de l’éclairage normal ml 200,00 200,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 2500,00 0,00 -  €               20,0%

3.8.3.10. Alimentations de l’éclairage de sécurité ml 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 900,00 0,00 -  €               20,0%

3.8.4 Prises de courants

3.8.4.1. Prises de courant 16A+T (coupée par la GTC) U 22,00 28,00 79,00 84,00 93,00 92,00 75,00 102,00 94,00 669,00 0,00 -  €               20,0%

3.8.4.2. Prises de courant 16A+T (NON coupée par la GTC) U 10,00 3,00 2,00 2,00 1,00 2,00 5,00 10,00 35,00 0,00 -  €               20,0%

3.8.4.3. Prise 16A+T étanche U 7,00 7,00 0,00 -  €               20,0%

3.8.5 Éclairage normal

3.8.5.1. Interrupteurs simple allumage U 3,00 3,00 16,00 16,00 15,00 15,00 15,00 9,00 9,00 101,00 0,00 -  €               20,0%

3.8.5.2. Interrupteurs va-et-vient U 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 2,00 6,00 16,00 4,00 40,00 0,00 -  €               20,0%

3.8.5.3. Détecteur de présence plafonnier – existants (repose) U 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 0,00 -  €               20,0%

3.8.5.4. Détecteur de présence plafonnier U 9,00 7,00 6,00 9,00 6,00 8,00 6,00 6,00 3,00 60,00 0,00 -  €               20,0%

3.8.5.5. Type 1 - Downlight leds existants (repose) U 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 36,00 0,00 -  €               20,0%

3.8.5.6. Type 2 - Downlight leds à encastrer U 2,00 0,00 19,00 19,00 18,00 19,00 18,00 17,00 19,00 131,00 0,00 -  €               20,0%

3.8.5.7. Type 3 - Dalles leds à encastrer U 31,00 46,00 55,00 57,00 53,00 59,00 54,00 60,00 62,00 477,00 0,00 -  €               20,0%

3.8.6 Éclairage de sécurité

3.8.6.1. Blocs Autonome Eclairage Sécurité (BAES) existants (repose) U 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 18,00 0,00 -  €               20,0%

3.8.6.2. Blocs Autonome Eclairage Sécurité (BAES) U 1,00 7,00 9,00 6,00 7,00 7,00 7,00 6,00 8,00 58,00 0,00 -  €               20,0%

3.8.6.3. BAES d’ambiance pm

3.8.6.4. Télécommande BAES (vérification) U 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 0,00 -  €               20,0%

3.9 Courants faibles                    -   € 

3.9.1 Alarmes anti-intrusion, contrôle d’accès, autres systèmes pm

3.9.2 Informatique

3.9.2.1. Baies de brassage : bandeau 24 portes dans coffret existant Ens 1,00 1,00 0,00 -  €               20,0%

3.9.2.2. Lignes informatiques RJ45 neuves ml 40,00 510,00 60,00 610,00 0,00 -  €               20,0%

3.9.2.3. Lignes informatiques RJ45 réemployées U 18,00 66,00 78,00 84,00 85,00 67,00 89,00 83,00 570,00 0,00 -  €               20,0%

3.9.2.4. Prises informatiques RJ45 U 1,00 13,00 10,00 58,00 70,00 76,00 77,00 59,00 81,00 75,00 2,00 522,00 0,00 -  €               20,0%

3.9.2.5. Prises informatiques RJ45 (bornes Wifi) - quantité = nb de bornes (2 prises par U 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 34,00 0,00 -  €               20,0%

3.9.2.6. Lignes informatiques RJ45 non réemployées U 111,00 100,00 70,00 104,00 48,00 165,00 35,00 31,00 664,00 0,00 -  €               20,0%
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3.9.2.7. Recette informatique U 1,00 15,00 14,00 62,00 74,00 80,00 81,00 63,00 85,00 79,00 2,00 556,00 0,00 -  €               20,0%

3.10 Sécurité incendie                    -   € 

3.10.1 Phases provisoires pendant les travaux Ens 0,09 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 1,00 0,00 -  €               20,0%

3.10.2 Conception et choix de matériel pm

3.10.3 Équipement de Contrôle et Signalisation (ECS) Ens 1,00 1,00 0,00 -  €               20,0%

3.10.4 Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) Ens 1,00 1,00 0,00 -  €               20,0%

3.10.5 Équipement de Contrôle et de Signalisation d’Alarme Vocale (ECSAV) Ens 1,00 1,00 0,00 -  €               20,0%

3.10.6 Déclencheurs manuels (DM) U 5,00 9,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 31,00 0,00 -  €               20,0%

3.10.7 Détecteurs automatiques incendie (DAI) U 42,00 57,00 15,00 25,00 20,00 21,00 21,00 23,00 27,00 13,00 5,00 269,00 0,00 -  €               20,0%

3.10.8 Diffuseurs sonores (DS) U 9,00 12,00 6,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 6,00 6,00 2,00 66,00 0,00 -  €               20,0%

3.10.9 Flashs lumineux U 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 27,00 0,00 -  €               20,0%

3.10.10 Modules déportés (MD) pour Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) U 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 16,00 0,00 -  €               20,0%

3.10.11 Tableau Répétiteur d’Exploitation (TRE) U 1,00 1,00 0,00 -  €               20,0%

3.10.12 Essai et mise en service (phases provisoires) Ens 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 11,00 0,00 -  €               20,0%

3.10.13 Essai et mise en service (avant Réception) Ens 1,00 1,00 0,00 -  €               20,0%

3.10.14 Liaison vers le transmetteur téléphonique SSI existant Ens 1,00 1,00 0,00 -  €               20,0%

3.10.15 Formation Ens 1,00 1,00 2,00 0,00 -  €               20,0%

3.11 Sûreté : PPMS                    -   € 

3.11.1 Mutualisation des équipements pm

3.11.2 Déclencheurs manuels « sûreté » (DM PPMS) U 8,00 8,00 0,00 -  €               20,0%

3.11.3 Tableau de report d’alarme U 1,00 1,00 0,00 -  €               20,0%

-  €              

TVA : 5,5% Montant (€ HT) : Montant TVA : -  €             

TVA : 10,0% Montant (€ HT) : Montant TVA : -  €             

TVA : 20,0% Montant (€ HT) : 0,00 € Montant TVA : -  €             

-  €              

4 DESCRIPTIF DES OUVRAGES - PSE

4.1 PSE 1 : 

4.1.1 U 0,00 -  €               20,0%

4.1.2 U 0,00 -  €               20,0%

4.1.3 U 0,00 -  €               20,0%

4.1.4 U 0,00 -  €               20,0%

4.2 PSE 2 : 

U 0,00 -  €               20,0%

U 0,00 -  €               20,0%

-  €              

TVA : 5,5% Montant (€ HT) : -  €                Montant TVA : -  €             

TVA : 10,0% Montant (€ HT) : -  €                Montant TVA : -  €             

TVA : 20,0% Montant (€ HT) : -  €                Montant TVA : -  €             

-  €              Total du  LOT 05 : Électricité PSE (en €TTC)

Total du  LOT 05 : Électricité Tranche Ferme (en €HT)

Total du  LOT 05 : Électricité Tranche Ferme (en €TTC)

Total du  LOT 05 : Électricité PSE (en €HT)


