1 SPECIFICITES DU PROJET

1.1 Introduction

Ce projet se place dans le cadre de la création du nouveau batiment PFICS « plate-forme interconnexion
systemes ».

La création du batiment implique la création de trois locaux techniques réseaux (2 batiment PFICS, 1
batiment technique) et de coffrets techniques dans les plates-formes et salles de cours permettant la
desserte en CFA de I’ensemble des locaux du projet.

Le raccordement en prise CFA est prévu par ailleurs pour les prises CTOS extérieures du

batiment 218, du batiment 767 et du HANGAR 005 adjacents au projet. La fourniture des
cheminements (canalisations et CDC) est a la charge du SID).

1.2 Les Canalisations

Les raccordements des batiments PFICS et NRJ aux réseaux CFA du quartier LESCHI ainsi
qu’aux batiments 218, 767 et HANGAR 005, se feront via plusieurs cheminements distincts se rajoutant
aux réseaux de VRD «courants faibles» du site, et via I’installation de réseaux de canalisations
multitubulaires, constitués de tubes a usage courants faibles lisses rigides P.V.C. 55x60mm aiguillés par
des fils imputrescibles de résistance minimale de 100daN. Pose a chaque extrémité des tubes, de
bouchons plastiques assurant 1’étanchéité.

Les tubes seront déposés en pleine terre suivant les normes en vigueur entre les chambres de tirage a
réaliser.

Fourniture et pose de chambres de tirage verrouillées type L4T au minimum tous les 50m maximum en
ligne droite, a chaque changement de direction, lors de la traversée d’une route de chaque coté de la
chaussée, et en adduction aux batiments.

Compte tenu du nombre de fourreaux important, les chambres de tirage d’adduction au batiment PFICS
seront de type LOT.

Les pénétrations dans le batiment PFICS seront réalisées directement au niveau du local technique dédié

(implanté au rez de chaussée (local cable DIRISI 0.0-006)
Les pénétrations dans le batiment NRJ seront réalisées directement au niveau du LTR DIRISI.
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1.3 Locaux et coffrets techniqgues

Pour la distribution de I’ensemble des réseaux classifiés et non classifiés, le projet posseédera trois
locaux techniques :

- LTR PFICS DIRISI 01-039 = Local Technique Réseau : surface utile de 23m? , qui sera réalisé
dans le cadre des travaux d'infrastructure et qui permettra une distribution horizontale « cuivre et
optique » de I’ensemble des locaux du batiment PFICS.

Le besoin en puissance électrique pour I’alimentation des baies informatiques de ce local est de 6kVA
minimum.

- LTR PFICS Métier 01-038 = Local Technique Réseau : surface utile de 31m?, qui sera réalis¢ dans
le cadre des travaux d'infrastructure et qui permettra une distribution horizontale « cuivre et optique » de
I’ensemble des locaux du batiment PFICS.

Le besoin en puissance ¢électrique pour 1’alimentation des baies informatiques de ce local est de 15 kW
minimum.

- LTR NRJ DIRISI 00-024 = Local Technique Réseau : surface utile de 7.5m? , qui sera réalisé dans
le cadre des travaux d'infrastructure et qui permettra une distribution horizontale «cuivre» de
I’ensemble des locaux du batiment technique « NRJ ».

Le besoin en puissance ¢€lectrique pour 1’alimentation de la baie informatique de ce local est de 3 kVA
minimum.

Les besoins de sécurité consistent & pouvoir manipuler dans les locaux techniques Réseaux du batiment
PFICS des informations au minimum de niveau Secret Défense - Spécial France avec mention de

manipulation nécessitant un niveau de protection équivalent au Secret Défense. Par conséquent, les
LTR PFICS DIRISI et Métier seront de classe B a 1’égard de 1I’IGI 1300.

Dans les plateformes et salles de cours des coffrets techniques seront installés. Chaque coffret disposera
d’une alimentation ¢électrique de 3kVA.

Chaque local technique Réseau du batiment PFICS disposera d’une redondance d’alimentation
¢lectrique ondulée/secourue et de climatisation.

N.B.: Le LTR PFICS Mc¢tier et le LTR NRJ DIRISI ne seront pas équipés de plancher technique.

Caractéristiques des Cheminements (chemins de cibles, goulottes et fourreaux)

A partir des normes données aux paragraphes 3.2, 3.3 et 3.4, les travaux suivants sont nécessaires :

- Chemins de ciables CFA1 (cf. tableaux en annexe)

Batiment PFICS

Fourniture et pose d’un chemin de cébles de dimensions au minimum de 500x50mm, sur toute la
longueur du couloir et sur I’ensemble des niveaux pour la distribution capillaire cuivre RJ45. Ces
chemins de cables devront permettre le raccordement des locaux de chaque niveau au LTR DIRISI et au
LTR Métier directement ou a la gaine technique dédiée.

Les chemins de cables des circulations dédiés a la desserte capillaire cuivre RJ45 seront prolongés,
percement de mur y compris, jusqu’aux chemins de cables a mettre en place dans les locaux suivants :
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- LTR DIRISI

- LTR Métier

- Plateformes et salles de cours
- Local Cables DIRISI

- Gaine technique

Pour I’interconnexion des LTR DIRISI entre eux, création de colonnes montantes équipées d’un chemin
de cables de dimensions 300x 50mm, traversant les étages dans le local cable DIRISI coté-nord et de
colonnes montantes équipées d’un chemin de cables de dimensions 500x 50mm via le LTR DIRISL
Dans chaque LTR DIRISI et LTR Métier, fourniture et pose d’un chemin de cables de dimensions
500x100mm a mettre en place sous le plancher technique (LTR DIRISI) et au plafond (LTR Métier)et
débouchant vers les baies réseaux, la colonne montante et les chemins de cables de circulation.

Batiment NRJ

Fourniture et pose d’un chemin de cables de dimensions au minimum de 100x50mm traversant tous les
locaux pour la distribution capillaire cuivre RJ45 et prolongé, percement de mur y compris, jusqu’a la
baie informatique du LTR DIRISI et aux fourreaux de pénétration extérieure.

- Chemins de ciables CFA2 (cf. tableaux en annexe)

Fourniture et pose d’un chemin de cables de dimensions au minimum de 300x50mm, sur toute la
longueur du couloir et sur ’ensemble des niveaux pour la distribution capillaire optique. Ces chemins
de cables devront permettre le raccordement des locaux de chaque niveau au LTR DIRISI et au LTR
Meétier directement ou a la gaine technique dédiée.

Les chemins de cables des circulations dédiés a la desserte capillaire optique seront prolongés,
percement de mur y compris, jusqu’aux chemins de cables a mettre en place dans les locaux suivants :

- LTR DIRISI

- LTR Métier

- Plateformes et salles de cours
- Local cables DIRISI

- Gaine technique

Pour I’interconnexion des LTR DIRISI entre eux, création de colonnes montantes équipées d’un chemin
de cables de dimensions 300x 50mm, traversant les étages dans le local cable DIRISI c6té nord et de
colonnes montantes équipées d’un chemin de cables de dimensions 500x 50mm via le LTR DIRISL
Dans chaque LTR DIRISI et LTR Métier, fourniture et pose d’un chemin de cables de dimensions
500x50mm a mettre en place sous le plancher technique (LTR DIRISI) et au plafond (LTR Métier) et
débouchant vers les baies réseaux, la colonne montante et les chemins de cables de circulation.

N.B. : Dans chaque plateforme et salle de cours équipée d’un coffret technique, fourniture et pose d’un
chemin de cable CFA 1 de 500x50mm et d’un chemin de cables CFA2 de 300x 50mm ceinturant la
piece et prolongés jusqu’au coffret de picce.

- _Chemin de cébles optique pour le batiment 218 et HANGAR 005 (cf. tableaux en annexe)
Le SID aura a sa charge la fourniture et la pose de chemin de cables 300x50mm pour le cheminement
des dessertes de fibres optiques dans les batiments suivant :

- Hangar 05 = 30m environ

- Batiment 218 = 30m environ
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- Goulottes

Conformément a la directive des circuits approuvés (cf. paragraphe 3.3) et afin de vérifier I’intégralité de
chaque cable optique, les goulottes verticales et horizontales dans les bureaux qui regoivent des fibres
optiques seront équipées de couvercles transparents.

- Liaisons chemins de cébles / goulottes de descente : fourreaux de protection et réservations

o Pour les postes de travail cuivre, fourniture et pose, percement de mur y compris, d’un
fourreau lisse et aiguillé de 40mm de diamétre intérieur pour 4 prises RJ45, entre les chemins de cables
de distribution horizontale et les goulottes de descente ou boitiers de sol dans les pieces (une goulotte de
descente pour 4 prises RJ 45).
Pour chaque goulotte de descente, réalisation d’une réservation de diamétre 100mm dans le mur entre le
couloir et la piéce, soient 2 réservations de diamétre 100mm par bureau.

o Pour les postes de travail optique, fourniture et pose, percement de mur y compris, d’un
fourreau type gaine CAPRI lisse et aiguillé de 40mm de diamétre intérieur pour 9 prises optiques, entre
les chemins de cables de distribution horizontale et les goulottes de descente ou boitiers de sol dans les
pieces (une goulotte de descente pour 8 prises optiques).

Pour chaque goulotte de descente, réalisation d’une réservation de diametre S0mm dans le mur entre le
couloir et la piéce, soient 2 réservations de diamétre S0mm par bureau.

Remarque : Dans les circulations, les chemins de cables CFA1 et CFA2 seront superposés avec une

distance d’écartement de 20cm au minimum et distants au minimum de 30cm des chemins de cables
CFO.
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1.5 Postes de travail
Compte tenu des besoins des unités de ’ETNC, de nombreux types de postes de travail sont nécessaires :

- Les postes de travail seront de 1a forme suivante :

X prises RJ45 + X prises optiques + X prises courant fort ondulé + X prises courant fort normal,

insérées dans une goulotte de 5 compartiments au minimum :
- 2 compartiments pour la distribution optique (couvercles transparents)
- 2 compartiments pour la distribution cuivre
- 1 compartiment pour le courant fort

Détails des différents postes de travail :

POSTES DE TRAVAIL

Poste de travall DIRISI

2PCN+3PCO+2RJ

Statlon Mosart Poste de travall Mosart
PT 4PcN+2RJ 5PCN+2RJ
Poste NOC Poste NOC SD

A 2PCO+2RJ+4FO A 2PCO+2FO

Fibre optique SC Boitier CTOS

@ xFo ] xcTos

Poste de travall formation métler
[PT] 4PCN+4RJ+4FO

Poste de travall PF| fly away
1PCN+1PCO+2RJ+2F0O SC
Poste de travall simple

PT 1PcN+1RJ

Poste de travall formatlon
2PCN+1RJ

Poste de travail formateur
- 4PCN+2PCO+5RJ+1FO

Poste de travall staglalre

2PCN+2RJ

Poste de travall VIdéoprojecteur
A 1PCN+1RJ métier+1RJ Dirisi

Poste de travall terrasse
] 1PCN+1RJ flleds+1CTOS 4 brins
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Chaque prise RJ45 sera alimentée par un céable spécifique et raccordée sur une armoire de
brassage du local technique Réseau (LTR DIRISI ) ou du coffret technique de plateforme/Salle de
cours .
Chaque prise optique sera alimentée par un céable spécifique et raccordée sur une armoire de
brassage du local technique Réseau (LTR DIRISI ) ou du coffret technique de plateforme/Salle de
cours.

Les tableaux joints en annexe de la FEB précisent les besoins.

2 ANNEXES
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2.1 Tableaux des chemins de cibles CFA1 CFA2

Chemins de cébles a fournir et a poser pour la distribution horizontale et verticale du projet.

Localisation Type de réseaux Dimensions
CdC Verticaux GT « Cables Cuivre et Optique 300x50mm
DIRISI »
CdC Verticaux GT traversant Cuivre et Optique Cuivre > 500x50mm

local DIRISI (PFICS) Optique > 300x50mm

CdC Horizontaux ensemble Cuivre et Optique Cuivre > 500x50mm
batiment PFICS

Optique = 300x50mm

CdC Horizontaux et verticaux Cuivre 100x50mm
batiment NRJ

CdC Hangar 05 Optique 300x50mm

CdC SYRACUS 218 Optique 300x50mm
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2.2 Tableaux des postes de travail

FOR_INS_002

POSTES DE TRAVAIL

Poste de travall DIRISI

2PCN+3PCO+2RJ

Station Mosart Poste de travall Mosart
PT 4PcN+2RJ 5PCN+2RJ
Poste NOC Poste NOC SD

A 2PCO+2RJ+4FO A 2PCO+2FO

Fibre optique SC Boitier CTOS

@ xFo ] xcTos

Poste de travall formation métler
[PT] 4PCN+4RJ+4FO
Poste de travall PF| fly away
1PCN+1PCO+2RJ+2F0O SC
Poste de travall simple
PT 1PcN+1RJ
Poste de traval| formation
2PCN+1RJ

Poste de travail formateur
- 4PCN+2PCO+5RJ+1FO

Poste de travall staglalre

2PCN+2RJ

Poste de travall VIdéoprojecteur
A 1PCN+1RJ métier+1RJ Dirisi

Poste de travall terrasse
I 1PCN+1RJ flleds+1CTOS 4 brins

Page 8 sur 8




