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1 Descriptions technigues du lot N°1 - FD d’Aubrac - Route Forestiére du DEVEZ :

1.1. Nature et quantités des travaux

Les travaux consistent a la réfection de la route forestiere du Devez et de la création d’'une place de
retournement. Les travaux sont divisés en 3 troncons : trongon 1 et 3 optionnels trongon 2 obligatoire.
Les trongons 2 et 3 seront attribués si les crédits alloués le permettent.

Les surfaces et quantités annoncées ci-aprés et dans le bordereau des prix ne sont que des ordres de
grandeur. La facturation sera réalisée au prorata des longueurs ou surfaces effectivement réalisées et
réceptionnées.



N° NATURE DES TRAVAUX Principales
Quantités
Tranche ferme (Trongon 2 - repéres plan 2 et 3)
1 | Curage fossé 1325 ml
2 | Reprofilage chaussée + accotements 1547 ml
3 | Empierrement chaussée 0-80 épaisseur 25 cm 708 m?2
4 | Empierrement chaussée 0-31.5 épaisseur 10 cm 6210 m2
5 | Remplacement passage busée diam 400 mm (2 de L9 m et 3 de L12 m) 54 ml
6 | Création coupe eau sur tout le linéaire repére plan (2-4) 15u
Forét - N
Domaniale Tranche optionnelle 1 (Trongon 1 - repere plan 1)
d’Aubrac | 7 | profilage décaissement place de retournement 124m2
Canton du
Devez 8 | Empierrement 0-80 épaisseur 25 cm 124m?2
9 Empierrement 0-31.5 épaisseur 10 cm 124m2
Tranche optionnelle 2 : (Trongon 3 - repéres plan 3 et 4)
Curage fossé 480 ml
Reprofilage chaussée + accotements 480 ml
Empierrement chaussée 0-31.5 épaisseur 10 cm 1 920 m?2
Remplacement passage busée diam 400 mm (1 de L9 m et 1 de L12 m) 21 ml
1.2. Trong¢on n°1 — Travaux de création d’une place de retournement

Tranche optionnelle quantités : 124 m? — Prix au m?

Ces travaux consistent en :

>

>

1.3.

Terrassement du fond de forme de 4 m de largeur et longueur de 25 avec une double surlargeur en
triangle de 3 m sur 8 m épaulement équivalents a I'épaisseur de 'empierrement.

L’'empierrement de la couche de fond avec un matériau concassé de nature basaltique 0/80 ayant une
bonne aptitude au compactage et mouillage du matériau si nécessaire. Les courbes granulométriques
des fournitures utilisées devront étre jointes au mémoire technique.

L’épaisseur empierrée et compactée sera de 25 cm d’épaisseur sur une surface de 124 m2.

La couche de fond sera nivelée et compactée soigneusement a 'aide d’un rouleau lisse et vibrant d’'un
poids minimum de 15 tonnes. Dans le cas ou il faille faire des surépaisseurs ponctuelles pour limiter
le matelassage, I'épaisseur des couches avant compactage ne devra pas excéder 40 cm.

L’'empierrement de la couche de roulement qui sera positionné sur la couche de fond. Elle sera
constituée d’une épaisseur de 10 cm de GNT de nature basaltique 0/31,5 ayant une bonne aptitude
au compactage et mouillage du matériau si nécessaire.

L’épaisseur empierrée et compactée sera de 10 cm sur une surface de 124 m2. Aprés empierrement
et compactage, la plateforme devra avoir un dévers aval de 2% pour permettre I'’évacuation des eaux
de ruissellement.

Trongon n°2 et 3 - Travaux de reprofilage de la chaussée et d’arasement des bas-c6tés

Quantités : 2027 ml — Prix au ml —
Tranche ferme : 1547 ml —tranche optionnelle : 480 ml

Ce paragraphe décline les prescriptions de réalisation de 'ensemble des travaux de terrassement a faire sur

la plate-

le corps

>

forme de la route forestiere ou des pistes annexes. Les travaux viseront principalement a reprendre
de la chaussée existant. Pour cela il sera demandé de :

Arasement accotement aval sur toute sa largeur, les matériaux décapés seront dispersés sur le talus
dans la parcelle.
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» Scarifier 'ensemble de la bande de roulement sur une largeur de 4 m et reprofiler la plate-forme avec
un dévers aval ou amont selon la présence ou non d’'un fossé de 2% ;

» Le profilage comprendra la réalisation d’'un fond de forme de 4 m de largeur en moyenne et dont les
épaulements devront étre équivalents a I'épaisseur de 'empierrement ;

» Compacter le fond de forme par 3 passes minimum d’un rouleau vibrant d’'un poids minimal de 15
tonnes tout en veillant a maintenir un dévers aval de 2% ;

» En cas de purge de matériaux préexistants, ces derniers seront déposés en un lieu désigné au
préalable par le technicien responsable du chantier et régalé de maniere a ne pas modifier
profondément la topographie du dépét.

1.4. Trongon n°2 - Travaux d’empierrement 0-80

Quantités : 708 m2 — Prix au m2 (tranche ferme)

Ces travaux consistent en :

» L’empierrement avec un matériau concassé de nature basaltique 0/80 ayant une bonne aptitude au
compactage et mouillage du matériau si nécessaire. Les courbes granulométriques des fournitures
utilisées devront étre jointes au mémoire technique.

L’épaisseur empierrée et compactée sera de 25 cm d’épaisseur sur une largeur de 4 métres, soit une
surface de 708 m?2.

La couche de fond sera nivelée et compactée soigneusement a I'aide d’un rouleau lisse et vibrant d’'un
poids minimum de 15 tonnes. Dans le cas ou il faille faire des surépaisseurs ponctuelles pour limiter
le matelassage, I'épaisseur des couches avant compactage ne devra pas excéder 40 cm. La
réalisation des collecteurs d’eau ne devra pas avoir pour conséquence une diminution de I'épaisseur
de 'empierrement a leur niveau.

1.5. Trongon n°2 et 3 — Travaux d’empierrement 0-31,5
Quantité : 8130 m? — prix au m? —tranche ferme : 6210 m? —tranche optionnelle : 1920 m?
Ces travaux consistent en :

» L’empierrement de la couche de roulement qui sera positionné sur la couche de fond. Elle sera
constituée d’une épaisseur de 10 cm de GNT de nature basaltique 0/31,5 ayant une bonne aptitude
au compactage et mouillage du matériau si nécessaire.

L’épaisseur empierrée et compactée sera de 10 cm sur une largeur de 4 metres (6 m dans le virage
en épingle), soit une surface de 8130 m2. Aprés empierrement et compactage, la plateforme devra
avoir un dévers aval de 2% pour permettre I'évacuation des eaux de ruissellement.

Attention : les « tétes de chat » apparaissant dans le profil de la piste forestiére devront étre traitées au
préalable, de sorte que ces derniéres n'impactent en rien la qualité de I'empierrement de la piste.

L’épaisseur compactée sera réguliérement controlée sur 'ensemble du profil par le Technicien Forestier
responsable du chantier.

1.6. Trongon n° 2 et 3 — Curage de fossés

Quantités : 1805 ml — Prix au ml- tranche ferme 1325 ml — tranche optionnelle 480 ml
Ces travaux consistent en :

» Curage du fossé existant, les matériaux extraits devront étre déposés a au moins 1,5 meétres du bord
externe du fossé de maniere a ne pas provoquer son comblement futur. Ces travaux incluront toutes
sujétions et éventuels travaux de minage ou de brise roche.

Les fossés auront une section trapézoidale, de dimensions minimales :
- Section trapézoidale de 0,42 m2,
- Largeur au fond : 0,40 m
- Profondeur : 0,60 m
- Ouverture en gueule : 1,00 m,
- Pente longitudinale d’'un minimum de 3%



- Cote du fond des fossés inférieure d'au moins 20 cm a la cote du fond de forme de la
chaussée.

La vérification des profils constitue un point d’arrét des travaux. En cas de non-respect des profils, une remise
aux normes des profils non conformes est assurée par I'entrepreneur.

lls devront étre exécutés avec des pentes en long régulieres permettant le bon écoulement des eaux vers
I'exutoire souhaité. Sur indication du technicien forestier responsable du chantier des seuils avec mini chute
d’eau pourront étre réalisés pour ralentir la vitesse des écoulements et limiter les ravinements.

1.7. Trongon 2 et 3 - Fourniture et mise en place de passages busés

Quantités : 75 ml — Prix au ml posé — tranche ferme 54 ml -tranche optionnelle 21 ml
Ces travaux consistent en :

» Cette prestation consiste en la fourniture et mise en place de tubes PEHD annelés/s lisses SN 8,
diamétre 400 en longueur de 6 ml. L’implantation sera déterminée par le technicien forestier
responsable du chantier aprés nivellement de la plate-forme et réalisation du fossé.

Les buses devront reposer sur un lit de sable de carriére soigneusement compacté. Toutefois, le
technicien responsable du suivi des travaux pourra autoriser le remplacement du sable par un autre
matériau exempt de pierres de granulométrie 0/20 ou 0/31.5.

Les fouilles seront comblées a I'aide de matériaux exempts de pierres de plus de 10 cm de c6té.

La pente d'écoulement a donner aux buses sera réguliére et devra respecter la pente naturelle
d’écoulement sans excéder 8%. Ces buses, une fois posées, devront étre recouvertes de matériaux
sur une hauteur égale au minimum a une fois et demie leur diamétre.

La téte de buse amont sera faite en matériau local. En avant de la téte de buse un puisard d’'un meétre
de coté et d’'une profondeur d’au moins 15 cm en dessous du niveau inférieur de la buse sera créé de
maniére a retenir les plus gros éléments et faciliter les curages ultérieurs.

Coté aval la buse sera prolongée par un fossé permettant I'écoulement de I'eau en aval du talus de la
route.

1.8. Trongon 2 et 3 - Création de collecteurs d’eau

Quantités : 15 unités — Prix a I'unité (tranche ferme)

» Création de 5 collecteurs d’eau dans le fond de forme de I'empierrement terrassé en déblai, implantés
en épi a 45°par rapport a I'axe de la route largeur minimum 5 m avec une pente en long d'écoulement
de 5%. Leurs emplacements seront spécifiés en accord avec le technicien en charge du chantier. Les
collecteurs devront étre suffisamment longs pour que I'écoulement d’eau se fasse soit dans le talus
aval, soit dans le fossé bordier, sans stagnation.

Le chantier est situé dans le périmétre du site Natura 2000 FR7300871

« Plateau central de I’Aubrac aveyronnais ».
Le projet n’est pas soumis a évaluation d’incidence

> Reégles et sécurités environnementales : page 5

Délais de réalisation

Travaux a effectuer avant le 30 septembre 2025

Dates de visites

Une date de visite préalable est programmeée avec le technicien forestier responsable du chantier :

- Le mercredi 2 juillet a 9h30. Rendez-vous au carrefour Ambournac (D15, D164)



Les entreprises qui souhaitent visiter sont priées de confirmer leur venue au technicien forestier.

A l'issue de la visite une attestation de visite leur sera remise.



Dispositions communes a tous les lots de ce marché

Régles et sécurités environnementales

Pour tous travaux exécutés en forét domaniale, le cahier national des prescriptions des travaux et services forestiers

(CNPTSF) s’applique et doit étre scrupuleusement respecté.
Lien de téléchargement :

https://www.onf.fr/onf/bulletin-officiel-de-lonf/+/24b::bulletin-officiel-onf-dernieres-publications.html

Charges générales

Pour tous les travaux exécutés et a tous les points de vue, I'entrepreneur doit :

* Assurer la sécurité de la circulation et installer les moyens réglementaires de signalisation de chantier.

* Préserver de toute dégradation les immeubles riverains, ainsi que les ouvrages des voies publiques.

* Préserver de toute dégradation et maintenir en état de fonctionnement pendant toute la durée des travaux,
les divers réseaux aériens ou enterrés et installations existants.
Avant tout début d’exécution des travaux, I'entrepreneur devra avertir chacun des exploitants concernés des réseaux
dont la zone d'implantation est touchée par le chantier. Il doit leur adresser, dans les délais suffisants, une
déclaration d’intention de commencer les travaux (DICT) mentionnant notamment la date prévisionnelle de début
des travaux.
L'entrepreneur est informé de la présence des réseaux par le tableau déclaratif des déclarations DT suivantes :
L'entrepreneur devra prendre toutes les mesures et précautions nécessaires pour ne pas endommager ces
ouvrages et respecter les exigences des exploitants concernés de ces réseaux.

S'il les dégrade, il devra régler les indemnités éventuelles qui lui seraient réclamées pour interruption de service ou
accident, et d'une maniére générale, faire son affaire de toutes les réclamations émanant des exploitants concernés
de ces réseaux ou des particuliers lésés.

L'entrepreneur sera enfin responsable de tous les dégats pouvant survenir aux immeubles riverains. Il aura
éventuellement a sa charge les constats d'huissier sur I'état de ces immeubles avant et aprés les travaux ainsi que
les réparations de dommages, quelle que soit leur importance. Il fera son affaire de toutes les réclamations a ce
sujet.

Les prix proposés par I'entrepreneur dans sa soumission seront considérés comme tenant compte implicitement de
tous faux-frais, dépenses et sujétions occasionnés par les mesures de tout ordre résultant de I'exécution des travaux
prévus, les obligations ci-dessus énumérées ne pourront en aucun cas donner lieu a des indemnités.

L'entrepreneur est tenu de réaliser tous les travaux indispensables a I'achévement complet du chantier dans les
regles de l'art. Toutes ces prestations sont réputées comprises dans les prix, sans exception, ni réserve.

Installation du chantier

L’entrepreneur est le seul responsable de I'organisation du chantier.

S'il souhaite disposer d’installations sur le lieu ou a proximité du chantier, il lui incombe d’en faire la demande 48
heures avant le commencement des travaux auprés du maitre d’ouvrage.

Il installera a ses frais et sous sa responsabilité, les installations nécessaires au bon déroulement du chantier sur
les emplacements désignés et suivant les prescriptions définies par le maitre d’ouvrage.

En fin de travaux, il procedera a la remise en état des lieux et a la réparation des éventuelles dégradations
occasionnées par I'exécution des travaux.

Sécurité sur le chantier

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions utiles pour assurer la sécurité pendant la durée du chantier et jusqu’a
la réception des travaux.

Il est tenu de fournir et mettre en place a I'entrée de la voie un panneau de chantier au titre de la sécurité et de
l'information du public.

Il veillera a maintenir quotidiennement sur le chantier une signalisation appropriée conforme a la réglementation en
vigueur.

Hygiéne et sécurité

L’entrepreneur s’engage a respecter les régles prévues par le Code du travail en matiére d'hygiéne, de sécurité et
de conditions de travail.


https://www.onf.fr/onf/bulletin-officiel-de-lonf/+/24b::bulletin-officiel-onf-dernieres-publications.html

Il ne doit introduire sur le chantier que des matériels conformes a la réglementation et a ce titre, tous les engins de
chantier doivent faire I'objet de certificats de conformité en régle et étre a jour des vérifications périodiques.

Le port des équipements de protection individuelle spécifiques a la nature de la tache exécutée et aux risques
inhérents est obligatoire.

Il appartient a I'entreprise de prendre toutes les mesures indispensables a I'organisation efficace des secours sur le
chantier durant I'exécution des travaux.

Mesures environnementales

Régles générales :

Pour I'entreprise, la prise en compte des mesures environnementales inclut :

- le respect de la Iégislation en vigueur,

- les démarches relatives a I'obtention des autorisations administratives pour I'exécution des ouvrages,
- la maitrise des dispositions relatives a I'environnement propres a I'exécution des travaux.

L’entreprise est informée que 'ONF, maitre d’'ouvrage, a une obligation de maitrise des impacts environnementaux
de son activité.

Stockage et utilisation des substances polluantes :

lIs seront stockés en conteneurs étanches posés sur un sol plan, propre et stable. Les conteneurs seront isolés du
sol par une bache plastique ou un matériau absorbant (sable ou sciure) en quantité suffisante pour permettre la
récupération des éventuels rejets ou écoulements accidentels.

A lissue des travaux le site du chantier sera débarrassé de toutes traces de carburants, lubrifiants et conteneurs.
Les opérations de nettoyage, de réparation, de ravitaillement des engins et du matériel ne pourront se faire que sur
les aires prévues a cet effet par le maitre d’'ouvrage et ou un dispositif de récupération des rejets du type énoncés
ci-dessus sera prévu.

Aucun stockage n’est autorisé a proximité des zones humides et des captages d’eau potable.

Protection des cours d’eau lors des travaux

Dans le cas d’'une intervention dans, ou a proximité du lit d’'un cours d’eau, I'entreprise devra au préalable effectuer
les formalités nécessaires aupres des services concernés. Elle s’engage, si c'était le cas, a respecter les
prescriptions générales de protection des milieux aquatiques énoncées par le service chargé de la police de I'eau
et de la péche.

Gestion des pollutions accidentelles

En cas de pollution accidentelle grave, I'entrepreneur avisera sans délai les secours et le maitre d’ouvrage. Il prendra
toutes les dispositions utiles pour faire cesser le désordre en attendant I'arrivée des secours et les consignes
conservatoires du maitre d’ouvrage.

Clauses liées ala présence de sources captées

Dans le cas de travaux a effectuer au sein d’un périmétre de source captée, I'entrepreneur veillera a respecter la
réglementation applicable aux périmétres de protection immédiats, rapprochés ou éloignés (art. L 1321 du Code de
la Santé Publique), notamment en ce qui concerne la circulation des engins et I'utilisation de produits polluants
(huiles, essences...).

Protection des espaces contre I'incendie

D’une fagon générale, I'emploi du feu est interdit sur le chantier sauf dérogation délivrée par le maitre d’ouvrage et
autorisation écrite du propriétaire dans la limite des permissions édictées par la réglementation

- Le Code Forestier ;
- L’Arrété préfectoral 2018-07- du 12/07/2018 pour le département du Tarn
- L’arrété préfectoral 12-2021-01-07-006 du 7 janvier 2021 pour le département de I'’Aveyron.

En cas d’incendie, I'entreprise avertira immédiatement les secours (Tél. 18 ou 112) ainsi que le maitre d’ouvrage et
se mettra en situation de sécurité.

Gestion des déchets

L’entreprise doit identifier, les types et les quantités de déchets produits pour la réalisation des travaux prévus au
présent CCTP ainsi que les solutions de recyclage a mettre en ceuvre suivant la réglementation en vigueur.
L’entreprise évacuera la totalité des déchets de chantier, en respectant la réglementation en matiére de transport et
de traitement des déchets.



