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DISPOSITIONS GENERALES

Introduction

Ce Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) a pour objet de décrire :

» Les objectifs généraux ;

» La nature et I'étendue des prestations de travaux dues au titre de ce marché ainsi que les conditions de leur

exécution et les exigences minimales de résultats a atteindre ;

» Les relations contractuelles entre I'acheteur et le Prestataire.
La réalisation compléte de ces objectifs et résultats constitue une obligation du Prestataire et conditionne le paiement
des sommes dues au marché. Dans le cas ou les objectifs et les résultats ne sont pas totalement atteints, les
paiements sont diminués des pénalités applicables au CCAP.
Il est expressément convenu que le choix des moyens propres a répondre aux besoins définis, et leur utilisation,
relevent exclusivement du Prestataire et ne saurait en conséquence justifier le non-respect des obligations
contractuelles.

Objet du marché

Le présent marché a pour but de définir les travaux de terrassement, de voirie et de réseaux divers pour la construction,
I'entretien et la rénovation des chaussées, des terre-pleins et terrains de sports. Sont également compris les travaux
suivants : déposes, démolitions, bétons routier, réseaux divers et clétures, mobilier urbain, stabilité des berges et
talus.

Les travaux définis dans le présent document sont les suivants, décrits au :
= Chapitre A : Mise a disposition de matériel et personnels ;
= Chapitre B : Travaux préparatoires ;
= Chapitre C : Travaux de macgonnerie ;
= Chapitre D : Terrassement ;
= Chapitre E : Canalisations ;
= Chapitre F : Ouvrages préfabriqués ;
= Chapitre G : Structure de chaussée ;
= Chapitre H : Mobilier urbain ;
= Chapitre | : Signalisation verticale et horizontale ;
= Chapitre J : Clétures ;
= Chapitre K : Plan de recollement.

Les prestations concernent tous les organismes situés aux Forces Armées en Nouvelle Calédonie (FANC), maintenus
par la DID de Nouméa.

Etudes a la charge de I’entreprise

Les colts suivants sont inclus dans I'offre de I'entreprise :

» L'implantation de 'emprise de la voie devra étre réalisée par les géométres qui ont établi au départ du projet
les plans Etat des Lieux aux frais de I'entreprise ;

= Etablissement des plans d’exécution des ouvrages et détachements, calculs et études complémentaires
nécessaires a I'exécution de I'ouvrage en complément aux plans du dossier, y compris ceux découlant des
éventuelles évolutions du projet, ou résultant des adaptations nécessaires en raison des aléas et imprévus
pouvant survenir en cours de réalisation ;

= Etablissement de tous les plans, Etudes et calculs découlant de ces méthodes spécifiques d’exécution.

Réglementation technique

Documents communs

Tout ce qui n'est pas précisé dans le présent C.C.T.P est soumis aux prescriptions des documents ci-apres :
Les Avis Techniques, les Documents Techniques Unifiés et les normes en vigueur ;

Les Cahiers des Prescriptions Techniques (C.P.T.) publiés dans les suppléments aux cahiers du C.S.T.B. ;
Les fascicules du C.C.T.G.

Terrassement

= DTUN®12;
= NF P98-331 - Tranchées : ouverture, remblayage, réfection ;
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= NF P98-332 — Regles de distance entre les réseaux enterrés et regles de voisinage entre les réseaux et les
végétaux ;

= Catalogue 1998 des structures types des chaussées éditées par le Ministere de I'équipement, du logement,
de 'aménagement du territoire et des transports ;

» Fascicules | et Il — guide technique pour la réalisation des remblais et des couches de forme du Ministére de
I'équipement du logement et des transports (GTR 92) ;

= Guide technique de conception et dimensionnement des structures de chaussées SETRA- LCPC de
décembre 1994 ;

= Les granulats utilisés seront conformes a la norme XP P 18-545 ;

= Les éléments de bordures et caniveaux seront conformes aux normes NF P 98-301 et 98-302. IIs proviendront
d'une usine agréée et seront revétus de la certification NF. lls seront de classe 70 pour la chaussée. lls seront
de classe 55 pour les autres usages ;

= Les bordures et caniveaux seront du type préfabriqué en béton de ciment conforme aux normes NR 100 et
NF 70.

= D’une maniére plus générale, les opérations et les travaux seront réalisés conformément aux lois, codes,
normes, reglements, DTU, guides, ainsi qu’aux décrets, arrétés ministériels et préfectoraux en vigueur au
moment de la réalisation des prestations et/ou travaux.

Réseaux

= DTU60.31 (NF P 41 211) — Travaux de canalisations en PVC, eau froide pression ;

= Fascicule 71 du CCTG art 6.5 et 19.
Le dimensionnement des réseaux d’évacuation d’eaux pluviales sera réalisé par I'entreprise suivant les textes
réglementaires en vigueurs :

= Delanorme NF P 30 201 ; DTU 60.11 octobre 1988 ;

= Fascicule 70 « ouvrages d’assainissement » N° 92-6 TO du ler juillet 1992.
Les réseaux EP seront réalisés en tubes PVC assainissement a paroi structurée lisse, conformes a la norme NF P 16
352 et admis a la marque de qualité NF A. lls auront une classe de résistance de 8kN/m? (SN8). La mise en ceuvre
sera conforme au fascicule 70 du CCTG.
Les regards seront en béton armé, étanches et admis a la marque de qualité NF. Les dispositifs de fermetures et de
couronnement des regards, les grilles avaloirs, les avaloirs seront en fonte conformes a la norme NF P 98 312, admis
a la norme de qualité NF. Les scellements pour mise a niveau des cadres sur les couronnes de regards ou les tétes
de cheminées seront réalisés suivant les prescriptions du fascicule 70 du CCTG paragraphes 5.4.4 et 5.4.5 ainsi que
des spécifications du fabricant.
Les gaines utilisées pour les réseaux électriques HT, BT ou d’éclairage extérieur seront de type TPC, en polyéthyléne
double paroi, annelé a I'extérieur, lisse a l'intérieur et de couleur rouge. Ces gaines auront un indice de protection
IP30, seront conformes a la norme NF EN 50 086 et admise a la marque de qualité NF — USE.

Maintien en service des voies extérieures

Pendant toute la durée des travaux, I'entreprise devra maintenir, en permanence, en bon état les voies publiques
utilisées. Elle en effectuera, en permanence, le nettoyage et le brossage de ces voies.

Si la voie est coupée en journée, I'entreprise devra refermer la tranchée et rouvrir a la circulation automobile en soirée
(les heures seront a définir avec le maitre d’ceuvre).

Prescriptions techniques générales

L’entrepreneur sera supposé connaitre I'état des lieux, les difficultés d’accés et d’organisation du chantier, le nombre
et la nature des canalisations diverses et cables électriques qu’il pourra rencontrer. Pour ce faire, I'entrepreneur devra
procéder :
= Aux démarches auprés des compagnies concessionnaires et des Services techniques pour vérifier et relever
I'ensemble des canalisations en service ;
» Aux relevés graphiques des canalisations a conserver ou a dévier.

En cas dimprécision, le Maitre d’ceuvre est a son entiére disposition pour lui fournir tous les éléments
complémentaires qu’il pourrait juger utiles.

Propreté du chantier et de ces abords

L’entrepreneur devra conserver en bon état de propreté et de service de fonctionnement des voies, canalisations,
fossés d’écoulement, ouvrages de toute nature a la rencontre et au voisinage immédiat des travaux.
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Remise en état aprés exécution des travaux

Aprés exécution des travaux, I'entrepreneur devra la remise en état totale, a ses frais, des voies ou terrains qu’il aura
utilisés.

Signalisation

La signalisation du chantier sera faite par les soins et aux frais de I'entrepreneur, conformément aux régles en vigueur,
a la date de la signature du marché, et a celles qui pourraient intervenir pendant la durée des travaux.

Dispositions particulieres

L’entrepreneur aura a sa charge tous les travaux ou ouvrages d’épuisement ou d’asséchement de quelque origine,
nature ou importance qu'ils soient, nécessaires pour la bonne marche du chantier.
Avant I'exécution définitive des revétements, I'entrepreneur devra s’assurer de la bonne qualité des remblais exécutés
dans les tranchées des différents réseaux, afin d ‘éviter un tassement ultérieur de celle-ci. Dans tous les cas, les
travaux de reprise resteront a sa charge.
En outre, il ne pourra se prévaloir d’aucune réclamation des dépenses qui seraient occasionnées par :
= |’obligation de travaux et ouvrages provisoires et leurs suppressions ultérieures ;
= La mise a disposition tardive de certaines parcelles ou zones de terrain ;
= L’obligation de maintenir la continuité des réseaux existants ;
= La nécessité d’assainir les sols pour la pose des réseaux et 'exécution de tous ouvrages, les conditions
correspondant aux regles de I'Art, les sujétions afférentes étant supposées incluses dans les prix unitaires
fournis par I'entrepreneur.

Aprés signature de son marché et sans aucune plus-value, I'entrepreneur devra exécuter un travail complet dans les
régles de I'Art, conforme aux normes en vigueur.

Toutes les prestations dues aux sujétions du chantier sont considérées comme prévues dans les prix unitaires.

La mise aux niveaux définitifs définis par les plans ne sera effectuée que lorsque les travaux de tous les autres
intervenants sur le chantier seront assez avancés, pour ne plus risquer de créer des désordres aux ouvrages réalisés.
Si la nature du terrain rencontré ou la présence d’obstacles imprévus conduit a modifier les dispositions prévues au
présent devis descriptif, pendant la période de préparation, I'entrepreneur en avisera le Maitre d’ceuvre lorsqu’elles
entraineront des répercutions sur le chantier d’exécution ou sur le réglement du marché.

Si des ouvrages ou des cavités quelconques sont mis a jour, en cours de travaux, ces ouvrages seront bouchés ou
démolis par I'entrepreneur qui effectuera les enquétes nécessaires pour s’assurer de leur non utilité.

Elles seront arasées & 0.50 m en contrebas du nouveau fond de forme ou fouille et la démolition débordera a 1.00 m
de chaque cbté de I'élément sous lequel elle sera exécutée. Le vide sera alors rempli de bonne terre pilonnée, de
sable ou de béton maigre.

Pour les terrassements en terrain rocheux, 'emploi d’explosifs est formellement interdit.

Les poches de terrain de qualité inférieure, les blocs erratiques ou de masse seront enlevée et remplacée par du
sable tout venant compacté par couches de 0.20 m ou par du béton maigre. En tout état de cause, le Maitre d’ceuvre
sera tenu informé du résultat de I'enquéte.

La réception des travaux sera exécutée dés I'achévement des ouvrages sur demande écrite de I'entreprise.

Nivellement

L’entrepreneur devra, avant de commencer les travaux, en partant d’'un repére de ce systéme de nivellement,
constituer des repéres en nombre suffisant, d'une maniére appropriée pour qu’ils puissent étre utilisés pendant toute
la durée du chantier. Ces repéres de nivellement seront impérativement raccordés au systeme de nivellement du plan
de base de I'état des lieux.

Il implantera tous les profils en travers au commencement du chantier (& +0.30 de la chaussée finie) pour une
vérification permanente.

Implantation

Elle se fera conformément aux plans correspondants par le géomeétre désigné par I'entreprise et aux frais de
I'entrepreneur.

L’implantation est a la charge de I'entrepreneur et devra étre soumise a I'approbation du Maitre d’'ceuvre, s'il est
constaté certaines variations dans les cotes. Cette implantation sera effectuée par un géometre agréé sous le contréle
du Maitre d’ceuvre. Elle fera I'objet d’un attachement contradictoire qui sera remis au Maitre d’ouvrage.
L’entrepreneur devra, avant de commencer les travaux, vérifier 'homogénéité du plan topographique sur lequel est
basée I'implantation.
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Le prix des travaux établi par I'entreprise devra tenir compte de ces frais d’implantation et de toutes sujétions qui
pourront étre entrainées par I'exécution de ces travaux de topographie, tels que :
= Intervention en plusieurs phases ;
» Reprise dans le cas de disparitions de repéres ;
= Nécessité d’indiquer a d’éventuelles entreprises extérieures chargées de la mise en place des réseaux
(électricité, France Télécom, etc.) 'implantation en plan et en niveau de la voirie.
Les différents travaux concernés ne pourront commencer qu’aprés accord du Maitre d’ceuvre sur ces implantations.

PRESCRIPTIONS COMMUNES

La société s’engage, dans le cadre des prestations, a :
» Rédiger la déclaration de sous-traitance ;

= Respecter les conditions d’accés des sites ;
= Laréalisation des plans de prévention a jour par site avant toute intervention sur site ;
= Respecter la législation et la réglementation en vigueur ;

= Respecter la réglementation concernant la couverture de sa responsabilité, par une assurance pour les
accidents, incendies, explosions, vols, dégats des eaux ;

= L’utilisation des plateformes de transfert de de fichiers dépassant les 5 Mo de capacité de stockage (RESANA,
FRANCE TRANSFERT, ...).

Périmétre physique, couvert

La DID de Nouméa, soutien I'ensemble des immeubles de la base de défense de la Nouvelle-Calédonie dans le
périmétre géographique suivant :

Code G2D SITE - Dénomination TRIGRAMME g‘(l)lelﬂmjl;l\ll'erTION Antene DID-NMA
088803020k  CASERNEMENT DE NANDAI NDA BOURAIL Ant NANDAI
088803040 [ OoENIENTS CITE CADRES DE CCN BOURAIL Ant NANDAI
988818001P  BASE NAVALE CHALEIX BN NOUMEA é”AtS'\é%l,ﬂl'\él\Eﬂ'ENT
988818002Q  CARRE DES OFFICIERS* Fermé CAR NOUMEA é”AtS'\I'E%LKI'\éI\EA’ENT
988818022K  CASERNE GALLY PASSEBOSC GLY NOUMEA érxs'\"s%l,ﬂl'\éfﬂém
988818080Q  CERCLE MIXTE DES FANC CMF NOUMEA é”AtS'\I'E%llﬂl'\él\EA’ENT
083818025N oo TION INTERARMEES DIASS NOUMEA érxs'\"s%l,ﬂl'\éfﬂém
088818004S  ILOT BRUN BRN NOUMEA é”AtS'\é%%“éEA’ENT
9888180057  OUEN TORO oT NOUMEA énAtSI\IIECI)QLIiII\IglI\E/IAI%NT
988818023L  QUARTIER DE L'ARTILLERIE ART NOUMEA énAtsl\llz%UNI\é:\EAAéNT
088818024M  QUARTIER GRIBEAUVAL GRI NOUMEA énAtSI\IIECI)QLIiII\IglI\E/IAI%NT
0888180260  BCC ROUTE DES ARTIFICES BRA NOUMEA fthNEclz/IUEI\I/\III'EI'A
988818027P  BCC VALLEE DU GENIE BVG NOUMEA 'ﬁthNE(iAUE'\,"\EA
988818042E  LOGEMENTS -A- BAIE DES CITRONS BDC-A NOUMEA f‘thNE(iAUE'\,’\'EA
988818043F  LOGEMENTS -B- BAIE DES CITRONS BDC-B NOUMEA fthNE?AUE'\,’\'EA
seesisoas  LOCEMENTS BASE NAVALE DE hix NOUMEA ﬁthNE(i/IUE'\l/\III'EI'A
088818040C o on 1Mo S DELAPOINTE DE PTE NOUMEA fthNE(iAUE'\,’\'I'_ErA
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988818044G LOGEMENTS JARDIN MILITAIRE JAM NOUMEA Ant NOUMEA

LOGEMENT

0888180410 | OCEMENTS RESERVE DE RE| NOUMEA f‘thNE?AUE'\,"\EA
seeeisossi  LOCEMENTSROUTEDELANSE NOUMEA f\thNE(zAUEI\ﬁEA
088818047)  LOGEMENTS VALLEE DUGENIE  VAG NOUMEA f‘thNE(iAUE'\,’\'EA
988817020W  CASERNEMENT DE PLUM PLM MONT DORE é,TSF:ELRUr\'J\AEMENT
088817041R  RESIDENCE AMIRAL COURBET ALC MONT DORE é”AtSFI’ELRU[\'lV'EMENT
088817040Q ~ Sp o CADRES DEPLUM-CANP ccB MONT DORE Ant PLUM LOGEMENT
9888210017  BASE AERIENNE 186 BA PAITA Ant TONTOUTA
088821041 S\ TRE DE TELEMESUREDELA - cqy PAITA Ant TONTOUTA
088821040M 1 CADRES KARENGA - KGA PAITA Ant TONTOUTA

Le périmetre géographique des FANC est attribué a une Antenne de référence de secteur.
Cartographie des immeubles au « CCTP03-Annexe 01-Cartographie des immeubles des FANC ».

Documents et Plans

Dans le cadre de I'exécution du marché, le Prestataire peut avoir accés a des plans (niveau, réseaux) si nécessaire
pour réaliser ses interventions.

Ces plans seront prévus au « CCTP03-Annexe 02-Documents et plans ».

Le prestataire devra remettre a jour les plans d’identification de chaque site recensé lors de l'inventaire prévu a la
prise en charge.

Limites des prestations

Les prestations, objet de I'accord-cadre seront précisément définies & chaque bon de commande qui déterminera les
éventuelles limites de prestations avec d’autres intervenants.

Obligations

Geénéralités
D’une maniére générale, pour les ouvrages ou les équipements dont il a la charge, le prestataire garantit :

= Laremise des déclarations de sous-traitance DC4 a I'administration ;

= Laremise de la liste du personnel dédié au marché ;

= Lasignature des documents de préventions (Plan de prévention, nécessaires avant toute intervention sur
site ;

= Lasécurité des biens et des personnes, ainsi que la sireté des batiments ;

= La continuité de service et le maintien des paramétres de fonctionnement en respectant les conditions de
fonctionnement définies dans les dossiers techniques d’utilisation ;

= |’assistance technique dans son domaine de compétences.

Garantie de sécurité de fonctionnement des équipements

Aprés une quelconque intervention, le prestataire s'engage, expressément et sous sa propre responsabilité, a ne
remettre a la disposition des usagers que des équipements offrant toutes les garanties de bon fonctionnement et de
sécurité.

Au cas ou, pour quelgue cause que ce soit, ces garanties ne pourraient étre obtenues, le prestataire devra en aviser
le responsable de la DID, et prendre toutes dispositions nécessaires pour condamner l'utilisation de I'équipement.

Le prestataire doit informer sans retard le responsable de la DID de toute anomalie importante susceptible d'entrainer
des détériorations des installations ou de mettre en cause la sécurité et inscrire sur le registre de sécurité disponible
(HST ou environnement).
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Garantie de continuité de service

Le prestataire est tenu de procéder a toutes les interventions de maintenance préventive ou corrective, comprenant
le remplacement de tous les matériels défaillants ou risquant d’étre défaillants, ceci dans les délais impartis et de
maniére a assurer la continuité de service et des performances des installations dont il a la charge.

Les périodes de congés annuels ne donnent droit & aucune diminution ou restriction, de quelque nature que ce soit,
des fréquences et des prestations du présent marché.

Obligation spécifique :
Le prestataire s’engage a satisfaire aux différentes obligations ci-aprés :

Obligations de résultats

Le titulaire s’engage a une obligation de résultat, en mettant en ceuvre 'ensemble des moyens en personnels qualifiés,
matériels et outillages, permettant de satisfaire a I'exécution de l'intégralité des prestations concernées par le présent
accord-cadre.

Le titulaire de I'accord-cadre livrera une installation compléte en état de fonctionnement sans que le maitre d’ceuvre
ait a pourvoir a une omission quelconque de sa part. Il assurera les fournitures et les travaux non mentionnés dans le
descriptif technique qu'’il jugera nécessaire pour livrer une installation en parfait état d’achévement.

Obligations de moyens

Les obligations de moyens portent sur chaque bon de commande proposés par le candidat et décrites au CCTP.
Elles sont mesurées par le contrble de la réalisation des prestations tels que définis dans le CCTP.

L’exécution par le Prestataire de 100% des travaux conformément au bon de commande donne lieu a une
demande de paiement (DP).

Exigences de fiabilité

Le prestataire devra donner toute l'information nécessaire quant a leur mise en ceuvre en portant une attention
particuliére sur des clauses restrictives particuliére d’emploi. Ces clauses feront I'objet d’'un document écrit transmis
au responsable de la DID.

Exigences de maintenabilité

Les pieces détachées fournies seront de préférence des piéces d'origine. En cas de nécessité d'utiliser des produits
de substitution, ils devront avoir des caractéristiques techniques équivalentes aux caractéristiques des piéces
d’origine et avoir une durée de vie (maintenabilité) au moins égale la durée du marché.

Greve — Arrét de travail

En cas d’arrét de travail de son personnel le Prestataire sera tenu d’assurer les prestations définies par le présent
CCTP qui sont indispensables a la sécurité des personnes.

Plans de prévention

Le prestataire assurera les interventions requises dans le respect de la Iégislation en vigueur et de I'arrété du 19 mai
2020. Les situations a risques seront identifiées et le prestataire devra s’assurer de la mise en ceuvre des réegles
d’hygiéne et de sécurité du travail.

Le prestataire consignera les anomalies de fonctionnement et d’attitudes dangereux de ses propres activités, ayant
entrainé des incidents, accidents ou non, de fagon a prévenir tout risque ultérieur.

Un plan de prévention sera élaboré par le chargé de prévention avant le début des prestations.

Ce document identifie les mesures de prévention des risques pris lors des différents travaux réalisés sur les
installations et notamment :

= Travaux électriques : habilitations des intervenants
= Travaux en hauteur : équipements utilisés conformes, entretenus et contrélés...
= Permis de feu si soudage...

Tous le personnel du prestataire, ainsi que les sous-traitants qui sont amenés a intervenir sur le site a sa demande,
doivent étre équipés des EPI réglementaires et a jour de leurs contrbles.

Le prestataire et ses sous-traitants devront participer, pour chaque site ou organisme, a la rédaction d’'un plan de
prévention annuel avant toute intervention sur les équipements de ce site ou organisme.
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La mise en place du plan de prévention est indispensable pour la réalisation des prestions et/ou clauses du présent
contrat.

A cet effet, le prestataire devra renseigner au « CCTP03-Annexe 03-Renseignement des Entreprises Extérieures »
Les informations a fournir par les entreprises pour établissement plan de prévention seront remis sous 72 heures dés
notification du marché.

Le plan de prévention devra étre pris en charge deés la notification du marché.

Personnel affecté au contrat

Le prestataire désigne une équipe dont la compétence et la qualification est adaptée a la prestation demandée dans
le cadre de ce contrat que se soient pour les taches d’ingénierie et de réalisation des interventions de maintenance.
Il assurera 'encadrement hiérarchique et le contrdle de ses personnels présents sur le site.

Ces personnels disposent des habilitations nécessaires (électricité, frigoriste, soudage...), de tous les outillages
(perceuse fixe ou mobile, touret a meuler, poste a souder...) et moyens techniques (moyens et accessoires de levage,
nacelles, échafaudages...) nécessaires a la réalisation des interventions sont a la charge du prestataire et seront
conformes a la réglementation en vigueur.

Les intervenants sont réputés avoir vérifié le contenu de la documentation et avoir une parfaite connaissance :

= Des contraintes dues a la destination du site ;
= De la consistance des équipements et installations liées au présent marché ;
= Des conditions particulieres d’acces liées a la sécurité et a la spécificité des ouvrages (contréle d’acces,
clefs...);
= Des registres de sécurité a signer apres chaque intervention.
Pour ce faire, le prestataire dispensera une formation répondant aux obligations ci-dessus a ses agents avant leur
premiére intervention. Il tiendra a jour une liste de ce personnel.

Obligation d’informations et de conseil

Le prestataire a un réle d’information et de conseil auprés de I'administration.

Il s’engage a informer l'administration concernant I'évolution des textes réglementaires, avec proposition, si
nécessaire de travaux de mise en conformité.

Il s’engage a apporter un maximum d’informations a I'administration, dans les meilleurs délais, afin de fournir la
meilleure vision de I'état des matériels et de définir la meilleure stratégie de maintenance.

Il s’engage de fournir dans le cas de situation anormale, concernant les équipements (fuites, fonctionnement anormal,
...) les informations des différentes étapes des interventions de dépannage.

Il est tenu de signaler toute non-conformité des matériels ou équipements a la réglementation en vigueur.

Obligation d’assistance technique

Le prestataire s’engage a apporter une assistance technique, lors de tout contrle, visite, demandés par la DID.

Obligation de tenue des documentations technigues

Le prestataire s’engage a récolter toutes les documentations nécessaires (fiche technique, plans, procés-verbal de
conformité, ...).

Dans le cas échéant ou I'administration ne pourra remettre ses documents, le prestataire réalisera ses propres
recherches et délivrer les plans de réseau avec l'identification des équipements listés afin de pouvoir répondre a ses
obligations de résultats et fiabilités pour la bonne exécution de la maintenance.

Obligation de mise en place des moyens et dispositifs en mode cycloniqgue

Le prestataire s’engage a mettre en place les moyens humains et matériels nécessaires et une assistance technique,
avant la saison cyclonique (a partir du mois de Novembre de I'année N jusqu’au mois d’avril de 'année N+1).

L’ensemble des équipements devront étre fonctionnels et opérationnels afin de répondre au besoin des utilisateurs.

Obligation d’évacuer et de recycler 'ensemble des déchets produits par sa propre filiere

Le prestataire s’engage a reprendre I'ensemble des déchets produits au titre de ses prestations et travaux.

Le Prestataire transmettra tous les Bordereaux de Suivi des Déchets.
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Management du marché

Généralités
Le prestataire s'engage pour la durée du contrat a :

= Conduire les prestations permettant de garantir les obligations de résultats :
v' Réactivité
v" Disponibilité
= Assurer le traitement des déchets (destruction, ...) avec la fourniture d’un certificat de traitement si la
réglementation le demande ;
= Mettre en ceuvre les engins de manutention, échafaudages, outillage individuel, documentation d'exploitation
et de maintenance,
= Assurer le balisage et la mise en sécurité des interventions ou travail réaliser,

Compte rendu

Pour chaque réunion entre le Prestataire et le représentant de la DID de NMA, le Prestataire établit un compte-rendu
mentionnant les principales décisions prises et assurera un suivi des actions ou des mesures a prendre.

Il dispose d’'un délai de 3 jours ouvrable pour diffuser ce compte-rendu a compter de la date de réunion.

Le représentant de la DID de NMA disposera d’'un délai de 5 jours ouvrables pour faire ses observations apres
réception des comptes rendus et le Prestataire devra y apporter les corrections nécessaires dans un délai de 2 jours
avant diffusion finale.

Obligations de la DID de Nouméa

La Cellule Conduite de la DID-NMA s'engage a mettre a disposition les informations nécessaires a la planification de
des travaux.

Suivi des installations pendant leurs périodes de garantie

Pendant la durée de la période de garantie des installations, le cas échéant, le prestataire demandera au MOA de
mettre en jeu les obligations de l'installateur en matiére d'entretien et de garantie du service fourni, sous réserve
gu'aucune transformation ne soit apportée aux installations concernées sans consultation et avis favorable de
l'installateur désigné.

SUIVI DU CONTRAT

Réunion de lancement

Dans les 15 jours suivant la prise d’effet du marché, une réunion de lancement aura lieu a la DID de NMA sur le site
de GALLY PASSEBOSC, pour identifier les points suivants (liste non exhaustive) :

= Visite préalable des équipements nécessaires au plan de prévention, si possible dans la semaine avant la
prise d’effet du marché,

= Une lecture commune des différents documents du marché,

= La mise au point du formalisme de la fiche d’intervention de maintenance (corrective, préventive) et de
travaux,

= Les modalités de suivi de la garantie de parfait achévement,

= Les intervenants au titre du contrat (opérationnels, chargé d’affaires, commerciaux, ...),

Un compte-rendu sera rédigé par le Prestataire et qui sera signé par 'ensemble des intervenants.

Réunion de coordination Annuelle

Au moins une réunion de coordination annuelle sera planifi€ée entre le prestataire et la Cellule Conduite de la DID en
lieu et place d’'une réunion de coordination trimestrielle.

Ce bilan, sous forme de « Rapport d’Annuel d’Activité » sera remis a la DID 15 jours calendaires maxima avant le
début de la réunion.

Un compte rendu de cette réunion sera réalisé par le prestataire pour une remise du rapport sous les 48h00 a compter
de la date effective de la réunion.

Cette réunion est mise a profit pour une présentation de l'activité sur la période écoulée et des indicateurs de
performance par classes d'’installations :

= Le document sera joint a la facture, si absence celle-ci sera rejetée ;
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= Le bilan des interventions (technique et financier) ;

= Le bilan des devis en cours de planification ou réalisés et validés par la DID ;
= Le bilan des devis non-validés par la DID ;

= |’état des demande d’autorisation d’accés ;

»= Présentation des plans de prévention signés ;

= Bilan financier de la gestion globale du contrat ;

=  Axes d’amélioration ;

= Rapport annuel d’activité.

Horaires
Les heures d'intervention seront comprises pendant les horaires de travail de chaque site.

A noter que certains services ne travaillent pas les mercredis aprés-midi. Durant ces périodes, I'intervention du
prestataire pourra donc étre soumise a conditions.

Afin de ne pas créer de géne dans les services, certaines maintenances pourront étre effectuées pendant les périodes
non ceuvrées (a I'exception des dimanches et jours fériés Iégaux) sur demande de I'administration.

Information de I'utilisateur
Les interventions devront étre effectuées sur les créneaux horaires fournis et validés par la DID.

Avant le début de toute intervention, I'intervenant de I'entreprise doit systématiquement se présenter a un représentant
du service utilisateur concerné.

Compte rendu minimum d’intervention
Aprés chaque intervention, le prestataire doit :

= La transmission de la fiche d’intervention dans un délai de 72 heures,
= |La cloéture de I'intervention.

Nettoyage de chantier et protection des ouvrages

Le titulaire du marché a la responsabilité du nettoyage et de la protection des ouvrages réalisés par ses soins jusqu'a
la réception de I'ensemble.

Pour ce qui concerne le nettoyage final avant réception :

= Le titulaire doit I'enlévement et I'évacuation des protections mises en place et le nettoyage des ouvrages ou
équipements qui étaient protégeés ;

= Le titulaire doit le nettoyage des abords aprés le repliement des installations de chantier ;

= Le titulaire du marché est responsable vis a vis du maitre d’ceuvre de la bonne exécution de I'ensemble des
prescriptions du présent article.

Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et décombres,
devront étre enlevés en fin de chantier et les emplacements mis a disposition remis en état.

L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au maitre de
I'ouvrage, au plus tard, le jour de la réception des travaux.

Il est stipulé, d'autre part, que tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis a la disposition de
I'entrepreneur ne seront pas démontées et les lieux remis en état, I'entrepreneur restera seul responsable de tous les
dommages causés aux tiers sur le chantier.

Compte rendu

Généralités
Le prestataire du présent contrat devra établir des fiches d’intervention pour chaque demande de travaux. Ces fiches

doivent étre insérés dans un classeur mis en place aupres de la Cellule Conduite de la DID. Les éléments mentionnés
dans les fiches doivent étre complétes, claires et lisibles.

Toutes les fiches doivent étre systématiquement signées par le technicien de I'entreprise et par un représentant de la
DID.

La signature du compte rendu par un personnel n’appartenant pas a la DID, ne vaut pas réception des travaux.
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A défaut de signatures, les prestations ne seront pas payées.

Ces fiches ne devront pas dépasser le délai de 72 heures aprés la réalisation de I'intervention.

Fiches d’intervention

Ces fiches (une par appareil) énumeéreront pour chaque intervention :

=  L’intitulé du marché avec son numéro et la date de natification,

* Le numéro de la demande

= L’installation concernée,

= Le descriptif technique des principaux équipements (n° de série, marque, type, ...),

= La date de premiére mise en service,

» La localisation,

= Les dates et heure d’intervention,

= Les noms des intervenants,

] Le nom de la ou des personnes de I'administration présentes lors des vérifications,

= Le détail des contrdles et mesures effectués,

» Toutes les mises a niveau techniques avec leur justification,

= La liste de toutes les pieces changées avec les caractéristiques techniques de celles mises en place
dont les dates de fabrication et de péremption. Les pieces utilisées en rechange seront neuves et de
la marque de celles qu’elles remplacent ou équivalent approuvé par le fabricant de I'équipement,

] La situation générale de I’environnement de l'installation,

] Les avis techniques pouvant étre donnés suite a I'analyse des résultats des travaux et essais réalisés,

» Les anomalies constatées, les causes identifiées et les travaux effectués,

" Les consommables utilisés,

= Le détail des corrections techniques apportées.

= Les observations éventuelles, les anomalies, les contrdles et remplacements réalisés selon le format
suivant :

Cas particulier de I'électricité :

Si au cours des visites, le Prestataire détecte une anomalie pouvant compromettre la fourniture de courant ou la
sécurité électrique, il avertit immédiatement par téléphone le représentant de la DID et le responsable du service
utilisateur.

EXECUTION DES OUVRAGES

Exécution du bon de commande

Pour chaque bon de commande, le maitre d’ceuvre :

= Définit I'étendue des prestations ;

= Précise les spécificités de certaines fournitures ou prestations qui ne sont pas déja définies dans le présent

CCTP;

= Fixe les conditions particulieres de mise en ceuvre ou de mise en service ;

= Attire l'attention sur la réalisation de certaines prestations.
En cas de contradiction, les articles du descriptif du bon de commande concerné priment sur ceux des spécifications
techniques particuliéres définis dans le présent CCTP, sous réserve de conformité aux normes et reglements en
vigueur.

Limites de prestations

Sont compris pour chaque bon de commande I'ensemble des fournitures, prestations et obligations prévues dans le
présent descriptif, les plans ainsi que toutes les propositions nécessaires pour obtenir un bon fonctionnement et un
parfait achévement de I'ouvrage.

Plans et documents

» Les études;

= Les frais occasionnés par les relevés ;

= Les frais occasionnés par les démarches ;

» La fourniture des plans et documents pour I'approbation, pour la réception ;
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» La fourniture des plans d'attachement, des notices d'entretien des matériels lors de la réception des
installations.

Organisation du chantier

= |’amenée a pied d'ceuvre ;

= Les moyens nécessaires de mise en ceuvre suivant les conditions climatiques locales et les conditions
réglementaires intérieures et extérieures du chantier ;

» Les moyens nécessaires pour assurer la sécurité du personnel ;

= La fourniture des échantillons ;

= Les installations électriques et d'éclairage pour le chantier ;

= Les frais de nettoyage et de remise en état en fin de chantier ;

= Dans le cas d’intervention simultanée avec d’autres entreprises, I'entrepreneur, chargé de I'exécution des
travaux de VRD, devra indiquer aux entreprises concernées I'emplacement et la section des réservations pour
les canalisations et les gaines.

Mise en ceuvre

= Le coltinage et le montage ou la descente s'il y a lieu ;

= Lapose;

= La fixation par tous moyens, compris tous calages, scellements, pisto-scellements, et toutes fournitures et
accessoires nécessaires ;

= L’exécution de tous les joints nécessaires quels qu'ils soient, pour garantir une étanchéité absolue pour les
ouvrages extérieurs ;

= Ettoutes les autres prestations et fournitures nécessaires a la finition compléte des ouvrages du présent lot.

DESCRIPTIF DES OUVRAGES - CONSISTANCE DES TRAVAUX

DEBUT DE TRAVAUX

Avant d'entreprendre tout travail de terrassement ou d’enfoncement, l'entrepreneur titulaire devra se faire
communiquer par les représentants de I'administration un plan d'implantation des réseaux existants ; en cas de doute,
il fera réaliser & sa charge leur détection.

INSTALLATION DE CHANTIER — DOCUMENTS

Tous les travaux a exécuter s’entendent y compris amenée et repli des installations de chantier, y compris les
fournitures nécessaires a la sécurité (balisage, etc.). Le cas échéant, ils comprendront également le déplacement des
installations de chantier.

La réception des travaux ne sera réputée acquise qu’aprées fourniture de I'ensemble des documents nécessaires a
I'exécution des travaux, y compris les plans de récolement des réseaux conformes a I'exécution.

PREPARATION - DEBROUSSAILLEMENT - DEMOLITIONS — DEPOSES

L'entrepreneur devra fournir au maitre d'ceuvre un plan d'installation de chantier indiquant les acces prévus pour les
engins et les zones de stockage des matériaux, ainsi que I'emplacement éventuel des installations.

Il respectera I'état de la voirie et devra prendre toutes les dispositions de précaution dues aux passages des engins
nécessaires au chantier. Toute reprise de voirie, aprés dégradations causées par ses engins, sera a la charge de
I'entrepreneur. Il devra également assurer régulierement le nettoyage et, éventuellement, le dégagement de la voirie
en sortie de chantier.

TERRASSEMENTS

L'entrepreneur reconnait avoir parfaitement apprécié, avant travaux, toutes les servitudes résultant de la surface, des
acces, de la nature du sol, ainsi que de toutes les sujétions. Il reconnait avoir eu toute liberté pour faire enquétes,
sondages et recherches, qu'il aura jugés nécessaires. Les travaux de terrassement seront exécutés quelle que soit la
nature du terrain, y compris toutes sujétions.
Tous les produits issus des déposes et démolitions seront évacués dans une décharge agréée.
Les opérations de démolitions et déposes comprennent la gestion des déchets produits : tri éventuel, transport,
valorisation et/ou élimination.
Le mode de gestion retenu par I'entreprise sera réalisé conformément a la loi 92-646 du 13 juillet 1992.
L’entreprise aura le libre choix entre :

= Le tri sélectif des déchets sur le chantier et I'évacuation vers un centre de stockage,
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= Oul'envoides déchets non triés soit en plate-forme de tri extérieur, soit en centre de stockage agréé a recevoir
ce type de déchets.
L’évacuation des déchets en centre de stockage sera limitée aux seuls déchets ultimes, c'est-a-dire ceux qui ne sont
plus susceptibles d'étre traités ou valorisés, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction du
caractére polluant ou dangereux.
Le stockage provisoire des déchets en vue de leur tri éventuel se fera sur 'emprise du chantier affectée a chaque
opération.

HYPOTHESES ET METHODES DE CALCUL

RESEAU D'ASSAINISSEMENT

Les calculs seront conduits conformément aux indications de [IlInstruction Technique jointe a la circulaire
interministérielle n° 77-284 du 22 juin 1977.
En particulier, le diamétre minimal des canalisations sera :
= 200 mm pour les réseaux d'eaux usées en systéeme séparatif, le diamétre des branchements n'étant pas
inférieur a 150 mm ;
= 300 mm pour les réseaux pluviaux en systeme séparatif et les réseaux unitaires, le diametre des
raccordements de bouche d'égout n'étant pas inférieur a 250 mm.
En réseau unitaire ou eaux pluviales en séparatif, la vitesse dans les canalisations sera inférieure a 4m/s.
Les débits d'eaux usées et d'eaux pluviales provenant des batiments seront indiqués dans chaque bon de commande.
La période de retour d'insuffisance sera prise égale a 5 ans.
Les classes de résistance des canalisations enterrées seront déterminées conformément au fascicule 70 du C.C.T.G.
et ses annexes, hotamment 2 et 3, et aux commentaires de ce méme fascicule.

OUVRAGES ANNEXES

Les ouvrages annexes et les équipements préfabriqués ou construits en place devront résister aux poids des remblais
et aux poussées latérales des terres, en admettant un matériau d’'une masse volumique de 1 800 kg/m?3, ainsi qu'aux
charges roulantes définies par le systéme Bc du fascicule 61, titre Il du C.P.C. dans le cas d'ouvrages sous voirie,
avec un coefficient dynamique de 1,2 sur la file de roue donnant les contraintes les plus élevées.

Les dalles situées en zone accessible aux véhicules seront calculées pour résister a une roue isolée de 10 tonnes,
dont la surface d'impact est un rectangle de 0,30 m x 0,60 m (systéme Br du fascicule 61, titre Il du C.P.C.), avec un
coefficient de majoration dynamique égal a 2.

TRAFIC

La détermination des trafics routiers pour le dimensionnement des structures de chaussée sera effectuée
conformément a la norme NF P 98-082 et précisée lors de la mise au point des bons de commande.

SOL DE FONDATION

Classification

Par référence a la classification du guide technique de réalisation des remblais et couches de forme (LCPC SETRA
septembre 1992) le représentant du maitre d’ceuvre effectuera des essais de sol de fondation des chaussées si
nécessaire.

La classe du sol de fondation au sens du catalogue des structures types de chaussées neuves du SETRA sera
précisée lors de la mise au point des bons de commande.

L'entrepreneur procédera aux sondages qu'il juge nécessaires et a l'identification géotechnique du sol de fondation
des chaussées afin de déterminer sa sous-classe par référence a la classification du LCPC de l'annexe 3 et aux
commentaires du fascicule 2 du C.C.T.G.

Essais Proctor

Pour le sol de fondation des chaussées neuves, ainsi que dans les cas particuliers de rénovation de structure en cas
de défaillance de la fondation qui seront précisés sur le bon de commande, une étude Proctor - C.B.R. sera effectuée
aux frais de I'entrepreneur dans les conditions suivantes :
= Evaluation de l'indice C.B.R. (sans imbibition) & une densité égale a 95% de la densité a I'Optimum Proctor
Normal et & une teneur en eau égale a la limite de plasticité du sol étudié ;
= Deétermination des relations entre la teneur en eau et la densité seche pour au moins trois énergies de
compactage et en particulier I'énergie conventionnelle dite énergie Proctor Normal ;
» Deétermination des relations entre l'indice C.B.R. et la teneur en eau pour ces différentes énergies.
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PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

DISPOSITIONS GENERALES

Tous les matériaux entrant dans la composition des ouvrages devront étre agréés par le représentant du maitre
d'ceuvre. Leur fabrication devra répondre aux obligations résultant du présent C.C.T.P. ou, a défaut, a celles des
Normes Francaises et aux stipulations des documents généraux cités a l'article 1.1.2.

L’entrepreneur pourra, aprés accord du représentant du maitre d’ceuvre, utiliser des matériaux recyclés provenant
d’installations agréées, en remplacement du matériau de carriére.

CANALISATIONS D'ASSAINISSEMENT

Les produits préfabriqués (tuyaux, raccords et accessoires) proviendront obligatoirement d'usines agréées et seront
marqués du sigle SP ou NF-SP.
Le marquage indiquera également :

= La date de fabrication ;

= L’indicatif du fabricant et de l'usine productrice ;

= La matiére du tuyau et la classe de résistance ;

= La date a partir de laquelle le tuyau peut étre mis en ceuvre.

OUVRAGES ANNEXES

Les ouvrages annexes préfabriqués en béton proviendront d'usines titulaires du label de qualité géré par le Centre
d'Etudes et de Recherches du Béton manufacturé (C.E.R.B.).

DISPOSITIFS DE FERMETURE DES OUVRAGES ANNEXES

Les classes des dispositifs de fermeture et de couronnement des ouvrages annexes seront conformes a la norme NF
EN124.
Les tampons sur ouvrages visitables doivent permettre une ouverture de diamétre utile d'au moins 600 mm.
Le marquage comprendra :
» Une référence a la norme ;
= Laclasse appropriée ;
= Le nom ou le sigle du fabricant ;
= La marque d'un organisme de certification.

MORTIERS ET BETONS

Les bétons utilisés respecteront la norme NF EN 206 (novembre 2014) indice de classement P18-325 et son
complément national : NF EN 206/CN.

Les ciments employés seront en principe du CPA, du CPJ ou du CLC. Toutefois, aprés accord préalable du
représentant du maitre d'ceuvre, des ciments de nature différente pourront étre éventuellement utilisés.

Pour le choix d'un ciment en milieu moyennement, fortement, ou trés fortement agressif, les recommandations
prévues par la NF P 18-011 seront appliquées, sauf dérogation formelle du représentant du maitre d'ceuvre.

Pour I'appréciation des dosages minimaux en ciment, il sera fait application de Il'article 7.1 de la norme NF P 18-011,
les critéres d'exposition aux agressions de I'environnement étant ceux prévus ci-dessus.

Les chantiers devront étre approvisionnés par une centrale de béton prét a I'emploi bénéficiant du droit d'usage de la
marque NF pour les bétons utilisés pour le présent marché.

Le chantier devra étre approvisionné par une centrale a béton dont le niveau sera au moins égal au niveau :

2 au sens du fascicule 65-A (annexe A2) du C.C.T.G.

Le nom et les coordonnées de la centrale retenue par l'entrepreneur seront indiqués au représentant du maitre
d'ceuvre avant le début des travaux de bétonnage.

Dans le cas contraire, il garantira que la centrale est du niveau requis en remettant au représentant du maitre d'ceuvre
la liste et les caractéristiques des équipements de la centrale.

L'emploi d'une bétonniére de chantier pour la réalisation d'éléments d'ouvrages de faible volume et indépendants de
la structure principale de I'ouvrage peut cependant étre autorisé, mais cette dérogation devra étre soumise a l'accord
préalable du représentant du maitre d'ceuvre.

Dans ce cas, la résistance caractéristique du béton sera limitée forfaitairement en valeur supérieure a 20 MPa
pour le calcul, et le mode d'exécution de I'ouvrage devra étre précisé sur les plans d'exécution ou les notes de calcul.
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MATERIAUX CONSTITUTIFS DES REMBLAIS

Les remblais seront constitués avec des matériaux exempts de terres végétales, humus et argiles. Les platres et les
gravois hétérogénes sont interdits.

Les matériaux pour remblais seront utilisés conformément a I'annexe 3 (recommandations pour les terrassements
routiers - utilisation des sols en remblai et en couche de forme) et aux commentaires du fascicule 2 du C.C.T.G.

La granulométrie du matériau constitutif répondra a la condition D15 inférieure a 5 d 85 ou D est la dimension du tamis
laissant passer 15% des matériaux d'apport et d est la dimension du tamis laissant passer 85% des matériaux du
terrain.

MATERIAUX CONSTITUTIFS DES ENROCHEMENTS

Les enrochements seront constitués de blocs rocheux non friables et d’'une blocométrie 1000/2000 mm. Ces blocs
seront mis en ceuvre, selon le cas de figure, avec ou sans clavetage au liant hydraulique pour la stabilisation de
berges et talus.

MATERIAUX CONSTITUTIFS DES CHAUSSEES

SOUS-COUCHE ANTICONTAMINANTE

La granulométrie de la sous-couche anticontaminante sera fixée en fonction de la nature du sol en place ; D15 sera
inférieur & 5 d 85, ou D est la dimension du tamis laissant passer 15% des matériaux de la sous-couche et d est la
dimension du tamis laissant passer 85% des matériaux du terrain.

2.8.2.- GRAVES BRUTES

Les graves brutes seront des matériaux alluvionnaires n'ayant subi aucun traitement particulier en ballastiere.

lls devront avoir un équivalent de sable supérieur a 20 et un indice de plasticité inférieur a 5.

Le passant a 80 microns ne devra pas excéder 15%.

2.8.3.- GRANULATS POUR ASSISES NON TRAITEES

La forme de la courbe granulométrique et la propreté de chaque catégorie de grave non traitée utilisée en couches
d'assises seront conformes a l'article 3-2-2 du Manuel de conception des chaussées neuves a faible trafic (L.C.P.C.
- SETRA : juillet 1981).

En particulier, I'équivalent de sable d'une grave de catégorie 1, mesuré selon la norme NF P 18-597 sur la fraction
0/2 avec 10% de fines, sera supérieur a 50.

2.8.4.- GRANULATS POUR ASSISES TRAITEES AUX LIANTS HYDRAULIQUES

Les caractéristiques des granulats utilisées en couches d'assises traitées aux liants hydrauliques seront conformes a
I'article 4-3-2 du Manuel de conception des chaussées neuves a faible trafic (L.C.P.C.-SETRA : juillet 1981).

2.8.5.- GRANULATS POUR ASSISES DE CHAUSSEES

Les graves employées devront correspondre aux différentes caractéristiques définies a l'article 2 du fascicule 25 du
C.P.C. ainsi que dans le fascicule 23 du C.C.T.G., en fonction des classes de trafic indiquées a l'article 1-3 du présent
C.C.T.P.

L'entrepreneur fournira au représentant du maitre d'ceuvre les renseignements suivants :
= Origine et nature des granulats ;
= Granularité ;
= Equivalent de sable (ES) ;
= |ndice de concassage (IC) ;
= Coefficient MICRO-DEVAL en présence d'eau (MDE) ;
» Coefficient LOS ANGELES (LA).

GRANULATS POUR ENDUITS SUPERFICIELS

Les granulats devront satisfaire aux prescriptions du fascicule 23 du C.C.T.G.
2.8.7.- GRANULATS POUR MATERIAUX ENROBES
La dimension des plus gros granulats ne doit pas dépasser le tiers de la couche compactée.
Les enrobés devant étre mis en ceuvre a la main auront une granularité inférieure ou au plus égale a 0/10.
Les granulats devront correspondre aux caractéristiques définies dans le fascicule 23 du C.C.T.G.
L’entrepreneur pourra, aprés accord du représentant du maitre d’ceuvre, utiliser des matériaux recyclés provenant
d’installations agréées, en remplacement des granulats pour assise, suivant les pourcentages suivants :
= Couche de base en grave-bitume : jusqu’a 25% ;
= Couche de roulement en enrobés : jusqu’a 10%.
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LIANTS HYDROCARBONES

Pour imprégnations

* goudron n® 1;
* bitumes fluidifiés 0/1 ou 10/15.

Pour enduits superficiels, grave-bitume, grave - émulsion et sable émulsion

* bitume fluidifié 400/600 ou 800/1400 ;

* bitumes fluxés 600/800 ou 1 600/2400 ;

* bitumes goudrons 1200 ou 2000 ;

* émulsions cationiques a rupture rapide a 65% de bitume ;
* émulsions a rupture lente a 60% de bitume.

Pour matériaux enrobés

* goudron-styréne 80/100 pour la confection d'enrobés anti-kérosene ;

* bitume 40/50 ou 60/70 ou 80/100 selon la région climatique et les conditions locales.

Dopes

L'utilisation de dopes sera soumise a I'accord du représentant du maitre d'ceuvre et devra étre conforme a l'article 2-
2 du fascicule 26 du C.P.C.

LIANTS HYDRAULIQUES

Ciments

Il sera employé des ciments conformes a la norme NF EN 197-1 (avril 2012) indice de classement NF P 15-101-1.

Chaux

Il sera employé de la chaux éteinte 0/0,2 mm a plus de 55% de chaux libre. Le passant au tamis de 0,08 mm devra
étre supérieur a 90%.

Laitier

Le laitier proviendra d'une usine agréée par le représentant du maitre d'ceuvre a la demande de I'entrepreneur.

Le laitier sera un laitier pré broyé fabriqué a partir d'un laitier granulé de classe 2 (coefficient alpha compris entre 20
et 40) de fraiche production.

Les caractéristiques du laitier pré broyé seront les suivantes :

* teneur en fines moyennes : 12% (étendue de variation de la moyenne journaliére : plus ou moins 0,5%) ;

* domaine de variation des valeurs de contréles : 95% des valeurs de contrble seront comprises dans l'intervalle 10 -
14%.

Adjuvants

L'utilisation d'adjuvants sera soumise a l'agrément du maitre d'ceuvre. lls devront bénéficier de la marque NF-
adjuvants ou figurer sur une liste d'agrément de la COPLA.

ASSISES TRAITEES

La préparation des mélanges se fera en centrale agréée par le maitre d'ceuvre et selon les prescriptions du fascicule
25du C.P.C.

Les dosages sont comptés par rapport au poids total sec des constituants solides.

Le dosage en ciment sera de 3,5% pour les graves-ciment et de 7% pour les sables-ciment.

Le dosage en laitier pré broyé des graves-laitier sera de 10% en couche de fondation et de 15% en couche de base.
Le dosage en laitier pré broyé des sables-laitier sera de 15% en couche de fondation et de 20% en couche de base.
Le dosage en chaux sera de 1%.

Le dosage en bitume des graves-bitume sera de 4%.

Les graves-bitume devront avoir les caractéristiques suivantes :

Caractéristiques Couche de base
Compacité minimale L.C.P.C. 8 %
Résistance a la compression en bars > 40
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Rapport des résistances a la compression

L. . > 0,65
avant et aprés immersion

MATERIAUX ENROBES

Les matériaux seront conformes aux prescriptions du fascicule 27 du C.P.C.
Dans le cas ou les enrobés ne proviennent pas de postes fixes contrdlés, leur composition sera proposée au
représentant du maitre d'ceuvre.
L'entrepreneur devra fournir une notice technique indiquant :
= Lagranularité et l'origine des granulats ;
= La composition du mélange et sa granulométrie ;
= La nature et le dosage du liant ;
= Le module de richesse ;
» Les résultats des essais de compacité et d'immersion - compression.

Dans le cas ou les enrobés proviennent d'un poste fixe controlé, ils devront avoir les caractéristiques minimales
suivantes :

Caractéristiques Couche de roulement
Compacité minimale L.C.P.C. 91 %
Résistance a la compression a 18 °C en bars > 50

Rapport des résistances a la compression

e : >0,75
avant et apres immersion

BETONS DE CIMENT POUR COUCHE DE ROULEMENT

Les bétons utilisés respecteront la norme NF EN 206 (novembre 2014) indice de classement P18-325 et son
complément national : NF EN 206/CN.
Les matériaux seront conformes aux prescriptions des fascicules 23 et 28 du C.C.T.G. en tenant compte de la classe
de sollicitation de la chaussée indiquée a l'article 1.8 du présent C.C.T.P. En particulier, les granulats auront un ES
supérieur a 65.
Le ciment C.L.K. est interdit.
La consistance du béton sera choisie en fonction des machines d’épandage. L'affaissement au cdne devra étre
compris entre 1 et 7 cm.
La teneur en air occlus devra étre comprise entre 3 et 6%.
L'entrepreneur proposera a l'approbation du représentant du maiftre d'ceuvre, une composition du béton résultant
d'une étude ayant permis de vérifier que les maniabilités et les résistances obtenues sont optimales, et que les
tolérances de fabrication sont suffisantes.
A l'appui de sa proposition, I'entrepreneur fournira une notice technique indiquant :

= Lagranularité et l'origine des granulats ;

= La composition du mélange et sa granulométrie ;

= Lanature et la classe du ciment et son dosage.
Les produits pour films de protection et pour joints, ainsi que les adjuvants éventuels devront étre soumis a
I'approbation du maitre d'ceuvre. Si plusieurs adjuvants sont utilisés simultanément, I'entrepreneur devra obtenir
l'assurance des fabricants qu'ils sont compatibles entre eux.

PAVAGES

Les pavés en pierre naturelle seront conformes au fascicule 29 du C.P.C.
Les pavés, qu'ils soient : en béton, terre cuite, ou naturels, seront conformes a la norme NF P 98-335 et proviendront
d'une usine concessionnaire de la marque NF de conformité. Le marquage respectera cette norme.
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BORDURES ET CANIVEAUX EN BETON

Les bordures et caniveaux respecteront les prescriptions du fascicule 31 du CCTG. lIs seront préfabriqués en béton
et conformes a la norme en vigueur. lls proviendront d'une usine concessionnaire de la marque NF de conformité. Le
marquage sera conforme a la réglementation.

Le produit de collage des bordures d'flot destinées a étre collées sera soumis a I'agrément du représentant du maitre
d'ceuvre.

REVETEMENTS SUPERFICIELS DE TROTTOIRS

La construction des trottoirs respectera les clauses du CCTG fascicule 32.

Les asphaltes pour revétement superficiel de trottoirs répondront aux spécifications du fascicule 32 du C.P.C. lIs
pourront étre fabriqués soit a partir de roche naturelle, soit reconstitués a base de bitume et de fines calcaires.

La grosseur maximale des grains de sable sera limitée a 5 mm.

PANNEAUTAGE

Les panneaux de signalisation seront de types homologués par la DITTT.

Les signalisations horizontales seront effectuées avec des produits agréés. lls seront soumis a l'acceptation du
représentant du maitre d'ceuvre.

Les produits de marquage, ainsi que les microbilles utilisées en saupoudrage pour la rétro réflexion devront
obligatoirement étre homologués. Un certificat d'homologation sera présenté a la demande du représentant du maitre
d'ceuvre.

Un produit non rétro réfléchissant homologué mis en ceuvre avec adjonction de billes de verre homologuées n'est pas
considéré comme un produit réfléchissant homologué.

Les récipients ou emballages contenant les produits devront porter I'étiquetage prévu au Cahier des Modalités
d'Homologation des produits de marquage.

Le représentant du maitre d'ceuvre pourra effectuer a tout moment des prélévements pour essais.

GLISSIERES

Les glissieres de sécurité, quel que soit leur type, respecteront les normes en vigueur et notamment les normes EN
1317 — dispositifs de retenue routiers (décembre 2008) indice de classement P 98-440. Le titulaire se réferera
également a l'arrété du 2 mars 2009 relatif aux performances et régles de mises en service des dispositifs de retenue
routiers.

CLOTURES ET PORTAILS

DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LES CLOTURES

La conception de la protection périmétrique doit respecter la NF EN 1991 (EC1).
Les clbtures respecteront la norme NF EN 10223 et ses parties 1 a 7. Elles seront composées de panneaux de cloture
ou de grillage, de poteaux, et éventuellement de soubassement.

DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LES POTEAUX

Les poteaux doivent étre congus de la maniére suivante :
= Larésistance a 'effraction est comparable a celle du reste de la cléture ;
= Les panneaux de cléture (ou les plaques) sont installés impérativement verticalement ;
= |Is sont de forme adaptée aux panneaux de clotures ;
= Larésistance mécanique doit étre a minima égale a celle du panneau de la clbture.

CLOTURE EN PANNEAU TREILLIS SOUDE DOUBLE FILS

Le panneau de cléture sera composé de panneaux treillis soudé double fils (NF EN 10223-7). |l sera anti-escalade.

PORTAILS ET PORTILLONS

Le titulaire proposera une gamme d’équipements adaptée aux personnes a mobilité réduite.

Les systéemes seront équipés d’une fonction Anti-Passback.

Chaque systéme comportera un verrouillage résistant aux tentatives d’ouverture forcée avec une serrure A2P***
équivalent a la catégorie B2 ou C suivant 'ancienne norme NFP 26301.

La conception de cette protection doit respecter la NF EN 1991 (EC1) et 'EUROCODE 1.
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Les portails peuvent étre manuels ou motorisés et équipés de gongs de sécurité non accessibles depuis I'extérieur et

= Pivotants, a un ou deux vantaux, égaux ou inégaux, a ouverture a la francaise ;

» Coulissants, sur rails scellés au sol.
Les moteurs des portails seront commandés par un moyen électronique pour I'ouverture et la fermeture. Les cables
seront protégés dans une gaine blindée. De plus, ils seront débrayables pour une manipulation manuelle.
La hauteur, la conception, et la construction du portail devront offrir un niveau de protection similaire a la cléture
adjacente.
Les charnieres devront étre congues de maniére a empécher leur soulevement et étre protégées afin d’empécher leur
utilisation comme une échelle ou comme appui pour I'escalade.
L’espace entre la partie basse du portail et le sol ne devra pas excéder 11 cm afin d’empécher le passage par-
dessous. Cette distance sera également respectée entre le portail et le dernier poteau de la clture.
Le revétement du seuil interdira le creusement et le passage par-dessous.

DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LES CLOTURES

Le titulaire devra respecter les caractéristiques suivantes :
= Aucun espace n’est toléré entre les panneaux de clbture, les poteaux, les portails et portillons ;
= Aucun espace n’est toléré entre les panneaux de cléture et le soubassement ;
= Dans certains cas, les panneaux de clétures pourront descendre sous I'aréte supérieure du soubassement ;
= Les panneaux seront posés a I'horizontale. Cependant, compte tenu de fortes contraintes liées a la
topographie du terrain, une inclinaison de la cléture selon une pente moyenne et/ou la mise en place de
décrochements successifs pourra étre autorise, par le maitre d’ceuvre, au regard de I'importance du dénivelé.

DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LES POTEAUX

= Le scellement des poteaux fait I'objet d’'une étude a fournir par le titulaire (scellé dans le sol, scellé dans le
soubassement, fixé au soubassement c6té intérieur, ...) ;

= Ladistance entre deux poteaux est fixée a 2,50 m ;

= L’espacement entre les poteaux sera conforme aux prescriptions du fabriquant et tiendra compte de
I'adaptation au site (marchés subséquents) ;

= Un capuchon indémontable depuis I'extérieur de I'emprise fermera I'extrémité supérieure des poteaux
tubulaires ;

= Une visserie de sécurité permet le positionnement du panneau de cl6ture coté extérieur du site et sa fixation
co6té intérieur et I'outillage permettant d’agir sur les fixations devra étre fourni au titre du marché.

= Les fixations seront indémontables depuis la zone extérieure du site ;

= Pour les remplacements de clbtures existantes, le titulaire aura a sa charge le démontage et I'’évacuation de
'ancienne ;

= Le soubassement sera semi-enterré de 40cm dés lors que la nature du sol le permet. Dans les autres cas
(terrain rocheux ou pollution pyrotechnique), il sera posé au sol et servira de fondation pour le reste de la
cléture.

CLOTURES RIGIDES

Terrassement

Les terrassements comprennent tous les travaux (fouilles, déblais et remblais) nécessaires aux fondations de la
cléture, des portails.

Massifs d'ancrage des poteaux

lls seront réalisés en béton et coulés a méme les fouilles.

Leurs dimensions seront de minimum 40x40x40cm.

Le béton sera dosé & 250Kg de ciment par m3.

La partie supérieure des massifs aura une finition en forme de pyramide afin d’évacuer les eaux de ruissellement.

Poteaux

lls seront en acier galvanisé avec protection de couleur verte en profilés spéciaux avec capuchon de protection.
lls bénéficieront d’'une protection anti rouille conforme aux milieux salins.

Remplissage

Il sera réalisé par un grillage de type :
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» Panneau rigide indéformable et indémaillable ;
= Franchissement par escalade trés difficile ;

= En acier galvanisé ;

= Plastifié de couleur verte ;

» Diamétre de fil : 5 mm minimum.

Bavolets

lls seront en acier galvanisé avec protection de couleur verte en profilés spéciaux avec capuchon de protection.
lls bénéficieront d’'une protection anti rouille conforme aux milieux salins.
lls auront une inclinaison de 45° vers I'extérieur et une longueur minimum de 30 cm sur chaque poteau.

lls pourront étre équipés de 4 a 6 six rangées de ronces artificielles (fil barbelé) fabriquées a partir de fil d’acier doux
avec double galvanisation et d’'un diametre de 2,24 mm, équipé de quatre picots espacés de 100 mm ou de
concertinas (suivant descriptif au paragraphe 2.14.5).

CLOTURE AVEC GRILLAGE SIMPLE TORSION

Terrassement

Les terrassements comprennent tous les travaux (fouilles, déblais et remblais) nécessaires aux fondations de la
cléture, des portails.

Poteaux et bavolets

lls seront constitués de tube en acier galvanisé d’'un diamétre de 60,3 mm et d’'une épaisseur de 2,3 mm.(dimensions
pouvant varier +/- 15% selon caractéristiques du fabriguant).

La cldture pourra étre renforcée par des bavolets cintrés a 45° vers l'intérieur sur 40 cm avec quatre rangées de
ronces artificielles (fil barbelé) fabriqué a partir de fil d’acier doux avec double galvanisation et d’'un diamétre de 2,24
mm, équipé de quatre picots espacés de 100 mm.

Elle pourra également étre équipée de concertina conformément au descriptif du paragraphe 2.14.5.

Leurs parties supérieures seront obturées par un bouchon en acier galvanisé.
Les espacements entre poteaux seront de trois metres au maximum.

A chaque changement de direction, et tous les trente métres de cléture au maximum, ils recevront des renforts
obliques de part et d’autre a 45°.

Les renforts seront fixés sur les poteaux par des accessoires boulonnés et non soudés.

En pied, les poteaux et les renforts seront traités en bitume (hauteur TN + 0.30 m).

Remplissage en grillage

Il sera réalisé par un grillage simple torsion plastifié de couleur verte.
Les mailles formant un losange de 50 mm x 50 mm seront réalisées par des fils de 2,70 mm de diamétre minimum y
compris plastification.

Le grillage sera fixé a l'aide de quatre rangées de fil tendeur galvanisé de diamétre 3,0 mm et devra passer au plus
prés du sol.

L’entreprise prévoira tous les accessoires préconisés par le fournisseur :
= Tendeurs galvanisés 120 mm ;
= Agrafes galva ou alu de 2,00 mm (mise en ceuvre uniquement avec agrafeuse) ;
» Attaches en fil galvanisé de diamétre 3,0 mm.

SOUBASSEMENT EN BETON

Coulées sur place

Des longrines pourront étre coulées sur place a condition que la fabrication du béton soit réalisée en centrale. Les
parameétres de construction seront identiques au soubassement préfabriqué.

P25007 — CCTP 03 — Indice A - Travaux de terrassement, de Voirie et de Réseaux Divers et Clotures Page 26 de 44



Préfabriqué

La plague en béton qui servira de soubassement doit étre posée a la verticale, et devra dépasser le niveau du sol.
Selon la nature du sol, le titulaire prévoira, si nécessaire, une semelle en béton sous la plaque afin que celle-ci
conserve sa stabilité dans le temps. Les panneaux de la cldture seront solidarisés au soubassement. Le systeme
d’attache du panneau de cléture pourra étre traversant mais indémontable (extérieur et intérieur) placé tous les 30
cm.

Le soubassement ne devra pas favoriser la rétention de I'eau.

Pour les sols rocheux ou présentant une pollution pyrotechnique, le candidat proposera une solution hors sol en
mesure de supporter tous types de panneaux de cloture décrits au présent CCTP.

CLOTURES PROVISOIRES

Une cléture provisoire permet d’étre modulable et facilement déployée afin d’interdire la perméabilité d’'un chantier ou
d’'une zone.
D’une hauteur hors sol a minima identique a la hauteur de la cléture définitive, elle se présentera sous la forme de
panneaux de cloture en tdle, vissés solidement sur les montants et solidarisés a des blocs préfabriqués assemblés
les uns aux autres. Elle sera positionnée de fagon a ne pas faciliter I'escalade. Elle pourra étre déplagable uniquement
a l'aide d’un engin de manutention.
Deux solutions seront proposées pour relier les blocs, soit :

= Avec des rainures verticales permettant de solidariser deux blocs par insertion d’un profilé en U dans ceux-ci

= Avec des anneaux fixés sur les extrémités permettant d’assembler deux blocs a I'aide d’une tige métallique
cylindrique insérée dans ceux-ci.
Cette cloture sera entretenue, par I'entreprise, jusqu’a son remplacement par la cl6ture définitive.

DISPOSITIF ANTI-ANIMAUX

Afin d’empécher le passage des animaux, le maitre d’'ouvrage pourra exiger du titulaire la mise en place de fils de
ronce, adossé a la cléture, sur une hauteur de 50 cm au-dessus du soubassement. Les fils de ronce seront positionnés
tous les 10 cm.

NOTA : si la présence d’animaux est un probléme récurrent sur le site, la taille des mailles des panneaux des clbétures
pourra étre revue. La taille des mailles sera adaptée a la taille des animaux.

CONCERTINAS

Principes
Le concertina est principalement employé en téte de clbture, fixé en réseau sur un bavolet. Cependant, sa mise en
ceuvre peut étre demandée sur le sol, sur des murs, sur des toitures ou sur une cloture électrifiée, par exemple.

Descriptif
Les réseaux de concertina de type rasoir sont constitués de fils porteurs (ame) de 2 mm minimum de diamétre, en
acier galvanisé :

= Sur le fil porteur est rapportée une bande d’acier repliée, sertie et dotée de doubles lames découpées ;

= Les lames présentent une longueur maximale de 25 mm ;

= |’espacement entre deux lames n’est pas supérieur a 15 mm ;

= Le réseau de concertina présente un diamétre déployé supérieur & 65 cm ;

= Le nombre de spires est supérieur a 5 par métre ;

= Ladistance maximale entre le réseau et le support est de 50 mm ;

= Le concertina est fixé par agrafes inox tous les 500 mm ;

= Les supports seront fournis : soit il s’agit de la cloture, soit il s’agit de piquets scellés en acier inox installés

tous les 2500 mm maximum et agrafes espacées de 500 mm maximum.

Prescriptions générales

La protection contre la corrosion est assurée par galvanisation a chaud a minima de classe B selon la norme EN
10244-2.
Dans le cas d’'une emprise soumise a la corrosion, la protection est de type inox étendue a 'ensemble de la cléture
et aux éléments de protection.
Pour les remplacements de concertina existant, le titulaire a a sa charge :

= Le démontage et I'évacuation de I'ancien ;
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= Toutes les précautions nécessaires afin de ne pas endommager les divers réseaux existants.

TERRAINS DE SPORT

EQUIPEMENTS ET SOLS SPORTIFS :

Le matériel installé dans le cadre du présent marché respectera les exigences de la norme NF S52-400 (avril 2005) :
équipements de jeux.
Les équipements et sols d’aires de jeux respecteront les normes NF EN 1176 et NF EN 1177.
Enfin, le titulaire s’appuiera sur le guide pratique du CSTB (mars 2010) pour la conception, I'installation et I'entretien
des aires de jeux.
Les revétements synthétiques respecteront la norme NF EN 14877 (octobre 2013) : revétements synthétiques pour
terrains de sport en plein air — spécification (indice de classement : P90-141), ainsi que la norme NF P91-127
(décembre 2010) : construction de plateaux sportifs.
Les revétements devront permettre I'évacuation des eaux de pluie en présentant une perméabilité suffisante pour la
région d’exécution des prestations. Cette perméabilité sera au moins égale a celle du support.
lls présenteront également une bonne résistance aux UV et a la chaleur, et seront imputrescibles.
Les revétements pourront étre posés/coulés sur les sols supports suivants :
= En extérieur
o Béton poreux ;
o Béton bitumineux poreux ;
o Béton bitumineux imperméable avec pente ;
o Grave naturelle.
= Enintérieur
o Dalle ou chape béton ;
o Support rigide ;
o Ancien revétement.
Les revétements synthétiques pour sols sportifs seront réalisés suivant deux procédés.

Revétements sols sportifs collés :

Ces revétements seront collés sur un primaire d’accrochage apres avoir soigneusement nettoyé le support.
IIs pourront également étre collés directement sur I’ancien revétement. Les 1és, dalles, seront collés entre eux par tout
moyen permettant de garantir une stabilité de ’aire de jeux quel que soit le sport pratiqué.

Revétements sols sportifs coulés :

Une résine polyuréthane, auto nivelante, est coulée sur une sous-couche de granulats de caoutchoucs liés. L’épaisseur
de la résine sera de 2 a 3 mm, celle de la sous-couche de 5 a 9 mm en fonction du support.

La sous-couche est collée au support.

Ensuite, une couche d'usure est appliquée au rouleau, en trois passes croisées. Elle sera de couleur mate, afin de ne
provoquer aucune brillance génante, méme sur les tracés de jeux.

REVETEMENTS SOLS SPORTIFS SYNTHETIQUES :

Les revétements seront isolants, phoniques et antichocs.
Les dalles de revétement seront conformes a la norme M4 "classement anti feu", résistantes a l'usure, indéformables,
et auto drainantes.

REVETEMENTS GAZONS SYNTHETIQUES :

Les fibres des revétements synthétiques seront en polyéthyléne. Elles présenteront une hauteur et une résilience
(maintien des brins a la verticale) appropriées a la pratique multisports sur I'aire de jeux. Le choix du produit devra
également conjuguer : confort et résistance des brins. Un choix des couleurs sera proposé au maitre d’ceuvre.

Les revétements synthétiques mis en ceuvre, au titre du présent marché, seront maintenus au sol par remplissage de
sable et/ou de granulats en caoutchouc. Dans le cadre de I’utilisation d’un revétement sans remplissage, le titulaire
devra présenter les caractéristiques permettant de justifier le recours a ce type de produit au maitre d’ceuvre.
Les Iés seront collés entre eux sur des bandes de pontage. Tout autre procédé sera présenté au maitre d’ceuvre avant
mise en ceuvre.
Les revétements pourront étre posés sur les sols supports suivant :

= Béton poreux ;
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= Béton bitumineux poreux ;
= Béton bitumineux imperméable avec pente ;
= Grave naturelle.

ABRIS :

L’ensemble des matériels et matériaux constituants les abris devront répondre aux exigences climatiques de la
Nouvelle-Calédonie, et plus particulierement aux embruns marins.

Le titulaire veillera a la qualité du traitement architectural des abris dans sa remise d’offre. Ainsi, les abris pourront
étre réalisés a l'aide de différents matériaux : panachage de matériaux permettant une insertion dans I'environnement.

Les procédés permettant de garantir la protection des matériels et matériaux constituants les abris face aux exigences
climatiques et aux embruns marins seront recherchés :

= Acier-tble galvanisé — aluminium — inox ;

= Peintures en polyester thermodurcissable insensible aux UV ;

= Polycarbonate traité anti UV ;

» Bois autoclave ou naturellement classe 4.
L’emploi de verre trempé de type « sécurit » est autorisé et les bois proviendront d’'une filiere d’exploitation
responsable.
Les abris, de tous types, y compris les bornes et les fixations vélos, seront fixés/scellés au sol de fagon a résister aux
intempéries et aux tentatives de vol.

ABRIS VELOS/MOTOS :

Ces abris pourront étre de deux types :

* abris en libre accés : ouverts ;

* abris fermés : sécurisés.

Le mobilier devra permettre d’accrocher le cadre et les roues en 3 points, et de garantir le bon alignement des vélos
(arceaux simples, arceaux avec rail de guidage des roues, arceaux en forme U). Le choix de la technologie reste libre
et sera présentée au maitre d’ceuvre dans le mémoire technique. Toutefois, ce choix devra permettre une extension
future des abris et/ou des supports.

Les abris fermés disposeront d’'une porte permettant de sortir/entrer aisément avec les vélos.

Les abris seront raccordés au réseau électrique pour :

= |’éclairage intérieur ;

= Le systéme de fermeture sécurisée par carte CIMS (en cas d’installation ultérieure).
L’accessibilité PMR sera respectée. Le sol sera plan dans les abris et a proximité immédiate, notamment dans les
zones d’acces aux abris. Le titulaire veillera donc a ne pas créer d’aspérité, de marches... lors des travaux de
construction des abris et/ou de fixation des supports a vélos/motos. |l veillera également a réaliser une évacuation
adaptée des eaux de pluies et de ruissellement. La forme de la couverture permettra de respecter cette préconisation.
L’espacement entre chaque systeme de fixation de vélos devra permettre de gagner en superficie vis-a-vis du nombre
de vélos a garer tout en permettant un acces et une attache aisés. Les supports doubles étages sont prohibés dans
les abris & acces libre (ouverts).
Lorsque les abris n’auront qu'un seul c6té accessible, ils posséderont 3 parois (2 latérales et 1 longitudinale) afin de
protéger les vélos/motos des intempéries. Lorsque deux cdtés seront accessibles, I'abri possédera 2 parois latérales.

ABRIS BUS ET BORNES D’ARRET :

La pose d’'un abri bus ou d’une borne d’attente s’accompagnera systématiquement de la mise en place d’'un marquage
spécifique destiné aux personnes présentant un handicap visuel. Ce marquage respectera la réglementation en
vigueur.

Les abris bus et les bornes d’arrét décrits au présent CCTP ont vocation a étre installé dans les enceintes militaires.
Toutefois, le titulaire pourra s’inspirer des abris du réseau de I'agglomération de Nouméa pour sa proposition.

Les abris bus posséderont 3 parois (2 latérales et 1 longitudinale) afin de protéger les passagers des intempéries.
Les bornes d’attente ne seront pas couvertes.

L’accessibilité PMR sera respectée. Le sol sera plan dans les abris et a proximité immédiate, notamment dans les
zones d’acces aux abris. Le titulaire veillera donc a ne pas créer d’aspérité, de marches... lors des travaux de
construction des abris et/ou de fixation du mobilier : sieges/bancs. Le nombre de siéges/bancs sera fonction du type
d’abri choisi et notamment de sa taille.

Le titulaire veillera également a réaliser une évacuation adaptée des eaux de pluies et de ruissellement. La forme de
la couverture proposée permettra de respecter cette préconisation.
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ESSAIS

Les matériaux provenant d'établissements agréés ou contrélés ne feront I'objet d'aucun contréle sur le chantier.
L'entrepreneur sera tenu de produire les résultats des essais pratiqués par le fournisseur.

GRAVES ET SABLES TRAITES AU BITUME

Les essais suivants seront réalisés aux frais de l'entrepreneur :
= Vérification de la teneur en bitume ;
= Vérification du module de richesse.

GOUDRONS

Dans le cas ou, sur le chantier, les caractéristiques des goudrons sembleront différentes de celles prévues, les
contrdles suivants seront effectués aux frais de I'entrepreneur :

» Viscosité S.T.V.a 30°C;

» Température d'équiviscosité pour les goudrons d'enrobage ;

= Mesures de HAP (hydrocarbures aromatiques polycliniques).

BITUMES

Dans le cas ou sur le chantier, les caractéristiques des bitumes sembleront différentes de celles prévues, les contrdles
suivants seront effectués aux frais de I'entrepreneur :

=  Pseudo-viscosité S.T.V. a 25°C pour les bitumes fluidifiés et fluxés ;

= Pénétration a 25°C pour les bitumes purs.

EMULSIONS DE BITUME

Dans le cas ou, sur le chantier, les caractéristiques des émulsions de bitume sembleront différentes de celles prévues,
les contrdles suivants seront effectués aux frais de I'entrepreneur :

= Identification du type d'émulsion ;

» Teneureneau;

= Pénétration & 25°C du liant résiduel.

MATERIAUX ENROBES

Si les matériaux enrobés ne proviennent pas d'un poste fixe contrélé, les essais suivants seront réalisés aux frais de
I'entrepreneur :

= Contrdle de la granularité ;

= Contrdle du pourcentage d'éléments inférieurs & 80 microns ;

= Contrdle de la teneur en liant ;

= Contrdle du module de richesse.

BETONS DE CIMENT

Les contr6les suivants seront effectués au frais de I'entrepreneur pour chaque formule de béton correspondant a des
ouvrages différents :

»  Granularité ;

= Dosage de ciment ;

= Ecrasementa 7 jours ;

= Ecrasement a 28 jours.

TERRASSEMENTS - GENERALITES

L'entrepreneur se conformera aux prescriptions du chapitre 2 du fascicule 2 du C.C.T.G.

L'entrepreneur sera responsable des dégéats qui pourraient survenir aux ouvrages construits (murs, clétures,
batiments existants, ouvrages d'assainissement, regards, canalisations d'eau, de gaz, d'électricité, de chauffage, de
téléphone et leurs accessoires), aux arbres, bosquets, etc., dans la zone d'aménagement au cours des travaux qui
lui sont confiés.

La terre végétale sera déposée sur un emplacement désigné par le représentant du maitre d'ceuvre a proximité du
chantier.

Il appartiendra a I'entrepreneur d'apprécier l'incidence des variations du niveau de la nappe phréatique sur les
conditions d'exécution des fouilles.

Le fond de forme sera compacté jusqu'a obtenir une densité séche égale a 100% de I'Optimum Proctor.
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Les remblais seront compactés par couches successives de 20 cm d'épaisseur dans les conditions de l'article 15 du
fascicule 2 du C.C.T.G.
La densité seéche du remblai en place devra atteindre au moins 95% de celle obtenue a I'Optimum Proctor Normal.

TRAVAUX DE TRANCHEES

L’ensemble des travaux de tranchées répondront aux exigences des normes NF P98-331 (aolt 2020) : chaussées et
dépendances — tranchées : ouverture, remblayage, réfection et NF P98-332 (février 2005) : chaussées et
dépendances - régles de distance entre les réseaux enterrés et régles de voisinage entre les réseaux et les végétaux.
Lors de I'emboitement des canalisations, I'emploi du godet d'une pelle mécanique est formellement interdit.

ASSAINISSEMENT - ALIMENTATION EN EAU

La largeur minimale d'une tranchée sera égale au diamétre du tuyau a poser augmentée de 0,60 m, soit 0,30 m de
part et d'autre du tuyau. Le fond des tranchées sera arasé a 0,10 m en-dessous de la génératrice inférieure des
canalisations.
Les profondeurs des tranchées seront telles que la hauteur minimale de recouvrement au-dessus des génératrices
supérieures des canalisations devra étre conforme a la norme NF P98-332, et notamment aux tableaux 1, 2 et 3.
Cette norme sera également respectée lors de cheminements paralléles ou de croisement de réseaux.
Le lit de pose d'une épaisseur de 0,10 m sera réalisé :
=  Soit en matériau contenant moins de 5% de particules inférieures a 0,1 mm et aucun élément supérieur a 30
mm. Ce matériau pourra étre du sable, de la terre franche ou végétale purgée des éléments supérieurs a 30
mm, du gravier, du tout-venant ;
=  Soit avec un matériau bien gradué répondant aux critéres suivants :
D60 (D30)2

» —— <4 et l<——
D10 D10x D60

Ou D10, D30, D60 sont les dimensions des mailles des tamis laissant passer respectivement 10%, 30% ou 60% du
matériau.
L'assise, mise en place a la pelle, et I'enrobage seront réalisés avec un matériau équivalent & celui du lit de pose et
soigheusement dameés. L'enrobage sera poursuivi jusqu'a une hauteur de 0,15 m au-dessus de la génératrice
supérieure des canalisations.
Le remblayage des tranchées s'effectuera :

= Soit avec la terre des déblais purgée des blocs de roche, des débris végétaux ou animaux ;

=  Soit par des matériaux de carriere suivant indications du représentant du maitre d’ceuvre.
Un grillage avertisseur plastifi¢ armé sera mis en place a 0,20 m au-dessus de la couche d'enrobage. Il sera de
couleur marron pour les réseaux d’assainissement et bleu pour les réseaux d’eau.
Il sera réalisé par couches successives et régulieres de 0,20 m environ qui seront Iégérement damées en terrain libre
et soigneusement compactées sous voirie, trottoirs, accotements.
En terrain libre ou espaces verts, le remblayage sera terminé par une couche de terre végétale de 0,20 m minimum.

ELECTRICITE - TELEPHONE

La largeur minimale des tranchées recevant un seul cable sera de 0,50 m sauf en cas d'emploi de matériels tels que
scies ou trancheuses. Le fond des tranchées sera arasé a 0,10 m en dessous de la génératrice inférieure des cables
a poser.

Les profondeurs des tranchées seront telles que la hauteur minimale de recouvrement au-dessus des génératrices
supérieures des canalisations devra étre conforme a la norme NF P98-332, et notamment aux tableaux 1, 2 et 3.
Cette norme sera également respectée lors de cheminements paralléles ou de croisement de réseaux.

Le lit de pose d'une épaisseur de 0,10 m sera réalisé en sable ainsi que I'enrobage jusqu'a 0,10 m au-dessus de la
génératrice supérieure des cables.

Un grillage avertisseur plastifié armé sera mis en place a 0,20 m au-dessus de la couche d'enrobage, soit & 0,30 m
au-dessus des cables ; il sera de couleur rouge pour les réseaux électriques et de couleur verte pour les réseaux
téléphoniques.

Le remblayage des tranchées s'effectuera avec la terre des déblais purgée des blocs de roche, des débris végétaux
ou animaux. Il sera réalisé par couches successives et régulieres de 0,20 m environ qui seront légérement damées
en terrain libre et soigneusement compactées sous voirie, trottoirs, accotements.

En terrain libre ou espaces verts, le remblayage sera terminé par une couche de terre végétale de 0,20 m minimum.

GAZ

La largeur minimale des tranchées sera de 0,40 m.
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Le fond des tranchées sera arasé a 0,10 m en-dessous de la génératrice inférieure des canalisations.

Les profondeurs des tranchées seront telles que la hauteur minimale de recouvrement au-dessus des génératrices
supérieures des canalisations devra étre conforme a la norme NF P98-332, et notamment aux tableaux 1, 2 et 3.
Cette norme sera également respectée lors de cheminements paralléles ou de croisement de réseaux.

Le lit de pose d'une épaisseur de 0,10 m sera réalisé en sable ainsi que I'enrobage jusqu'a 0,10 m au-dessus de la
génératrice supérieure des tuyaux.

Une premiére couche de remblayage de 0,20 m Iégérement damée sera réalisée avec la terre des déblais purgée
des blocs de roches, des débris végétaux ou animaux.

Un grillage avertisseur plastifi€ armé de couleur jaune sera ensuite mis en place sur cette couche, soit a 0,30 m
au-dessus de la génératrice supérieure des canalisations.

Le remblayage sera poursuivi par couches successives et régulieres dans les mémes conditions que ci-dessus, les
couches de 0,20 m étant Iégérement damées en terrain libre et soigneusement compactées sous voirie, trottoirs et
accotements.

En terrain libre ou espaces verts, le remblaiement sera terminé par une couche de terre végétale de 0,20 m minimum.

BRANCHEMENTS

Les boites de branchement borgnes auront des dimensions intérieures égales au diameétre intérieur du tuyau sans
jamais étre inférieures a 0,20 m.

Les branchements de bouches d'égout auront un diamétre de 250 mm minimum.

Les branchements entre regards de facade et collecteur auront un diametre de 150 mm minimum et une pente
minimale de 3 cm/m.

RACCORDEMENTS

L'angle maximal de raccordement des branchements sur la canalisation principale par regard, boite de branchement
borgne, culotte de raccordement, ou raccord de piquage, est de 67°30.

Les raccordements des canalisations sur les regards et bouches d'égout comprendront des joints souples
d'étanchéité.

Les culottes de raccordement seront constituées du méme matériau que la canalisation principale. Les tulipes de
branchement sur collecteur en place auront une longueur utile de tuyau de 0,25 m.

OUVRAGES ANNEXES

Le radier des ouvrages devra étre en béton trés soigneusement damé ou serré mécaniquement, armé s'il y a lieu,
auquel cas son épaisseur ne pourra étre inférieure a 8 cm.

S'il s'avére que les parois intérieures des ouvrages ne sont pas étanches, elles seront revétues d'un enduit de 2 cm
d'épaisseur.

Regards visitables

lls comprennent :
= Une cunette de hauteur au moins égale au rayon de la canalisation et deux plages inclinées a 10% se
raccordant aux parois de la cheminée ;
= Des piédroits arasés a 0,10 m au-dessus de la génératrice supérieure extérieure de la canalisation ;
= Une cheminée dont le c6té ou le diametre est de 0,80 m minimum.
Les épaisseurs minimales de parois, lorsqu'elles sont en béton, sont les suivantes :

béton coulé sur place cheminée préfabriquée
Cheminée
; . hauteur hauteur , ,
f_"”?e.”s'ons jusqua3 m supérieurea 3 m non arme arme
intérieures
circulaire diametre 012m 0,15 m 0,08 m
0,80 m
Section carree 012 m 0,15 m 0,10 m 0,08 m

0,80 mx 0,80 m

Les échelons sont constitués d'éléments de 2,5 cm d'épaisseur au moins (3 cm pour les échelons percés). lls seront
ancrés d'au moins 12 cm dans les parois des ouvrages coulés en place.
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lls ont une largeur minimale de 0,30 m et sont espacés de 0,30 m d'axe en axe.

Bouches d’égout
Pour les ouvrages en béton, les épaisseurs minimales des parois sont les suivantes :

Préfabriquée

Bouche ; ) Coulée en place
non armé arme

circulaire g 0,50 m 0,06 m 0,05m 0,10 m

Section rectangulaire
0,70x1m 0,10 m 0,08 m 0,12 m

Regards de facade
Pour les ouvrages en béton, les épaisseurs minimales des parois sont les suivantes :

Regards de fagade ouvrage coulé en place ouvrage préfabriqué
Section circulaire g 80 m 0,10 m 0,06 m
Section carrée 0,6 x 0,6 m 0,12 m 0,065 m
Section circulaire g 0,40 m 0,10 m 0,04 m
Section carrée 012 m 0.045 m
0,40x0,40 m ’ ’
DRAINAGE

Les tranchées seront ouvertes a I'avance depuis I'aval. Les drains seront posés de I'amont vers 'aval et recouverts
du matériau drainant avant mise en service, I'extrémité amont étant obturée.
Le matériau drainant sera entouré d'un géotextile de 250 g/m2 minimum.

VOISINAGE DE CANALISATIONS

CANALISATIONS ENTERREES

Les distances minimales en métres a respecter en projection horizontale en cas de parallélisme et en projection
verticale en cas de croisement entre les diverses canalisations devront étre conformes a la norme NF P98-332 et
notamment aux tableaux 1, 2 et 3.

Les cables électriques ou téléphoniques seront posés a plus de 0,50 m des bords extrémes des supports ou de leurs
massifs.

Lorsque ces distances ne peuvent pas étre respectées, les cables électriques ou téléphoniques seront posés sous
fourreaux débordant de 0,50 m de part et d'autre de I'ouvrage a traverser. Ces fourreaux seront rejointoyés.

CANALISATIONS EN CANIVEAUX

Dans le cas de voisinage de canalisations électriques et non électriques, une distance minimale de 5 cm sera
respectée entre les surfaces extérieures des canalisations.

Les cables seront posés en une seule couche. Dans le cas de nappes superposées, une distance de 30 cm minimum
séparera ces nappes.

Les cables ne seront pas placés au-dessous de canalisations pouvant donner lieu a des condensations (eau, vapeur,
gaz) et seront séparés des canalisations de chauffage ou d'air chaud par un écran calorifuge.

TRAVAUX DE VOIRIE
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L’ensemble des travaux de tranchées répondront aux exigences de la norme NF P98-331 (aolt 2020) : chaussées et
dépendances — tranchées : ouverture, remblayage, réfection.

SOUS-COUCHE

La sous-couche anticontaminante sera réalisée avec une sur largeur minimale de 0,60 m en déblai et 1m en remblai
par rapport aux nus intérieurs des bordures. Les moyens et le matériel de compactage seront choisis de fagon a ne
pas porter atteinte a la forme et aux ouvrages existants sous chaussées.

COUCHES DE FONDATION ET DE BASE

Les matériaux seront déversés au lieu d'emploi et mis en ceuvre dans les conditions précisées a l'article 14 du
fascicule 25 du C.P.C.

Le compactage devra permettre d'obtenir 95% de la densité de I'essai Proctor modifié en partie courante et sera
effectué selon les recommandations et commentaires du fascicule 2 du C.C.T.G.

Le choix du compacteur se fera en fonction des parameétres suivants :

* nature du matériau & compacter ;

* épaisseur a compacter ;

* rigidité du support ;

* qualité du compactage recherché.

La couche de fondation sera réalisée avec une sur largeur minimale de 0,30 m en déblai et 0,60 m en remblai, par
rapport aux nus intérieurs des bordures.

La sur largeur de la couche de base sera au minimum de 0,15 m en déblai et 0,30 m en remblai.

Grave-ciment

Les graves-ciment seront mises en ceuvre, réglages fins compris, dans un délai de quatre heures aprés fabrication,
délai qui pourra étre prolongé en cas d'utilisation de retardateur de prise.

La mise en ceuvre sera interdite en cas de pluie ou de température sous abri inférieure a 5°C.

L’épandage sera effectué en une seule couche jusqu'a 25 cm d'épaisseur compactée.

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour interdire toute circulation pendant 48 heures sur les sections
terminées.

Grave-bitume

La température d’épandage de la grave-bitume sera supérieure a 110°C. La mise en ceuvre sera interrompue en cas
de pluie ou de température inférieure a 0°C.

L’épandage se fera au finisseur ou a la niveleuse, I'emploi de la niveleuse étant soumis a l'agrément du maitre
d'ceuvre.

ENDUITS SUPERFICIELS

lls seront exécutés conformément au fascicule 26 du C.C.T.G. et au guide technique SETRA pour la réalisation des
enduits superficiels d'usure.

L’épandage n'aura pas lieu si la température ambiante est inférieure a 0°C pour les émulsions cationiques.

La pression de gonflage des compacteurs a pneus sera au maximum de 5 bars.

L’épandage devra étre conduit de fagon que le dosage moyen du liant ne differe pas de * 5% du dosage prescrit et
que le dosage moyen en gravillons ne différe pas de * 10% du dosage prescrit.

COUCHE D'ACCROCHAGE

Une émulsion a 65% de bitume sera mise en ceuvre a raison de 2,5 kg/m? sur GNT.

MISE EN OEUVRE DES ENROBES

La mise en ceuvre se fera conformément au fascicule 27 du C.P.C.
Les enrobés a chaud seront répandus a une température supérieure aux températures suivantes :

Catégorie de bitume Température minimale
40/50 130 °C
60/70 130 °C
80/100 120 °C
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Le compactage se fera selon la méthode "pneu en-téte" préconisée par la directive SETRA pour la réalisation des
couches de surface de chaussées en béton bitumineux.

L’entrepreneur pourra, aprés accord du représentant du maitre d’ceuvre, utiliser des enrobés basse température (EBT
110°c) dont la formulation permettra, a teneur en bitume égale, de conserver les mémes propriétés qu’un enrobé
classique.

REVETEMENTS ANTI-KEROSENES

Les enrobés anti-kéroseénes seront fabriqués a une température n'excédant pas 130°C. lls seront répandus a une
température supérieure a 100° C.

CHAUSSEES EN BETON

Pour les petites surfaces de chaussée, le béton dosé entre 300 et 350 kg de ciment par m2 sera mis en place en une
couche. Le serrage sera obtenu par I'emploi d'un nombre suffisant de vibrateurs et le réglage de la surface sera
effectué par passage d'une regle. Un produit de cure protégera la surface qui sera interdite a la circulation durant 3
jours. La surface bétonnée sera balayée aprés mis en ceuvre du produit de cure.

L'exécution des chaussées sera conforme aux prescriptions du fascicule 28 du C.C.T.G. concernant la classe de
sollicitation de la chaussée.

TRAVAUX SUR DES ENROBES AMIANTES

Le titulaire est tenu de se conformer en tous points a la réglementation et obligations en vigueur relative aux travaux
amiantés dés lors que les travaux sont concernés par la présence de ce matériau.

PAVAGES

Les pavés mosaiques seront posés par l'intermédiaire d'une couche de sable de 3 cm minimum sur une fondation en
béton de ciment de 0,20 m d'épaisseur. Dans le cas de réfection apres tranchée, la fondation en béton sera remplacée
par une fondation en binder.

Les joints entre pavés seront garnis de sable dans leur partie inférieure et d'émulsion complétée en gravillons dans
les 4 cm supérieurs.

Les pavés bétons seront posés par l'intermédiaire d'une couche de sable de 5 cm sur une fondation en grave-ciment
de 0,15 m d'épaisseur.

Les joints seront remplis de sable.

BORDURES ET CANIVEAUX

Les travaux seront exécutés selon les prescriptions du fascicule 31 du C.C.T.G.

Les éléments seront posés sur une fondation en béton frais de classe B 16 (résistance caractéristique de 16 MPa),
d'épaisseur minimale 0,10 m, et débordant de 10 cm de part et d'autre de chaque élément.

Les fondations seront armées dans les zones de franchissement : parcs de stationnement, passages de véhicules
lourds, etc.

Le calage des bordures en face arriére sera réalisé par un solin continu. Le collage des bordures d'llots collées
intéressera toute la surface d'assise des bordures.

Les joints entre éléments auront une largeur de 0,5 cm maximum et seront remplis par un mortier dosé a 250 kg de
ciment par m3.

La pente des caniveaux sera au minimum de 5 mm/m.

TROTTOIRS ET CIRCULATIONS PIETONS

Les travaux seront exécutés selon les prescriptions du fascicule 32 du C.P.C.

Au cours de la mise en ceuvre et du compactage des matériaux, I'entrepreneur prendra toutes dispositions pour éviter
les dommages aux bordures.

Aprés exécution des terrassements, les fonds de forme seront compactés avec des cylindres vibrants de masse
maximale 450 kg ou a la dame vibrante.

Les pentes en travers des trottoirs ne devront pas dépasser 12%. Les pentes minimales seront de 4% pour les trottoirs
non revétus, 3% pour les trottoirs pavés, 2% pour les trottoirs en enrobés, 1% pour les trottoirs asphaltés.
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TROTTOIRS BETON BITUMINEUX 0/6

La couche de fondation sera en grave-ciment de 0,15 m d'épaisseur en partie courante et de 0,30 m dans les entrées
accessibles aux véhicules.

La mise en ceuvre, le réglage et le compactage devront étre effectués trois heures au plus aprés la fabrication du
béton bitumineux.

TROTTOIRS EN ASPHALTE

La couche de fondation sera exécutée en béton répandu en une seule passe.

L'épaisseur de la couche de fondation sera de 0,10 m en partie courante et de 0,20 m dans les entrées accessibles
aux véhicules.

L'application de I'asphalte coulé se fera a la main avec une palette de bois de facon a former une surface parfaitement
dressée sans flaches ni bosses.

La température d'application sera comprise entre 180 et 240°C.

Chaque bande nouvelle sera rigoureusement soudée a la précédente, de fagon a ne présenter ni joints ouverts, ni
fissures, ni retraits. L'enduit devra, sans laisser de vide, étre serré et lissé a l'aide d'une palette, arasé et raccordé
exactement avec les bordures de trottoirs, entourage d'arbres, trappes de regard, etc.

Des joints de dilatation seront a prévoir en travers des trottoirs tous les 8 m.

Dans toutes les applications, un grand soin devra étre apporté a I'exécution des joints pour limiter les effets de retrait.

AMENAGEMENTS D'ILOTS

Aprés mise en circulation de la chaussée, les Tlots seront éventuellement remplis entre bordures par du béton dont la
surface sera talochée.

SIGNALISATION HORIZONTALE

Avant l'application des produits de marquage, il sera effectué un dépoussiérage, un nettoyage et un séchage des
parties de chaussée intéressées.

GLISSIERES

Les glissiéres de sécurité en béton armé seront réalisées a partir d’éléments préfabriqués et assemblées sur site.
Leur poids devra permettre de répondre aux normes en vigueur en offrant notamment une bonne résistance au
franchissement.
Les séparateurs seront de deux sortes :
= Séparateurs simples en béton armé : GBA. Ces séparateurs destinés a étre placés a I'extérieur des voies de
circulation présenteront un profil dissymétrique. Leurs caractéristiques permettront d’étre efficaces a la fois
comme glissiere de sécurité (véhicules légers) et comme barriére de sécurité (poids lourds) vis-a-vis de la
circulation sur les voies.
= Séparateurs doubles en béton armé : DBA. Ces séparateurs destinés a étre placés entre les voies de
circulation présenteront un profil asymétrique. Leurs caractéristiques permettront d’étre efficaces a la fois
comme glissiere de sécurité (véhicules légers) et comme barriere de sécurité (poids lourds) vis-a-vis de la
circulation sur les voies.
Les éléments devront pouvoir étre liaisonnés mécaniquement les uns aux autres.
Leur pose sera de deux types :
= Pose directement sur le sol sans scellement. Ce type de pose, dit « provisoire », permettra de déplacer ou
retirer les éléments, notamment a I'avancée ou en fin de travaux.
= Pose scellée au sol. Ce type de pose, dit « définitif », sera réalisé par scellement des éléments préfabriqués
sur le sol. Au besoin, et suivant la nature du sol support, une semelle sera réalisée.
Enfin, leur conception et leur mode de pose ne devront pas géner I'écoulement des eaux de ruissellement lors
d’épisodes pluvieux.
Les glissieres de sécurité, de tout type, devront également permettre d’intégrer, sur leur partie supérieure, des
éléments occultants. Ces éléments devront résister aux conditions climatiques (vents) et protegeront des vues vis-a-
vis d’'un conducteur ou passager d’'un véhicule léger.

AMENAGEMENT DES ABORDS

Les talus, accotements, cunettes de fossés en déblais seront revétus en terre végétale en provenance du chantier ou
d'apport. Cette terre sera brisée trés menue, purgée avec soin des grosses pierres, racines et herbes.

En cas de stockage, la terre végétale ne devra pas étre stockée sur plus de 1,50 m d'épaisseur. L'exécution des
revétements sera suspendue en cas de pluie.
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PURGE ET REPROFILAGE DE BUTTES DE STAND DE TIR

Ces travaux consistent, périodiquement, a purger et reprofiler des buttes de stand de tir militaires. La gestion du
traitement de déchets doit répondre au double objectif d’étre efficace en terme de préservation de I'environnement
lors de la phase de I'évacuation et d’assurer un suivi du déchet, du transport jusqu’a sa prise en charge par un centre
de traitement adéquat pour ce type de déchet.

Reglementation :

Le titulaire devra respecter la réglementation en vigueur, en particulier :

= Le Code de 'Environnement, Partie législative, Livre V ;

» Le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif & la classification des déchets ;

= L’arrété du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux, modifié ;

= L’arrété ministériel du 16 avril 2003 concernant les tests de livraison 24 heures, et les différents seuils indiqués
pour 'ensemble des déchets acceptés en CET Classe | ;

» Le décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrdle des circuits de traitement des déchets ;

= Larrété du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionnés a
l'article 4 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 ;

= L’arrété du 15 mars 2006 fixant la liste des types de déchets inertes admissibles dans des installations de
stockage de déchets inertes et les conditions d'exploitation de ces installations ;

= Notice sur les infrastructures de tir — Tome Il ;

= Notice sur les infrastructures de tir 506532 du 19-12-2014.

Consistance des travaux :

L’opération pourra comporter :
= Une analyse du sable, portant sur la nature des polluants éventuels contenus dans le sable (plomb et
aluminium) ;
= L’enlévement et I'évacuation des déchets vers des décharges autorisées : le stockage tampon sur site sera
interdit :

o Les travaux d’évacuation des déchets incombent a I'entrepreneur. L'entrepreneur devra enlever le
sable pollué de la butte de tir et 'évacuer vers une décharge autorisée. Le déblaiement sera réalisé
avec des engins mécaniques (décaissement sur une épaisseur moyenne de 2 m par rapport au profil
théorique — volume environ 400m3).

= L’évacuation des sables pollués vers un centre de traitement de déchets :

o Le transport du sable se fera par camion baché. Par ailleurs, lors du chargement des camions, il sera
prévu un arrosage pour éviter toute pollution dans I'atmosphére des poussiéres de sable. A la suite
de cela, la benne du camion devra étre bachée durant tout le cheminement.

= La mise en place de sable et le reprofilage de la butte :

o Lamise en place de sable de riviere 0,5/2 mm lavé (un contrble du sable sera effectué pour chaque
transport de sable. Il consiste a vérifier la provenance, la nature et la granulométrie du sable. Cette
vérification sera réalisée sur les bons de livraison délivrés par les carriéres de sable) ;

o La finition de la butte de tir sera réalisée au moyen d’un ratissage manuel sur toute la surface de la
butte de tir. Il devra étre uniforme.

Le Dossier des Ouvrages Exécutés comprendra a minima les bons de livraison de sable et les bordereaux de suivi
des déchets dangereux jusqu’a la prise en charge par la décharge autorisée.

ADDUCTION D’EAU POTABLE

Pose de conduites

Les conduites devront étre posées a une profondeur de 1.00 métre mesurée entre le niveau sol fini et la génératrice
supérieure sauf indication contraire portée sur les plans du projet.

Une distance de 0.40m devra séparer ces conduites des ouvrages existants (cables de transport d’énergie électrique,
de télécommunications, conduites de gaz et de transport de fluides divers) dans tous les cas de croisement ou de
pose parallelement & ces ouvrages.

Si cette distance ne peut étre respectée, des mesures de protection devront étre prises en conséquence. Avant la
pose de la conduite, le fond de fouille devra étre sondé avec soin, a I'aide d’'une fiche par 0.10 m de profondeur. Les
corps durs, dont ces sondages révéleraient I'existence, devront étre extraits et remplacés par un remblai de sable.
D’'une maniére générale I'entrepreneur prendra toutes les dispositions utiles pour éviter l'introduction de corps
étrangers dans les canalisations. A cet effet, avant chaque arrét de travail, I'extrémité des conduites en cours de pose
sera soigneusement obturée par tampon étanche.
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Une distance minimum de deux meétres devra étre réservée entre la canalisation et les plantations d’arbres ou
d’arbustes.

Caractéristiques des tuyaux et appareils

Les tuyaux seront en polyéthylene haute densité a joint soudé par polyfusion au miroir chauffant. Les piéces de
raccord seront en fonte ductile et montées avec joints pour les diameétres de 100 a 400 mm. Tous les coudes de la
conduite principale (hors branchement d’appareil) seront en POLY-HPM préfabriqué en usine.

L’entrepreneur pourra présenter en variante une solution en fonte ductile traitée anticorrosion (suivant analyse du sol
et niveau de la nappe phréatique).

Les tuyaux, raccords et joints devront résister de fagcon durable, soit par eux-mémes, soit par leur revétement intérieur,
a toutes les actions des eaux du réseau considéré, compte-tenu des traitements que I'on fait subir a ces eaux.

lls devront résister de fagon durable soit par eux-mémes, soit par leur revétement extérieur, a toute action du milieu
dans lesquels ils seront posés et notamment a toute attaque de corrosion.

Les tuyaux, pieces de raccord et joints ne devront pas modifier de quelque fagon que ce soit les qualités physiques
chimiques et bactériologiques de I'eau transitée par la conduite compte-tenu des traitements qu’on peut faire subir a
cette eau.

Robinets — vannes

Les robinets — vannes devront étre judicieusement placés et en nombre suffisant de fagon & limiter les conséquences
d’'un incident survenant sur le réseau et a maintenir le réseau en activité lors d’'une intervention sur une branche
particuliére.

Toutes dispositions devront étre prises pour que la manceuvre des appareils soit aisée et afin que leur position ne
risque pas d’entrainer d’accidents pour I'agent chargé des interventions.

Branchement d’incendie

Les poteaux d’incendie devront présenter un diamétre minimum de 100 mm. lls devront répondre aux exigences des
normes S61.213 et étre conformes aux regles d’utilisation édictées par les services de protection (pompiers).

Ventouses et décharges

Les points bas seront munis d’'un dispositif de vidange (décharge), les points hauts d’'un dispositif de purge d’air par
robinet manuel (ventouse) a prise sur le dessus.

Bouches a clefs

Chaque carré de vanne et de robinet de prise sera équipé d’une tige allonge afin de permettre la manceuvre de ces
appareils. Un tabernacle en béton avec dessus en béton section 0.5m x 0.5 m minimum armé surmonté d’un tube de
rallonge sera installé a 'aplomb de chaque carré de vanne.

Epreuves des conduites

Pour chaque trongon de conduite posé, on le rempliera d’eau en prenant toutes les précautions pour que la conduite
soit complétement purgée d’air. On butera ensuite convenablement les extrémités puis, a I'aide d’'une pompe
hydraulique, on éprouvera la section de conduite, 24 heures apres le remplissage.

On placera la pompe et le manometre au point bas de la section.

Les épreuves qui comprendront la pompe et le manométre, les fournitures et les travaux préparatoires nécessaires
tels que : approvisionnement d’eau non polluée, remplissage pose des bouts d’extrémités, plaques pleines, butées
etc... sont entiérement a la charge de I'entrepreneur.

L’eau employée pour les essais devra étre stérile bactériologiguement.

Si I'essai n’est pas satisfaisant, I'entrepreneur exécutera immédiatement tous les travaux de réparations quels qu’ils
soient, dont cette épreuve aura fait connaitre la nécessité, en particulier la réfection des joints ou le remplacement
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des tuyaux et raccords ou se manifesterait le moindre suintement. Il sera alors procédé a une nouvelle épreuve dans
les mémes conditions que précédemment.

La pression d’épreuve exigée pour la réception des installations d’incendie est fixée a 16.5 bars. La durée minimum
de I'essai est de 20 minutes ; la baisse de pression doit rester inférieure a 0.2 bars.

L’enregistrement manométrique de I'épreuve sera effectué en présence du maitre d’ceuvre et un procés- verbal sera
établi.

Désinfection des installations

Les opérations de désinfection devront étre réalisées conformément aux prescriptions édictées par 'organisme de
contrdle gouvernemental.

Des prélévements seront effectués avec I'agrément du maitre d’ceuvre par le laboratoire de I'entrepreneur.

Les installations ne pourront étre raccordées au réseau de surpression qu’aprés délivrance par le laboratoire
compétent du certificat attestant leur stérilité bactériologique.

Le colt des opérations de prélévement et d’analyses bactériologiques devra étre supporté par I'entrepreneur.

ECLAIRAGE PUBLIC

L’éclairage extérieur est conforme aux recommandations de I'AFE et a la norme NFC 17.200 (avril 1990 et son
modificatif d’avril 93).
Les niveaux d’éclairement a respecter sont définis ci-dessous :

Local Em lux
Entrée 50 lux
Voie principale d’acces 25 lux
Voie secondaire, desserte périmétrique 15 lux
Aire de rassemblement 15 a 25 lux

Zone technique :

e Acces, quais 60 lux
e Alentours 25 lux
Cléture périmétrique 15 lux

MATERIELS

Candélabres

Les candélabres sont fixés sur des massifs en béton. Chaque candélabre doit disposer d’'une terre et d’'un dispositif
de protection contre les contacts indirects, composé au minimum d’un coupe-circuit a fusible d’'un calibre de dépassant
pas 6 Ampéres.

Appareillage auxiliaire

L’appareillage auxiliaire (coupe-circuit, ballast compensé, borne) du luminaire est fixé dans le bas du fit et a 'intérieur.
La porte de visite doit assurer la protection contre des projections d’eau. Elle est munie d’'un dispositif de fermeture
amovible et remplacable si nécessaire.

Il est admis de laisser le ballast dans le luminaire si le ballast est fixé sur une platine débrochable (remplacement du
ballast sans oultil) et si le luminaire est de classe 2 : les bornes de raccordement et les coupe-circuit sont prévus en
pied du fat.

Nature des candélabres

Candélabres en tble acier

La protection de I'ensemble des parties métalliques (surface interne et externe des candélabres) est obtenue par
galvanisation a chaud (bain de zinc en fusion a 450°C apres traitement préalable : dégraissage, décapage).

Dans un délai maximum d’'un mois apreés la pose de candélabres, il est procédé a la reconstitution locale de la couche
de galvanisation sur les parties Iésées a 'aide d’une peinture trés chargée en zinc métal.

Candélabre en alliage d’aluminium (inoxydable)
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Consoles

Leur saillie est de 1.5m. L’appareillage auxiliaire d’alimentation (ballast, coupe-circuit, bornes) est logé dans un boitier
protégé contre la pluie a la base de la console.

Les consoles en tble d’acier ont la méme protection que les candélabres.

Luminaires

Tous les luminaires sont équipés de vasques, sont protégés contre la corrosion et ont un degré de protection minimum
IP45.

Lanternes

Les lanternes seront exclusivement de type LED avec ampoule a visser.

3.18.1.6.- Bornes d’éclairage

Les allées pour piétons sont jalonnées par des bornes d’éclairage de la classe 2, équipées d’une ampoule LED a
visser.

Ces bornes ont un degré de protection IP 49. Le corps est inoxydable (en polyester, polyamide, en duralurox peint...).

Eclairage urbains

Afin de réduire la pollution lumineuse tout en répondant a la norme EN 13201, et dans un souci d’'uniformisation des
installations d’éclairage urbain, les installations actuelles (bulles de diamétre 400 ou 500 mm, supportées par des
potelets ou mét) seront remplacées par des luminaires a LED tel que défini ci-dessous :

fatériaux et finitions
Dispositif de montage  60P [ Fixation en Top pour @ 60
mm]

¥

iormes et recommandations

Code d'indice de IP65 [ IP65]

protection
Code de protection 1KO08 [ 5 ] Protection anti-vandal]

contre les chocs
meécaniques

« Perfe

wices Inidales (Con me {EC)

Flux lumineux initial 2417 Im
Efficacité lumineuse a 61.97 Im/W
Oh du luminaire LED

Température de 4000 K
couleur corr. initiale

Température Indice =80

de rendu des

couleurs

Puissance initiale 39 w
absorbée Duree de vie utle 50000 f

L0810

Ces remplacements seront effectués soit :
= Au fur et & mesure des dépannages ;
= Sur décision validée par un bon de commande.

Projecteurs
Les projecteurs possédent un cadre articulé en aluminium ou polyamide injecté. lls sont équipés d’'une optique en
aluminium et d’'une glace de protection en verre trempé.

ABATTAGE D’ARBRES ET ELAGAGE

ABATTAGE — ARASEMENT - BROYAGE FORESTIER

Abattage d’arbres

Les prestations de taille seront réalisées selon les regles de I'art.

L’abattage sera effectué avec toutes les précautions d’'usage, par des moyens manuels ou mécaniques nécessaires
(nacelle, grue...).

L'utilisation d’engin sera a la charge de I'entreprise.

L’essouchage sera essentiellement mécanique par carottage mais pourra nécessiter des interventions manuelles.
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Arasement

Dans le cas ou I'essouchage n’est pas possible, il sera réalisé un rabaissement de la souche jusqu’a une profondeur
de 15 cm en dessous du niveau du sol existant par un travail essentiellement manuel.

Broyage forestier

Broyage mécanique de petits massifs d’arbustes avec export en décharge du broyat (aucune destruction par le feu
ne sera autorisée sur les emprises militaires).

3.19.1.4.- Fauchage

Fauchage mécanique de la végétation envahissante.

3.19.1.5.- Replante d’arbres

Cette prestation ne sera réalisée que sur décision validée par un bon de commande.

SIGNALISATION DE L’EMPRISE DES TRAVAUX

Signalisation et police du chantier

L’entreprise devra prendre toutes les dispositions utiles pour assurer la sécurité des personnes et des biens pendant
I'exécution des prestations.

L’entreprise qui réalise les travaux doit disposer de son propre matériel de chantier.

L’entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires, préalablement et pendant les travaux, pour mettre en
place une signalisation temporaire.

Sécurité des intervenants

La sécurité des intervenants sera clairement précisée dans le cadre du plan de prévention établi avec toutes les
entreprises intervenant sur le chantier.

TOLERANCES ET CONTROLES

TERRASSEMENTS

La tolérance du profil de forme de I'arase de terrassement (PST), s'il est prévu une couche de forme, sera de * 5 cm
et de * 2 cm s'il n'est pas prévu de couche de forme.

Les tolérances d'exécution des plates-formes et des talus sont les suivantes :

- profil de la forme : * 2 cm ;

- talus avant revétement de terre végétale : * 10 cm.

La tolérance d'exécution du profil du revétement en terre végétale sera * 5 cm.

VOIRIE

Couche de forme - couche anticontaminante

La tolérance des cotes de nivellement de la plate-forme support de chaussée sur l'axe et sur les rives est de * 3 cm.
Une vérification de I'épaisseur sera faite, la tolérance estde - 1,5a + 8 cm.

Couches d’assise : fondation - base

Les tolérances des cotes de nivellement sur I'axe et sur les rives sont :
= 3 cm en couche de fondation de chaussée souple ;
= 2 cm en couche de base de chaussée souple ;
» 2a+0,5cm en couche de fondation de chaussée en béton.
Une vérification de I'épaisseur sera faite, la tolérance est de :
» 15a+5cm sous chaussée souple ;
= 1,5a+ 3,5 cm sous chaussée béton.

Couche de surface : roulement — liaison

Couche de roulement en béton bitumineux

La tolérance d'exécution des profils en travers dans I'axe et sur les rives est de * 1cm.
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Une regle de 3 m placée dans une direction quelconque ne devra pas faire apparaitre de flaches supérieures a 5 mm
selon le profil en long et a 7 mm selon le profil en travers.
L'épaisseur du béton bitumineux sera vérifiée par carottages tous les 500 m2. Les trous seront soigneusement
rebouchés et compactés. L'épaisseur moyenne devra étre supérieure a K fois I'épaisseur théorique avec :

= K =0,9 pour 10 mesures au moins ;

= K =0,93 pour 20 mesures au moins ;

= K=1- pourN mesures au moins, au-dela de 20 mesures.

Couche de roulement en béton de ciment

Les tolérances sont celles de l'article 20-3 du fascicule 28 du C.C.T.G. en fonction de la classe de sollicitation de la
chaussée indiquée a l'article 1.3 du présent C.C.T.P.

L'épaisseur de béton sera vérifiée par carottages tous les 100 m2. La tolérance de sous-épaisseur est de 10% de
I'épaisseur nominale pour les épaisseurs inférieures a 18 cm et celle de l'article 22-3 du fascicule 28 du C.C.T.G. pour
les épaisseurs de 18 cm et plus.

Les trous seront soigneusement rebouchés avec du béton correctement pervibré et surfacé.

Accotements autres que les accotements revétus
La tolérance d'exécution des profils est * 3 cm.

Bordures et caniveaux

La tolérance en altitude et en alignement par rapport aux cotes du projet est de * 2cm.
Les écarts en téte de bordure, en téte de caniveau, et sur le fil d'eau, mesurés a la régle de 3 m, ne doivent pas
dépasser 0,5 cm.

EPREUVES ET ESSAIS

RESEAU D'ASSAINISSEMENT A ECOULEMENT LIBRE

Epreuves d'étanchéité

Les épreuves sont effectuées sur les canalisations aprés réalisation de I'enrobage et avant remblai, ou aprés remblai
lorsque la canalisation est établie en terrain perméable et en-dessous de la nappe phréatique.
Pour les canalisations posées dans la nappe phréatique ou sous une nappe permanente située a moins de 0,50 m
de la génératrice supérieure de la canalisation, les épreuves seront effectuées a I'eau dans les conditions exposées
ci-dessous.
En outre, on procédera a un examen visuel des canalisations de diameétre supérieur a 1 200 mm.
Pour les canalisations posées dans la nappe phréatique permanente située a plus de 0,50 m de la génératrice
supérieure de la canalisation, les épreuves seront effectuées a I'eau dans les conditions suivantes :
= Pour les diamétres inférieurs & 1 200 mm, on observe l'apparition d'écoulements éventuels. Le test est
satisfaisant si aucun écoulement n'est constaté dans le regard aval du trongon éprouvé ;
» Pour les diametres supérieurs a 1 200 mm, on procede a un examen visuel du trongon de canalisation. Le
test est satisfaisant si aucun écoulement n'est constaté.
Dans le cas contraire, il sera procédé aux épreuves suivantes, la pression équivalente d'épreuve limitée a 0,4 bar
étant établie par rapport au niveau supérieur de la nappe :
Imprégnation
Les canalisations, regards et branchements étant obturés, les ouvrages sont remplis d'eau a hauteur :
= Du dessus du tampon du regard amont ;
= QOu a une hauteur inférieure si ce remplissage entraine une mise en charge des ouvrages supérieure a 0,4
bar. La pression de 0,4 bar (4 m colonne d'eau) est mesurée a partir du radier de I'extrémité amont du trongon
a éprouver.
En cas de troncon testé sans regard, la pression d'épreuve est établie a 0,4 bar (4 m colonne d'eau) au radier de
I'extrémité amont du trongon.
En aucun cas, la pression a I'extrémité aval du troncon a essayer ne doit dépasser 1 bar (10 m colonne d'eau) (cas
particulier des canalisations a trés forte pente).
Aprés les délais d'imprégnation prescrits pour les divers matériaux, soit 24 h pour le béton et 14 h pour le greés, le
P.V.C. et la fonte, les niveaux primitifs sont rétablis par un apport d'eau.
Test d'étanchéité a la pression interne
La durée du test est de 30 minutes aprés le délai d'imprégnation et rétablissement de la hauteur d'eau, si nécessaire.
Passé ce délai, on mesure le volume d'eau d'appoint nécessaire pour rétablir le niveau initial.
Ce volume ne doit pas étre supérieur a celui figurant au tableau ci-aprés suivant la nature du matériau employé.
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Dans le cas contraire, I'entrepreneur effectue a sa charge les réparations nécessaires, ainsi qu'une nouvelle épreuve
contradictoire, aprés en avoir avisé le représentant du maitre d'ceuvre.
Quantités d'eau d'appoint - maximum toléré - 30 minutes :

Béton armé ou non P.V.C
Diamétre nominal (mm) <400 > 400 100 a 1000
Canalisation 0,40 1/m2|0,4% du volume de la conduite| 0,04 1/m?
Quantité d'eau d'appoint
Regards (1/m?2 de paroi) 0,50 0,05

Essai d'écoulement

L'essai porte sur les conditions d'écoulement et sur le fonctionnement de I'appareillage. Le bon écoulement est vérifié
en versant dans un regard de I'eau en quantité limitée, ou lors de la vidange des ouvrages éprouvés a l'eau, et en
constatant le passage de I'eau dans les regards a l'aval.
PROCES-VERBAUX
Les épreuves et essais font I'objet de proces-verbaux contradictoires constatant leurs résultats et comportant les
renseignements suivants (selon la nature du réseau éprouve) :

= Date de l'essai ;

= Respect des niveaux et des cotes des ouvrages ;

= Pose des canalisations et appareils ;

= Ecoulement, fonctionnement général ;

= Inspections visuelles éventuelles ;

= Désignation et description du trongon éprouve ;

= Durée de l'essai, pression d'épreuve, résultats obtenus ;

= Réfections éventuelles.

DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES

Les dossiers des ouvrages exécutés, et notamment de récolement des travaux, qui sont demandés dans les bons de
commandes, sont soumis par I'entrepreneur au représentant du maitre d'ceuvre, au plus tard a la présentation de la
facture. Si le représentant du maitre d'ceuvre ne les a pas visés ou s'il n'a pas formulé d'observations dans le délai
d'un mois aprés leur remise, les dossiers sont réputés acceptés.

Frais a la charge du Prestataire

Moyen en outillage et matériels - méthode

Le Prestataire devra mettre en place 'ensemble des moyens nécessaires a la bonne exécution de ses prestations,
notamment au niveau de I'outillage, des équipements de manutention, des moyens d’accés et des protections (tous
matériels et moyens d’accés conformes a la réglementation) et des engins de chantier.

Il s’engage a donner a son personnel d’exécution, une méthode écrite exhaustive des différentes actions a réaliser
les matériels et les installations. Le personnel aura ce document sur lui lors de I'exécution au méme titre que I'outillage
nécessaire.

Le prestataire reste seul juge des produits, matériel et techniques utilisés. Il devra les avoir soigneusement testés et
rigoureusement sélectionnés, pour qu'ils soient adaptés a la spécificité des prestations réalisées. De plus, le
prestataire restera responsable de toutes détériorations qui pourraient éventuellement survenir a la suite de leur
utilisation.

Le Prestataire a & sa charge :
= L’outillage et les appareils nécessaires aux différents controles,
= Les articles dits consommabiles : quincaillerie, visserie, joints...
» Les graisses, huiles et divers ingrédients,

» Le matériel et logiciel informatiques,
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= Toutes fournitures courantes en mécanique, électricité (lampes, piles, batteries, etc...), produits industriels,
articles d'entretien,

= Les moyens d’accés pour la réalisation des travaux (nacelles, échafaudages, autres),
» Les moyens de levage éventuellement nécessaires,
» Les démontages et remontages connexes (capotages ou autres).

Le Prestataire doit impérativement se constituer un stock suffisant des fournitures ci-dessus pour respecter les délais
d’intervention contractuels.

DECHETS

Les déchets industriels et en particulier les déchets générateurs de nuisances devront étre évacués et éliminés vers
une installation de traitement agréée.

Le Prestataire devra respecter la réglementation en vigueur concernant :
= Le transport des déchets ;
= L’élimination des déchets se fera conformément a la Iégislation en vigueur.

Le traitement, le retraitement ainsi que I'évacuation en décharge de tous les déchets produits, quelle qu’en soit leur
nature, sont de la responsabilité du Prestataire. Tous les co(ts inhérents a ces opérations sont inclus dans les prix
forfaitaires. Aucun stockage sur site n’est autorisé, le Prestataire a donc pour obligation d’évacuer immédiatement
tous déchets.

Le Prestataire assure la tracabilité totale de toutes les opérations relatives a I'élimination et/ ou traitement des déchets
via la plateforme trackdéchets.

CONTROLE DES PRESTATIONS

La DID se réserve le droit d’effectuer, a tout moment, les contrdles qu’elle estimerait nécessaires, sans pour autant
dégager la responsabilité du Prestataire qui demeure pleine et entiére. A ce titre il peut se faire assister par un
organisme extérieur spécialisé et demander tous les justificatifs nécessaires au Prestataire.

En outre, les pieéces remplacées lors des interventions seront toutes présentées si le représentant de I'administration
en fait la demande.

Les opérations de vérification sont effectuées a 'occasion des interventions du Prestataire ou indépendamment de
celles-ci.

Les opérations de vérification ont pour but de constater la correspondance entre les prestations fournies et les
spécifications du marché. Elles portent essentiellement sur la qualité et la quantité des prestations exécutées, sur le
respect de la réglementation et des performances, sur les comptes rendus de visite émis et sur le niveau de pannes
des équipements.

Dans ces conditions, le Prestataire doit se conformer aux instructions des vérificateurs chargés de contréler I'exécution
du marché et leur transmettre tout document nécessaire & la réalisation de leur mission de vérification.

En conséquence, le Prestataire du marché s’engage a étre représenté lors de ces visites.
Le montant de cette vérification est a la charge de I'administration lorsqu’aucun écart n’est constaté.

En cas d’écart avéré, le Prestataire prend a sa charge le colt de la vérification ainsi que celui de laremise en
conformité.

P25007 — CCTP 03 — Indice A - Travaux de terrassement, de Voirie et de Réseaux Divers et Clotures Page 44 de 44



