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N°   

Art.

N° de réf. 

CCTP
U Quantités P.U. en € Total HT en €

Lot N°02 : CHARPENTE - MENUISERIE - MÉTALLERIE

Travaux de charpente

01.02.01

1 • u 1  

2 • u 1  

3 • ens 1  

4 • u 1  

5 • ens 1  

6 • ens 1  

7 • u 1  

8 • ens 1  

9 • u 2  

10 • u 2  

Travaux de menuiserie

01.03.01

11 • ens 1  

12 •
ens 1  

13 • ens 1  

14 • ens 1  

15 • ens 1  

Travaux de métallerie

01.04.01

16 • ens 1  

17 •
ens 1  

18 • ens 1  

Travaux divers

01.05.01

19 • u 20  

20 • u 20  

Montant HT… 

TVA 20%…

DÉSIGNATION DES OUVRAGES

Pour menus ouvrages à la demande de 

Restitution du tablier du pont-levis à l'entrée du 

Réalisation d'une passerelle provisoire

Dépose en démolition du tablier

Réalisation des études d'exécution

Protection et transport sur site

Mise en place et ajustement

Adaptation des garde-corps bois existants

Fourniture et fabrication du tablier en 

Réalisation de garde-corps latéraux en 

Repose de la porte d'entrée du Fort

Récupération des deux vantaux de la porte

Restauration en atelier des vantaux et 

création d'un juda
Remise en peinture des vantaux

Remise en peinture de la grille existante sur 

Parementage, vieillissement et traitement 

Traitement spécifique des ferrures

Heures d'aides

Heures de compagnons

Protection et transport sur site

Pose et remise en jeu des vantaux

Grille existante

Repose de la grille et réalisation 

Réalisation de grilles complémentaires au 

droit du sas à créé
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Montant TTC… 

OPTIONS

Travaux de menuiserie

01.03.01

21 • ens 1  

Travaux de métallerie

01.04.01

22 • ens 1  

Montant HT… 

TVA 20%…

Montant TTC… 

Grille existante

Dispositif de motorisation

Repose de la porte d'entrée du Fort

Dispositif de motorisation
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