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 2. Carte du département de la Manche localisant Saint-Vaast-la-Houge. 
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4. Plan cadastral du fort de la Houge, cadastre.gouv.fr. 3. Vue aérienne du fort de la Hougue, géoportail.fr. V U E S  &  C A D A S T R E 

Zone concernée par les travaux 
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6. Plan cadastral du fort de la Houge, cadastre.gouv.fr. 5. Vue aérienne du fort de la Hougue, géoportail.fr. 

Références cadastrales de la parcelle :  000 B 440 
Contenance cadastrale de la parcelle : 77 868 mètre carré 
Adresse :       La Hougue 

50550 SAINT-VAAST-LA-HOUGUE 

L O C A L I S A T I O N  -  C A R T E S 

Zone concernée par les travaux 
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II. ÉTAT EXISTANT 
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en pierre

Mur de courtine
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d'infanterie

Bastion n°19
de Quettehou

Cavalier

Grille provisoire métallique
installée après la dépose des
portes en bois.

Cadres en poutres métalliques formant
butons entre les deux murs du passage
et les piliers fragilisées de l'entrée.
Dépose des deux anciienes portes en
bois.

Remodelage des talus des dessus en 1999 pour réduire le volume et la poussée des
terres sur le mur de courtine fragilisé.
Démolition d'une partie des murs intérieurs de la banquette d'infanterie.

Socle en béton armé et étaiement
en poutres métalliques, 1999.
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Couche 1 : limon silteux +/- argileux

Couche 2 : sable fin limoneux localement argileux

Couche 3 : granite

M A N C H E  -  S T - V A A S T - L A - H O U G U E
F O R T  D E  L A  H O U G U E

ELEVATION ET COUPE TRANSVERSALE
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A - ELEVATION DU FRONT NORD

B - COUPE TRANSVERSALE SUR LE MUR DESTABILISE

Cadres en poutres métalliques formant butons
entre les deux murs du passage et les piliers
fragilisées de l'entrée.
Dépose des deux anciienes portes en bois.

Remodelage des talus des dessus en 1999 pour réduire le volume et la poussée des
terres sur le mur de courtine fragilisé.
Démolition d'une partie des murs intérieurs de la banquette d'infanterie.

Socle en béton armé et étaiement
en poutres métalliques, 1999.

Remodelage des talus des dessus en 1999 pour réduire le volume et la
poussée des terres sur le mur de courtine fragilisé.
Démolition d'une partie des murs intérieurs de la banquette d'infanterie.

Socle en béton armé et étaiement
en poutres métalliques, 1999.
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II. REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE 
 
 
  
 
      

1. Espace devant la première porte.                                 2. Première porte.   
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3. Front Nord depuis la porte du glacis et portion confortée du mur.   4. Bastion de Quettehou et perré.   
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5. Bastion de Saint-Vaast.     6. Bastion de Quettehou.  
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7. Étaiement métallique au-devant de la zone confortée.  8. Détail de l’étaiement.  

L ' É T A I E M E N T  P R O V I S O I R E 
7-8 
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9. Portion orientale du front Nord depuis le pont.   10. Portail d’entrée du fort depuis le pont.  11. Porte métallique depuis l’exterieur du fort.  
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12. Mur de soutènement Ouest dans le couloir d’entrée.  13. Mur de soutènement Est dans le couloir d’entrée.    14. Détails des réseaux sous le pont. 

  

L E  P O R T A I L 

12 13 

14 



M A N C H E  /  S A I N T - V A A S T - L A - H O U G U E  :  F o r t  d e  l a  H o u g u e 
Restauration de la porte d’accès – Reconstruction de la courtine Ouest 
D o s s i e r  d e  C o n s u l t a t i o n  d e s  E n t r e p r i s e s 

 

 
 

 

M A N C H E  –  S T - V A A S T - L A - H O U G U E 
F O R T  D E  L A  H O U G U E 

R .  D U P L A T  –  A C M H  -  D P L G 

E T A T  E X I S T A N T 
 

16 

 
 
 
 

15. Porte métallique depuis l’intérieur du fort.                                                      16. Banquette de tir 
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17. Espace libre à l’arrière de l’entrée.                                                                                                                  18. Espace à l’arrière du bâtiment d’entrée 
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III. ÉTAT SANITAIRE 
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Pont dormant
en pierre

Mur de courtine

Banquette
d'infanterie

Bastion n°19
de Quettehou

Cavalier

Corrosion des poutres
métalliques et mauvais état
des blindages latéraux en
madriers de bois.

Passages très disgracieux et d'aspect vétuste de canalisations
et de chemins de câbles divers à identifier sous le tablier en
bois et sur le parement Ouest du pont dormant en pierre.

Mauvais état du tablier en bois du pont et corrosion des
poutres métalliques de support, scellées dans des massifs en
béton armé.

Déjointoiement, désorganisation et état
lacunaire des arases des murs en moellons de
pierre encadrant le passage.

Absence d'entretien, développement de
végétation, déjointoiement et éboulement en
cours des murets intérieurs en moellons de
pierre des  banquettes d'infanterie.

Corrosion des ouvrages métalliques, chutes et
disparition de certains calages en bois.

Déjointoiement et désorganisation des escaliers
en pierre envahis par la végétation.

Vieillissement du sol du passage revêtu en bitume.
Sol ancien à identifier (pavage en pierre ?)
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Grille métallique partiellement corrodée et disgracieuse
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A - ELEVATION DU FRONT NORD

Plan de localisation

A

E T A T  S A N I T A I R E

Corrosion des poutres métalliques et mauvais
état des blindages latéraux en madriers de bois.

Corrosion des ouvrages métalliques, chutes et disparition de certains
calages en bois.

Vieillissement et fissuration de la couvertine du
mur faite en ciment. Développement de
végétation.

Mauvais état du tablier en bois du pont et corrosion des poutres
métalliques de support, scellées dans des massifs en béton armé.

Fractures centimétriques du mur avec rejet des maçonneries en partie basse.

Fissurations multiples sur l'ensemble du mur de courtine,
avec zones de calcites et de développement de végétation.

Ech. 1/100

0 m 1 m 2 m 4 m  8 m

M ANC HE  /  SA I NT -V AA ST -LA -H OUGUE  :  F o r t  d e  l a  H o u g u e
Restauration de la porte d'accès - Reconstruction de la courtine Ouest
D o s s i e r  d e  C o n s u l t a t i o n  d e s  E n t r e p r i s e s



M A N C H E  /  S A I N T - V A A S T - L A - H O U G U E  :  F o r t  d e  l a  H o u g u e 
Restauration de la porte d’accès – Reconstruction de la courtine Ouest 
D o s s i e r  d e  C o n s u l t a t i o n  d e s  E n t r e p r i s e s 

 

 
 

 

M A N C H E  –  S T - V A A S T - L A - H O U G U E 
F O R T  D E  L A  H O U G U E 

R .  D U P L A T  –  A C M H  -  D P L G 

E T A T  S A N I T A I R E 
 

21 
 

 
 
III. REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE 
 
 
 

      
1. Front Nord depuis la porte du glacis et portion confortée du mur.   2. Bastion de Quettehou et perré.   
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L’ÉGENDE : 
A – Étaiement métallique 
B – Végétation 
C – Reprofilage des terrains 
D – Fissuration 
E – Passage des réseaux 
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3. Étaiement métallique au-devant de la zone confortée.  4. Détail de l’étaiement.  

L ' É T A I E M E N T  P R O V I S O I R E 

3-4 

L’ÉGENDE : 
A – Étaiement métallique 
B – Végétation 
C – Reprofilage des terrains 
D – Fissuration 
E – Cales bois manquantes 
 

C 

D 
D 

B B B 

A A 

E 
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5. Portion orientale du front Nord depuis le pont.   6. Portail d’entrée du fort depuis le pont.  7. Porte métallique depuis l’intérieur du fort.  

L E  P O R T A I L 

5 
6 

7 

L’ÉGENDE : 
A – Confortation métallique 
B – Végétation 
C – Déjointoiement 
D – Vieillissement des bois 

A 

A 

B B 

C C 

C C 

D 

D 
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8. Mur de soutènement Ouest dans le couloir d’entrée.  9. Mur de soutènement Est dans le couloir d’entrée.    10. Détails des réseaux sous le pont. 

L E  P O R T A I L 

8 9 

10 

L’ÉGENDE : 
A – Végétation 
B – Déjointoiement 
C – Vieillissement des bois 
D – Passage des réseaux 
 

C D 

A A 

B 

B 

B 
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IV. ÉTAT PROJETÉ 
 
 



M A N C H E  -  S T - V A A S T - L A - H O U G U E
F O R T  D E  L A  H O U G U E

C HAP I TRE  1  :  MU R DE  COU RT INE

R .  D U P L A T  -  D . P . L . G  -  A . C . M . H 26

E T A T  P R O J E T E

O

E

N

S

Douve Nord

Pont dormant
en pierre

Mur de courtine

Banquette
d'infanterie

Bastion n°19
de Quettehou

Cavalier

Ech. 1/200

0 m 2 m 4 m 8 m 16 m

Dépose et remontage complet du mur en moellons, hourdés
au mortier, compris tris, décrottage et remploi des moellons
anciens en bon état.
Remontage des parements avec assises de réglages établies
régulièrement suivant les dispositions de l'appareillage du mur.

Nettoyage et curetage des douves
au droit du mur de courtine.
Report et terassement des remblais
au droit des murs du bastion n°19.

Dévégétalisation, terrassement, remblais et
remise en état des profils des talus de la
banquette d'infanterie et des cavaliers.

Dépose des vestiges et remontage complet du muret:
intérieur en moellons, hourdés au mortier de chaux naturelle
et sable de mer.

PHASE 1 : 20 m PHASE 2 : 18 m

M ANC HE  /  SA I NT -V AA ST -L A- HOUGUE  :  F o r t  d e  l a  H o u g u e
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9,20 NGF (Est) /
10,18 NGF (Ouest)

3,20 NGF

1,90 NGF

Couche 1 : limon silteux +/- argileux

Couche 2 : sable fin limoneux localement argileux

Couche 3 : granite

9,20 NGF (Est) /
10,18 NGF (Ouest)

3,20 NGF

1,90 NGF

Couche 2 : sable fin limoneux localement argileux

Couche 3 : granite

M A N C H E  -  S T - V A A S T - L A - H O U G U E
F O R T  D E  L A  H O U G U E

P H A S A G E  D E S  T R A V A U X

R .  D U P L A T  -  D . P . L . G  -  A . C . M . H 27

E T A T  P R O J E T E

Terre végétale déposée

Ech. 1/200

0 m 2 m 4 m 8 m 16 m

Mise en place de batardeau, drainage et
curetage des douves

1 - Etat actuel, avant travaux

2 - Batardeau, drainage, premiers terrassements et démolitions

Après protection de la zone chantier, déblaiement
progressif des terres et démontage du mur existant.
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9,20 NGF (Est) /
10,18 NGF (Ouest)

3,20 NGF

1,90 NGF

Couche 2 : sable fin limoneux localement argileux

Couche 3 : granite

9,20 NGF (Est) /
10,18 NGF (Ouest)

3,20 NGF

1,90 NGF

Couche 2 : sable fin limoneux localement argileux

Couche 3 : granite

M A N C H E  -  S T - V A A S T - L A - H O U G U E
F O R T  D E  L A  H O U G U E

P H A S A G E  D E S  T R A V A U X

R .  D U P L A T  -  D . P . L . G  -  A . C . M . H 28

E T A T  P R O J E T ERocher de granite

Ech. 1/200

0 m 2 m 4 m 8 m 16 m

3 - Dépose de l'étaiement métallique

4 - Dernières démolitions et terrassements

Démolition du reste du mur et déblaiement
progressif des terres jusqu'au rocher en granite.

Dépose de l'étaiement métallique

Démolitions des fondations en
béton de l'étaiement
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9,20 NGF (Est) /
10,18 NGF (Ouest)

3,20 NGF

1,90 NGF

Couche 2 : sable fin limoneux localement argileux

Couche 3 : granite

9,20 NGF (Est) /
10,18 NGF (Ouest)

3,20 NGF

1,90 NGF

Couche 2 : sable fin limoneux localement argileux

Couche 3 : granite

M A N C H E  -  S T - V A A S T - L A - H O U G U E
F O R T  D E  L A  H O U G U E

P H A S A G E  D E S  T R A V A U X

R .  D U P L A T  -  D . P . L . G  -  A . C . M . H 29

E T A T  P R O J E T E

Ech. 1/200

0 m 2 m 4 m 8 m 16 m

5 - Montage du mur en béton

6 - Montage du mur en pierre et système de drainage

Matériaux drainants

Voile de béton armé, ép. variable de 65 cm à la base
à 37 cm en tête

Semelle en béton armé de 380 x 65 cm
fondée sur le granite

Béton de propreté, ép. 10cm

Remblais

Barbacanes espacées tous les 400 cm

Mur en moellons de pierre hourdés

Courronnement en pierre de taille
(granite) 80 x 40 cm
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9,20 NGF (Est) /
10,18 NGF (Ouest)

3,20 NGF

1,90 NGF

Couche 2 : sable fin limoneux localement argileux

Couche 3 : granite

9,20 NGF (Est) /
10,18 NGF (Ouest)

3,20 NGF

1,90 NGF

Couche 2 : sable fin limoneux localement argileux

Couche 3 : granite

M A N C H E  -  S T - V A A S T - L A - H O U G U E
F O R T  D E  L A  H O U G U E

P H A S A G E  D E S  T R A V A U X

R .  D U P L A T  -  D . P . L . G  -  A . C . M . H 30

E T A T  P R O J E T E

Ech. 1/200

0 m 2 m 4 m 8 m 16 m

7 - Montage du muret et profilage des terres intérieurs

8 - Etat final après travaux

Muret intérieur en moellons

Terres reprofilées pour restituer les cavaliers et
banquettes d'infanteries

M ANC HE  /  SA I NT -V AA ST -L A- HOUGUE  :  F o r t  d e  l a  H o u g u e
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M A N C H E  -  S T - V A A S T - L A - H O U G U E
F O R T  D E  L A  H O U G U E

C H A P I T R E  2  :  P O R T E  D ' E N T R E E

R .  D U P L A T  -  D . P . L . G  -  A . C . M . H 31

E T A T  P R O J E T E

O

E

N

S

Douve Nord

Pont dormant
en pierre

Mur de courtine

Banquette
d'infanterie

Bastion n°19
de Quettehou

Cavalier

Ech. 1/200

0 m 2 m 4 m 8 m 16 m

Nettoyage et restauration en recherche
du mur de courtine, sur 5 m de longueur
depuis le pilier de l'entrée.

Dévégétalisation, remise
en état des talus,
nettoyage et restauration
du muret intérieur.

Dépose et remontage complet du pilier en pierre de
taille, situé à droite de l'entrée.

Identification et reprise avec intégration au sol et dans les maçonneries
des canalisations et des passages des divers réseaux techniques,
Reprise à réaliser depuis le pilier entre la 1ère et la 2e arche, jusqu'à 3m
derrière la porte d'entrée, compris colonnes de regards pour l'entretien,
et toutes sujétions de mise en oeuvre.

Restitution du tablier du pont-levis, en bois massif et ferrures en fer
forgé, compris tous les organes d'articulation et de manipulation.

Restauration des 2 murs d'appuis du tablier du pont-levis :
Dépose en démolition du tablier en bois existant, compris les poutres
métalliques et les massifs en béton.
Restauration et reprise des assises d'appuis et des seuils en pierre de
taille (granit).
Restauration de la maçonnerie en moellons, compris rejointoiement et
coulis de confortation au mortier de chaux naturelle.

Enlèvement de la végétation, nettoyage et restauration des 2 murs encadrant le
passage, compris les 2 petits escaliers d'accès.
Reprise des arases suivant le profils des talus, maçonneries de moellons et pierre plates
avec façon de pente.
Coulis de confortation et rejointoiement au mortier de chaux naturelle et sable de mer.

Dépose du revêtement bitume, terrassement
et restitution de pavés de granit (ensemble
de la surface du passage de l'entrée).

M ANC HE  /  SA I NT -V AA ST -L A- HOUGUE  :  F o r t  d e  l a  H o u g u e
Restauration de la porte d'accès - Reconstruction de la courtine Ouest
D o s s i e r  d e  C o n s u l t a t i o n  d e s  E n t r e p r i s e s

Création d'un garde-corps métallique au droit du
tablier, se distinguant de celui en bois du pont dormant

En option : Complément en ferronnerie pour
création d'un sas sécurisé en lien avec la
grille déplacée

En option : Déplacement de la grille d'entrée
et motorisation de celle-ci

Restitution des portes en bois XIXe siècle
En option : motorisation de celles-ci



M A N C H E  -  S T - V A A S T - L A - H O U G U E
F O R T  D E  L A  H O U G U E

E L E V A T I O N S

R .  D U P L A T  -  D . P . L . G  -  A . C . M . H 32

A - ELEVATION DU FRONT NORD

Plan de localisation

A

E T A T  P R O J E T E

Ech. 1/100

0 m 1 m 2 m 4 m  8 m

B - COUPE SUR LE PONT ET ELEVATION DE LA PORTE

B

M ANC HE  /  SA I NT -V AA ST -LA -H OUGUE  :  F o r t  d e  l a  H o u g u e
Restauration de la porte d'accès - Reconstruction de la courtine Ouest
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Dépose et remontage complet du pilier en
pierre de taille, situé à droite de l'entrée.

Création d'un garde-corps métallique
au droit du tablier, se distinguant de
celui en bois du pont dormant

Restitution des portes en bois XIXe siècle
En option : motorisation de celles-ci

Restitution du tablier du pont-levis, en
bois massif et ferrures en fer forgé,
compris tous les organes d'articulation

et de manipulation.



M A N C H E  -  S T - V A A S T - L A - H O U G U E
F O R T  D E  L A  H O U G U E

ELEVATION ET COUPE TRANSVERSALE

R .  D U P L A T  -  D . P . L . G  -  A . C . M . H 33

Plan de localisation

E T A T  P R O J E T E

Ech. 1/100

0 m 1 m 2 m 4 m  8 m

D - COUPE TRANSVERSALE SUR LE PONT DORMANT ET LE PORTAIL (EST)

C - COUPE TRANSVERSALE SUR LE PONT DORMANT ET LE PORTAIL (OUEST)

D C
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Dépose et remontage complet du pilier en
pierre de taille, situé à droite de l'entrée.

Création d'un garde-corps métallique au droit du tablier, se
distinguant de celui en bois du pont dormant

Restitution du tablier du pont-levis, en bois massif et ferrures en fer
forgé, compris tous les organes d'articulation et de manipulation.

Restitution des portes en bois XIXe siècle
En option : motorisation de celles-ci

En option : déplacement de la grille et
sécurisation du sas

Boites-aux-lettres encastrées
En option : Mise en place d'un interphone

En option : déplacement de la grille et sécurisation du sas

En option : Mise en place d'un interphone
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V. INSTALLATIONS DE CHANTIER 
 
 



M A N C H E  -  S T - V A A S T - L A - H O U G U E
F O R T  D E  L A  H O U G U E

I N S T A L L A T I O N S  D E  C H A N T I E R

R .  D U P L A T  -  D . P . L . G  -  A . C . M . H 35

E T A T  P R O J E T E

Ech. 1/500

Zone possible de stockage des terres
(Chapitre 1)

Zones possible de stockage des terres et de
dépôt de matériaux

(hors emprise foncière du chantier)

M ANC HE  /  SA I NT -V AA ST -LA -H OUGUE  :  F o r t  d e  l a  H o u g u e
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Zone pouvant recevoir la base vie du chantier

Pont dormant : passage limité à véhicule 10T

Accès chantier fermé par barrières Heras

Première porte du fort (passage limité à
véhicule de 2.80m de largeur)


	Feuilles et vues
	2.1.Docs EE (6-9)-06.EE Plan

	2.1.Docs EE (6-9)-09.EE Cpe.pdf
	Feuilles et vues
	2.1.Docs EE (6-9)-09.EE Cpe


	2.1.Docs EE (6-9)-08.EE Ele Trans.pdf
	Feuilles et vues
	2.1.Docs EE (6-9)-08.EE Ele Trans


	2.1.Docs EE (6-9)-07.EE Plan Dessus.pdf
	Feuilles et vues
	2.1.Docs EE (6-9)-07.EE Plan Dessus


	4.1.Docs EP (26-33)-26.EP Plan Chapitre1.pdf
	Feuilles et vues
	4.1.Docs EP (26-33)-26.EP Plan Chapitre1


	4.1.Docs EP (26-33)-27.EP Phase1.pdf
	Feuilles et vues
	4.1.Docs EP (26-33)-27.EP Phase1


	4.1.Docs EP (26-33)-28.EP Phase2.pdf
	Feuilles et vues
	4.1.Docs EP (26-33)-28.EP Phase2


	4.1.Docs EP (26-33)-29.EP Phase3.pdf
	Feuilles et vues
	4.1.Docs EP (26-33)-29.EP Phase3


	4.1.Docs EP (26-33)-30.EP Phase4.pdf
	Feuilles et vues
	4.1.Docs EP (26-33)-30.EP Phase4


	4.1.Docs EP (26-33)-31.EP Plan Chapitre2.pdf
	Feuilles et vues
	4.1.Docs EP (26-33)-31.EP Plan Chapitre2


	4.1.Docs EP (26-33)-31.EP Plan Chapitre2.pdf
	Feuilles et vues
	4.1.Docs EP (26-33)-31.EP Plan Chapitre2


	4.1.Docs EP (26-33)-33.EP Cpe Trans.pdf
	Feuilles et vues
	4.1.Docs EP (26-33)-33.EP Cpe Trans


	0.1.Sommaire (0).pdf
	sommaire DES PLANCHES GRAPHIQUES

	4.1.Docs EP (26-33)-32.EP Ele.pdf
	Feuilles et vues
	32.EP Ele


	5.1.Docs Instal (35)-32.EP Ele.pdf
	Feuilles et vues
	32.EP Ele


	4.1.Docs EP (26-33)-33.EP Cpe Trans.pdf
	Feuilles et vues
	33.EP Cpe Trans





