
N° DESIGNATION DES PRIX     U QTE
ESTIMÉE

 PU HT en € Total HT  en €

100
101 Installations de chantier Ft 1                    -   € 
102 Repli de chantier et remise en état des terrains et des lieux Ft 1                    -   € 
103 Acheminement des moyens matériels et des matériaux sur le site Ft 1                    -   € 
104 Etablissement du Plan d'assurance Qualité Ft 1                    -   € 

105 Hygiène, Sécurité, Protection de la Santé, propreté du chantier et gestion des déchets Ft 1                    -   € 

106 Etudes et plan d'exécution, note de calcul, études de détail et programme d'exécution Ft 1                    -   € 

107 Etablissement des DICT Ft 1                    -   € 
108 Signalisation de chantier, y compris la mise en place d'un panneau de chantier Ft 1                    -   € 
109 Dossier de récolement Ft 1                    -   € 
110 Réalisation d'un constat d'huissier avant et après travaux Ft 1                    -   € 

 0,00 €
200
201 Dépose des pierres de couronnement en béton armé et évacuation m3 13,000                    -   € 

202 Dévégétalisation du parement du mur et des abords, abattage des arbustes devant le mur Ft 1                    -   € 

203
Fourniture et mise en place d'un échafaudage devant le mur pour reconstitution du parement 
avec un habillage pierre

Ft 1                    -   € 

204 Mise en place d'un batardeau en avant du mur et du pont, y compris pompage éventuel Ft 1                    -   € 

0,00 €
300
301 Sécurisation pyrotechnique lors des travaux terrassements Ft 1                    -   € 
302 Sécurisation des extrémités EST et OUEST des murs limitrophes Ft 1                    -   € 

303
Terrassement en déblais derrière et devant le mur de soutènement et stockage des matériaux à 
proximité, selon phasage particulier et présence archéologique

m3 2500,000                    -   € 

304
Fourniture et mise en place d'un film polyane pour protection des talus provisoires et zones de 
stockage

m² 1200,00                    -   € 

305 Gestion des eaux derrière les talus provisoires et zones de stockage Ft 1                    -   € 

306
Déconstruction totale du mur en maçonnerie et béton avec tri des pierres pour reconstitution 
du parement

m3 260,000                    -   € 

307 Dépose, évacuation et mise en décharge des éléments métalliques formant le butonnage Ft 1                    -   € 

308 Dépose, évacuation et mise en décharge de la semelle en béton formant le butonnage m3 30,000                    -   € 

309 Préparation du fond de fouille avant bétonnage Ft 1                    -   € 
0,00 €

400
401 Béton de propreté C25/30 m2 220,00                    -   € 
402 Béton C30/37 du mur de soutènement, y compris coffrage m3 240,000                    -   € 
403 Armatures de béton armé en acier FE E 500 kg 20500,000                    -   € 
404 Réalisation d'un joint de dilatation par embrèvement en partie centrale du mur Ft 1                    -   € 
405 Mise en place d'un badigeon d'étanchéité m2 380,00                    -   € 
406 Travaux de connexion avec le mur limitrophe OUEST Ft 1                    -   € 
407 Travaux de connexion avec le mur limitrophe EST Ft 1                    -   € 

0,00 €
500
501 Mise en place de matériaux drainants récupérés en arrière du mur m3 200,000                    -   € 
502 Mise en place de matériaux drainants acheminés en arrière du mur m3 400,000                    -   € 
503 Mise en place d'enrochement en avant du mur T 300                    -   € 
504 Mise en place d'une nappe drainante derrière le mur m2 185,00                    -   € 
505 Mise en place d'un gros béton support de drain m3 25,000                    -   € 
506 Mise en place d'un drain longitudinal diamètre 200, y compris géotextile ml 40,00                    -   € 
507 Fourniture et mise en place de barbacanes diamètre 80 mm U 9                    -   € 

508
Remblaiement des terrains par couche selon phasage particulier et compactage y compris 
engazonnement et première tonte

m3 2200,000                    -   € 

0,00 €
600

601
Tris, déroctage et réemploi des moellons anciens en bon état pour habillage du parement et 
reconstitution du muret

m3 60,000                    -   € 

602
Fourniture de moellons de pierres neufs , de caractéristiques identiques aux moellons vieux, 
pour murs et murets

m3 60,000                    -   € 

603
Remontage du parement avec assises de moellons suivant les dispositions anciennes de la partie 
EST du mur de courtine avec des assises de réglage à hauteurs régulières et reconstitution du 
muret

m2 240,00                    -   € 

604 Maçonnage et jointoiement au mortier de chaux grasse naturelle et sable de mer m2 240,00                    -   € 

CHAPITRE N°1 : RESTAURATION DU MUR DE COURTINE OUEST DU FRONT NORD

PRIX GENERAUX

SOUS-TOTAL PRIX GENERAUX
TRAVAUX DE PRÉPARATION

SOUS-TOTAL TRAVAUX DE PRÉPARATION
TERRASSEMENTS / DEPOSE DU MUR EXISTANT

SOUS-TOTAL TERRASSEMENTS / DEPOSE DU MUR EXISTANT
CONSTRUCTION DU MUR EN BETON ARME

SOUS-TOTAL CONSTRUCTION DU MUR EN BETON ARME
REMBLAIEMENT ET ASSAINISSEMENT

SOUS-TOTAL REMBLAIEMENT ET ASSAINISSEMENT
RECONSTITUTION DU PAREMENT/MAÇONNERIE DU MURET



605
Toutes sujétions de refichage et de reprise de moellons pour raccord avec les maçonneries des 
ouvrages conservés.

Ft 1                    -   € 

606
Fourniture, taille et restitution de couvertines en pierre de taille (granit), y compris agrafes inox 
et jointoiement.

m3 12,000                    -   € 

0,00 €SOUS-TOTAL RECONSTITUTION DU PAREMENT/MAÇONNERIE DU MURET



N°   
Art.

N° de réf. 
CCTP

U Quantités P.U. en € Total HT en €

Travaux préparatoires

5.1.1

•
1 ens 1  
2 ens 1  
3 ens 1  

•
4 ens 1  
5 ens 1  
6 ens 1  

•

7 ens 1  
8 ens 1  
9 ens 1  

•
10 ens 1  
11 ens 1  
12 ens 1  

13 5.1.2 ens 1  

Travaux de maçonnerie - Pierre de taille

14 5.2.1 ens 1  

15 5.2.2 ens 1  

5.2.3
16 • u 2  
17 • m2 220,00  
18 • u 2  

5.2.4
19 • m3 10,000  
20 • m3 8,000  
21 • m3 10,000  
22 • m3 2,000  
23 • u 20  

24 5.2.5 kg 800  

5.2.6

CHAPITRE N°2 : RESTAURATION DE LA PORTE ET DU PASSAGE DE L'ENTRÉE DU FORT

DÉSIGNATION DES OUVRAGES

Installation des échafaudages tubulaires

Déplacement de la grille métallique existante

Échafaudage du mur de la courtine Est

- Location pendant la durée des travaux
- Installation et transport aller

- Installation et transport aller
- Location pendant la durée des travaux
- Dépose et transport retour

Échafaudage des deux murs du passage
- Installation et transport aller
- Location pendant la durée des travaux
- Dépose et transport retour

Échafaudage des deux piliers
- Installation et transport aller

- Dépose et transport retour

Confortation interne des maçonneries par coulis

Dévégétalisation des ouvrages à restaurer

Nettoyage et traitement des parements
Piliers de l'entrée

Escaliers latéraux

Déposes diverses

Murs et arases des deux murs encadrant le passage

- Location pendant la durée des travaux
- Dépose et transport retour

Échafaudages des deux murs servant d'appui au 
tablier

Ouvrages en pierre de taille

Maçonnerie de moellons
Démolition de maçonnerie de moellons

Fourniture de moellons
Relancis de moellons

Récupération de moellons
Pose de meollons neufs et vieux



N°   
Art.

N° de réf. 
CCTP

U Quantités P.U. en € Total HT en €DÉSIGNATION DES OUVRAGES

25 • m3 7,500  
26 • m3 0,500  
27 • UTPU 3,00  
28 • m3 7,500  

5.2.7
29 • m2 220,00  
30 • u 2  

31 5.2.8 m2 30,00  

32 5.2.9
m2 85,00  

Travaux divers

5.3.1
33 • ens 1  
34 • ens 1  
35 • ens 1  
36 • ens 1  
37 • ens 1  
38 • ens 1  

5.3.2
39 • ml 50,00  
40 • ml 6,00  
41 • ens 1  

5.3.3
42 • u 20  
43 • u 20  

Montant HT…  

OPTION

5.4.1
44 • ens 1  
45 • ens 1  
46 • ens 1  
47 • ens 1  
48 • ens 1  
49 • ens 1  

Montant HT…  

Heures de compagnons
Heures d'aides

Travaux d'accompagnement

Réseaux existants

Pose de boite aux lettre

Pour menus ouvrages à la demande de l'Architecte

Fourniture et pose de fourreaux
Carottage dans les maçonneries

Mise en oeuvre des nouveaux réseaux
Raccordement aux réseaux existants

Identification et examen des réseaux existants
Dépose et suppression des réseaux obsolètes
Neutralisation et pose des réseaux provisoires
Dépose des réseaux dévoyés

Pavage du sol dans l'emprise du passage de l'entrée 
entre les deux murs

Rejointoiement sur maçonnerie de moellons

Rejointoiement sur pierre de taille

Dépose de pierre de taille en conservation
Fourniture de pierre neuve en bloc
Taille sur pierre de taille : parements unis
Pose et repose de pierre de taille

Escaliers latéraux
Murs et arases des deux murs encadrant le passage

Restauration de la 1ère arche du pont dormant
Échafaudages

Refichage en recherche des moellons
Relancis de moellons
Rejointoiement complet

Dépose de la barre métallique
Nettoyage des parements



N°   
Art.

N° de réf. 
CCTP

U Quantités P.U. en € Total HT en €DÉSIGNATION DES OUVRAGES



Montant HT en €

100
200
300
400
500
600

Montant HT en €

TOTAL TTC…

RÉCAPITULATION

Désignation

CHAPITRE 1

TERRASSEMENTS / DEPOSE DU MUR EXISTANT
TRAVAUX DE PRÉPARATION
PRIX GENERAUX

TOTAL HT…
TVA 20%…

REMBLAIEMENT ET ASSAINISSEMENT
RECONSTITUTION DU PAREMENT

Total HT - chapitre 1…
CHAPITRE 2                                                                                                                                                      Total 
HT - chapitre 2       

CONSTRUCTION DU MUR EN BETON ARME

TOTAL TTC…

OPTION

Désignation

CHAPITRE 2 : Restauration de la 1ère arche du pont dormant                                                                                                                       
TVA 20%…


	Détail chapitre 1
	Détail chapitre 2
	Récapitulation

