CHAPITRE N°1 : RESTAURATION DU MUR DE COURTINE OUEST DU FRONT NORD

N° DESIGNATION DES PRIX U QTE, PUHTen € Total HT en €
ESTIMEE
100 [PRIX GENERAUX
101 |Installations de chantier Ft 1 - €
102 [Repli de chantier et remise en état des terrains et des lieux Ft 1 - €
103 [Acheminement des moyens matériels et des matériaux sur le site Ft 1 - €
104 |Etablissement du Plan d'assurance Qualité Ft 1 - €
105 |Hygiéne, Sécurité, Protection de la Santé, propreté du chantier et gestion des déchets Ft 1 - €
106 |Etudes et plan d'exécution, note de calcul, études de détail et programme d'exécution Ft 1 - €
107 |Etablissement des DICT Ft 1 - €
108 |[Signalisation de chantier, y compris la mise en place d'un panneau de chantier Ft 1 - €
109 |Dossier de récolement Ft 1 - €
110 |Réalisation d'un constat d'huissier avant et aprés travaux Ft 1 - €
SOUS-TOTAL PRIX GENERAUX 0,00 €
200 |[TRAVAUX DE PREPARATION
201 |Dépose des pierres de couronnement en béton armé et évacuation m3 13,000 - €
202 |Dévégétalisation du parement du mur et des abords, abattage des arbustes devant le mur Ft 1 - €
503 Fourniture et mise en place d'un échafaudage devant le mur pour reconstitution du parement Ft 1 €
avec un habillage pierre
204 |Mise en place d'un batardeau en avant du mur et du pont, y compris pompage éventuel Ft 1 - €
SOUS-TOTAL TRAVAUX DE PREPARATION 0,00 €
300 |TERRASSEMENTS / DEPOSE DU MUR EXISTANT
301 |Sécurisation pyrotechnique lors des travaux terrassements Ft 1 - €
302 |Sécurisation des extrémités EST et OUEST des murs limitrophes Ft 1 - €
T t en déblais derriere et d tl d te t et stockage d téri a
303 err?ss.ewen en déblais err|'ere'e evar} e mur e‘sou (.enemen et stockage des matériaux a m3 2500,000 -
proximité, selon phasage particulier et présence archéologique
304 Fourniture et mise en place d'un film polyane pour protection des talus provisoires et zones de m2 1200,00 €
stockage
305 |Gestion des eaux derriére les talus provisoires et zones de stockage Ft 1 - €
Dé truction totale d ie et bét trid i tituti
306 éconstruction totale du mur en magonnerie et béton avec tri des pierres pour reconstitution m3 260,000 -
du parement
307 |Dépose, évacuation et mise en décharge des éléments métalliques formant le butonnage Ft 1 - €
308 |Dépose, évacuation et mise en décharge de la semelle en béton formant le butonnage m3 30,000 - €
309 |Préparation du fond de fouille avant bétonnage Ft 1 - €
SOUS-TOTAL TERRASSEMENTS / DEPOSE DU MUR EXISTANT 0,00 €
400 |[CONSTRUCTION DU MUR EN BETON ARME
401 |Béton de propreté C25/30 m2 220,00 - €
402 |Béton C30/37 du mur de souténement, y compris coffrage m3 240,000 - €
403 |Armatures de béton armé en acier FE E 500 kg 20500,000 - €
404 |Réalisation d'un joint de dilatation par embrévement en partie centrale du mur Ft 1 - €
405 [Mise en place d'un badigeon d'étanchéité m2 380,00 - €
406 |Travaux de connexion avec le mur limitrophe OUEST Ft 1 - €
407 |Travaux de connexion avec le mur limitrophe EST Ft 1 - €
SOUS-TOTAL CONSTRUCTION DU MUR EN BETON ARME 0,00 €
500 |REMBLAIEMENT ET ASSAINISSEMENT
501 |Mise en place de matériaux drainants récupérés en arriére du mur m3 200,000 - €
502 |Mise en place de matériaux drainants acheminés en arriére du mur m3 400,000 - €
503 |Mise en place d'enrochement en avant du mur T 300 - €
504 |Mise en place d'une nappe drainante derriére le mur m2 185,00 - €
505 |Mise en place d'un gros béton support de drain m3 25,000 - €
506 |Mise en place d'un drain longitudinal diamétre 200, y compris géotextile ml 40,00 - €
507 |Fourniture et mise en place de barbacanes diameétre 80 mm U 9 - €
508 Remblaiement des terralﬁs par couche selon phasage particulier et compactage y compris m3 2200,000 €
engazonnement et premiere tonte
SOUS-TOTAL REMBLAIEMENT ET ASSAINISSEMENT 0,00 €
600 |RECONSTITUTION DU PAREMENT/MACONNERIE DU MURET
Tris, déroct t ré loi d Il i bon état habillage d t et
601 ris, erjoc .agee réemploi des moellons anciens en bon état pour habillage du parement e m3 60,000 -
reconstitution du muret
602 Fourniture de moellons de pierres neufs , de caractéristiques identiques aux moellons vieux, m3 60,000 €
pour murs et murets
Remontage du parement avec assises de moellons suivant les dispositions anciennes de la partie
603 [EST du mur de courtine avec des assises de réglage a hauteurs réguliéres et reconstitution du m2 240,00 - €
muret
604 |Maconnage et jointoiement au mortier de chaux grasse naturelle et sable de mer m2 240,00 - €




605 Toutes sujétions de refichage et de reprise de moellons pour raccord avec les magonneries des

. Ft 1 -
ouvrages conserves.
Fourniture, taille et restitution de couvertines en pierre de taille (granit), y compris agrafes inox

o6 | ot P (granit), y compris ag m3 12,000 ;
et jointoiement.

SOUS-TOTAL RECONSTITUTION DU PAREMENT/MACONNERIE DU MURET

0,00 €




CHAPITRE N°2 : RESTAURATION DE LA PORTE ET DU PASSAGE DE L'ENTREE DU FORT

N°

N° de réf.

DESIGNATION DES OUVRAGES u Quantités P.U.en€ Total HT en €
Art. CCTP
Travaux préparatoires
5.1.1 |[Installation des échafaudages tubulaires
o Echafaudage des deux piliers
1 - Installation et transport aller ens 1
2 - Location pendant la durée des travaux ens 1
3 - Dépose et transport retour ens 1
o Echafaudage des deux murs du passage
4 - Installation et transport aller ens 1
5 - Location pendant la durée des travaux ens 1
6 - Dépose et transport retour ens 1
¢ Echafaudages des deux murs servant d'appui au
tablier
7 - Installation et transport aller ens 1
8 - Location pendant la durée des travaux ens 1
9 - Dépose et transport retour ens
e Echafaudage du mur de la courtine Est
10 - Installation et transport aller ens 1
11 - Location pendant la durée des travaux ens 1
12 - Dépose et transport retour ens
13 5.1.2 [Déplacement de la grille métallique existante ens 1
Travaux de maconnerie - Pierre de taille
14 5.2.1 [Dévégétalisation des ouvrages a restaurer ens 1
15 5.2.2 |Déposes diverses ens 1
5.2.3 [Nettoyage et traitement des parements
16 e Piliers de I'entrée u 2
17 e Murs et arases des deux murs encadrant le passage | m2 | 220,00
18 e Escaliers latéraux u 2
5.2.4 |Maconnerie de moellons
19 e Démolition de magonnerie de moellons m3 10,000
20 e Récupération de moellons m3 8,000
21 e Pose de meollons neufs et vieux m3 | 10,000
22 e Fourniture de moellons m3 2,000
23 e Relancis de moellons u 20
24 5.2.5 [Confortation interne des magonneries par coulis kg 800
5.2.6 [Ouvrages en pierre de taille




N | N de ref. DESIGNATION DES OUVRAGES U | Quantités | P.U.en€ Total HT en €
Art. CCTP
25 e Dépose de pierre de taille en conservation m3 7,500
26 e Fourniture de pierre neuve en bloc m3 0,500
27 e Taille sur pierre de taille : parements unis UTPU| 3,00
28 e Pose et repose de pierre de taille m3 7,500
5.2.7 |Rejointoiement sur magonnerie de moellons
29 e Murs et arases des deux murs encadrant le passage | m2 | 220,00
30 e Escaliers latéraux u 2
31 5.2.8 |Rejointoiement sur pierre de taille m?2 30,00
32 5.2.9 [Pavage du sol dans I'emprise du passage de |'entrée
entre les deux murs m?2 85,00
Travaux divers
5.3.1 [Réseaux existants
33 o |dentification et examen des réseaux existants ens 1
34 e Dépose et suppression des réseaux obsolétes ens 1
35 o Neutralisation et pose des réseaux provisoires ens 1
36 e Dépose des réseaux dévoyés ens 1
37 e Mise en oeuvre des nouveaux réseaux ens 1
38 e Raccordement aux réseaux existants ens 1
5.3.2 [Travaux d'accompagnement
39 e Fourniture et pose de fourreaux ml 50,00
40 e Carottage dans les magonneries ml 6,00
41 e Pose de boite aux lettre ens 1
5.3.3 [Pour menus ouvrages a la demande de I'Architecte
42 e Heures de compagnons u 20
43 e Heures d'aides 20
Montant HT...
OPTION
5.4.1 |[Restauration de la 1ére arche du pont dormant
44 o Echafaudages ens 1
45 e Dépose de la barre métallique ens 1
46 o Nettoyage des parements ens 1
47 e Refichage en recherche des moellons ens 1
48 e Relancis de moellons ens 1
49 e Rejointoiement complet ens 1

Montant HT...




Art.

N° de réf.
CCTP

DESIGNATION DES OUVRAGES

Quantités

P.U.en€

Total HT en €




RECAPITULATION

Désignation Montant HT en €

CHAPITRE 1

100 PRIX GENERAUX

200 TRAVAUX DE PREPARATION

300 TERRASSEMENTS / DEPOSE DU MUR EXISTANT
400 CONSTRUCTION DU MUR EN BETON ARME
500 REMBLAIEMENT ET ASSAINISSEMENT

600 RECONSTITUTION DU PAREMENT

Total HT - chapitre 1...

— CHAPTTRE Z TOtar
HT . chanitro 2
TOTAL HT...
TVA 20%...
TOTALTTC...
OPTION
Désignation Montant HT en €

CHAPITRE 2 : Restauration de la 1ére arche du pont dormant
TVA 20%...

TOTAL TTC...
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