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U Quantités P.U. en € Total HT en €

Lot N°03 : ÉLECTRICITÉ

Travaux d'électricité

01.02.01

1 • ens 1  

2 • ens 1  

3 • ens 1  

4 • u 4  

5 • ens 1  

6 • ens 1  

7 • ens 1  

Travaux divers

01.03.01

8 • u 20  

9 • u 20  

Montant HT… 

TVA 20%…

Montant TTC… 

OPTIONS

Travaux d'électricité

01.02.02

10 • u 2  

11 • ens 1  

01.03.01

12 • ens 1  

13 • ens 1  

Montant HT… 

TVA 20%…

DÉSIGNATION DES OUVRAGES

Réseaux existants du passage d'entrée

Identification et dépose des réseaux

Dépose et repose de la caméra

Fourniture et pose de lanternes neuves

Dépose du luminaire existant

Grille métallique

Déplacement du luminaire

Branchements sur le TGBT existant

Contrôle d'accès

Fourniture et pose d'interphone

Câblage et raccordement

Porte d'entrée en bois

Remplacement des câblages

Pour menus ouvrages à la demande de 

Heures de compagnons

Heures d'aides

Alimentations des motorisations des portes et 

équipements de sécurité
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