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CLAUSES COMMUNES PROPRES AU CHANTIER

PREAMBULE

L'entrepreneur devra prendre connaissance :

- du C.C.A.P. (Cahiers des Clauses Administratives Particulieres)

Ces documents précisent en particulier :

- les conditions administratives de I'offre

- la nomenclature des piéces et plans remis aux entreprises pour établir leur offre
L'entrepreneur est tenu de prendre connaissance des C.C.T.P. de tous les autres lots et des

préconisations de propreté du site du BET Ecotone (environnement), il est réputé I'avoir fait et ne pourra
prétendre a aucune indemnité de ce fait

Le C.C.T.P., ci-apres, n'est pas limitatif, I'entrepreneur aura a prévoir tous les travaux de sa profession
ainsi que ceux qui découlent des autres corps d'état, méme s'ils ne sont pas décrits.

OBJET DU CHANTIER

Le chantier a pour objet la restauration de la porte d'accés et reconstruction du mur souténement de la courtine
Ouest du Fort de la Hougue a SAINT-VAAST-LA-HOUGUE (50).

DECOMPOSITION PAR TRANCHES ET PAR LOTS

00.02.01 - Décomposition par tranches

Les travaux font I'objet d'une tranche unique :

00.02.02 - Décomposition par lots

00.03 -

Les travaux seront réalisés en trois lots :
Lot n°01 : Terrassements - Génie-civil - VRD - Magonnerie - Pierre de taille
Lot n°02 : Charpente - Menuiserie - Métallerie
Lot n°03 : Electricité

OBLIGATION DE L'ENTREPRISE

L'ensemble des piéces écrites constituant le dossier complété par les documents graphiques donne
toutes les indications utiles a la réalisation de la restauration, soit conditions générales, conditions
techniques, aspects architecturaux, matériaux, mode de mise en ceuvre et toutes prescriptions qui
régissent les travaux.

Cependant, tous ces documents ne sauraient étre suffisamment détaillés pour décrire tous les travaux
dans leurs moindres détails. Dans le cas ol des points resteraient obscurs, ou si des non concordances et
omissions apparaissaient dans les divers documents, les entrepreneurs consultés devront, soit le signaler
dans leur offre, soit considérer la solution la plus onéreuse.

Au cas ol une omission ou une contradiction ne se révélerait qu'aprés remise des soumissions,
I'architecte pourra exiger la solution la plus onéreuse, s'il estime qu'elle est la plus adaptée.

Les ouvrages divers non décrits mais indispensables a I'exécution des travaux selon les regles de I'art,
normes et D.T.U. devront étre prévus et réalisés a partir des spécifications régissant les ouvrages
essentiels.

Avant toute exécution, chaque entrepreneur vérifiera toutes les cotes des dessins qui lui seront remis,
ainsi que toutes les dispositions particulieres aux plans pouvant influencer ses travaux
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Ils seront implicitement compris dans la proposition de I'entreprise.

Les entrepreneurs devront notamment inclure dans leurs prix:

- les fournitures en totalité, y compris celles accessoires et des organes de fonctionnement et de
sécurité,

- les emballages,

- le transport a pied d’ceuvre,

- les manutentions, les montages et les coltinages a tous niveaux,

- les fixations, les réglages et les ajustages,

- les dégraissages, etc.

- les calculs, les dessins d’ensemble et de détail nécessaires pour I'exécution des travaux, ainsi que
la synthése technique avec les différents lots ; ces dessins et calculs seront soumis a I'approbation
du maitre d’ceuvre avant toutes exécutions, ainsi qu’au bureau de contréle

- les plans d’exécution

- les plans de récolement en fin de travaux tenant compte de toutes les modifications demandées
en cours de travaux

- les attachements figurés et écrits nécessaires a une bonne appréciation, a posteriori de la nature,
de l'importance et de la répartition des travaux réalisés.

- les frais de bureaux d'études (si nécessaire)

- le nettoyage en cours et fin de chantier, I'enlévement des détritus aux décharges publiques
Les prestations accessoires a ces ouvrages telles que :

- les protections de leur ouvrage propre, des personnes et des véhicules aux abords.

- le nettoyage en cours et en fin de travaux du chantier, I'enlevement de tous détritus aux décharges
publiques,
- toutes sujétions telles que : ouvrages a la lumiere artificielle, etc.

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX MONUMENTS HISTORIQUES

Les travaux seront réalisés conformément aux regles de I'art suivant les prescriptions particuliéres
applicables aux travaux exécutés sur les Monuments Historiques.

Les procédés et les techniques modernes d’exécution des travaux ne seront acceptés que dans la mesure

ou ils ne seront pas contraires aux techniques et procédés nécessaires pour conserver aux édifices
anciens leur structure et leur aspect.

L'offre souscrite comporte I'obligation de se conformer aux normes et reglements en vigueur a la date de
signature du marché par I'entrepreneur. En cas de modifications des normes ou reglements en cours de

travaux, I'entrepreneur devra recueillir de I'architecte en chef ou du Maftre d’Ouvrage toutes les
instructions utiles.

COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

L'entreprise devra comprendre dans son offre, toutes les sujétions liées a la présence des autres corps
d'état et la coordination entre elles en résultant. L'entrepreneur ne pourra prétendre a aucune indemnité

du fait de la présence d'autres corps d'état et du morcellement de son intervention en découlant

HORAIRES DE TRAVAIL

Il ne sera jamais accepté de payer des majorations pour le cas ol la durée hebdomadaire du travail serait

supérieure a la durée légale ; il en sera de méme pour les travaux exécutés de nuit ou le dimanche,
exception faite dans le cas ou le Maitre de I'Ouvrage en fera une demande expresse écrite a
I'entrepreneur.

C.C.T.P. / MANCHE — SAINT-VAAST-LA-HOUGUE — Fort de la Hougue

Restauration de la porte d'acces et reconstruction du mur souténement de la courtine Ouest

Page 3



00.07 -

00.08 -

00.09 -

00.10 -

00.11 -

00.12 -

INDEMNITES DE PANIER ET DE DEPLACEMENTS

Tous les frais de panier, petits et grands déplacements, indemnités de transport, quelles qu'en soient les
raisons et leur nature sont compris dans les prix établis par I'entrepreneur

CONNAISSANCE DU PROJET

L'entrepreneur devra prendre une compléte connaissance des plans, élévations et détails, ainsi que du
présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres et du Cadre de Bordereau de Prix.

Les plans et le C.C.T.P. ont pour but de renseigner d'une maniére générale les soumissionnaires sur la
nature et la dimension des ouvrages a réaliser. Toutefois, il est précisé que les plans et descriptions n'ont
aucun caractere limitatif et que les entrepreneurs seront tenus de compléter eux-mémes et de prévoir,
pour établissement de leurs prix unitaires ou forfaits, tout ce qui doit entrer normalement comme
travaux relevant de leur profession pour le parfait achevement des ouvrages projetés. De ce fait, les
soumissionnaires ne pourront en aucun cas arguer d'erreurs ou d'omissions sur les plans et devis pour
demander un supplément quelconque sur le montant de leurs prix unitaires ou forfaits.

Dans le cas ou de tels points resteraient obscurs, ou si des non concordances ou omissions apparaissaient
dans les divers documents, les entreprises consultées pourront, si elles I'estiment nécessaire, demander,
avant la remise de leur offre, toutes précisions complémentaires a I'Architecte en Chef ou, a défaut, soit
le signaler dans leur offre, soit considérer la solution la plus onéreuse.

Au cas ol une omission ou une contradiction ne se révélerait qu'aprés remise des soumissions,
I'Architecte en Chef sera en droit d'exiger la mise en ceuvre de la solution la plus onéreuse.

TRAVAUX POUR MENUS OUVRAGES

Les travaux pour menus ouvrages feront I'objet d’attachements écrits précisant en jours et en heures le
temps passé par les ouvriers de chaque catégorie et les quantités de matériaux ou fourniture mise en
ceuvre. Ces attachements seront établis par I’entrepreneur qui devra soumettre en temps opportun pour
acceptation a I’Architecte en Chef.

Il engage la responsabilité de I'entrepreneur au regard de ses travaux et des dommages pouvant étre
causés au tiers, responsabilité pour laquelle I'entrepreneur doit contracter toutes assurances utiles et
s’en justifier

Le reglement de ces dépenses sera effectué suivant les prix unitaires du B.P.U.

MARCHE A BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES

Il est rappelé a I'entrepreneur que le marché de travaux est passé a bordereau de prix unitaires dont
seuls les textes des articles et leurs prix unitaires sont contractuels.

L'entreprise devra respecter le cadre imposé joint au dossier de consultation, étant précisé que seront
frappées de nullité toutes les offres comportant : des regroupements d'articles, des articles non chiffrés,
modifiés ou ajoutés.

CONNAISSANCE DES LIEUX - VISITE SUR PLACE

L'entrepreneur devra avoir pris connaissance des lieux et de I'édifice, et il ne pourra élever
ultérieurement aucune réclamation ou demander aucun supplément pour difficultés inhérentes a
I'édifice, telles que stationnement, acces, manutention et transport de matériaux, circulations ou autres.
Aucune indemnité ni plus-value sur les prix ne seront accordées du fait des sujétions rencontrées en
cours de travaux.

CONDITIONS D'EXECUTION

Les travaux seront toujours exécutés conformément aux directives de I'Architecte ainsi qu’aux
prescriptions des Normes en vigueur publiées par I’A.F.N.O.R. et soumis a son approbation.
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Les entrepreneurs seront donc tenus de se conformer obligatoirement :
- aux spécifications générales (S.G.)

- aux documents techniques unifiés (D.T.U.)

- aux normes frangaises (N.F.)

- aux spécifications du Cahier des Prescriptions Techniques Générales (C.P.T.G.) du Centre
Scientifique et Technique du Batiment (C.S.T.B.)

- aux documents U.T.E. et PROMOTELEC

- aux Cahiers des Charges des Compagnies Concessionnaires (Eau, E.D.F., Voiries, Egouts, P.T.T.,
G.D.F.), etc.

Les documents ci-avant sont réputés connus par les entreprises de tous les corps d’état et leurs
dispositions tenues pour contractuelles dans la mesure ou elles ne sont pas contradictoires aux
stipulations contenues dans les documents d’ordre particulier.

En aucun cas, ces réglementations ne pourront servir d’argument aux entrepreneurs pour réduire, sans
diminution de prix, les fournitures ou les prestations demandées par le présent devis.

Inversement, toute fourniture ou prestation complémentaire découlant de I'observation des normes ou
des reégles susvisées, par rapport aux prévisions faites dans les descriptifs, ne pourra ouvrir droit a
supplément.

INSTALLATIONS DE CHANTIER

e L'entreprise devra prévoir un constat contradictoire des lieux avant et apres les travaux
e Les installation de chantier sont a la charge du lot n°01

e La propreté du chantier : chaque entrepreneur devra, nettoyer, au fur et a mesure de |'avancement des
travaux, sa zone de travail et ses installations de chantier aussi souvent que nécessaire pour assurer
I'hygiéne et les bonnes conditions de travail, assurer régulierement I'évacuation des gravois, canaliser
les eaux, huiles, effluents diverses, résultant de ses travaux vers les dispositifs d'épuration ou de
rétention adéquats, établir une note résumant les dispositions qu'il compte prendre pour satisfaire a
ces différentes contraintes. Cette note devra mentionner les moyens en main-d'ceuvre et en matériel
ainsi que I'encadrement qu'il prévoit pour cette opération.

L'Architecte en Chef pourra demander ces nettoyages chaque fois qu'il le jugera nécessaire et
notamment pour les réunions avant les opérations de réception des ouvrages.

Si I'état de nettoyage n’est pas satisfaisant, I’Architecte en Chef ou le Maitre d’Ouvrage fera exécuter ce

travail aux frais de I'entreprise.

L'installation électrique de chantier : I'entreprise devra prévoir un tableau d'alimentation pour les
matériels électriques et les éclairages provisoires nécessaires pour la réalisation de ces travaux
raccordé au tableau du Lot n°01.

L'alimentation en eau : I'entreprise devra I'alimentation en eau de ses zone de travaux raccordé a
I'alimentation du lot n°01

L'accés des zones d'intervention sera interdit au public.

Le permis de feu : tout travail par point chaud ou comportant I'usage d'une flamme devra faire I'objet
d'une autorisation préalable délivré par le MOA.

Le port d'équipements de sécurité : en dehors des équipements spécifiques d'hygiéne et de sécurité
nécessités par la nature des travaux, le port du casque et des chaussures de sécurité est obligatoire
pour toute personne présente sur le chantier.

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

Les eentreprises incluront dans leurs prix unitaires, le colt de tous les échafaudages et protections
complémentaires nécessaires a I'exécution de leurs propres travaux, lorsque celui-ci ne fait pas partie
d'un poste chiffré au niveau des B.P.U.
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HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER

Les entreprises de la présente opération devront se conformer a la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et
ses décrets d'application, qui transposent la directive n°92-57 du Conseil des communautés européennes
du 24 juin 1992 qui prévoit la mise en place d'un plan général de coordination en matiere de santé et de
protection de la santé.

Le colt d'établissement du P.P.S.P.S. et son application seront a inclure dans les prix unitaires.

RENDEZ VOUS DE CHANTIER

Pendant toute la durée des travaux, les entreprises devront assurer les rendez-vous avec l'architecte ou
le maitre d'ouvrage, rendez-vous que I'un ou l'autre fixera a des jours et heures déterminés.

Cependant I'architecte et le mafitre d'ouvrage se réservent le droit, a leurs initiatives, et s'il le jugent
nécessaire, de convoquer les entrepreneurs sur le chantier ou en tout autre lieu au jour et a I'heure fixés
par eux.

Les entreprises convoquées sont tenues d'assister aux rendez-vous de chantier et d'étre a I'heure
indiquée sous peine des pénalités prévues a I'article 20.1 du CCAG.

SUIETIONS LIEES A L'EXPLOITATION DE L'EDIFICE

Les entreprises soumissionnaires devront prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter le
parcours d'approvisionnement du chantier défini par le Maitre de I'Ouvrage.

Les entreprises devront se conformer aux instructions du Maitre de I'Ouvrage en ce qui concerne les
heures d'entrée et de sortie des ouvriers et I'acces au lieu des travaux.

lls supporteront les interruptions de travail nécessitées par les besoins de fonctionnement du site et
prendront a leur charge toutes les mesures qui lui seront demandées pour ne pas géner le service :
respect du parcours imposé pour l'acces au lieu des travaux avec interdiction de pénétrer ou de circuler
dans les autres parties du site.

PROTECTION DES EXISTANTS

Les entreprises doivent prévoir toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des
ouvrages existants conservés en I'état (sols, menuiseries, etc.)

Les entreprises devront également prévoir toutes sujétions et toutes protections pour éviter les
infiltrations d'eau, pénétration d'humidité ou autres, détériorations a l'intérieur du batiment du fait de
son intervention.

Ils devront prévoir également la protection de toutes les parties adjacentes a leurs travaux afin d'éviter
toutes dégradations sur les ouvrages existants comme sur les ouvrages relevant de la compétence des
autres corps d'état.

Les entreprises auront a leur charge tous travaux éventuellement nécessaires a la remise en état ou au
remplacement des ouvrages ou éléments endommagés du fait du non-respect de ces regles.

NETTOYAGE DU CHANTIER

Le chantier sera tenu dans un état de propreté constant. L'entreprise devra le nettoyage de ses ouvrages,
le chargement de ses gravois, et I'enlevement aux décharges publiques (a inclure dans la valeur des
ouvrages réalisés y compris droits de décharges éventuels)

CONDITIONS D'EXECUTIONS SPECIFIQUES AUX PRESENTS TRAVAUX

Pour I'acces au chantier, le personnel devra se conformer aux consignes qui lui seront données en ce sens
par I'Architecte en Chef.

Toutes précautions seront prises dans les accés au chantier, les manceuvres des fermetures et clétures,
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les dispositions des échafaudages et agrés pour éviter I'acces des visiteurs et autres tiers aux parties
concernées par les travaux et autres locaux de chantier.

Deés le début des travaux, I'entreprise remettra a I'Architecte en Chef une liste des personnels autorisés a
accéder au chantier, cette liste sera complétée par I'Architecte en Chef des noms des membres de
I'Administration pouvant accéder au chantier et sera alors diffusée aux entreprises et affichée sur place.

Toute infraction a cette consigne constatée par I'Architecte en Chef ou son représentant mandaté fera
I'objet, pour I'entreprise reconnue responsable, d'une pénalité forfaitaire de 150,00 € H.T. par fait
constaté.

AGREMENT DES MATERIAUX ET FOURNITURES

Dans le cadre de la sécurité incendie, les matériaux et fournitures mis en ceuvre, ayant un rapport avec
les prescriptions de la législation en vigueur, devront faire I'objet d’un agrément du C.S.T.B. et
I’entreprise devra fournir au Maitre de I’Ouvrage et a I'Organisme de contrdle des procés-verbaux
d’essais.

Par ailleurs, I'entreprise devra soumettre au choix de I'architecte les matériaux qui auront une incidence
sur I'aspect définitif des extérieurs et intérieurs du batiment, tant au point de vue coloris qu’au point de
vue grain de finition.

Elle devra en outre lui présenter, un échantillonnage des appareils et fournitures a mettre en place
(quincaillerie, éclairage, etc.). Ces échantillons devront rester en tant que prix dans les limites des
prévisions du présent C.C.T.P., I'Architecte en Chef en arrétera le choix en accord avec le Maitre de
I’Ouvrage.

PROTOTYPES

Pour permettre a I'Architecte en Chef de juger de la qualité des ouvrages et éventuellement d'exiger des
améliorations ou modifications de détail qui lui paraitraient nécessaires, I'entrepreneur devra la
présentation de prototypes chaque fois que I'Architecte en Chef le demandera.

ECHANTILLONS MODELES

L'entreprise est tenue de fournir a I'Architecte en Chef tous les échantillons des matériaux et matériels
prévus ou demandés en cours de chantier.

Aucune commande de matériels ou matériaux ne peut étre passée par I'entrepreneur sinon a ses risques
et périls tant que I'acceptation de I'échantillon correspondant n'a pas été établie par un accord écrit de
I'Architecte en Chef.

Un tableau comportant un échantillon des divers appareils et matériaux retenus restera sur le chantier
jusqu'a la réception des travaux.

FINITIONS DES OUVRAGES

Les différentes entreprises devront assurer une parfaite finition de leurs ouvrages et prévoir tous les
travaux nécessaires pour obtenir ce résultat, méme s’ils ne sont pas expressément demandés dans le
présent C.C.T.P.

PLANS D’EXECUTION - PLANS DE RECOLLEMENT - D.O.E.- D..U.O.

Avant les travaux les plans d’exécutions seront adressés pour avis a I'Architecte en Chef

En fin de travaux il y aura lieu de fournir :
- les plans de recollement,
- le dossier des ouvrages exécutés,

- les fiches techniques des matériaux et matériels mis en ceuvre,
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00.26 -

- les P.V. et les notices avec toutes les indications sur le fonctionnement et I’entretien des différents
matériels installés.

Le colt de ce document devra étre inclus dans la valeur des prix unitaires

GESTION DES DECHETS

Les entreprises devront inclure dans leurs prix unitaires toutes les dispositions relatives au tri et a la
gestion des déchets et notamment :

la mise en place des bennes y compris toutes les protections nécessaires
¢ une benne pour déchet industriel banal (D.I.B.) : bois, carton, verres, plastiques, etc...
¢ une benne pour déchet neutre : béton, mortiers, enrobés, etc...
¢ une benne a ferraille
le coltinage et le chargement des gravois dans les bennes, conteneurs, etc...y compris tris
les transports aller et retour jusqu’au(x) centre(s) de stockage et/ou de valorisation y compris toutes
taxes (T.G.A.P., etc...)

Les bennes seront disposées suivant les recommandations de I’Architecte et du maitre d’ouvrage

Les bennes seront évacuées chaque fois que leur capacité de stockage sera atteinte (aucune benne
débordante ne sera tolérée sur le chantier)

Les entreprises devront prendre toutes les mesures de protection de leur installation afin d’empécher
tout déchargement de gravois ou chargement de déchets parasite (n’appartenant pas au chantier). Cette
disposition devra étre inclus dans la valeur des prix unitaires

La gestion des déchets de chantier sera de type "TRI EN AVAL" vers une plateforme de regroupement
et :ou de tri.

Chaque entreprise restera responsable des déchets qu’elle produit.
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NOTE LIMINAIRE

Lorsque dans le présent CCTP figure la formule "a l'identique”, elle implique le respect des contraintes
archéologiques et architecturales liées a I'histoire du batiment concerné ainsi qu'une identité d'aspect
avec les parties conservées, et elle implique un usage strict des matériaux initiaux comme des techniques
de mise en ceuvre.

Le présent CCTP, comme les autres pieéces du marché qui le compléte doivent en conséquence définir
pour chaque ouvrage (ou élément d'ouvrage) toutes les données a imposer pour la réalisation, soit en
fonction des normes qui sont rappelées, soit en y dérogeant.

Les entreprises devront obligatoirement répondre sur le cadre fourni au dossier d'Appel d'Offres.

Si les entreprises le jugent utile elles présenteront en annexe aux bordereaux de prix les ouvrages
complémentaires qu'elles jugeraient bien d'exécuter.
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DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES

0l - ELECTRICITE

01.00 - OBJET DES TRAVAUX

Les travaux du présent lot concernent :

- les réseaux existants dans le passage

- la pose de I'éclairage

- le controéle d'acces (option)

- la motorisation de la porte et de la grille (option)

01.01 - GENERALITES

01.01.01 - Prise de possession du chantier

Avant la remise de son prix, I'entrepreneur aura obligation de se rendre sur le site afin de rendre compte
de I'importance et de la nature des travaux a réaliser, ainsi que de toutes les difficultés et suggestions qui
pourraient en résulter (acces de chantier, etc.). Il ne saura arguer le manque de renseignements pour
demander une plus-value sur sa proposition.

01.01.02 - Installations de chantier
A la charge du lot 01.

L’entreprise aura a sa charge les équipements complémentaires non prévus dans cette installation de
chantier dont elle a besoin pour la réalisation de ses travaux, ainsi que tous les consommables
nécessaires a I'utilisation par son équipe de la base vie (savon liquide, rouleaux essuie-mains, etc.). Elle
sera également responsable de I'entretien journalier de cette base vie. Si I'état de nettoyage n’est pas
satisfaisant, I’Architecte en Chef ou le Maitre d’Ouvrage fera exécuter ce travail aux frais des entreprises
responsables.

01.01.03 - Réglementation

L’ensemble des travaux sera exécuté suivant les regles de I'art et conformément aux textes et normes en
vigueur a la date de remise des offres.

01.01.04 - Echafaudages

Les travaux seront exécutés a I'aide des échafaudages décrits au lot n°01, I’entreprise devra inclure dans
ses prix unitaires les échafaudages et planchers de travail complémentaires nécessaires a I'exécution de
ses travaux
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01.02 - TRAVAUX D'ELECTRICITE

01.02.01 - Réseaux existants

comprenant :

- l'identification et la dépose des réseaux de cables électriques sur les parements

- le repositionnement provisoire de la caméra de surveillance sur |'échafaudage et la remise en
place définitive

- le dépose du luminaire existant

- la fourniture et la pose de quatre lanternes (2 sur les piliers d'entrée et 2 dans le passage) selon le

choix de I'architecte,

le remplacement des cablages d'alimentation des luminaires et de la caméra encastrés dans les

joints en coordination avec le lot N°01

toutes sujétions de branchements sur le TGBT existant en concertation avec les services

compétents de I'Armée

Localisation :

Dans le passage d'entrée

01.02.02 - Contrdle d'acceés (option)

comprenant :
- la fourniture et la pose de deux interphones avec lecteur de badges dans les réservations réalisées
par le lot N°01, matériels homologués par le service compétent de I'Armée,

- le cablage et les liaisons avec le sémaphore suivant les instructions des services techniques et des
services de sécurité de I'Armée,
Localisation :

Dans le passage d'entrée : 1 devant la porte en bois et 1 devant la grille métallique

01.02.03 - Alimentation des motorisations (option)

comprenant :
- l'alimentation électrique des motorisations y compris raccordement au TGBT

- la fourniture, la pose et la fixation des équipements de sécurité lors de I'ouverture et la fermeture
de la porte bois et de la grille (détecteurs, gyrophares, etc..) suivant les normes en vigueur y
compris cablage et branchement

- le cablage et les liaisons avec le sémaphore suivant les instructions des services techniques et des
services de sécurité de I'Armée,

Localisation :
Motorisation porte d'entrée du fort

Motorisation grille dans le passage entre les deux murs de la courtine

01.03 - TRAVAUX DIVERS

01.03.01 - Travaux pour menus ouvrages

Heures de compagnon et d’aide, compris tacots, paniers, toutes indemnités, tout matériel manuel
nécessaire, petites fournitures d’accompagnement, et frais de déplacement

Reglement suivant attachements écrits.
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Pour les matériaux nécessaires en complément des heures de compagnon et d'aide : le coefficient a
appliquer aux prix de fourniture est de 1,30 (suivant déboursés hors TVA justifiés par la production des
factures).

Localisation :
Ouvrages divers complémentaires
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