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N° [ N° de réf. ,
cre DESIGNATION DES OUVRAGES U |Quantités| P.U.en€ |Total HT en€
Art| CCTP
Lot N°03 : ELECTRICITE
Travaux d'électricité
01.02.01 |Réseaux existants du passage d'entrée
I * ldentification et dépose des réseaux ens I
2 » Dépose et repose de la caméra ens I
3 + Dépose du luminaire existant ens I
4 * Fourniture et pose de lanternes neuves u 4
5 * Remplacement des cablages ens I
6 » Déplacement du luminaire ens I
7 * Branchements sur le TGBT existant ens I
Travaux divers
01.03.01 [Pour menus ouvrages a la demande de
8 * Heures de compagnons u 20
9 * Heures d'aides u 20
Montant HI.
TVA 20%...
Montant 1 1(
OPTIONS
Travaux d'électricité
01.02.02 |Contrdle d'acces
10 * Fourniture et pose d'interphone u 2
I » Cablage et raccordement ens I
01.03.01 [Alimentations des motorisations des portes et
éauipements de sécurité
12 * Porte d'entrée en bois ens I
13 ¢ Grille métallique ens I

Montant HT |

TVA 20%...
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