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ZONE A ABRI DE FAMILLES

01.1 CHEMINEMENT EXTERIEUR

Concerne la mise en ceuvre dito existant d'une bande de guidage au sol (méthacrylate extérieur) le long du cheminement d'accés
ala M.A en complément de celui déja mis en ceuvre

La norme NF P 98-352 pour les bandes d'aide a |'orientation BAO

PRINCIPE

=  Contraste visuel

=  Détection tactile

=  Dimension des bandes
ETAT EXISTANT

=  Sur semelle, 3 ou 4 nervures mesurant 30 x 5 mm espacées de 30mm.

ILLUSTRATIONS

01.2 ABRI FAMILLES

Concerne la mise en conformité de :

1. L’accésau batiment (Dépose soigneuse pour Fourniture et pose d'un nouveau bloc porte vitré 2UP Tiercé + Bande de
signalisation pour surface vitrée sécurité)

2. Labanque d’accueil existante

3. L’aménagement intérieur existant
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4. Sanitaire PMR existant

ILLUSTRATIONS

TRAVAUX

1. L’accés au batiment

Décapage sol existant au droit de I'acceés PMR créé.

Mise en ceuvre d'une plateforme surélevée permettant I'accés de plein pied au batiment

Création espace de manceuvre PMR permettant I'ouverture sans difficulté de la porte d’accés existante
Pose revétement bitumineux en finition type dito existant.

O O O O O

Modification cheminement extérieur existant de part et d'autre de I'espace de manceuvre créé par mise en ceuvre
de deux pente 12% sur 0,25m de largeur environ.

Finition sol en bitume dito existant
Fourniture et pose d'un chasse roues latéral

Reprise bande de guidage au sol en méthacrylate dito existant par-dessus partie cheminement rénovée.

o O O O

Repise des bordures existantes

2. Labanque d’accueil existante

o Fourniture et pose banque d'accueil PMR en remplacement de celle existante

3. L’aménagement intérieur existant

o Pas de travaux a réaliser.

4. Sanitaire PMR existant

consignation des réseaux électriques existants depuis I'armoire ELEC avant dépose
Neutralisation des cables existants par connecteurs Wago

Neutralisation réseau plomberie/CVC en place.

Dépose soigneuse pour repose Bloc porte existant

O O O O ©O

Dépose cloison sanitaire existante y compris bloc porte et appareillages tech en place. Curage général mur et sol
du local. Mise en décharge de I'ensemble
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o Dépose faux plafond existant y compris éclairage attenant. Mise en décharge de I'ensemble

o Cloison séparative en carreaux de platre HYDRO ép. =7cm

o Rebouchage sol pour mise en ceuvre étanchéité liquide sol y compris relevées en pied de murs et cloisons

o Fourniture et pose sol en carrelage

o Fourniture et pose faience murale h=1,80m

o Fourniture et pose faux plafond 600*600

o Reprise a l'identique de la distribution en plomberie y compris raccordement en pvc a I'évacuation

o Révision positionnement et altimétrie de tt les appareillages Elec existants y compris fourniture et pose goulotte
pour raccordement en applique du séche-main existant

o Reprise VMC existante

o Dalle LED 600*600 en faux plafond
o Peinture murale en deux couches du local
o Fourniture et pose appareillage sanitaire PMR (WC + Lavabo) y compris miroir

o Test de mise en service des équipements

5. Sanitaire existant
Travaux de rénovation faisant suite a la mise en conformité du sanitaire PMR existant.

Concerne :

Dépose sol existant. Mise en décharge de I'ensemble.

Reprise étanchéité liquide dans local y compris remontée en pied de murs et cloisons
Fourniture et pose carrelage au sol

Reprise aprés dépose de la faience existante h=1,80m

Reprise du faux plafond existant

Reprise appareillage Elec + Eclairage + VMC existante

Pose lave main + miroir y compris raccordement a I'évacuation existante

o O O O O O O O

Peinture murale en deux couches
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ZONE B PARLOIR

02.1 CHEMINEMENT EXTERIEUR
02.1.1 ACCES EXTERIEUR DEPUIS COUR D’ECROU

ILLUSTRATIONS

Etat existant Etat projeté

Réglementation : Mémento illustré accessibilité des batiments aux personnes handicapées
Edition : n°04
Fiche 5.04 : Espace de manoeuvre de porte approche frontale (1=2,20m/larg=1,20m)
Fiche 5.11 : Profils en long / Pente 6% sur maximum 10m de long / sol non meuble, non
glissant, non réfléchissant et sans obstacle a la roue
Fiche 10,03 : Rampe permanente intégrée a l'établissement
Pas de vide latéraux / charge a supporter = 300kg/ disposif de protection (garde de corps)
pas obligatoire car H < 0,40m - prévoir chasse roues a la place

TRAVAUX

o Mise en ceuvre rampe extérieur PMR en béton

o Fourniture et pose Chasse roues / garde de corps a barreaudage horizpntal

02.1.2 INTERIEUR BATIMENT

ILLUSTRATIONS

01. Concerne la mise en conformité de La banque d’accueil du Bureau d’écrou

Etat existant | Etat projeté

illustré ibilité des bati aux
Edition : n°04
Fiche 10.09
Pose d'une tablette PMR
long = 0,60m
Profondeur 2 0,30m
Hsup<0,80m/Hinfs0,70m/carH < 0,40m / Espace d'usage 1,30m/0,80m
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02. Création d’un box d’attente PMR

Cloison a déposer

03. Mise en conformité du sanitaire PMR existant

1- Barre d'appui latérale a prévoir.
2- local a épurer
3- distances et hauteur de l'ensemble des
appareillages a vérifier.

FICHE DE POSTE IND 02 8/14



CONFORMITE PMR DOSSIER N° FMA-MAO 09102023 INDICE 02 : 08-07-2025

04. Concerne la mise en conformité de La banque d’accueil du Bureau SURV

Etat existant Etat projeté

w Plateforme qui sortira de
ﬁ 17cm par rapport au plan du
| mur et qui fera 60cm de long.
Aposer dans l'axe de la baie

Réglementation : Mémento illustré accessibilité des batiments aux
personnes handicapées Edition : n°04
Fiche 10.06
Découpe de la cloison existante pour pose d'une tablette PMRy compris
adaptation de la grille murale séparative existante.
Carctéristiques dimensionnelles : idem point 1.2

05. Mise en conformité du sanitaire PMR dans parloir

TRAVAUX

1- Banque d’accueil Bureau d’écrou

o Fourniture et pose d'une tablette PMR au niveau du bureau d'écrou. Fixation murale type anti vandale

2- Création Box d’attente PMR

o Condamnation serrure bloc porte du BOX attente. Dépose soigneuse pour repose de I'écran TV y compris caisson
de protection. Dépose du faux plafond ajouré en métal déployé y compris mise en décharge de I'ensemble.

o Dépose assise existante et curage du sol PVC existant. Dépose cloison séparative avec local adjacent pour
agrandissement et création BOX accueil PMR.

O

Ragréage autolissant

Fourniture et pose du sol PVC

Fourniture et pose Plinthe en bois

Repose luminaire soigneusement déposé y compris raccordement
Fourniture et pose faux plafond en métal déployé dito existant
Peinture RAL dito existant des murs et plinthes

O O O O o O

Changement de sens d'ouverture du bloc porte du dégagement existant
3- Mise en conformité sanitaire PMR existant
Consignation des réseaux électriques existants depuis I'armoire ELEC avant dépose

Neutralisation des cables existants par connecteurs Wago
Neutralisation pour dépose réseau plomberie/CVC existants.

O O O O

Dépose cloison séparative entre WC et douche existante y compris faux plafond plein attenant. Mise en décharge
de I'ensemble.

o Dépose sans repose du bloc porte du local douche y compris I'ensemble des appareillages sanitaires dans WC +
douche
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o Rebouchage mur de I'Ex local douche depuis dégagement en carreaux de platre hydro tt hauteur ép. = 10cm
o Dépose sol carrelage existant. Mise en décharge de I'ensemble.

o Mise en ceuvre étanchéité liquide y compris remontées en pied de murs et cloisons

o Ragréage autolissant y compris pente d'évacuation en pointe diamant au droit de la douche PMR

o Fourniture et pose systéme TARADOUCHE (sol + mur) y compris accessoires (syphon + couvre joint etc....)
o Reprise totale du réseau plomberie y compris bati support depuis gaine tech existante

o Fourniture et pose bouton poussoir + pommeau de douche PMR

o Fourniture et pose siege de douche mural PMR rabattable y compris barre d'appui coudée inox 135°

o Révision positionnement et altimétrie de tt les appareillages Elec existants

o Fourniture et pose faux plafond 600*600 dans local

o Reprise VMC du local existant y compris connexion au réseau existant

o Reprise en peinture du mur créé coté couloir RAL dito existant

o Fourniture et pose WC + lavabo PMR et miroir en INOX y compris barre d'appui

o Tests de mise en service des équipements

4- Banque d’accueil Bureau SURV

o Dépose soigneuse pour repose grille barreaudée existante. Découpe (tablette bois existante + cloison) au droit de
I'accueil du bureau SURV pour pose tablette PMR. Fixation murale type anti vandale y compris toute finition de
mise en ceuvre

o Reprise partielle peinture murale Ext + Int du local SURV. RAL dito existant

5- Mise en conformité sanitaire PMR existant coté parloir familles

o Consignation des réseaux électriques existants depuis I'armoire ELEC avant dépose

o Neutralisation des cables existants par connecteurs Wago

o Neutralisation pour dépose réseau plomberie/CVC existants.

o Dépose mur périmétrique pour agrandissement coté couloir du WC existant

o Mise en ceuvre cloison en carreaux de platre Hydro tt hauteur ép. = 10cm

o Dépose sol carrelage existant. Mise en décharge de I'ensemble.

o Mise en ceuvre étanchéité liquide y compris remontées en pied de murs et cloisons

o Ragréage autolissant.

o Reprise du réseau plomberie au droit du lavabo y compris raccordement a I'évacuation existante
o Révision positionnement et altimétrie de tt les appareillages Elec existants

o Pose sol carrelage dans I'ensemble du local.

o Fourniture et pose faience murale h=1,80m

o Peinture murale endeux couches du local y compris reprise en peinture du mur créé RAL dito existant coté couloir
o Fourniture et pose WC + lavabo PMR y compris barre d'appui inox et miroir

o Tests de mise en service des équipements
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ZONE C POLE SOCI-EDUCATIF

TRAVAUX

RDC
1. Installation ASC PMR EXT vitré

Réalisation d’une détection réseaux

Eude EXE

Dépose des vitrages existants au RDC et R+1 y compris barreaudage de sécurité. Mise en décharge de I'ensemble
Implantation, excavation et fondations

Scillage des alléges pour création ouvertures en facades (RDC/R+1) y compris installation des protections

o O O O O O

Echafaudage

Installation de I'ascenseur y compris raccordement ELEC
Rampe d'acces PMR

Reprise en magonnerie des tableaux et seuils

Peinture et finition

Nettoyage fin de travaux

o O O O O O

Tests de mise en service

2. Installation ASC PMR EXT vitré

o Consignation des réseaux électriques existants depuis I'armoire ELEC avant dépose

o Neutralisation des cables existants par connecteurs Wago

o Neutralisation pour dépose réseau plomberie/CVC existants.

o Dépose cloisons séparative entre WC existants y compris blocs portes et faux plafonds attenants. Mise en décharge
de I'ensemble.

o Dépose sans repose de I'ensemble des appareillages sanitaires (BLOCS WC) existants.

o Dépose sol carrelage existant en limite du local créé. Mise en décharge de I'ensemble.

o Mise en ceuvre étanchéité liquide y compris remontées en pied de murs et cloisons

o Ragréage autolissant.

o Cloison séparative mi-hauteur entre lave-main et urinoir

o Fourniture et pose bloc porte a ame pleine ouvrant 83cm

o Reprise totale du réseau plomberie y compris bati support depuis gaine tech existante

o Pose sol carrelage dans I'ensemble du local créé

o Révision positionnement et altimétrie de tt les appareillages Elec existants

o Fourniture et pose faux plafond 600*600 dans local créé

o Reprise VMC du local créé y compris connexion au réseau existant

o Fourniture et pose faience murale h=1,80m

o Peinture murale en deux couches du local y compris reprise en peinture du mur créé coté vestiaire RAL dito existant

o Fourniture et pose WC + lavabo PMR y compris barre d'appui et miroir en inox

o Fourniture et pose lave main + Urinoir coté vestiaire

o Tests de mise en service des équipements
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R+1

1. Sanitaire PMR + Personnel créés

o Consignation des réseaux électriques existants depuis I'armoire ELEC avant dépose

o Neutralisation des cables existants par connecteurs Wago

o Neutralisation pour dépose réseau plomberie/CVC existants.

o Dépose cloison séparative selon plan démolition y compris blocs portes et faux plafond attenant. Mise en décharge
de I'ensemble.

o Dépose des deux tétes de murs au droit du couloir de circulation créé

o Dépose sans repose de I'ensemble des appareillages sanitaires (BLOCS WC) existants.

o Dépose sol existant dans I'ensemble de la zone projet. Mise en décharge de I'ensemble.

o Reprise du tableau de la baie au droit du couloir pour pose bloc porte PMR (ouvrant 83cm)

o Mise en ceuvre étanchéité liquide y compris remontées en pied de murs et cloisons dans les sanitaires a créer

o Ragréage autolissant.

o Rebouchage en carreaux de platre de I'ancienne porte accés sanitaire personnel

o Cloison en carreaux de verre au droit du sanitaire PMR créé

o Fourniture et pose en tunnel du bloc porte a ame pleine ouvrant 83cm pour sanitaire PMR créé

o Reprise totale du réseau plomberie y compris bati support depuis gaine tech existante

o Pose sol carrelage dans I'ensemble des sanitaires créés

o Travaux de reprise Elec dans couloir et sanitaires a créer. Mise en conformité des installations dans sanitaire PMR
a créer

o Fourniture et pose faux plafond 600*600 dans locaux créés

o Fourniture et pose faux plafond en métal déployé dito existant dans couloir de circulation

o Reprise VMC dans sanitaires et couloir créés y compris connexion au réseau existant

o Fourniture et pose faience murale h=1,80m dans les deux sanitaires créés

o Armoire de rangement dans couloir

o Peinture murale en deux couches du local y compris reprise en peinture du mur du couloir de circulation créé RAL
dito existant

o Fourniture et pose WC + lavabo PMR et miroir INOX y compris barre d'appui dans sanitaire PMR créé

o Fourniture et pose lavabo et WC dans sanitaire dédié au personnel

o Tests de mise en service des équipements
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ZONE D’HBERGEMENT A1-A2

TRAVAUX
1. Cellule PMR Type 1 et Type 2

Consignation des réseaux électriques existants depuis I'armoire ELEC avant dépose
Neutralisation des cables existants par connecteurs Wago

Neutralisation pour dépose réseau plomberie/CVC existants.

Dépose soigneuse apreés vidange pour repose apreés peinture du radiateur existant
Dépose des cloisons intérieures existantes Mise en décharge de I'ensemble.

o O O O O O

Dépose sans repose de I'ensemble des appareillages sanitaires existants.

Curage général murs et sol. Mise en décharge de I'ensemble.

Travaux préparatoires sol y compris rebouchage pour mise en ceuvre ragréage autolissant.

Mise en ceuvre étanchéité liquide y compris remontées en pied de murs et cloisons

Ragréage autolissant y compris pente d'évacuation en pointe de diamant de la douche PMR a carreler

Cloison séparative tt hauteur en brique de verre y compris profilé de finition
Cloison en carreaux de platre HYDRO

Reprise totale du réseau plomberie y compris bati support depuis gaine tech existante

Révision VMC existante dans cellule
Peinture murale en deux couches du local y compris radiateur existant RAL a définir

Peinture sol béton rénové

o o o o0 o o O o o o o o o

Fourniture et pose WC + lavabo PMR et miroir en INOX y compris barre d'appui

Fourniture et pose siege de douche mural PMR rabattable y compris barre d'appui coudée inox 135°
Plan de travail PMR en bois

Armoire 2 portes PMR + étagére d'angle + patéres de sécurité (RIEP)

Lit pénitentiaire simple PMR

Repose radiateur déposé

o O O O O O

Tests de mise en service
2. Cellule PMR existante
Consignation des réseaux électriques existants depuis I'armoire ELEC avant dépose

Neutralisation des cables existants par connecteurs Wago

Neutralisation pour dépose réseau plomberie/CVC existants.

o O O O

Dépose soigneuse apreés vidange pour repose aprés peinture du radiateur existant

Dépose sans repose du sol PVC existant dans douche PMR

Dépose sans repose des équipements sanitaires (WC + Douche + Lavabo) existants

Dépose de la faience murale existante. Mise en décharge de I'ensemble

Mise en ceuvre étanchéité liquide y compris remontées en pied de murs et cloisons

Ragréage autolissant y compris pente d'évacuation en pointe de diamant de la douche PMR a carreler

Fourniture et pose WC + lavabo PMR et miroir en INOX y compris barre d'appui
Reprise totale du réseau plomberie y compris bati support depuis gaine tech existante
Mise en conformité électrique de I'ensemble de la cellule PMR

o O O 0 O O O O o O

Révision VMC existante dans cellule
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Fourniture et pose systeme TARADOUCHE (sol + mur) y compris accessoires (syphon + couvre joint etc....

Fourniture et pose systeme TARADOUCHE (sol + mur) y compris accessoires (syphon + couvre joint etc....

Mise en conformité électrique de I'ensemble de la cellule PMR y compris déplacement du poste TV ET branchement
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Peinture murale en deux couches des murs (cellule) hors douche PMR y compris radiateur existant RAL a définir
Reprise peinture sol béton de la cellule
Fourniture et pose siege de douche mural PMR rabattable y compris barre d'appui coudée inox 135°

Repose radiateur déposé

o O O O O

Tests de mise en service

w

Circulation extérieure vers CDPR

Changement sens ouverture porte accés vers cour depuis hébergement
Rampe PMR
chasses roues

o O O O

Reprise sol béton granulé extérieur y compris toute sujétion de bonne mise en ceuvre
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