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1.-OBJET DU C.C. T.P. INDICATIONS GENERALES

1.1-OBJETDUC.C.T.P.

Le présent CCTP a pour but de définir les travaux d’entretien nécessaires a 1’entretien, a la remise a niveau et
adaptation des immeubles de la base de défense de Cherbourg, situés dans les départements de la Manche et du
Calvados et plus particulierement dans le Nord Cotentin.

Les divers travaux, qui feront 1’objet de bons de commandes et qui sont détaillés dans le chapitre 3, comprennent
notamment les prestations suivantes :

e Démolitions d’ouvrages ;

e Déposes diverses ;

e Terrassements pour exécution de fondations ;
e Bétons;

e Maconneries de toute nature ;

e Revétements scellés (carrelage — faience) ;

o Cl6tures et portails

Les travaux sont prévus sur les sites militaires de la base de Défense de Cherbourg, départements de la Manche
et du Calvados.

Les prestations incluent le tri des déchets et leur transfert vers les filieres de valorisation et de recyclage ou
d’élimination conformes a la réglementation.

1.2 - INDICATIONS GENERALES

Tout ce qui n’est pas précisé dans le présent CCTP est soumis aux prescriptions des documents des Avis
Techniques, les Documents Techniques Unifiés et les normes en vigueur.

Les travaux faisant l'objet du présent marché sont des travaux d'entretien, de rénovation, d'aménagement ou de
construction d'ouvrages de batiment ou de génie civil.

Ils feront I'objet de commandes successives correspondant a des opérations particuliéres, pour la réalisation
desquelles d'autres corps d'état sont susceptibles d'intervenir.

1.3 - PRESCRIPTIONS COMMUNES — REGLEMENTATION TECHNIQUE

L’entrepreneur devra tous les dispositifs de protection permettant le maintien de 1’activité dans ou a proximité des
zones de travaux. Il aura également a charge tous les dispositifs nécessaires pour assurer la sécurité de son
personnel, ainsi que la sécurité du personnel des Armées lors des travaux avec co-activité. En aucun cas le chantier
ne devra étre interrompu pour défaut de dispositif de sécurité.

Toutes les parties susceptibles d’étre abimées lors de travaux seront protégées.

Chaque intervention sera précédée d’un plan de prévention réalisé par le chargé de prévention de 1’organisme
dans lequel seront réalisées les prestations.

L’entreprise sera responsable du nettoyage et de la remise en état des abords extérieurs — voirie et espaces verts —
du batiment dont la couverture aura été traitée, et qu’elle aura éventuellement endommagé.

En cours de chantier, les gravats, produits déposés, emballages, etc.... seront évacués immediatement ou stockés
dans une benne prévue a cet effet, puis évacués hors de la base dans une décharge autorisée et classée pour recevoir
ces produits. Les dispositions seront également prises pour empécher tout éparpillement di au vent. D’une
maniere geneérale, le chantier sera tenu propre en permanence.

Le présent CCTP est soumis aux prescriptions des EUROCODES, des Documents Techniques Unifiés, des
normes en vigueur, des reégles de calculs, des Avis Techniques et a défaut de regles générales, les regles
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professionnelles ou guides techniques ainsi que les fascicules du Cahier des Clauses Techniques Geénérales
(C.C.T.G).

L'entrepreneur est tenu de consulter tous les documents suivants et, sauf indications contraires, d'en appliquer
scrupuleusement les prescriptions qui figurent dans les textes :

e LeD.T.U.n°12: Terrassement.

e LeD.T.U.n°13.3: Dallages — Conception, calcul et exécution.

e LeD.T.U.n®20.1: Ouvrages en magonnerie de petits éléments

e Les Regles Professionnelles publiées dans les Annales de I'l.T.B.T.P.,

e Les Cahiers des Prescriptions Techniques (C.P.T.) publiés dans les suppléments aux cahiers du C.S.T.B.

e Lesfascicules du C.C.T.G.
Cette liste n'étant pas exhaustive, le titulaire s'assurera que I'ensemble des travaux et prestations sont réalisés dans
le respect de la réglementation en vigueur.

1.4 - DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE TITULAIRE

Le titulaire sera tenu de fournir par voie dématérialisée au représentant du Maitre d'Euvre concerné par la
commande :

e Lesavis techniques pour les procédés non traditionnels ;

e Les schémas et plans d'exécution utiles a la réalisation des ouvrages.
Ces documents devront étre présentés a I'appui du projet de commande élaboré par I'entrepreneur.

1.5 - NUISANCES ENVIRONNEMENTALES ET GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

Le présent document définit les prescriptions environnementales qui devront étre prises en compte lors de la
préparation et I’exécution des travaux réalisés dans le cadre du marché.

L’attention des entreprises est ici attirée sur le fait qu’elles auront obligation de se conformer aux dispositions
du tri des déchets indiqués au présent CCTP et devront proposer des solutions technigues correspondantes.

La gestion des déchets de chantiers est de la responsabilité de I'entrepreneur, qui est réputé en étre le détenteur,
qu'il s'agisse des déchets issus des travaux préparatoires ou des travaux neufs, et dans ce dernier cas qu'ils soient
produits sur les chantiers mémes ou dans les locaux de I'entrepreneur. La gestion des déchets comporte :

e Laréutilisation éventuelle, au sein de I'entreprise ou en concertation avec les fournisseurs, de produits ou
d'emballages ;

o Les opérations de tri et de collecte sur le chantier, et dans les locaux de I'entrepreneur le cas échéant ;

o Les opérations de transfert vers les installations d'exploitants agréés en matiére de traitement de déchets
(qu'il s'agisse de valorisation ou d'élimination) ; ces installations doivent avoir été déclarées ou autorisées
(suivant leur importance) au titre des installations classées pour la protection de I'environnement ; textes
de référence :

. Code de I’environnement : articles L511-1 a L517-2
. Code de I’environnement : articles R516-1 a R516-6
. Décret n°2019-1096 du 28 octobre 2019 modifiant la nomenclature des installations

classées pour la protection de I’environnement

e La mise en ceuvre des procédures de suivi des déchets dangereux ou déchets industriels spéciaux (arrété
du 4 janvier 1985).

1.5.1 - Gestion des déchets de chantier
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1.5.1.1. Stockage provisoire

Le stockage provisoire sur site de déchets en vue de leur tri devra étre réalisé de maniére a :
o Respecter la santé et la sécurité des travailleurs,

o Eviter la pollution des sols et des eaux en respectant les régles de conditionnement, notamment pour les
déchets dangereux,

e Permettre un recyclage optimum.

1.5.1.2. Tracabilité
En application des articles R. 541-43 et suivants du code de I’environnement, les bordereaux de suivi des déchets
dangerecux et des déchets POP produits a 1’occasion des travaux prévus au présent marché, doivent étre
dématérialisés via le téléservice « Trackdéchets ». Cette obligation s’applique a I’ensemble des sociétés
intervenant dans le cadre du marché, jusqu’a I’opération finale de traitement des déchets. L’ entreprise titulaire du

marché s’assure de I’utilisation de ce téléservice par les sociétés auxquelles elle recoure pour collecter et traiter
ces déchets.

1.5.1.3. Filieres d’élimination et de traitement des déchets de chantier

Depuis la loi du 13 juillet 1992, 11 existe 3 classes d’installations de stockage :
o Classe 1 : pour les Déchets Industriels Spéciaux (DIS),
o Classe 2 : pour les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA), ou Déchets Industriels Banals (DIB),
o Classe 3 : pour les déchets Inertes (I).

Les filiéres des déchets produits sur le chantier devront étre identifiées pour chaque type de déchet par 1’entreprise
specialisée. Les principales filieres d’élimination des déchets sont les suivantes :

e Les Déchets Industriels Spéciaux (DIS) :
o Centre de regroupement de Déchets Industriels Spéciaux,
o Valorisation.
o Stockage en installation de classe 1.
e Les Déchets Industriels Banals (DIB) :
o Centre de regroupement et de tri de Déchets Industriels Banals.
o Recyclage,
o Incinération avec valorisation énergétique,
o Stockage en installation de classe 2.
e LeslInertes(l):
o Réutilisation par I’entreprise sur le chantier,
o Retour a I’entreprise pour stockage et réutilisation,
o Recyclage.
o Stockage en installation de classe 3.
e Lesemballages :
o Consignation - Reprise.
o Centre de regroupement et de tri de Déchets Industriels Banals,
o Centre de regroupement de Déchets Industriels Spéciaux,

o Retour a I’entreprise pour stockage,
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o Recyclage externe,
o Incinération avec valorisation énergétique,
o Stockage en installation de classe 2.
1.5.1.4. Réduction des déchets a la source
Le principe de réduction des déchets a la source consiste a produire moins pour gérer moins et donc de limiter la
production de déchets.
Dans le cadre du présent accord cadre, il est demandé aux entreprises de :

e Minimiser, le plus souvent possible, la production de déchets toxiques par le choix de techniques et de
matériaux adéquats,

e Utiliser autant que possible des matériaux durables et nécessitant peu d’entretien ou des techniques et
produits peu générateurs de déchets,

e Réutiliser les matériaux en 1’état chaque fois que cela est possible,
e Calculer au plus juste le calepinage dans le but de diminuer les déchets produits,

e Prévoir le plus tét possible toutes les réservations nécessaires a la réalisation des travaux pour éviter la
production de déchets supplémentaires.

Il est nécessaire d’avoir une réflexion commune entre les fabricants des produits et matériaux et ’entreprise
titulaire du chantier afin de minimiser les quantités d’emballages, notamment ceux non réutilisables et difficiles
a valoriser, tout en prenant compte les contraintes liées a la manutention et a 1’organisation sur le chantier. Les
critéres de choix des fournisseurs devront prendre en compte les éléments suivants :

e Emballages réduits,
e Emballages facilement valorisables,
e Emballages consignés.

D’autres actions pourront étre mises en ceuvre en fonction des commandes passées et de ’importance des travaux
dans le cadre du présent marché :

e Rationaliser des livraisons,

e Prévoir un emplacement pour stocker les emballages afin d’éviter de les souiller et de les mélanger aux
autres déchets.

1.5.2 - Nuisances environnementales

La réduction des nuisances de chantier est, avec la gestion différenciée des déchets et 1’information et la
sensibilisation du personnel, un enjeu essentiel du traitement de la cible « Chantier a faibles nuisances ».

Les objectifs de la réduction des nuisances sont les suivants :
e Réduire les nuisances acoustiques,
e Réduire la pollution du site (sols et eaux),
e Réduire la pollution de 1’air.

Chague entreprise doit le respect de ces prescriptions.

1.5.2.1. Les nuisances acoustiques

La réduction des bruits de chantier est un enjeu important de la Qualité Environnementale des batiments.

Les bruits de chantier sont des nuisances pour tous les intervenants sur le chantier, mais aussi pour les riverains.
IIs peuvent nuire au confort et & la santé des riverains et des intervenants sur le chantier.
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Chague chantier est spécifique en matiere d'émissions acoustiques selon les techniques constructives choisies et
I'environnement du chantier, de plus celles-ci évoluent au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

Les nuisances acoustiques générées par le chantier proviennent essentiellement des livraisons et déchargements,
des engins et matériels, des cris et des coups émis par les ouvriers. Le choix des modes opératoires devra intégrer
le critére de bruit. L entreprise devra proposer des solutions pour réduire ces nuisances.

Tout le long de I'exécution du présent marché, le suivi et I'exécution des mesures suivantes devront étre intégrées
par le titulaire et/ou ses sous-traitants :

e Utiliser les protections auditives,

e Utiliser les engins et matériels insonorisés faisant l'objet d'une homologation et conforme a la
réglementation en vigueur,

e Eviter les travaux de reprise, source de bruit, par une exécution soignée,

e Informer les riverains et/ou occupants des batiments concernés par les travaux avant les phases les plus
bruyantes,

o Sensibiliser les ouvriers, y compris ceux des sous-traitants et des fournisseurs, aux comportements et
changements de pratiques favorables a la réduction des nuisances : éviter les cris, limiter les bruits
répétitifs, les bruits de choc, entretenir et utiliser correctement le matériel.

1.5.2.2. La pollution du sol et des eaux

Malgré les préconisations en matiére d’emploi de produits éco-labellisé et en l'absence de précautions
particuliéres, divers produits polluants (solvants, carburants, ...) sont susceptibles de pénétrer dans le sol et de
polluer les nappes phréatiques ou d'étre rejetés dans les réseaux de collecte publique entrainant des pollutions
importantes ou endommageant les installations de traitement.

Les mesures minimales, en fonction de 1’opération a réaliser, par toutes les entreprises seront les suivantes :

e Imperméabilisation des zones de stockage pour éviter le rejet de substances polluantes sur le sol et dans
les réseaux de collecte publique,

e Etiquetages réglementaires (cuves, flts, bidons, pots, etc. ...)
e Controle et rétention, et traitement ou collecte des effluents et acheminement vers les filiéres,

Ces mesures seront a mettre en ceuvre par toutes les entreprises dés la préparation du chantier afin de réserver les
surfaces suffisantes pour le stockage des produits polluants.

Les entreprises veilleront & maitriser toute pollution accidentelle des sols et des eaux, notamment sur les aires de
stockage des déchets.

1.5.2.3. La pollution de air

Afin de limiter les émissions de poussiéres et de réduire de fagon générale la pollution de I’air, les mesures
minimales suivantes seront prises par toutes le titulaire et ses sous-traitants :

e Arrosage des sols poussiéreux si nécessaire,

e Nettoyage quotidien du lieu de travail afin d’éviter la dispersion des poussieres et autres détritus
journalier,

e Aspiration des poussiéres lors des opérations de percement et découpe des matériaux,
e Ultiliser de préférence des engins électriques,
¢ Interdiction des brilages,

e Lavage des roues des engins utilisés en sortie de chantier.

2. - SPECIFICATIONS GENERALES
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2.1 - MISSIONS ET OBLIGATIONS DU TITULAIRE

2.1.1 - Prestations dues par le titulaire

Dans le cadre de I'exécution du présent marché, le titulaire doit notamment :

Avant toute exécution de travaux :

Accomplir toutes les démarches administratives pour I'acces du personnel et du matériel sur le site
Remettre un échantillon des différents matériaux et matériels a mettre en ccuvre ;
Désigner un responsable de I'entreprise qui sera l'interlocuteur privilégié du maitre d'ceuvre ;

Assister aux réunions provoquées par le maitre d’ceuvre, notamment celle concernant la visite d'inspection
préalable ;

Proposer a I’agrément du maitre d’ceuvre tous les sous-traitants, prestataires de service et fournisseurs ;

Fournir toute la documentation (fiches techniques, références des fournitures et des fournisseurs, etc.)
concernant le matériel ou les matériaux prévus d'étre mis en ceuvre ;

Fournir la copie des agréments, PV, avis, labels...pour tous les matériaux ou matériels soumis a un avis
technique d'un centre d'essai agrée ;

Mettre en place les installations de chantier nécessaires et obligatoires avant commencement des travaux.

Pendant la période d'exécution :

Alafin

Prendre les mesures nécessaires a l'application de I'ensemble des consignes en vigueur et notamment
celles concernant la prévention, la sécurité et la santé conformément aux directives générales ;

Réaliser I'ensemble des taches prévues au marché ;
Renseigner le carnet de chantier, s’il en a été ouvert un ;
Assister aux réunions provoquées par le maitre d’ceuvre ;

S’assurer d'avoir en temps utile tous les matériaux et fournitures nécessaires au bon déroulement du
chantier ;

Mettre en place la signalisation et le balisage des chantiers et des zones de stockage ;
Mettre en place la protection des équipements ou mobiliers restant en place (bache, écrans...) ;

Réaliser tous les percements, saignés, rebouchages, scellements, raccords, etc..., dans les conditions
définies dans le présent document ;

Prévoir des bennes et évacuer tous les déchets du chantier dans le respect de la réglementation ;

Fournir les devis dans un délai de 10 jours ouvrés maximum a compter de I’envoi de la demande écrite
du maitre d’ceuvre (demande par mail, courrier ou CR de réunion).

de chaque chantier :

Prévoir la main d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les finitions, reprises, vérifications
essais, controles, des ouvrages exécutés ;

Effectuer le repliement des installations de chantier ;
Effectuer le nettoyage du chantier et la remise en état des lieux ;

Participer aux opérations préalables a la réception et a la réception définitive des travaux ou toute autre
opération nécessaire a 1’établissement par le représentant du maitre d’ceuvre du procés-verbal de
constatation de service fait ;

Assister I'organisme agréé aux contrbles de toutes les installations réalisées et effectuer toutes les reprises
nécessaires pour la mise en conformité ;
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e Fournir le dossier technique complet des ouvrages exécutés (plans, schémas, documentation, PV ou
certificats des éguipements installés, ...) ;

e Restituer les badges d'acces sur le site au bureau des acces du site concerné si le badge n’est pas de type
« permanent ».

2.1.2 - Responsabilités pour vols - Dégradations

Le titulaire est entierement responsable de ses approvisionnements et de ses ouvrages jusqu'a la réception des
travaux, qu'il s'agisse de détournements, de dégradations ou détériorations.

2.1.3 - Interdictions particuliéres

Il est interdit :
e D’introduire des armes, animaux, boissons alcoolisées a l'intérieur des sites ;
e De photographier ou filmer a l'intérieur des sites sans autorisation ;

e De laisser une personne seule effectuer un travail dangereux.
2.2 - CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES

Le titulaire prend le chantier dans I'état o il se trouve.

Les dimensions indiquées dans les prescriptions particuliéres sont a vérifier, soit sur place lors de la visite, soit
sur plans fournis.

Les ouvrages réalisés doivent étre conformes en tous points aux spécifications ou tolérances prévues dans les
textes réglementaires ainsi qu'aux stipulations du présent CCTP.

Pour tout ouvrage non conforme, le titulaire doit effectuer a ses frais, suivant décision du maitre d'ccuvre :
e Les rectifications dans le cas ou elles seraient possibles et acceptables,
e Ladépose et le remplacement des équipements installés.

Ces travaux de reprise ne peuvent en aucune fagcon donner droit & une prolongation de délai d'exécution.
2.3 - CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués doivent toujours étre mis en ceuvre conformément aux
prescriptions techniques des fabricants.

Toutefois en cas de désaccord entre les prescriptions du fabricant et les spécifications du devis ou les indications
des plans, le titulaire devra le signaler au maitre d'ccuvre, en temps utile.

Les matériaux, fournitures et matériels devant étre mis en ceuvre sont toujours neufs, de premiere qualité, livrés
sur le chantier, avec indication de la provenance, type, marque, dans les emballages d'origine.

Dans tous les cas ou un produit est défini dans le dossier, par une marque nommément désignée avec la mention
"ou équivalent", le titulaire a la faculté de faire agréer par le maitre d'ccuvre un produit d'une autre marque, sous
réserve que ce produit soit équivalent. En aucun cas il ne peut étre substitué un matériau prévu au cahier des
charges sans I'accord du maitre d'eceuvre.

Les matériaux et fournitures étrangéres sont autorisées sous réserve de répondre aux normes EN ou Francaises,
d'étre équivalents aux produits francais et d'étre agréés par le maitre d'ceuvre.

Les matériaux et matériels, quels qu'ils soient, ne doivent en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer
I'aspect des ouvrages ou de compromettre son usage ou sa pérennité.

Avant commencement des travaux, le titulaire doit présenter au maitre d'ceuvre pour acceptation les fiches
techniques, les avis techniques, les agréments, PV labels..., avec indication des fournisseurs, des différents
matériaux et matériels qu'il envisage de mettre en ceuvre.
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Pour certains produits, des échantillons peuvent étre demandes a la diligence du représentant du maitre d'ceuvre.
2.4 - DOCUMENTATIONS ET PLANS

Afin d’harmoniser les prestations et fournitures a réaliser et aprés acceptation par le maitre d’ceuvre, le titulaire
fournit les fiches « produits ». Ces documents sont regroupés dans un recueil et remis en 3 exemplaires au maitre
d’ceuvre (1 exemplaire informatique et 2 exemplaires papier).

A la demande du maitre d’ceuvre, les documents tels que : études, plans, état des lieux, récolement, éléments
techniques, relatifs aux ouvrages a exécuter sont établis en francais et fournis par le titulaire.

Tous les plans demandés au titulaire, et remis au maitre d’ceuvre, doivent étre obligatoirement au format
informatique MICROSTATION (.dgn). Les plans établis sur papier ou sous un autre logiciel doivent étre convertis
au format MICROSTATION, avec les éventuelles reprises si nécessaire, avant remise du dossier définitif au
maitre d’ceuvre.

2.5 - INSTALLATIONS DE CHANTIER

2.5.1 - Installations fournies par le titulaire

Le titulaire est tenu de disposer et maintenir en état tous les panneaux de signalisation et balisages nécessaires en
vue de prévenir les risques de chutes de personnes, chutes d’objet, chocs... aux abords des différentes zones
concernées par les travaux a exécuter.

Pour les chantiers qui nécessitent d'étre clos, des panneaux " Chantier interdit au public" sont posés sur le
périmétre de chantier.

Le maitre d'ccuvre peut demander la mise en place d'éléments supplémentaires spécifiés au paragraphe 2.6.3.

Pour les besoins du chantier, des baraques a usage de bureau, sanitaires, vestiaire ou stockage de matériels peuvent
étre mis en place, a charge du titulaire, sur un périmétre indiqué par le maitre d'ceuvre. Cet emplacement ainsi que
son acces dont les aménagements sont a la charge du titulaire, est maintenu en parfait état pendant toute la durée
du chantier.

Les lieux doivent étre remis en état en fin de chantier.

Dans le cas de chantier en milieu non desservi ou se trouvant a plus de 50 m d’un point électrifié, le titulaire assure
sa propre production d ‘énergie électrique par un groupe électrogéne conforme a la réglementation. Ce groupe est
mis en ceuvre par ses soins. Les coffrets de chantier conformes a la réglementation sont également de la fourniture
du titulaire. Le titulaire se raccordera sur 1’alimentation fournie par le maitre d'ceuvre.

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de controle sur toutes les installations de chantier.

2.5.2 - Installations fournies par le maitre d’ouvrage

L'énergie électrique est fournie pour les besoins du chantier par le maitre d’ouvrage dans la limite de la puissance
disponible sur les lieux du chantier.

L’eau est fournie par le maitre d’ouvrage dans les limites des caractéristiques (pression, débit, température...) et
de I’emplacement des points de distribution disponibles sur les lieux du chantier.

2.5.3 - Signalisation supplémentaire

11 peut étre demandé, par le maitre d’ceuvre, la mise en place de signalisations supplémentaires par :
e Fléchage « Travaux » ;
e Barrieres de chantier, hauteur 2m sur plots amovibles ;
e Chaines en PVC de couleur rouge et blanche (25m) ;
e Lanternes.

Ces dispositifs sont installés a I’unité pour la durée du chantier.
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2.6 - PERCEMENTS — SCELLEMENTS - REBOUCHAGES
Le titulaire a a sa charge tous les percements, scellements, rebouchages, raccords, nécessaires a la compléte et
parfaite finition des ouvrages.

Les percements sont a exécuter tres soigneusement aux dimensions strictement nécessaires, exclusivement dans
des matériaux durs.

Les scellements doivent avoir une profondeur déterminée en fonction des efforts qu'ils auront a supporter en tenant
compte de I'épaisseur de I'ouvrage. Les cales en bois sont interdites.

Les rebouchages sont réalisés avec des matériaux ayant les caractéristiques identiques a celui des ouvrages
exécutes.

La finition des raccords doit étre parfaite. L'arasement sera strictement au méme niveau que la paroi sans aucune
marque de reprise visible.

Dans le cas ou les travaux ne répondraient pas a ces conditions, ceux-ci seraient démolis et refaits au frais du
titulaire.

2.7 - PROTECTION - NETTOYAGE

Le titulaire doit prendre toutes les précautions et dispositions utiles pour assurer la protection des ouvrages
existants, concernés ou non par les travaux du marché et ceci jusqu'a la réception des travaux.

Pendant toute la durée des travaux, 1’étanchéité a I’eau et la protection thermique des locaux adjacents est assurée,
pendant et a la fin de chaque séance de travail.

Tout élément dégradé au cours du chantier est remis en état aux frais du titulaire.

Le titulaire doit toujours apres exécution de ses travaux et avant de quitter les lieux procéder a I'enlévement des
déchets dus a son intervention, ainsi qu'au nettoyage du chantier.

En fin de chantier et avant réception, le titulaire doit procéder au nettoyage complet du chantier.

Le titulaire assure I’évacuation des déchets conformément a la réglementation notamment par le recours aux
bordereaux de suivi de déchets (BSD et BSDA).

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de réclamer les équipements déposés si ceux-ci se révelent réutilisables.
Il est interdit d'utiliser les bennes a déchets ou poubelles des sites, de déposer dans les décharges des sites sans
autorisation.

2.8 - CONTROLES — ESSAIS - GARANTIES

Les essais des installations sont effectués par le titulaire en présence du maitre d'ceuvre.

Pendant le délai de garantie contractuel, le titulaire doit a ses frais toutes les pieces ou parties d'ouvrages qui
viendraient a étre défectueuses par vice de construction, de montage ou défaut de matiére.

Les travaux neufs font I’objet d’une garantie décennale.

Toute mise en service partielle, ou intervention sur des installations existantes en fonctionnement, ne peut étre
effectuée sans lI'accord du maitre d'ccuvre.

3 - PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX
3.1- BETONS

3.1.1- Niveau de la centrale a béton approvisionnant le chantier

Les chantiers devront étre approvisionnés par une centrale de béton prét a I'emploi bénéficiant du droit d'usage de
la marque NF.
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Le nom et les coordonnées de la centrale retenue par I'entrepreneur seront indiqués au représentant du maitre
d'ceuvre avant le début des travaux de bétonnage.

L'entrepreneur devra fournir préalablement le certificat de droit d'usage de la marque NF de la centrale.
3.1.2 - Ciments

Les ciments employés devront étre conformes a la norme NF EN 197-1 et bénéficier de la marque NF-VP.

Les ciments employés seront en principe du CPA, du CPJ ou du CLC. Toutefois, aprés accord préalable du
représentant du maitre d'ceuvre, des ciments de nature différente pourront étre éventuellement utilisés.

La prescription des produits en béton adaptés aux agressions auxquelles ils seront soumis pendant la durée
d’utilisation du projet (telle que définie a I’article 1.5.2. de la norme NF EN 1990) sera conforme aux classes
d’exposition telles que définies dans les normes NF EN 206-1, NF EN 13369, NF EN 1992-1-1 et leurs annexes
nationales.

3.1.3 - Granulats

Nature, provenance, caractéristiques

Les granulats pour bétons lourds de construction devront étre conformes a la norme NF EN 12620 et NF P 18-
545.

3.1.4 - Eau

L'eau de gachage devra étre conforme a la norme NF EN 1008.
L'emploi d'eau de mer pour le gachage du béton armé est interdit.
3.1.5 - Adjuvants

Les adjuvants utilisés doivent répondre aux spécifications de la norme NF EN 934-2 d’avril 1998 « adjuvants
pour béton, mortier et coulis ».

L'emploi dans un B. C. N. (Béton a Caractére Normalisé) de tout adjuvant de fonction principale réducteur d'eau,
plastifiant ou fluidifiant, entraineur d'air ou accélérateur de durcissement, et titulaire du droit d'usage de la marque
NF de conformité a la norme correspondante ou d'une certification reconnue équivalente, n'entraine aucune autre
contrainte pour l'entrepreneur que l'obligation de mentionner les références de cet adjuvant sur les bons de
livraison du béton, conformément a la norme NF EN 206-1.

Dans tout autre cas : l'entrepreneur devra demander 1'accord préalable du représentant du maitre d'ceuvre pour
I'emploi d'un adjuvant ; il fournira a I'appui de cette demande :

e La preuve que l'adjuvant est titulaire du droit d'usage de la marque NF de conformité a la norme
correspondante ou d'une certification reconnue équivalente,

e Dans le cas d'emploi de chlorure de calcium ou d'un adjuvant chloré, la preuve de la conformité a la norme
P 18.203 (anciennement DTU 21-4 d’octobre 1977) et le dosage en ions chlorures introduit dans le béton
par I'emploi de cet adjuvant,

e Un document dont l'origine sera le fournisseur du produit, et précisant pour l'adjuvant considéreé :
o Sa fonction principale,
o Ses fonctions secondaires,
o Ses effets secondaires (compatibilités, notamment avec les autres adjuvants, ...),
o Son mode d'utilisation (dosage, mode d’introduction, ...),

o Eventuellement a la demande du représentant du maitre d'ceuvre, un courrier du fournisseur de
I'adjuvant préconisant les conditions d'emploi de son produit dans les conditions spécifiques du
chantier,
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e Une épreuve de convenance préalable réalisée conformément & l'article 77-1 du fascicule 65-A du
C.C.T.G,, si les références du béton adjuvanté proposées ne sont pas jugées suffisantes par le représentant
du maitre d'ccuvre.

3.1.6 - Huiles de démoulage

Elles ne devront produire ni taches, ni réaction sur les éléments de béton, ni sur les enduits ou peintures appelés a
les recouvrir.

Des références d'emploi pourront étre exigées.

Avant l'utilisation, l'entrepreneur devra pouvoir apporter la preuve au représentant du maitre d'ceuvre que le
produit aura regu lI'agrément préalable de I'entrepreneur chargé d'exécuter le revétement de finition.

3.1.7 - Produits de cure

Les produits de cure devront étre agréés par la COPLA.
3.1.8 - Aciers pour béton armé

Les armatures pour béton armé doivent satisfaire aux conditions des normes NF A 35-015 (aciers soudables
lisses), NF A 35-080-2 (aciers pour béton armé en barres et couronnes a verrous et empreintes), NF A 35-080-2
(treillis soudés) et XP A 35-025 (aciers pour béton galvanisé).

Les aciers haute adhérence seront d'une limite d'élasticité unique pour I'ensemble du chantier (400 ou 500 Mpa);
les armatures constitutives des treillis soudés seront de nuance TL E ou TE 500.

Les ronds lisses seront de nuance E 235.
Tous les aciers qui seront amenés a étre pliés ou dépliés devront étre des aciers doux de nuance E 235.

La fiche d'identification des armatures pour les aciers H.A. et pour les treillis soudés, ou le bordereau de livraison
pour les ronds lisses sera présenté au représentant du maitre d'ceuvre s'il en fait la demande.

3.1.9 - Caractéristiques du béton

Les spécifications applicables au béton seront conformes a la norme NF EN 206-1, les critéres d'exposition aux
agressions de I'environnement étant les suivants :

e X0 = aucun risque de corrosion ni d’attaque ;

e XC 1a4=corrosion induite par carbonisation ;

e XF 1 a4 = attaque gel/dégel avec ou sans agent de déverglagage ;
e XS 1a3=corrosion induite par chlorure (eau de mer) ;

e X0 1a3=corrosion induite par chlorure (autres) ;

e XA 1a 3= attaque chimique.

Avant que I'entrepreneur ne passe sa commande de béton, les caractéristiques normalisées du béton qui seront
soumises avec justification au visa préalable du représentant du maitre d'ceuvre sont, pour chaque lot de béton
correspondant a une nature d'ouvrage différente :

e Laréférence alanorme ;

e Laclasse du héton comme définit ci-dessus;

e Larésistance caractéristique a la compression a 28j. 20 sur cylindre 16/32, 25 sur cube 15/15;

e Lagranularité désignée par la dimension D, exprimée en millimetres, du plus gros grain des granulats;
e Laconsistance désignée par la lettre S et la valeur en millimétres de I'affaissement mesuré au cone;

e Lateneur maximale en ion chlorures, rapportée & la masse de ciment.
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Les éventuelles caractéristiques complémentaires qui ne figureraient pas dans le catalogue visé par le comité de
la marque NF doivent étre étudiées lors d'une épreuve de convenance réalisée conformément a l'article 77-1 du
fascicule 65-A du C.C.T.G.

3.2 - MAGONNERIES ET ENDUITS

3.2.1 - Eléments artificiels

Les maconneries de briques ou blocs en terre cuite porteront la marque NF de conformité aux normes.

Les maconneries porteuses de briques ou blocs porteurs en terre cuite seront a résistance garantie. La classe de
résistance sera soumise par l'entrepreneur au visa du représentant du maitre d'ceuvre, au vu d'une note de calcul.

Les maconneries de blocs en béton courant destinées a étre enduites porteront la marque NF de conformité aux
normes.

Les macgonneries de blocs en béton courant destinées a rester apparentes seront conformes aux spécifications de
I'annexe 3 du D.T.U n° 20-1.

Les magonneries de blocs de béton cellulaire autoclave porteront la marque NF de conformité aux normes.

3.2.2 - Liants pulvérulents

Les liants spéciaux ne doivent pas &tre mélangés avec d'autres liants ni étre modifiés sur chantier par addition
d'adjuvant.

Le ciment prompt ne sera pas utilisé pour des scellements. Toutefois, pour des petits scellements, son emploi
pourra étre autorisé par le représentant du maitre d'ceuvre.

3.2.3 - Sables

L'emploi du sable de mer et de dune pour la confection des mortiers est interdit.

Cependant, ils pourront étre acceptés par le représentant du maitre d'ceuvre sur demande de I'entrepreneur sous
réserve gu'il indique la classe de ciment utilisé et qu'il justifie que la teneur en ions chlorure ne dépasse pas les
limites fixées par le D.T.U. n°® 20-1.

3.2.4 - Produits d'addition

3.2.4.1 - Adjuvants

L'incorporation sur le chantier d'adjuvants répondant a la définition de la norme NF EN 934-2 n'est autorisée
qu'avec l'accord du représentant du maitre d'ceuvre et, éventuellement, précédée d'essais d'efficacité effectués en
tenant compte des conditions du chantier, notamment avec les constituants et le matériel qui seront utilisés a cette
occasion.

Ces essais seront a la charge de I'entrepreneur.

Ces adjuvants doivent étre choisis parmi ceux qui bénéficient du droit d'usage de la marque NF et seront utilisés
conformément aux prescriptions établies par le fournisseur.

3.2.4.2 - Produits d'accrochage
Les produits d'accrochage, le cas échéant incorporés a la premiére couche des enduits, doivent étre compatibles
avec le milieu basique et présenter une bonne résistance a I'nydrolyse.

Ces adjuvants doivent étre dosés en raison inverse de I'épaisseur de la couche dans laquelle ils sont utilisés ;
I'entrepreneur fournira au représentant du maitre d'ccuvre, pour agrément des produits d'accrochage proposés, les
notices d'emploi du fabricant.

3.2.4.3 - Colorants
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Il convient de n'employer que des pigments d'origine exclusivement minérale et n'ayant pas d'action nocive sur la
qualité du mortier (stabilité d'une part & la chaux contenue dans le mortier). Le dosage ne doit pas dépasser 3% du
poids du liant. L'emploi des colorants doit systématiquement faire I'objet d'essais de convenance a la charge de
I'entrepreneur.

Le facteur d'absorption du rayonnement solaire sur enduit fini sera limité a 0,7.

Le choix des colorants est soumis a l'accord du représentant du maitre d'ceuvre sur proposition de I'entrepreneur.
3.3 - REVETEMENTS DE SOL ET MURAUX

3.3.1 - Liants - Adjuvants - Enduits

Pour les chapes incorporées ainsi que pour les chapes et dalles flottantes, le ciment employé sera de classe 45.
L'emploi de ciment CPA avec constituants secondaires est interdit pour la pose de revétements muraux scellés.

Les adjuvants pour mortiers et bétons répondant a la définition de la norme NF EN 934-2 doivent figurer sur la
liste des produits agréés par la Commission Permanente des Liants Hydrauliques et Adjuvants du Béton (COPLA).

3.3.2 - Colles

Les colles employées seront compatibles avec les revétements a poser (notamment en présence de sol chauffant).

3.3.3 - Couches isolantes

Les caractéristiques de chaque couche isolante, épaisseur, densité, mode de fabrication et forme, seront telles que
sa catégorie de compressibilité sera conforme a l'article 2.431 du C.C.D.T.U. 26.2.

3.3.4 - Revétements

La justification sur le chantier du classement U.P.E.C des revétements de sols céramiques ou en carreaux a liant
ciment, ainsi que de la classe de résistance au gel des carreaux céramiques ou a liant ciment, devra étre fournie
par l'entrepreneur d'aprés le marquage des éléments ou emballages, avec référence aux listes de revétements
classés et délivrance de I'Avis Technique éventuel.

3.4 - OUVRAGES METALLIQUES

3.4.1 - Produits en acier

Les produits en acier sont définis par la norme NF EN 10079. Les aciers seront au moins de classe 2 conformément
a la norme NF A35-503.

Les produits en acier utilisés, tbles minces, moyennes et fortes, laminés marchands seront conformes a la norme
NF EN 10025 et aux normes auxquelles ils se référent.

L’épaisseur des profilés et des toles ne sera pas inférieure a 3 mm.
Les tubes en acier utilisés seront conformes a la norme NF EN 10219.

La classe de qualité des assemblages soudés obéira aux spécifications du paragraphe 111.5.2 du fascicule 66 du
C.C.T.G. Les assemblages d'éléments porteurs seront au moins de classe 2.

3.4.2 - Visserie et quincaillerie inox ou galvanisées

Les vis, boulons, écrous, rondelles, chevilles, goujons et la quincaillerie seront prévus en acier inoxydable A4
(nuance AFNOR Z6 CND 18/12) ou revétus d’une galvanisation a chaud.

3.4.3. Protection des ouvrages métalliques contre la corrosion

Les éléments en acier galvanisé devront étre conformes aux spécifications de la norme NF A91-121. lls pourront
étre refusés sur le chantier en cas d’écaillage, soufflure, piqire, bosselure, pliure ou défaut d'extrémité qui ne peut
étre corrigé de maniére satisfaisante sur le chantier.
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4 - MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX
4.1-BETONS

4.1.1 - Généralités

4.1.1.1 - Temps de transport
Le délai maximal entre la fin de la fabrication du béton et le début de la mise en ceuvre n'excédera pas 1 h 30, sauf
accord formel du représentant du maitre d'ccuvre.
4.1.1.2 - Abattage des arétes
Les arétes des ouvrages suivants : poteaux, angles saillants restant apparents, seront abattues par mise en place de
chanfreins dans les coffrages conformément aux dispositions de l'article 53.1.2.5 du fascicule 65-A du C.C.T.G.
4.1.1.3 - Température extérieure entrainant arrét de bétonnage
Le bétonnage sera interrompu lorsque la température extérieure sera inférieure a 0°C, sauf dérogation formelle du
représentant du maitre d'ceuvre.

Entre 0°C et + 5°C, I'entrepreneur informera le représentant du maitre d'ceuvre des dispositions particuliéres qu'il
compte prendre.

4.1.1.4 - Traitement des fissures
Le traitement des fissures apparues dans les parois, notamment celles devant jouer un réle d'étanchéité, sera

systématiquement réalisé par l'entrepreneur, la nature du traitement devant étre soumis a accord du représentant
du maitre d'ceuvre apres consultation de l'entrepreneur chargé d'exécuter le revétement de finition.

4.1.2 - Controles particuliers d'exécution

Sans préjuger des controles d'exécution qui seront effectués par la maitrise d'ceuvre, I'entrepreneur est réputé avoir
mis en place une organisation lui permettant d'effectuer son propre autocontrole.

4.1.2.1 - Controles a effectuer sur les constituants du béton

Pas de stipulation particuliére.

4.1.2.2 - Controles a effectuer sur le béton a la livraison

En cas d'emploi d'un béton prét a I'emploi, conformité des indications portées sur chaque bon de livraison avec
la commande du béton dont les caractéristiques ont été visées par le représentant du maitre d'ceuvre.

Un exemplaire de chaque bon sera conservé pour remise au représentant du maitre d'ceuvre. Il sera accompagné
des éventuelles courbes d'enregistrement produites par la centrale ; I'entrepreneur y indiquera la valeur de
consistance de la charge correspondante si elle est mesurée sur chantier.

Inspection visuelle systématique du béton livré :

Des préléevements conservatoires pourront étre demandé€s par le représentant du maitre d'ceuvre en cas de doute a
I'inspection visuelle.

A la demande du représentant du maitre d'ceuvre, 1'entrepreneur réalisera alors 9 éprouvettes qu'il conservera
suivant les conditions normalisées de température et d'hygrométrie :

e 3 éprouvettes pour la détermination de la résistance a la compressiona 7 j ;
e 3 éprouvettes pour la détermination de la résistance a la compression a 28 j ;
e 3 éprouvettes de sécurité.
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Consistance :

La réalisation d'essais d'affaissement normalisés au céne d'Abrams (NF P 18-451) pourra étre demandée par le
représentant du maitre d'ceuvre afin de controler la conformité de la consistance a la plage autorisée (spécifiée ou
approuveée initialement).

Les transports (toupie de 6 m®) pourront étre refusés tant que la consistance s'écartera de la fourchette ou de la
valeur requise.

Si les écarts sont fréquents, le chantier sera interrompu sur décision du représentant du maitre d'ceuvre jusqu'a
obtention de la régularité de la consistance.

Les rajouts d'eau durant le transport et sur le chantier sont strictement interdits, sauf accord formel du maitre
d'ceuvre ou de son représentant, avec dans ce dernier cas consignation sur le bordereau de livraison.

Les représentants de I'entreprise et du maitre d'ceuvre devront au préalable avoir été habilités a prendre cette
décision.

4.1.2.3 - Contrdles a effectuer sur le béton durci
Des essais sur cylindres pourront étre effectués en laboratoire, conformément aux normes NF P 18-400, 18-404,
18-405 et 18-406, sur les prélévements conservatoires demandés par le représentant du maitre d'ceuvre.

Les critéres de conformité retenus pour la résistance a la compression a 28 j sont ceux définis par l'article 77.2.3
du fascicule 65-A du C.C.T.G.

Dans le cas ou un (des) lot(s) ne serai(en)t pas conforme(s) a la spécification requise pour la résistance a la
compression a 28 j, le représentant du maitre d'ceuvre se réserve la possibilité :

o De prescrire des essais non destructifs ou le prélévement de carottes dans le béton en place aux fins
d'apprécier la résistance de I'ouvrage ;

e D’appliquer les sanctions prévues a l'article 77.2.4 et ses commentaires du fascicule 65-A du C.C.T.G.

Pour la réalisation des essais, la fourniture des moules pour éprouvettes et du béton, ainsi que la confection des
éprouvettes sont a la charge de I'entrepreneur.

Le laboratoire chargé d'effectuer les essais sera proposé a l'acceptation du représentant du maitre d'ceuvre et
directement rémunéré par I'entrepreneur qui assurera la coordination de ses interventions sur le chantier.

4.1.2.4 - Contro6les sur les aciers
Les contrbles d'approvisionnement et de mise en ceuvre des armatures seront effectués conformément aux
prescriptions
e Desarticles 2-13, 4-1 et 5-12 du D.T.U. 21, pour les travaux de batiment ;
e Des articles 61 a 63 du fascicule 65-A du C.C.T.G., pour les travaux de génie civil.

Les soudures d'armatures sont soumises a l'accord préalable formel du représentant du maitre d'ccuvre : elles
devront étre aptes au soudage au sens de la norme NF A 35-018.

Les armatures en attente devront satisfaire aux exigences de l'article 63.3 du fascicule 65-A du C.C.T.G.

4.1.2.5 - Controle des coffrages, étaiements, décoffrages de voiles en béton banché
Pour les travaux de batiment, les dispositions de mise en ceuvre des articles 3-3, 3-4 et 3-7 du D.T.U. 23-1 devront
étre respectées.

Pour les travaux de génie civil, les parois de coffrage devront étre compatibles avec les qualités de parement
demandées (cf article 52 du fascicule 65-A du C.C.T.G.) :

4.1.3 - Tolérances d'exécution

4.1.3.1 - Travaux de batiment

CCTP Page 18 sur 24



Base de Défense de Cherbourg (50) - Accord cadre a bons de commandes pour des travaux divers de magonnerie, de gros-ceuvre et clétures. Projet 25-007

Les tolérances dimensionnelles de construction (position des armatures et ouvrages finis) sont celles des articles
5-1du D.T.U. 21 et 3-4 du D.T.U. 23-1 pour les ouvrages en béton banché.

Les tolérances sur les états de surface (parements des parois latérales et sous-faces, parements des surfaces de
dalles et planchers) sont celles de I'article 5-2 du D.T.U. 21.

Les tolérances sur le gros-ceuvre en vue du calfeutrement entre gros ceuvre et fenétres traditionnelles sont celles
figurant dans les recommandations provisoires de I'l.T.B.T.P. (annales n° 396 de Juillet-Aolt 1981).

4.1.3.2 - Travaux de dallages

Les tolérances de planéité sur des dallages sont celles prévues par les Régles Professionnelles (édition 90 des
Annales de I'l.T.B.T.P.).

4.1.3.3 - Travaux de génie civil

Les tolérances dimensionnelles de construction sont celles de I'article 101 du fascicule 65-A du C.C.T.G.
Les tolérances dimensionnelles des parements sont celles de I'article 52.2 du fascicule 65-A du C.C.T.G.

4.2 - MAGONNERIES ET ENDUITS

4.2.1 - Mise en ceuvre des matériaux

4.2.1.1 - Montage des magonneries de remplissage

Il est interdit d'utiliser la partie supérieure des murs de remplissage montés comme coffrage des poutres porteuses.
Le blocage en téte des parois de remplissage qui reste a la charge de I'entrepreneur sera différé.

4.2.1.2 - Montage des magonneries de doublage et de distribution

Le blocage en téte des maconneries en blocs de terre cuite, en blocs de béton cellulaire autoclave sera différé.

Les maconneries en briques creuses, d'épaisseur brute comprise entre 3,5cm et 11 cm et mises en ceuvre entre 2
planchers ou entre un plancher et un dallage seront montées avec semelles et/ou lisses résilientes en matériau
imputrescible dont I'épaisseur totale ne sera pas inférieure a 100mm.

Les maconneries de carreaux de béton cellulaire autoclave d'épaisseur brute comprise entre 7cm et 12,5cm
montées avec un mortier bénéficiant d'un avis technique et mises en ceuvre entre deux planchers ou un plancher
et un dallage seront montées avec semelles et/ou lisses résilientes en matériau imputrescible dont I'épaisseur totale
ne sera pas inférieure a 10mm.

4.2.1.3 - Cloisons minces en briques platriéres
Pour le montage des cloisons de briques platriéres (épaisseur brute inférieure ou égale a 5,5 cm), I'emploi du
mortier de ciment est interdit.

4.2.1.4 - Enduits, Mortiers
L'exécution des enduits épais traditionnels sur macgonneries sera conforme aux dispositions du D.T.U. n°26-1. Il
est rappelé que le dosage en liant doit aller en décroissant a partir du mur.

Les mortiers pour joint de magonneries seront conformes aux dispositions du D.T.U. n°20-1. Il est rappelé que
leur composition et leur dosage est a adapter a la nature du matériau principal utilisé.

Les produits préts a gacher (mortiers industriels) de composition conforme aux prescriptions du D.T.U. n°® 26-1
seront considérés comme traditionnels.

L'utilisation d'enduits non traditionnels de types enduits complets préts au mouillage, enduits “compléments
d'isolation thermique" ou enduits d'imperméabilisation préts au mouillage est subordonnée a l'accord du
représentant du maitre d'ceuvre. L'entrepreneur fournira l'avis technique et/ou le cahier des charges du fabricant
précisant notamment :
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e Lacomposition ;
e Le domaine d'emploi ;
e Lamise en ceuvre.
NOTA : le méme type d'enduit sera utilisé sur les deux faces d'une magonnerie en briques a un canon.
4.2.1.5 - Joints

Les prescriptions techniques publiées par la Société Nationale du Joint et Facade devront étre respectées.
4.2.2 - Tolérances d'exécution

4.2.2.1 - Maconneries de granit ou de grés
Les tolérances d'exécution pour les magonneries de granit ou de grés seront conformes aux spécifications de
l'article 5.22 du D.T.U. n°® 20-1.

4.2.2.2 - Magonneries restant apparentes

Les tolérances d'exécution pour les briques ou blocs de terre cuite ou blocs de béton destinés a rester apparents
seront conformes aux spécifications de l'article 5.23 du D.T.U. n° 20-1.

4.2.2.3 - Enduits
Les Vérifications exigées et les tolérances admises sont précisées ci-aprés. Ces caractéristiques s'appliguent a tous
les supports et a tous les types d'enduits a I'exception des enduits aux mortiers de platre et de chaux.

Enduits ordinaires

e Méthode au "jeté" : régle de 2,00m appliquée en tous sens de la surface de I'enduit : creux inférieur ou
égal a 10mm.

e Méthode entre nus et repéres :
o Reégle de 2,00m appliquée en tous sens de la surface de I'enduit : creux inférieur ou égal a 5Smm.
o Reégle de 0,20 m appliquée en tous sens de la surface de I'enduit : creux inférieur ou égal a 2mm.

Enduits décoratifs

Régle de 2 m appliguée en tous sens de la surface de I'enduit : creux inférieur ou égal a 3mm.

Tolérances de verticalité

Tolérance maximale de verticalité mesurée sur 2,50m (ou au prorata de la hauteur du mur), valable pour tous les
types d'enduits susnommés : 10mm.

4.3 - REVETEMENTS DE SOL ET MURAUX

La mise en ceuvre des matériaux devra étre conforme aux prescriptions des D.T.U. ou des avis techniques et C.P.T.
concernant le revétement, ainsi qu'aux recommandations du fabricant.

4.3.1 - Formes, chapes et dalles

4.3.1.1 - Formes

Outre les joints de construction du support, qui seront poursuivis dans les formes, des joints de fractionnement
seront prévus :

e Pour les surfaces supérieures & 30,00mz,

e Tous les 8,00m dans les couloirs.

Des joints périphériques seront exécutés pour les surfaces supérieures a 12,00m2,
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Ces joints intéressent le carrelage et le mortier de pose.

4.3.1.2 - Chapes incorporées

Le dosage en ciment du mortier sera au moins égal a celui du béton du support avec un minimum de 350kg/m? de

mortier.

4.3.1.3 - Chapes et dalles rapportées adhérentes

La préparation du support sera effectuée selon les prescriptions du paragraphe 3.411 du C.C.D.T.U. 26.2.
Le dosage minimal en ciment est de 350kg/m? de mortier ou béton.

Outre les joints de construction du support, qui sont poursuivis dans les chapes ou dalles, des joints de
fractionnement seront exécutés sur la hauteur de ces ouvrages ou une partie de cette hauteur avec un minimum de

3cm:

e Tous les 25,00m2 et au plus tous les 8,00m pour les surfaces destinées a rester nues ou a recevoir un film

de peinture,

e Tous les 50,00m?2 et au plus tous les 10,00m pour les surfaces destinées a recevoir un revétement.

Les chapes et dalles d'épaisseur comprise entre 1cm et 3cm seront réalisées en mortier avec incorporation

d'adjuvants ou de produits spécifiques.
4.3.1.4 - Chapes et dalles flottantes

Les chapes et dalles flottantes seront désolidarisées des parois et des pénétrations par interposition de bandes

autocollantes résilientes ou tout autre systéme équivalent.
Le dosage en ciment est de 350kg/m?® de mortier ou béton.

Des joints de fractionnement d'une hauteur minimale de 3cm seront exécutés tous les 50,00m?2 et au plus tous les

10,00m.
4.3.1.5 - Tolérances d'exécution

Les tolérances d'exécution sont précisées dans le tableau ci-dessous.

REGLE DE 2,00m REGLE DE 0,20 m
OUVRAGES APPLIQUEE EN TOUS APPLIQUEE EN TOUS
SENS SUR LA SURFACE SENS SUR LA SURFACE
Chapes incorporées fleche inférieure ou égale a 7mm | fleche inférieure ou égale a
2mm
Chapes et dalles rapportées fleche inférieure ou égale a 5mm | fléche inférieure ou égale a
2mm

Chapes et dalles rapportées | fléche inférieure ou égale a 5mm | fleche inférieure ou égale a

destinées & recevoir un 1mm
revétement de sol collé ou une
peinture

4.3.1.6 - Préparation des ouvrages en vue de la pose sur terre-plein ou support exposé a des remontées
d'humidité

Les prescriptions a suivre pour I'exécution du travail sont celles du cahier 286 du C.S.T.B., § 4. Les produits de
lissage a base de platre sont interdits. Pour les revétements altérables a I'eau, les chapes ciment doivent étre traitées

au moyen d'un produit hydrofuge ou étanche compatible avec le ciment ou la colle employé.
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4.3.2 - Revétements de sols scellés

Les prescriptions a suivre pour l'exécution du travail sont celles des chapitres I11 et V du C.C.D.T.U. 52.1 et son
additif. La pose sera faite a la régle et a la batte.

Une barbotine de ciment frais sera mise en ceuvre pour assurer l'adhérence des carreaux sur le support.

La pose a joints vifs est interdite. Si le support comporte des joints, le revétement en comportera obligatoirement
au droit de ceux-ci.

L'acces aux locaux concernés sera interdit durant 3 jours a partir de la pose.

Les tolérances d'exécution seront :
e Planéité : maximum 3mm de fléche sous une régle de 2,00m,
e Alignements des joints : écartement maximum 2mm pour une régle de 2,00m,
e Largeur des joints : minimum 3mm.

4.3.3 - Revétements de sols céramiques intérieurs collés

Les prescriptions a suivre pour I'exécution du travail dans les locaux classés P3 au plus sont celles du cahier des
prescriptions techniques n°® 2478 du C.S.T.B. ou en priorité celles de l'avis technique du mortier-colle si les
prescriptions sont différentes.

En particulier, la famille du produit de pose et le mode de pose seront en accord avec les dimensions des carreaux
et le type de support. Les spatules utilisées seront conformes a l'article 4,21 du C.P.T. précité.

L'age du support sera au minimum de 2 mois, ce délai étant ramené a 1 mois dans le cas de dallage sur terre-plein.
La température du support sera comprise entre 5°C et 30°C pendant la mise en ceuvre.

Les proportions d'eau de gachage, le temps de repos, la durée de vie et le temps ouvert pratique d'application des
carreaux indiqués dans I'Avis Technigque du mortier-colle employé seront respectés.

Si le support comporte des joints, le revétement en comportera au droit de ceux-ci.
Les tolérances d'exécution seront :

o Alignements des joints : écartement maximum 2mm pour une régle de 2,00m auquel s'ajoute la tolérance
propre du produit ;

e Planéité:
MODE DE POSE TYPE DE SUPPORT REGLE DE 2,00m
| 5mm
Simple ou double encollage Il 7mm
Il 10mm
Tirage a la regle I, I etl 3mm

Pour la terre cuite et le grés etiré, la largeur des joints sera supérieure & 2mm.

Aprés nettoyage au chiffon et & I'éponge humide, le revétement sera protégé pendant au moins les 48 heures
suivantes.

4.3.4 - Revétements muraux intérieurs collés (céramiques et dalles de pierre calcaire)

Les prescriptions a suivre pour I'exécution du travail sont celles des Cahiers des Prescriptions Techniques (C.P.T.)
du C.S.T.B. n° 255-4 et avenants n° 274-6 et n° 2366 (adhésifs sans ciment), n® 2235 (mortiers-colles) ou n° 255-
5 et avenants n°® 274-5 et n° 2366 (ciments-colles) ou en priorité celles de I'Avis Technique de la colle employée
si les prescriptions sont différentes.
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En particulier, la famille du produit de pose et le mode de pose seront en accord avec les dimensions et les masses
surfaciques des carreaux, le type de support et I'exposition des parois. Les spatules utilisées seront conformes a
l'article 2,21 du C.P.T. concerné par le produit de pose employé.

L'emploi de mortier-colle est réservé aux supports en béton plein ou enduits au mortier ou en plaques de parement
en platre a faces cartonnées, sauf si la paroi est d'exposition trés humide pour ce dernier cas.

Pour les ciments-colles et les adhésifs sans ciment :

o Leur emploi est proscrit sur des surfaces d'exposition tres humides, ainsi que pour les surfaces
moyennement humides dont le support est un enduit au platre traditionnel ;

e Aumoment du collage, I'numidité résiduelle du platre (traditionnel, THD ou projeté) sera inférieure a 5%
en poids.

Les proportions d'eau de gachage, le temps de repos, la durée de vie et le temps ouvert pratique d'application des
carreaux indiqués dans I'Avis Technique du mortier-colle ou ciment colle employé seront respectés.

La durée d'ouverture des pots d'adhésif sans ciment prét a I'emploi sera impérativement limitée & 6 heures.

Des joints de fractionnement seront effectués tous les 6,00m de hauteur au plus et pour une surface de 60,00mz2.
Des garnitures d'étanchéité souples appropriées seront prévues pour le raccord avec les appareils sanitaires.

La tolérance de planéité est de 5mm sous la régle de 2,00m.

4.3.5 - Revétements de paillasse (horizontaux)

Les prescriptions a suivre pour I'exécution du travail sont les suivantes :
e C.C.D.T.U. 55 chapitre IV en cas de pose par scellement ;

e Cahier des prescriptions techniques applicables aux revétements muraux intérieurs (cahiers 2235, 2236,
255-4, 255-5, 274-5, 274-6, 2366 ou 1356 du C.S.T.B.) en cas de pose par collage.

4.3.6 - Siphons de sol

Dans les locaux qui sont pourvus de siphons de sol, les revétements seront réalisés avec une pente minimale de 4
mm/m vers ces siphons. Un essai d'arrosage sera effectué afin de vérifier I'absence de contre-pentes.

4.3.7 - Protection d'étanchéité dans les locaux humides

Mise en ceuvre réalisée conformément aux prescriptions du fabricant.
4.4, OUVRAGES METALLIQUES

4.4.1 - Réalisation d’ouvrages métalliques

Les assemblages boulonnés doivent étre exécutés conformément aux stipulations de l'article 111.4 du fascicule 66
duC.C.T.G.

4.4.2 - Protection des ouvrages métalliques contre la corrosion

4.4.2.1 - Préparation des surfaces

Les surfaces des ¢léments de I’ouvrage qui doivent étre revétues feront 1’objet d’une préparation comportant :
e Un nettoyage,
e Un décapage,
e Un dépoussiérage.

4.4.2.2 - Protection par mise en peinture
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Il appartient au titulaire de procéder a un examen des subjectiles et de proposer une préparation et une protection
adaptée.

Les travaux, y compris les opérations préparatoires, seront conformes au DTU 59.1, au fascicule 56 du CCTG,
aux notices GPEM/PV ou aux prescriptions du fabricant de la peinture.

Les prestations de peinture comprennent les précautions qui s'imposent pour assurer la protection des surfaces qui
pourraient étre tachées ou attaquées, ainsi que le nettoyage des salissures occasionnées.

Toute mise en ceuvre sera interdite lorsque la température du subjectile se situera & moins de 3°C au-dessus du
point de rosée.

Les revétements récemment projetés ou appliqués doivent étre protégés contre les intempéries, les écoulements,
les éclaboussures, les embruns et des projections diverses de poussiéres, d’abrasif ou d’autres matériaux.

Les épaisseurs et le nombre de couches seront ceux préconisés par le fabricant du systéme de peinture.

4.4.2.3 - Protection par galvanisation a chaud

La galvanisation a chaud répondra aux stipulations du chapitre 2.1 du fascicule 56 du C.C.T.G. Ainsi, le percement
des trous sera réalisé avant traitement. Cependant, dans le cas particulier ou il serait nécessaire d'exécuter des
trous sur place, I’opérateur économique devra porter une attention toute particuliére & la protection galvanique
contre la corrosion des bords des orifices. Cette protection sera assurée par métallisation. Cette disposition ne sera
accordée qu'a titre exceptionnel et devra étre soumise a I'accord préalable du maitre d'ccuvre.

Le titulaire prendra toutes les dispositions pour limiter les déformations lors de la galvanisation. Les dimensions
et la forme des piéces ou éléments d'ouvrages devront permettre leur immersion totale ainsi que la libre circulation
des liquides des bains. En cas d'utilisation de profils creux, les trous ménagés avant galvanisation seront étudiés
au préalable et figureront aux plans d'exécution.

Une attestation de conformité comportant notamment I’analyse de la teneur en zinc du bain et les relevés de
contrOle des mesures d’épaisseur de la galvanisation devra étre fournie sur demande au représentant du maitre
d’ceuvre.
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