Numéro du marché :

2025RTPF5056

CCI LE MANS
SARTHE

G

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

Assurances construction

Pouvoir adjudicateur
(acheteur) :

Adresse :

CCI DU MANS ET DE LA SARTHE
Représentée par Monsieur le Président

1 Boulevard René Levasseur- CS 91435 72014 Le Mans Cedex 2

Objet de la consultation :

Marché d'assurance de type « dommages a I'ouvrage » et « tous risques chantier » pour

les besoins de trois opérations de construction :
-construction d'un atelier de formation ;

-construction d'un batiment d'enseignement supérieur ;
-construction d'un bétiment pour la filiere hdtellerie-restauration.

Opération concernée
n°1l:
(Désignation et adresse)

Construction d'un atelier complémentaire de formation automobile au 132 Rue Henri

Champion 72000 LE MANS

Date réglementaire
d’'ouverture du chantier /
ordre de service :

Durée 12 mois dont 1
20/01/2025 C mois de
prévisionnelle : , .
préparation

Montant prévisionnel de
I'opération (tous lots - TTC
- honoraires compris) :

1784237 €

Opération concernée
n°2:
(Désignation et adresse)

Construction d'un batiment d’enseignement supérieur au 182 bis Rue Henri Champion

72000 LE MANS

Date réglementaire
d’'ouverture du chantier /
ordre de service :

20 mois dont 1
mois de
préparation

Durée

27/01/2025 s
prévisionnelle :

Montant prévisionnel de
I'opération (tous lots - TTC
- honoraires compris) :

11304514 €

Opération concernée
n°3:
(Désignation et adresse)

Construction d’un batiment pour la filiére hétellerie-restauration au 132 Rue Henri Champion

72000 LE MANS

Date réglementaire
d'ouverture du chantier /
ordre de service :

20 mois dont 1
mois de
préparation

Durée

27/01/2025 s
previsionnelle :

Montant prévisionnel de
I'opération (tous lots - TTC
- honoraires compris) :

11502798 €

Un dossier technique complet est joint en annexe du présent cahier des clauses particulieres accompagné d'une
annexe de présentation de I'opération et d'une fiche de synthése couts et intervenants.
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ARTICLE T — DISPOSITIONS GENERALES

Le souscripteur souhaite I'établissement de couvertures d'assurances « construction » pour I'opération visée ci-avant.

L'ensemble des dispositions du présent cahier des clauses particulieres constitue les conventions particulieres du contrat
d'assurances. Ces dispositions dérogent a toutes les conditions d'assurance (générales, particuliéres, spéciales...)
émises par I'assureur dans le cadre du présent marché et s’appliqueront par conséquent en priorité.

Toutefois, dans le cas ou les conditions de I'assureur comporteraient des dispositions plus favorables aux intéréts de
I'assuré, leur application reprendrait un caracteére prioritaire.

DG1 - L'assuré s'engage a déclarer le coUt définitif des travaux et & régler I'éventuel complément de cofisation en résultant. En
conséqguence, I'assureur renonce d I'application de la régle proportionnelle.

O Accepté / O Amendé / [ Refusé

Observations :

DG2 - La déclaration & l'assureur du co0t total de la construction soumis & garanties doit intervenir dans le mois suivant I'arrété des
comptes définitifs de la construction. Dans tous les cas cette déclaration doit intervenir dans un délai de 18 mois & compter de la date
de réception des travaux.

O Accepté / O Amendé / O Refusé

Observations :

DG3 - Les cotisations seront déterminées comme suit :

- A la souscription du ou des contrats, une cotisation provisionnelle sera émise dont le calcul sera déterminé en prenant pour base le
montant estimatif du co0t de la construction multiplié par le taux hors taxes défini par I'assureur retenu et augmenté des taxes légales.
- Une cotisation définitive aprés la déclaration du codt final de la construction dans les délais indiqués au paragraphe précédent.
Aucune régularisation de cotisation ne sera opérée (restitution ou appel de cotisation) si elle est inférieure & 150 €.

O Accepté / OO Amendé / O Refusé

Observations :

DG4 - L' assureur renonce d résilier le contrat apres sinistre.

0 Accepté / O Amendé / [ Refusé

Observations :

DGS5 - Une évolution du montant de I'opération (montant prévisionnel par rapport au montant définitif) < & 20 % ne peut étre constitutive
d'une aggravation du risque et donner lieu & une modification des taux de cofisations proposés (une régularisation de la cotisation
restera effectuée).

O Accepté / OO Amendé / O Refusé

Observations :

DGé - Les montants de garantie pourront étre reconstitués sur demande du souscripteur ou de toute autre personne ayant un intérét &
la conservation de la construction adressée au ftitulaire, sous condition du versement d’'un complément de cotisation dont le montant
sera fixé d'un commun accord entre les parties. Cette reconstitution pourra étre accordée si elle est demandée au plus tard dans un
délai d'un mois suivant la date de versement de I'indemnité ou de la derniére fraction d'indemnité suite & sinistre.

0 Accepté / O Amendé / [ Refusé

Observations :
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DG?7 - Les indemnités sont versées toutes taxes comprises (I'assiette étant également T.1.C.).

O Accepté / O Amendé / [ Refusé

Observations :

DG8 - Prise d'effet des garanties

Dommages ouvrage :

La période de garantie commence au plus t&t a I'expiration du délai de la garantie de parfait achévement définie a I'article 1792-6
du Code Civil. Sous réserve de I'application de I'article L 114-1 du Code des assurances, elle prend fin & I'expiration d'une période de
10 ans courant & compter de la réception de I'ouvrage.

Conformément aux dispositions Iégales, la garantie dommages-ouvrage est acquise au bénéfice de I'assuré :

- Avant la réception de I'ouvrage, lorsque, aprés mise en demeure restée infructueuse pendant un délai d'un mois, le contrat de
louage d'ouvrage conclu avec I'entrepreneur est résilié, pour inexécution par celui-ci de ses obligations ;

- Aprés réception et avant le ferme du délai de parfait achévement, lorsque, aprés mise en demeure restée infructueuse pendant un

délai d'un mois, I'entrepreneur n'a pas exécuté dans le délai fixé contractuellement dans la lettre de mise en demeure ou & défaut
dans un délai de 90 jours, son obligation de réparer.

Garantie complémentaire de bon fonctionnement :

La garantie prend effet au plus tét a I'expiration du délai de la garantie de parfait achévement (article 1792-6 du Code Civil), et prend
fin & I'expiration d'une période de 2 ans courant & compter de la réception de I'ouvrage.

Toutefois, la garantie est acquise pendant le délai de garantie de parfait achévement, lorsque, aprés mise en demeure restée
infructueuse, I'enfrepreneur n'a pas exécuté ses obligations dans le délai fixé au marché ou, a défaut, dans un délai de quatre-vingt-
dix jours & compter de la mise en demeure restée infructueuse.

Garantie complémentaire des dommages immatériels :

La garantie, lorsqu’elle est mise en jeu a la suite d'un dommage matériel garanti au fitre de la garantie obligatoire ou de la garantie
complémentaire des dommages aux existants, prend effet au plus té6t & la date de réception des travaux et prend fin a I'expiration
d'une période de 10 ans & compter de la réception.

Elle est acquise pendant un délai de deux ans & compter de la réception lorsqu’elle est mise en jeu 4 la suite d'un dommage matériel
garanti au titre de la garantie complémentaire de bon fonctionnement.

O Accepté / OO Amendé / O Refusé

Observations :

Tous risques chantier :
Les garanties prennent effet aprés le premier déchargement et / ou installation sur le site du chantier assuré.

Elles se terminent a la date de réception qu'elle soit tacite ou expresse (la réception partielle étant uniquement prise en compte en cas
de réceptions multiples).

La garantie de maintenance prend effet & la date de réception des travaux et ce pour une durée de 12 mois.

0 Accepté / O Amendé / [ Refusé

Observations :
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ARTICLE 2 — GARANTIES ACCORDEES

ASSURANCE DOMMAGES A I'OUVRAGE :

La gestion des sinistres devra intervenir dans le cadre de la convention de réglement des sinistres (CRAC).

NATURE DE LA GARANTIE MONTANT DES GARANTIES ET FRANCHISES

Garantie de base dommages a I'ouvrage

Garantie souscrite pour le compte du maitre d'ouvrage ou pour celui des
propriétaires successifs.

Conformément aux dispositions de I'article L 242-1 du Code des Assurances
et en dehors de toute recherche des responsabilités, garantie du paiement
des réparations des dommages de la nature de ceux dont sont responsables
les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou
le confréleur technique sur le fondement de I'arficle 1792 du code civil (ou
principes de droit public qui s'en inspirent).

La garantie est étendue aux existants lorsque ceux-ci sont totalement
incorporés dans les travaux neufs et en deviennent techniguement
indivisibles (art 243.1.1 du Code des Assurances).

Montant de garantie (sans franchise), conformément
aux dispositions Iégales, & hauteur du coUt total :

- des travaux de réparation de I'ouvrage pour les
ouvrages d usage d'habitation ;

- définitif de la construction (majoré le cas échéant de
la valeur des existants totalement incorporés) pour les
ouvrages autres qu'd usage d'habitation ;

Extension de garantie : bon fonctionnement des éléments d'équipements dissociables

La garantie s'applique a la réparation des dommages matériels entrainant
la mise en jeu de la garantie de bon fonctionnement visée a l'article 1792-3
du Code civil lorsqu'ils rendent les éléments d'équipement inaptes a remplir
les fonctions qui leur sont dévolues.

Opération n°1: Construction d'un atelier
complémentaire de formation automobile
Montant de garantie limité & hauteur de 20 % du coUt
total de construction définitif* sans excéder 300.000 €.

Franchise : néant

Opération n°2: Construction d'un batiment
d’enseignement supérieur et

Opération n°3 : Construction d’un batiment pour la
filiere hotellerie-restauration

Montant de garantie limité & hauteur de 20 % du coCt
total de construction définitif* sans excéder 2 000.000 €.

Franchise : néant

Extension de garantie : dommages immatériels survenus apres réception

La garantie s'‘applique a la réparation des dommages immatériels subis par
le propriétaire et/ou les occupants de la construction, résultant directement
d'un dommage matériel couvert au titre de la garantie de base ou des
extensions souscrites (bon fonctionnement et dommages aux existants).

Opération n°1: Construction d'un atelier
complémentaire de formation automobile
Montant de garantie limité & hauteur de 10 % du coUt
total de construction définitif* sans excéder 150.000 €.

Franchise : néant

Opération n°2: Construction d'un bdatiment
d’enseignement supérieur et

Opération n°3 : Construction d’un batiment pour la
filiere hotellerie-restauration

Montant de garantie limité & hauteur de 10 % du coUt
total de construction définitif* sans excéder 1 000.000 €.

Franchise : néant
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Extension de garantie : dommages aux existants divisibles

Opération n°1: Construction d'un atelier

Cette garantie est complémentaire a la garantie des existants indivisibles complémentaire de formation automobile

relevant de I'assurance dommages-ouvrage obligatoire, telle que prévue | Montant de garantie limité & hauteur de 10 % du coOt
par I'article L 243-1-1 Il du Code des Assurances. total de construction définitif* sans excéder 150.000 €.

Franchise : néant

(*) Montant revalorisé en fonction de I'évolution de l'indice BT 01, entre la date de souscription ou la date de déclaration
du coUt total de construction définitif et la date de réparation du sinistre

DISPOSITIONS PARTICULIERES SOUHAITEES

Le candidat indiquera ici s'il accepte ces dispositions. Il pourra préciser sa position par commentaire.

DO1 - Pour les garanties complémentaires bon fonctionnement et dommages immatériels, les seules exclusions complémentaires (aux
exclusions Iégales prévues pour I'assurance « dommages ouvrage ») suivantes sont applicables :

* les dommages aux appareils et équipements ménagers ou domestiques, méme si fournis au titre du contrat de vente du batiment ;

* les dommages aux éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du Code civil, y compris
leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre I'exercice d'une activité professionnelle dans I'ouvrage, tels que visés a
I'article 1792-7 du Code civil ;

* les dommages résultant d’économies imposées aux constructeurs dans le choix des matériaux et/ou procédes de construction qui
sont a I'origine des dommages ;

* les dommages résultant de la non prise en compte des réserves techniques nofifiées a I'assuré par les constructeurs au sens de I'article
1792-1 du code civil, les sous-traitants, les fabricants, les négociants et le contrdleur technique ;

* les astreintes et pénalités de retard, qu'elles soient a votre charge ou non.

O Accepté / O Amendé / O Refusé

Observations :

DO2 - En cas d'absence de fourniture d'une attestation d'assurance de responsabilité décennale a la date de réception de I'ouvrage :

- la cotisation complémentaire applicable ne peut étre > & 20 % pour les entreprises de 20ond ceuvre et 30 % pour les entreprises de
structure / gros ceuvre et pour la maitrise d'ceuvre / contréle technique / étude de sols / concepteur.

- Le montant de cette cotisation complémentaire ne peut étre supérieure a 60 % de la cotisation initialement due.

O Accepté / OO Amendé / O Refusé

Observations :
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ASSURANCE TOUS RISQUES CHANTIER :

NATURE DE LA GARANTIE MONTANT DES GARANTIES ET FRANCHISES

Garantie de base dommages a I'ouvrage en cours de chantier

Opération n°1: Construction d'un atelier
complémentaire de formation automobile

Le montant de garantie de base (TRC) : colt total TTC
définitif de I'opération (fravaux et honoraires) épuisable
sur la durée de la garantie selon les modalités indiquées
dans les dispositions particuliéres ci-apres.

La garantie « vices imprévisibles du sol » est plafonnée
par sinistre a 150.000 €

Il est fait application d'une franchise de 3.500 € (doublée
en cas de vol) sur toutes garanties,

La garantie s'applique a tous les dommages matériels atteignant les biens

, ) Opération n°2: Construction d'un batiment
assurés se trouvant sur le chantier.

d’enseignement supérieur et

Opération n°3 : Construction d'un béatiment pour la
filiere hotellerie-restauration

Le montant de garantie de base (TRC) : co0t fotal TTC
définitif de I'opération (fravaux et honoraires) épuisable
sur la durée de la garantie selon les modalités indiquées
dans les dispositions particulieres ci-aprés.

La garantie « vices imprévisibles du sol » est plafonnée
par sinistre & 300.000 €

Il est fait application d'une franchise de 7.000 € (doublée
en cas de vol) sur toutes garanties.

Extension de garantie : dommages survenus pendant la période de maintenance

Durée de la garantie : 12 mois.

La garantie de base est étendue aux dommages matériels atteignant les
biens assurés imputables & un assuré autre que le maitre d'ouvrage a
I'occasion des visites de contréle, d'entretien ou de réparation, mises au
point, finitions et rectifications, levées de réserves.

Identiques aux montants prévus au titre de la garantie
de base

Extension de garantie : dommages aux existants

Opération n°1 : Construction d’un atelier
La garantie de base est étendue aux dommages matériels subis par les | complémentaire de formation automobile 100.000
existants. €

Franchise 3.500€

DISPOSITIONS PARTICULIERES SOUHAITEES

Le candidat indiqueraici s'il accepte ces dispositions. Il pourra préciser sa position par commentaire.

TRC1 - Définition des biens assurés :

Les biens suivants se tfrouvant sur le site du chantier qui appartiennent & I'assuré ou dont celui-ci a la possession, la garde ou la détention
(sous réserve d'intégration de leur valeur dans I'assiette de cotisation) :

- les travaux de toutes natures, y compris les fravaux préparatoires,

- les ouvrages, ou parties d'ouvrage objet de I'opération,

- les ouvrages provisoires prévus aux marchés de travaux et nécessaires & leur exécution,

- les matériaux, fournitures et éléments d'équipements déchargés ou en déchargement sur le site du chantier et destinés & étre
incorporés a I'ouvrage,

- les matériels de chantier suivants : échafaudages, cintres, étais exclusivement,

- les plans et dessins sur informatique ou non,

- les matériels et équipements déchargés et destinés & étre installés de facon permanente.
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O Accepté / O Amendé / [ Refusé

Observations :

TRC2 - Définition de I'assuré :

Pendant la période de construction : Le souscripteur et I'ensemble des intervenants a la réalisation du chantier pour autant que les
montants de leurs prestations et / ou fournitures soient inclus dans l'assiette de cotisation : architectes, maitres d'ceuvre, bureaux
d'études et de contrbles, ingénieurs, entreprises et sous-traitants de tous rangs, ainsi que les fabricants et fournisseurs divers dans la
mesure ou ils interviennent sur le chantier.... Les entreprises de gardiennage ne sont pas assurées.

Pendant la période de maintenance : architectes, maitres d'ceuvre, bureaux d'études et de contréles, ingénieurs, entreprises et sous-
fraitants de tous rangs.

O Accepté / O Amendé / [ Refusé

Observations :

TRC3 - La garantie proposée est rédigée sous la forme « tous dommages matériels sauf ».

O Accepté / O Amendé / O Refusé

Observations :

TRC4 - Sont dinsi garantis les dommages causés notamment par :

-le vol et / ou le vandalisme ;

- les événements naturels constitutifs ou non d'une catastrophe naturelle ;

- les greves, émeutes et attentats ;

- I'effondrement ou la menace grave et imminente d’'effondrement total ou partiel des ouvrages ;

- les erreurs de conception, de calcul, de plan ou d'atelier, de fabrication, de stockage et/ou de mise en ceuvre ;
- les vices de matiere, des matériaux ou des matieres premieres ;

- le vice imprévisible du sol.

O Accepté / O Amendé / O Refusé

Observations :

TRCS5 - Les conséquences d'une erreur de conception, de calcul de plan ou d'atelier, de fabrication, de stockage et / ou de mise en
ceuvre sont garanties méme lorsqu’elles ne générent aucun dommage matériel & I'ouvrage.

O Accepté / OO Amendé / O Refusé

Observations :

TRCé - Outre la réparation des dommages matériels, la garantie prend également en charge :

Les frais engagés en urgence en vue d'éviter ou
de limiter la survenance de dommages
complémentaires consécutifs dés lors que ces | Observations:
frais ne résultent pas de la carence d'un
intervenant & se conformer & ses obligations. Le cas échéant, montant de la garantie :

O Accepté / OO Amendé / [ Refusé

Les frais de  déblaiement,  démolition, | [0 Accepté / O Amendé / O Refusé
déplacement et replacement, pompage,

séchage, dévasement, nettoyage, retirement,
démontage... sans que cette liste soit limitative.

Observations :

Le cas échéant, montant de la garantie :

O Accepté / OO Amendé / O Refusé

Les frais de transport et de manutention des Observations :

biens sinistrés et des biens les remplacant.

Le cas échéant, montant de la garantie :
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Les frais supplémentaires de location de | L Accepté /[J Amendé / [ Refusé
matériels déjd loués, rendus nécessaires du fait | Observations :

du retard causé par le sinistre.
Le cas échéant, montant de la garantie :

Les frais et honoraires des hommes de I'art | [0 Accepté / O Amendé / O Refusé
(architectes, ingénieurs conseils...) chargés des

études indispensables a la constatation et a la
réparation des biens sinistrés.

Observations :

Le cas échéant, montant de la garantie :

Les frais et honoraires de I'expert que l'assuré
aura lui-méme choisi pour défendre ses intéréts
lors de I'expertise devant fixer les modalités de | Observations :

réparations et le montant de I'indemnité due en
suite du sinistre garanti. Le cas échéant, montant de la garantie :

O Accepté / O Amendé / [ Refusé

Les travaux supplémentaires rendus nécessaires | [ Accepté / [0 Amendé / [ Refusé
par un vice imprévisible du sol, vice se révélant

aprés le début des travaux et avant leur
réception.

Observations :

Le cas échéant, montant de la garantie :

TRC?7 - Les seules exclusions applicables a la garantie TRC sont :
Les dommages résultants :
- Du fait intentionnel, d'un dol, d'une faute lourde du souscripteur ;
- De recherches expérimentales ;
- Des effets de I'usure normale, du défaut d’entretien ou de I'usage anormal ;

- De faits de guerre civile ou étrangére (les dommages résultant d’'engins ou de munitions enfouis ou cachés - ex : résidus de la guerre
- sont toutefois garantis) ;

- Des effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiations provenant de transmutations de noyaux d’atome
ou de radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par I'accélération artificielle de particules.

Ainsi que :
- Les astreintes et pénalités de retard ;
- Les dommages non aléatoires ;

- Les amendes pénales et fiscales, les sanctions pénales comme celles mises a la charge des personnes morales en vertu des articles
121-2 et suivants du Code Pénal, et tous les dommages qui leur sont consécutifs ;

- Les dommages survenus antérieurement a la date de prise d’effet du contrat et dont le souscripteur avait connaissance ;

- Les conséquences de tout fait ou événement susceptible de mettre en jeu les garanties lorsque ces faits ou événement étaient connus
du souscripteur avant la date d’effet du contrat ;

- Les dommages dus a l'usure, la corrosion, I'oxydation, au vieillissement, a l'altération de substance, étant entendu que restent
garantis :

Les dommages extérieurs a la partie directement atteinte par ledit phénoméne progressif qui en est & I'origine ;
Les dommages, méme directs, consécutifs & un évenement fortuit et soudain ;
- Les dommages résultant de réparations de fortune ou provisoires (sauf celles nécessaires pour poursuivre le chantier, apres sinistre) ;

- Les dommages subis par les ouvrages ayant motivés des réserves du Maitre d'ceuvre, du Maitre d'ouvrage ou d'un bureau de contréle
si le sinisire trouve son origine directe dans la cause de ces réserves, tant que celles-ci n’auront pas été levées, si les intéressés n’ont
pas apporté la diligence nécessaire, a dire d’expert, pour réaliser les actions permettant la levée des réserves ;

- Les dommages survenant au-dela d'un arrét total de fravaux (non prévu au planning) supérieur a 30 jours, sous réserve des dispositions
prévues ci-dessous ;

- Les pertes ou manquants constatés a I'occasion d'un inventaire ;

- Les dommages résultant de la responsabilité décennale visée aux articles 1792 et suivants du Code civil ;

- Les dommages résultant de recherches expérimentales ;

- Les dommages causés aux voieries et réseaux divers ayant pour origine le trafic des engins et véhicules destinés a la construction de
I'ouvrage ;

Les frais :

- de remplacement ou de réparation des pieux ou des éléments de parois :

a. qui se sont déplacés, désalignés ou coinces pendant leur mise en place,

b. qui sont devenus inutilisables, ont été abandonnés ou endommagés au cours du battage ou du retrait,

c. rendus utilisables du fait de I'appareil de forage ou la colonne d’exploitation restent coinces ou subissent des dommages ;
- de réparation des palplanches disjointes ou mal jointes ;

- d’élimination des fuites ou des infiltrations de matériau de toute sorte ;

- de remplissage des espaces vides et de réparation des fuites de bentonite ;
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- engagés car les pieux ou les éléments de fondation n’ont pas résisté a I'essai de portance ou n’ont pas atteint portance nécessaire ;
- de rétablissement des profils ou des dimensions ;

La garantie reste acquise aux pertes et dommages causés par les risques naturels.

- Les dommages de nature esthétique tels que tags, rayures, ébréchures ou écaillages ;

- Les dommages a caractére répétitif, lorsque le souscripteur n'a pas pris les mesures nécessaires pour en éviter le renouvellement ;

- Les frais d'injection supplémentaires méme si en cours de travaux on découvre que ces fravaux d'injection s'averent nécessaires ;

- Les dépenses engagées pour le rabattement des nappes d'eau ou I'épuisement de I'eau, ainsi que les pertes ou dommages causés
par une défaillance des moyens de pompage assurant I'évacuation ou le rabattement des eaux, dés lors que ces dommages auraient
pu étre évités grace a du matériel de réserve suffisant. Par « matériel de réserve suffisant », il faut entendre un « secours a 100 % » des
moyens de pompages prévus a l'origine ;

- les dommages résultant d’économies manifestement abusives imposées aux constructeurs dans le choix des matériaux ou des
procédés de construction qui sont a I'origine des dommages.

O Accepté / O Amendé / O Refusé

Observations :

TRC8 - Tout arrét du chantier supérieur a 30 jours consécutifs devra étre déclaré a I'assureur en Iui précisant les raisons de cet arrét, I'état
d’'avancement de I'opération de construction, les mesures prises ou & prendre et les protections exécutées ou a exécuter pour éviter
les désordres ou dégradations & la construction du fait de I'arrét des travaux, ainsi que la date de reprise d'activité du chantier.

O Accepté / O Amendé / O Refusé

Observations :

TRC9 - En cas d'arrét total et définitif, le contrat sera résilié, cette résiliation ne donnant lieu & aucune indemnité. La cotisation définitive
due au titulaire résultera de l'application du taux de cotisation prévu au marché sur la valeur des travaux effectivement exécutés a la
date de l'arrét définitif.

O Accepté / O Amendé / O Refusé

Observations :

TRC10 - En cas d'arrét de plus de 90 jours, un accord entre les parties devra intervenir pour le maintien du contrat moyennant une
majoration de la cofisation. A défaut, le contrat sera résilié dans les conditions de I'arrét total et définitif ci-avant.

O Accepté / O Amendé / O Refusé

Observations :

TRC11 - L'assureur accepte une prolongation de 60 jours sans perception de cotisation complémentaire. Entre 60 et 120 jours, une
cotisation complémentaire sera exigible (prorata de la cotisation totale selon le nombre de jours de dépassement du délai prévu
initialement & compter du é1¢me). Au-deld de 120 jours un accord entre les parties devra intervenir pour le maintien du contrat
moyennant une majoration de la cotisation.

O Accepté / O Amendé / O Refusé

Observations :

TRC12 - Les sinistres intervenus apres la mise en place du confrat objet du présent cahier des charges, mais frouvant leur origine
antérieurement ¢ la cette date, seront garantis des I'instant que le souscripteur en ignorait I'existence.
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O Accepté / O Amendé / O Refusé

Observations :

TRC13 - Les garanties s'appliqueront sans recours a I'égard des différents intervenants a la construction (assurés) et leurs assureurs. Cette
renonciation & recours justifie I'existence de cette couverture. Un recours restera possible & I'encontre des fournisseurs n'intervenant
pas sur le chantier aprés préfinancement des dommages.

O Accepté / O Amendé / O Refusé

Observations :
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ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE MAITRE D'OUVRAGE :

NATURE DE LA GARANTIE

La garantie est étendue aux conségquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant étre encourue par I'assuré et découlant de
son activité de maitre d'ouvrage de I'opération de construction assurée, quand des dommages corporels, matériels, immatériels
(consécutifs ou non) sont causés a des tiers. Cette garantie est accordée quel que soit le fondement juridique sur lequel la responsabilité
est recherchée.

Il faut entendre par « maitrise d'ouvrage » : tout mission administrative, juridique, financiére, fiscale, comptable ou commerciale pouvant
étre assumée (totalement ou partiellement) par I'assuré dans le cadre de la réalisation de I'opération de construction.

O Accepté / O Amendé / [ Refusé

Observations :

MONTANT DES GARANTIES ET FRANCHISES

Garanties Montant des garanties Montant des franchises

Tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus : 3.500.000 € Néant
Dont :

- Dommoges maftériels et immotériels consécutifs 2.000.000 €

(y compris dommages aux avoisinants)

- Dommages immatériels non consécutifs 750.000 € par année d'assurance 1.000 €

- Atteintes accidentelles d I'environnement 750.000 € par année d'assurance

- Dommages liés & I'amiante 250.000 € 5.000 €

- Dommages aux existants 500.000 € 5.000 €
Défense et recours / honoraires d'expert 90.000 € Néant

O Accepté / OO Amendé / O Refusé

Observations :
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DISPOSITIONS PARTICULIERES SOUHAITEES

Le candidat indiquera ici s'il accepte ces dispositions. Il pourra préciser sa position par commentaire.

RCMO1 - La garantie s'applique selon le régime de la réclamation et conformément aux dispositions de la Loi n° 2003-706
du 1er ao0t 2003. La garantie subséquente est accordée pour 10 ans.

O Accepté / O Amendé / [ Refusé

Observations :

RCMO2 - Les garanties s'appliquent a la responsabilité qui pourrait incomber au souscripteur en sa qualité d'organisateur
de manifestations, expositions, visites de chantier...

O Accepté / O Amendé / [ Refusé

Observations :

RCMO3 - La garantie pollution / atteinte & I'environnement comprend la réparation des dommages causés
accidentellement aux tiers, mais aussi & I'atmosphére, a I'eau, sols, paysages, sites naturels, a la biodiversité et &
I'interaction entre ces éléments.

La garantie s'étend également :

- aux frais de dépollution des biens (mobiliers ou immobiliers) appartenant & I'assuré ou utilisés par lui ;

- aux frais de dépollution des sols et eaux résultant d'une atteinte a I'environnement survenant tant dans I'enceinte des
sites de I'assuré qu'd I'extérieur de ceux-ci, exposés en |'absence de réclamation de tiers, soit sur injonction des pouvoirs
publics, soit en accord avec I'assureur ;

- aux frais indispensable & la prévention d'un risque imminent de pollution accidentelle.

Chacune de ces garanties est accordée dans la limite de 20 % du plafond figurant au tableau des garanties

0 Accepté / O Amendé / [ Refusé

Observations :

RCMO4 - La garantie prend en compte les activités de maditrise d'ouvrage sous toutes ses formes (y compris sur les
dommages aux avoisinants), c'est & dire depuis I'étude des projets jusqu’'d la construction puis la réception des ouvrages.
La garantie est étendue aux dommages causés aux existants.

O Accepté / OO Amendé / O Refusé

Observations :

RCMOS5 - Il n'est pas fait d'exclusion pour les dommages causés par I'amiante.

0 Accepté / [ Amendé / [ Refusé

Observations :

RCMOS - La garantie prend en compte les dommages causés par les matériels roulant en circulation en complément ou
a défaut de toute garantie souscrite par ailleurs (notamment par le propriétaire).

0 Accepté / O Amendé / [ Refusé

Observations :
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FICHE DE GESTION (annexe & joindre obligatoirement & I'acte d’engagement) — page 1 sur 2

Qui assume I'engagement 2

ENGAGEMENTS EN MATIERE DE GESTION Réponse cocherla case

Candidat Mandataire

Un déplacement est-il prévu pour la mise en place du contrat 2 0OOUlI [ONON

Délai de mission d'un expert :
- Situation normale :

- Situation d’'urgence :

Réponses aux questions concernant I'avancement des sinistres en cours sous 72h
po d CJOul  CINON
ouvrées 2
Envoi d'un rappel / relance avant application des sanctions en cas de non-
peel / avant applee CJOoul  ONON
respect des délais de transmission d'une piece 2

Un accusé de réception mentionnant le n° de sinistre est-il adressé au

souscripteur & réception de la déclaration de sinistre 2 O OuUl [ONON

Cet accusé de réception mentionne-t-il les coordonnées du gestionnaire 2 O oul O NON
EXTRANET

Un extranet est-il mis & disposition 2 OOUl [ONON

Cet extranet permet de :

- Consultation des coftisations émises 2 O Oul [ONON
- Acces a une base documentaire juridique / fechnique 2 COOUl [ONON
- Déclaration d'un sinistre 2 O Oul [ONON
- Consultation d'un sinistre 2 O Oul [ONON
e Montant des évaluations 2 O Oul [ONON
e Montant des recours 2 O Oul [ONON
e Montant des frais (honoraires...) 2 O OUl [ONON
e Monfant des réglements effectués 2 O OUl [ONON
e Gestion électronique de documents (rapports d'expertise, courriers...) [0 OUl O NON
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FICHE DE GESTION (annexe & joindre obligatoirement & I'acte d’engagement) — page 2 sur 2

Qui assume I'engagement ¢
cocher la case

ELEMENTS PROPRES AU RISQUE « DOMMAGES OUVRAGE » Réponse
‘ Candidat Mandataire

Assistance d la collecte des attestations décennales ou & leur régularisation (nb :
dans I'hypothése ou les attestations jointes au présent DCE ne seraient pas [ OUl / O NON
acceptées) :

Si oui, détail de I'intervention du titulaire :
- Fourniture pour chaque entreprise d'un courrier détaillant la non-conformité : [0 OUI / 0 NON
- Relance directe d’une entreprise ou de son assureur pour obtention de I'attestation : 1 OUl / O NON

- Autres actions effectuées :

En cas de sinistre important, une assistance est-elle apportée (si oui détailler) 2 O oul /O NON

Si oui déftailler :

Prise en compte des honoraires d'un expert mission par I'assuré en dommages

ouvrage 2 O oul/C0NON

Si oui détdiller (baréme applicable / seuil d'intervention...) :

Signature du candidat et cachet :
Faita:

Le:
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FICHE DE TARIFICATION (annexe a joindre obligatoirement a I'acte d'engagement) — page 1 sur 6

ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE — OPERATION N°1
Construction d'un atelier complémentaire de formation automobile

ASSIETTE DE COTISATION (T.T.C.) : 1 784 237 €

Garanties Modalités de calcul de la cofisation Cotisation (en €) provisionnelle
H.T.
Garantie de base :
T.1.C
Garanties complémentaires :
H.T.
Bon fonctionnement
T.1.C
H.T.
Dommages immatériels
T.1.C
H.T.
Dommages aux existants
T.1.C
Frais et accessoires non compris
ci-avant :

COTISATION TOTALE PROVISIONNELLE taxes et frais compris :

Pour mémoire, la cotisation définitive sera calculée sur la base du montant définitif de I'opération qui ne sera connu qu'aprés
décompte définitif de I'opération et levée des réserves.

Faita: Signature du soumissionnaire :

Le:

C.C.P. Assurances D.O. / T.R.C. 2025 - CCIl Le Mans Sarthe Page 15 sur 24




FICHE DE TARIFICATION (annexe & joindre obligatoirement a I'acte d'engagement) — page 2 sur 6

ASSURANCE TOUS RISQUES CHANTIER — OPERATION N°1
Construction d’'un atelier complémentaire de formation automobile

ASSIETTE DE COTISATION (T.T.C.) : 1 784 237 €

Garanties Modadalités de calcul de la cotisation Cotisation (en €) provisionnelle
H.T.
Garantie de base :
T.1.C
Garanties complémentaires :
H.T.
Maintenance 12 mois
T.1.C
H.T.
Dommages aux existants
T.1.C
Frais et accessoires non compris
ci-avant :

COTISATION TOTALE PROVISIONNELLE taxes et frais compris :

Pour mémoire, la cotisation définitive sera calculée sur la base du montant définitif de I'opération qui ne sera connu qu’'apres
décompte définitif de I'opération et levée des réserves.

ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE MAITRE D’OUVRAGE - OPERATION N°1

Construction d'un atelier complémentaire de formation automobile
ASSIETTE DE COTISATION (T.T.C.) : 1 784 237 €

Garanties Modalités de calcul de la cofisation Cotisation (en €) provisionnelle

Cotisation pour la durée de
I'opération :

Frais et accessoires non compris
ci-avant :

COTISATION TOTALE PROVISIONNELLE taxes et frais compris :

Pour mémoire, la cotisation définitive sera calculée sur la base du montant définitif de I'opération qui ne sera connu

Fait & : Signature du soumissionnaire :

Le :
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FICHE DE TARIFICATION (annexe a joindre obligatoirement a I'acte d'engagement) — page 3 sur 6

ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE
Opération n°2 : Construction d'un batiment d’enseignement supérieur

ASSIETTE DE COTISATION (T.T.C.) 11 304 514 €

Garanties Modadalités de calcul de la cotisation Cotisation (en €) provisionnelle

H.T.

Garantie de base :

T.1.C
Garanties complémentaires :
H.T.
Bon fonctionnement
T.1.C
H.T.
Dommages immatériels
T.1.C

Frais et accessoires non compris
ci-avant :

COTISATION TOTALE PROVISIONNELLE taxes et frais compris :

Pour mémoire, la cotisation définitive sera calculée sur la base du montant définitif de I'opération qui ne sera connu

Fait a: Signature du soumissionnaire :

Le:
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FICHE DE TARIFICATION (annexe & joindre obligatoirement a I'acte d'engagement) — page 4 sur 6

ASSURANCE TOUS RISQUES CHANTIER
Opération n°2 : Construction d'un batiment d’enseignement supérieur

ASSIETTE DE COTISATION (T.T.C.) : 11 304 514 €

Garanties Modalités de calcul de la cofisation Cotisation (en €) provisionnelle
H.T.
Garantie de base :
T1.C
Garanties complémentaires :
H.T.
Maintenance 12 mois
T1.C

Frais et accessoires non compris
ci-avant :

COTISATION TOTALE PROVISIONNELLE taxes et frais compris :

Pour mémoire, la coftisation définitive sera calculée sur la base du montant définitif de I'opération qui ne sera connu

ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE MAITRE D'OUVRAGE

ASSIETTE DE COTISATION (T.T.C.) : 11 304 504 €

Garanties Modalités de calcul de la cotisation Cotisation (en €) provisionnelle

Cotisation pour la durée de
I'opération :

Frais et accessoires non compris
ci-avant :

COTISATION TOTALE PROVISIONNELLE taxes et frais compris :

Pour mémoire, la cotisation définitive sera calculée sur la base du montant définitif de I'opération qui ne sera connu

. Signature du soumissionnaire :
Fait & :

Le :

C.C.P. Assurances D.O. / T.R.C. 2025 - CCIl Le Mans Sarthe Page 18 sur 24



FICHE DE TARIFICATION (annexe & joindre obligatoirement a I'acte d'engagement) — page 5 sur 6

ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE
Opération n°3 : Construction d’un batiment pour la filiere hatellerie-restauration

ASSIETTE DE COTISATION (T.T.C.) :11 502 798 €

Garanties Modalités de calcul de la cofisation Cotisation (en €) provisionnelle
H.T.
Garantie de base :
T1.C
Garanties complémentaires :
H.T.
Bon fonctionnement
T.1.C
H.T.
Dommages immatériels
T.1.C

Frais et accessoires non compris
ci-avant :

COTISATION TOTALE PROVISIONNELLE taxes et frais compris :

Pour mémoire, la cotisation définitive sera calculée sur la base du montant définitif de I'opération qui ne sera connu

Faita: Signature du soumissionnaire :

Le :
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FICHE DE TARIFICATION (annexe & joindre obligatoirement a I'acte d'engagement) — page 6 sur 6

ASSURANCE TOUS RISQUES CHANTIER
Opération n°3 : Construction d’un batiment pour la filiere hatellerie-restauration

ASSIETTE DE COTISATION (T.T.C.) : 11 502 798 €

Garanties Modadalités de calcul de la cotisation Cotisation (en €) provisionnelle
H.T.
Garantie de base :
T1.C
Garanties complémentaires :
H.T.
Maintenance 12 mois
T1.C
Frais et accessoires non compris
ci-avant :

COTISATION TOTALE PROVISIONNELLE taxes et frais compris :

Pour mémoire, la cotisation définitive sera calculée sur la base du montant définitif de I'opération qui ne sera connu

ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE MAITRE D'OUVRAGE

ASSIETTE DE COTISATION (T.T.C.) : 11 502 798 €

Garanties Modalités de calcul de la cotisation Cotisation (en €) provisionnelle

Cotisation pour la durée de
I'opération :

Frais et accessoires non compris
ci-avant :

COTISATION TOTALE PROVISIONNELLE taxes et frais compris :

Pour mémoire, la cotisation définitive sera calculée sur la base du montant définitif de I'opération qui ne sera connu

. Signature du soumissionnaire :
Fait & :

Le :
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FICHE DE RESERVES (annexe & joindre obligatoirement & I'acte d’engagement) — page 1 sur 6

Pyramide des textes applicables (Cocher obligatoirement la case correspondant & la situation)

Lisibilité de l'offre : ordre de priorité des piéces contractuelles (article 6 de I'AE) et position des textes de I'assureur

CASE oy X A . . AP ity &
(conditions générales / conventions spéciales / projet de contrat...), lesquels doivent étre joints a I'offre.

1 O | voffre n'est complétée par aucun texte de I'assureur.

L'offre est complétée par les textes de I'assureur qui viennent uniquement en complément du CCP. Les dispositions de ces
2 E] textes ne s'appliquent que lorsqu’elles sont plus favorables & I'assuré. Les exclusions de ces textes ne s'appliquent que dans

le cas ou elles ne sont pas contraires a des dispositions du CCP.

L'offre est complétée par les textes de I'assureur qui viennent uniquement en complément du CCP. Les dispositions de ces
3 E] textes ne s'appliquent que lorsqu’elles sont plus favorables & I'assuré. L'intégralité des exclusions de ces textes s'appliquent,

y compris lorsqu’elles sont contraires & des dispositions du CCP.

TOUS RISQUES CHANTIER : CONDITIONS DE VALIDITE DE L'OFFRE - OPERATION N°1

Construction d'un atelier complémentaire de formation automobile

Des conditions de validité de I'offre sont-elles formulées ¢ O oul O NON

Si oui, précisions quant aux exigences du soumissionnaire :

Des exigences « prévention intrusion » sont-elles formulées 2 O oul O NON

Des exigences « prévention incendie » sont-elles formulées 2 O oul O NON

Si oui, précisions quant aux exigences du soumissionnaire :

DOMMAGES OUVRAGES : CONDITIONS DE VALIDITE DE L'OFFRE - OPERATION N°1

Construction d'un atelier complémentaire de formation automobile

Exigence d'une mission complémentaire sur étude de sol 2 O oul O NON
Exigence d'une mission complémentaire sur controle technique 2 O oul O NON
0 oul O NON

Autre exigence ¢

Si oui, précisions quant aux exigences supplémentaires du soumissionnaire :
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FICHE DE RESERVES (annexe & joindre obligatoirement & I’acte d’engagement) — page 2 sur 6

DOMMAGES OUVRAGES : VERIFICATION DES ATTESTATIONS D'ASSURANCES DECENNALES JOINTES AU DCE
OPERATION N°1 Construction d'un atelier complémentaire de formation automobile

Acceptation de I'ensemble des attestations jointes 2

Il est rappelé que I'acceptation de I'ensemble des attestations jointes au présent dossier de consultation 0 oul
impligue nécessairement que le titulaire renoncera a réclamer ces attestations lors du décompte définitif

(et donc & I'application de sanctions tarifaires liées au défaut ou & I'absence d'attestations).

O NON

Si les attestations jointes ne sont pas acceptées, préciser en détails les non-conformités ou les exigences complémentaires a indiquer
dans la fiche de synthése couts et intervenants (par exemple si techniques non courantes détectées) et des impacts sur I'offre :

DOMMAGES OUVRAGES : AUTRES OBSERVATIONS

Remarques sur I'assiette de cotisation, détection de techniques non courantes... :

Sauf si vous acceptez intégralement les dispositions contenues dans les pieces du dossier de consultation, indiquez les

réserves et / ou observations que vous souhaitez formuler et rendre applicables au marché :

C.C.P. Assurances D.O. / T.R.C. 2025 — CCl Le Mans Sarthe Page 22 sur 26



FICHE DE RESERVES (annexe & joindre obligatoirement & I'acte d’engagement) — page 3 sur 6

TOUS RISQUES CHANTIER : CONDITIONS DE VALIDITE DE L'OFFRE

Opération n°2 : Construction d’un batiment d’enseignement supérieur

Des conditions de validité de I'offre sont-elles formulées ¢ O oul O NON

Si oui, précisions quant aux exigences du soumissionnaire :

Des exigences « prévention intrusion » sont-elles formulées 2 O oul O NON

Des exigences « prévention incendie » sont-elles formulées 2 O oul O NON

Si oui, précisions quant aux exigences du soumissionnaire :

DOMMAGES OUVRAGES : CONDITIONS DE VALIDITE DE L'OFFRE

Opération n°2 : Construction d'un batiment d’enseignement supérieur

Exigence d'une mission complémentaire sur étude de sol 2 O oul O NON
Exigence d'une mission complémentaire sur contréle technique 2 O oul O NON
Autre exigence 2 0 oul O NON

Si oui, précisions quant aux exigences supplémentaires du soumissionnaire :
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FICHE DE RESERVES (annexe & joindre obligatoirement & I'acte d’engagement) - page 4 sur 6

DOMMAGES OUVRAGES : VERIFICATION DES ATTESTATIONS D'ASSURANCES DECENNALES JOINTES AU DCE
Opération n°2 : Construction d’un batiment d'enseignement supérieur

Acceptation de I'ensemble des attestations jointes 2

Il est rappelé que I'acceptation de I'ensemble des attestations jointes au présent dossier de consultation 0 oul
impligue nécessairement que le titulaire renoncera a réclamer ces attestations lors du décompte définitif

(et donc & I'application de sanctions tarifaires liées au défaut ou a I'absence d'attestations).

O NON

Si les attestations jointes ne sont pas acceptées, préciser en détails les non-conformités ou les exigences complémentaires a indiquer
dans la fiche de synthése couts et intervenants (par exemple si techniques non courantes détectées) et des impacts sur I'offre :

DOMMAGES OUVRAGES : AUTRES OBSERVATIONS

Remarques sur I'assiette de cotisation, détection de techniques non courantes... :

Sauf si vous acceptez intégralement les dispositions contenues dans les pieces du dossier de consultation, indiquez les

réserves et / ou observations que vous souhaitez formuler et rendre applicables au marché :
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FICHE DE RESERVES (annexe & joindre obligatoirement & I’acte d’engagement) — page 5 sur 6

TOUS RISQUES CHANTIER : CONDITIONS DE VALIDITE DE L'OFFRE
Opération n°3 : Construction d’un batiment pour la filiére hotellerie-restauration

Des conditions de validité de I'offre sont-elles formulées ¢ O oul O NON

Si oui, précisions quant aux exigences du soumissionnaire :

Des exigences « prévention intrusion » sont-elles formulées 2 O oul O NON

Des exigences « prévention incendie » sont-elles formulées 2 O oul O NON

Si oui, précisions quant aux exigences du soumissionnaire :

DOMMAGES OUVRAGES : CONDITIONS DE VALIDITE DE L'OFFRE

Opération n°3 : Construction d’un batiment pour la filiere hétellerie-restauration

Exigence d'une mission complémentaire sur étude de sol 2 O oul O NON
Exigence d'une mission complémentaire sur contrdle technique 2 O oul O NON
Autre exigence ¢ O oul O NON

Si oui, précisions quant aux exigences supplémentaires du soumissionnaire :
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DOMMAGES OUVRAGES : VERIFICATION DES ATTESTATIONS D'ASSURANCES DECENNALES JOINTES AU DCE
Opération n°3 : Construction d’un batiment pour la filiere hétellerie-restauration

Acceptation de I'ensemble des attestations jointes 2

Il est rappelé que I'acceptation de I'ensemble des attestations jointes au présent dossier de consultation 0 oul
impligue nécessairement que le titulaire renoncera a réclamer ces attestations lors du décompte définitif

(et donc & I'application de sanctions tarifaires liées au défaut ou a I'absence d'attestations).

O NON

Si les attestations jointes ne sont pas acceptées, préciser en détails les non-conformités ou les exigences complémentaires a indiquer
dans la fiche de synthése couts et intervenants (par exemple si techniques non courantes détectées) et des impacts sur I'offre :

DOMMAGES OUVRAGES : AUTRES OBSERVATIONS

Remarques sur I'assiette de cotisation, détection de techniques non courantes... :

Sauf si vous acceptez intégralement les dispositions contenues dans les pieces du dossier de consultation, indiquez les

réserves et / ou observations que vous souhaitez formuler et rendre applicables au marché :

Faita: Signature du soumissionnaire :

Le:

C.C.P. Assurances D.O. / T.R.C. 2025 - CCIl Le Mans Sarthe Page 26 sur 26



