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1 GENERALITES

1.1 Définition de I'opération

La présente notice a pour but de préciser, en complément des documents graphiques, la description et les

spécifications des ouvrages du lot :

METALLERIE

Les travaux concernent les prestations relatives a la réalisation de I'accessibilité aux personnes a mobilité réduites de

la maison d’arrét d’Arras.

1.2 Définition des intervenants

Maitre d’Ouvrage :

DISP DES HAUTS-DE-FRANCE
Département des affaires immobiliéres
123, rue nationale
BP 765
59034 LILLE
M. Stéphane BELVAL
E-mail : stephane.belval@justice.fr
& :03.23.08.90.27

Assistance a Maitrise d’Ouvrage :

CABINET CLEMENT ASSOCIES
Grand Est
3, rue Isabey
54000 NANCY
M. Alain BECHET
E-mail : abechet@cabinetclement.fr
& :06.28.18.22.54

Maitre d’CEuvre :

BUREAU D’ETUDES I.P.H.
Département Batiment
M. Alexandre FLAMME

831, rue Quentin de la Tour
02100 HARLY
E-mail : a.flamme@iph-bet.fr
K :06.47.08.65.67

Bureau de Controdle :

QUALICONSULT
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Phase conception
Marie-Océane GRATIEN
E-mail : marie-oceane.gratien@qualiconsult.fr
& :06.88.19.94.42
Phase exécution
Pierre GUTHAPFEL
E-mail : pierre.guthapfel@qualiconsult.fr
8 :06.81.11.13.14

Coordonnateur S.P.S. :
DEKRA
Pascal BOULANGER
pascal.boulanger@dekra.com
& :06.26.48.32.23

1.3 Etendu des travaux

Les prestations comprises dans le cadre du présent marché (liste non exhaustive) sont les suivantes :

Les travaux de création et de modification portant sur les barreaudages et cloisons barreaudées.
Les travaux de création et de modification portant sur les menuiseries métalliques.

Les travaux de création et de modification portant sur les garde-corps et main-courantes.

Les travaux de création et de modification portant sur les I'ensemble des ouvrages de métallerie.

Et implicitement :

L'établissement des études et des plans d’exécution mis a la charge de I'entrepreneur dans les piéces du
marché,

La fourniture, transport a pied d’ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléete des ouvrages a réaliser,

La mise en ceuvre y compris coltinage, montage, descente, ..., de tous les matériaux, matériels, composants et
produits de construction nécessaires a la réalisation des travaux,

Les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux,

La protection des ouvrages jusqu’a la réception, y compris la conservation des protections provisoires mise en
place par les autres lots lors des interventions intermédiaires,

Le personnel d’encadrement et la main d’ceuvre qualifiée nécessaires pour la réalisation des travaux dans les
temps engagés,

La main d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, ..., des
ouvrages en fin de travaux et aprés réception,

La mise a jour de tous les plans d’exécution en fin de travaux,

Le stockage, chargement et évacuation en centre de traitement approprié de I'ensemble des éléments et
équipement déposés non réutilisés.

La remise du Dossier des Ouvrages Exécutés au Maitre d’ouvrage, au Maitre d’ceuvre et au Contréleur
technique lors de la réception des travaux,

Tous les autres frais et prestations mémes non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite
et compléte des travaux.

NOTA : L'ensemble des prestations prévues pour toute mise a disposition des autres lots doivent étre chiffrés et prévus

suivant

le planning joint au présent DCE Afin de prévoir tout dépassement des délais initiaux, il est prévu a la DPGF le

chiffrage de mise a disposition complémentaire.
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1.4 Dispositions générales

L'entreprise doit le respect de I'ensemble des dispositions applicables a tous les lots définies par le CCTP lot n°0 —
Clauses communes a tous les lots. Le Dossier de Consultation des Entreprises est un ensemble de documents
indissociables les uns des autres.

Toutes les sociétés titulaires doivent prendre connaissance de I'ensemble des pieces du Dossier de Consultation des
Entreprises avant de s’engager.

1.5 Dossier d’exécution (EXE)

L'entreprise aura a sa charge la fourniture du dossier d’exécution sous format papier et numérique, a la maitrise
d’ceuvre pour validation par la réalisation d’un VISA d’exécution. Le dossier d’exécution sera fourni lors de la phase de
préparation de chantier, au moins quinze jours avant le début de I'exécution des travaux prévu par I'ordre de service.

Le dossier EXE comportera (liste non exhaustive) :

e Lerappel des hypothéses servant au dimensionnement des ouvrages.

e Le planning et le listing des besoins au regard prescriptions techniques établi en conséquence.
e Les documents communs tels que les besoins en réservations, percements etc...

e Notices de sélection des matériels.

o Schémas et notes de calculs nécessaires a la réalisation des ouvrages.

Dimensionnements d'éléments (ceux indiqués au CCTP sont donnés a titre indicatif).

Schémas et plans d’exécution et de détails.

Les documents nécessaires a la validation du Bureau de Contrdle.

Les documents, notices, plans et calculs nécessaires pour les prestations liées.

e LesPlans des éléments préfabriqués éventuels.

e Les plans d’atelier comprenant les plans d’assemblage et de réservations, les plans de fabrication.

1.6 Localisations

Le présent Dossier de Consultation des Entreprises comporte des tableaux de repérages de localisations d’ouvrages
détaillés par locaux ou espaces définis. Ces tableaux ont pour but d’aider les entreprise dans la réalisation de leur offre,
de la méme maniére que les DPGF, les quantités et les localisations sont données a titre indicatives.

Les entreprises s’engagent et sont responsables du calcul de leurs quantités, la société ne pourra demander
d’indemnisations pour travaux complémentaires excepté si le marché est modifié, ou pour toute autre éléments étant
occulté physiquement lors de la visite des lieux.

1.7 Sécurité pénitentiaire

Dans le cadre de la sécurité interne aux établissement pénitentiaire, I'entreprise doit le respect inconditionnel du
document suivant, fournis dans le présent Dossier de Consultation des Entreprises :

e Les Disposition Communes aux Etablissements Pénitentiaires (DCEP) émises par la Direction Interrégionale
des Services Pénitentiaires.
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2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1 Prescriptions générales

Les ouvrages du présent Lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont
applicables dont notamment les suivants :

2.1.1 Documents généraux :

e Le code pénitentiaire.

e Les Dispositions Communes aux Etablissements Pénitentiaires (DCEP) émises par la Direction Interrégionale
des Services Pénitentiaires.

e La circulaire ministérielle DGUHC 2007-53 relative a l'accueil des personnes a mobilité réduites ainsi que les
annexes de 1 a 8.

e |’arrété du 20 Avril 2017 relatif a I'accessibilité des personnes handicapées.

e L’arrété du 3 Décembre 2007 relatif a I'accessibilité des personnes handicapées.

e Lesregles de construction.

e Le code de l'urbanisme.

e Le code de la construction et de I'habitation.

e Le code du travail.

e Leréglement relatif a la protection contre I'incendie des ERP.

e Le réglement sanitaire départemental.

e Tous les décrets, arrétés, reglements administratifs, qu’ils soient d’ordre national, ministériel, préfectoral,
départemental ou communal.

e Le CCAG (Cahier des Clauses Administratives Générales).

e Les CCTG (Cahiers des Clauses Techniques Générales), CPC (Cahier des Prescriptions Communes) applicables
aux marchés publics de travaux.

e Le Recueil des éléments utiles a I’Etablissement et a 'Exécution des projets de marché en France (REEF).

2.1.2 Métallerie

Les travaux du présent Lot devront étre conformes avec les normes en vigueur, a savoir :

e NF DTU 34.1 P1-1 (aoGt 2014) : Travaux de batiment - Mise en ceuvre des portes et portails industriels,
commerciaux et résidentiels - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P25-201-
1-1)

e NF DTU 34.1 P1-2 (aoGt 2014) : Travaux de batiment - Mise en ceuvre des portes et portails industriels,
commerciaux et résidentiels - Partie 1-2 : Criteres généraux de choix des matériaux (Indice de classement :
P25-201-1-2)

e NF DTU 34.1 P2 (ao(t 2014) : Travaux de batiment - Mise en ceuvre des portes et portails industriels,
commerciaux et résidentiels - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de
classement : P25-201-2)

e FDDTU 34.3 (octobre 2011) : Travaux de batiment - Choix des portes industrielles, commerciales et de garage
en fonction de leur exposition au vent - Mémento pour les Maitres d'ceuvre (Indice de classement : P25-203)
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e NF EN 1670 (juillet 2007) : Quincaillerie pour le batiment - Résistance a la corrosion - Exigences et méthodes
d'essai (Indice de classement : P26-433)

e NF EN 1628 (novembre 2011) : Blocs-portes pour piétons, fenétres, facades rideaux, grilles et fermetures -
Résistance a l'effraction - Méthode d'essai pour la détermination de la résistance a la charge statique (Indice
de classement : P20-608)

e NF EN 1629 (novembre 2011) : Blocs-portes pour piétons, fenétres, facades rideaux, grilles et fermetures -
Résistance a I'effraction - Méthode d'essai pour la détermination de la résistance a la charge dynamique (Indice
de classement : P20-609)

e NF EN 1630 (novembre 2011) : Blocs-portes pour piétons, fenétres, facades, rideaux, grilles et fermetures -
Résistance a l'effraction - Méthode d'essai pour la détermination de la résistance aux tentatives manuelles
d'effraction (Indice de classement : P20-610)

2.1.3 Nature, Provenance et Qualité des Matériaux

D’une maniere générale, la qualité des matériaux sera conforme aux normes en vigueur.

Toles et profilés :

Acier laminé profilés courants et toles conformes aux normes NF A de toutes les séries.
Alliages : conformes aux normes francgaises de la classe A 50.

Les organes de fermeture (serrures, boutons, béquilles, verrous, etc....) devront assurer une immobilisation totale des
vantaux en position fermée.

2.1.4 Protection des métaux contre la corrosion

Aucun élément métallique ne sera admis sur le chantier sans qu’il ait recu au préalable une protection contre la
corrosion.

La protection des éléments sera réalisée en atelier suivant la norme NF P 24.351 :

e G.PZ

e Métallisation.
e Galvanisation.
e Prélaquage.

Les éléments ferreux pour lesquels aucun de ces traitements particuliers ne sera prévu au chapitre « Description des
Ouvrages » recevra apres décalaminage, dérouillage, et dégraissage, une couche de peinture antirouille ou chromate
de zinc d’une épaisseur de 60 microns compatible avec la peinture de finition prévue au Lot Peinture.

Immédiatement apres la pose, toute surface de peinture dégradée par suite de choc ou de manutention, sera brossée
a la brosse métallique et remise en peinture.

Les alliages d’aluminium seront protégés soit par anodisation réalisée conformément aux prescriptions de la norme
NF A 91.450, la classe de traitement étant la classe 15 pour les ouvrages extérieurs et la classe 10 pour les ouvrages
intérieurs. Teinte au Choix de I’Architecte.

Contacts entre métaux différents :
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Toutes précautions seront prises pour éviter |'effet de couple, en particulier entre les pieces métalliques et les
accessoires (vis, boulons, rondelles, etc....).

Jeux:

Tous les jeux nécessaires seront donnés avant peinture.
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 Dépose cloison barreaudée

L'entreprise doit la dépose soignée de cloison barreaudée existante sans réemploi, la prestation comprend la dépose
de I'ensemble des fixations mécaniques et le démontage de barreaudages pour évacuation en décharge. Compris
reprises des supports existants et bouchement des trous de fixations.

Localisation : Suivant tableau des localisations et/ou plans projetés et/ou ouvrage du présent article correspondant,
disposé sur une zone a rendre accessible aux personnes a mobilité réduite détaillées sur les plans intitulés
« CHEMINEMENT »

3.2 Modification cloison barreaudée pour élargissement ouvrant

Le titulaire doit la modification de cloison barreaudée existante, comprenant I'ajout d'un ouvrant barreaudé de style
et de nature identique aux ouvrages fixes existants, cette prestation comporte :

e La découpe du barreaudage a la dimension de I'ouvrant a créer.

e Lafourniture et la mise en ceuvre d'huisserie métallique fixe sur 3 faces, soudé directement sur le
barreaudage.

e Lafourniture et la mise en ceuvre de 4 paumelles et d'une gache fixe, soudées sur le cadre précité.

e La fourniture et la mise en ceuvre d'ouvrant barreaudé comprenant des barreaux horizontaux par traverses
hautes, basses et intermédiaires, 4 paumelles et serrure a clé 1 point a haute résistance et adapté en milieu
pénitentiaire.

e Ensemble thermolaqué époxy, teinte au choix de la maitrise d'ouvrage.

e Les clés seront adaptées a I'organigramme existant de I'établissement.

e Reprises des supports périphériques au platre ou au mortier de réparation selon supports.

Localisation : Suivant tableau des localisations et/ou plans projetés et/ou ouvrage du présent article correspondant,
disposé sur une zone a rendre accessible aux personnes a mobilité réduite détaillées sur les plans intitulés
« CHEMINEMENT »

3.3 Cloison barreaudée neuve

L'entreprise doit la fourniture et la mise en ceuvre de cloison barreaudée fixe toute hauteur, style et modele de
barreaudage conforme aux modeles existants au sein de I'établissement pénitentiaire, soumis a une validation de la
maitrise d'ouvrage et de la maitrise d'ceuvre, La prestation comprend :

e La fabrication de cloison barreaudée conformément aux prescriptions de la maitrise d'ouvrage, comprenant
un cadre en éléments d'acier plats, des traverses horizontales hautes, basses, intermédiaire et un
barreaudage vertical régulier.

e Les fixations mécaniques mises en ceuvre par scellements chimiques sur support béton ou par boulonnage
sur support métallique, les fixations seront en acier inoxydable.

e Ensemble thermolaqué époxy, teinte au choix de la maitrise d'ouvrage.

e Reprises des supports périphériques au platre ou au mortier de réparation selon supports.

e Fourniture et mise en ceuvre d’un bloc porte barreaudé, suivant la description de I'article suivant du présent
descriptif « Bloc-porte barreaudé » en cas de cloison barreaudé neuve nécessitant une ouverture avec unité
de passage PMR conformément aux plans.
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Localisation : Suivant tableau des localisations et/ou plans projetés et/ou ouvrage du présent article correspondant,
disposé sur une zone a rendre accessible aux personnes a mobilité réduite détaillées sur les plans intitulés
« CHEMINEMENT »

3.4 Bloc-porte barreaudé

Le titulaire doit la fourniture et la mise en ceuvre de bloc-porte barreaudé, cette prestation comprend :

e La fourniture et la mise en ceuvre d'huisserie métallique fixe sur 3 faces, soudé directement sur le
barreaudage.

e Lafourniture et la mise en ceuvre de 4 paumelles et d'une gache fixe, soudées sur le cadre précité.

e La fourniture et la mise en ceuvre d'ouvrant barreaudé comprenant des barreaux horizontaux par traverses
hautes, basses et intermédiaires, 4 paumelles et serrure a clé 1 point a haute résistance et adapté en milieu
pénitentiaire.

e Ensemble thermolaqué époxy, teinte au choix de la maitrise d'ouvrage.

e Lesclés seront adaptées a I'organigramme existant de |'établissement.

e Reprises des supports périphériques au platre ou au mortier de réparation selon supports."

Localisation : Suivant tableau des localisations et/ou plans projetés et/ou ouvrage du présent article correspondant,
disposé sur une zone a rendre accessible aux personnes a mobilité réduite détaillées sur les plans intitulés
« CHEMINEMENT »

3.5 Garde-corps et main courante escaliers

L'entreprise doit la modification de I'ensemble des mains-courantes sur murs et garde-corps non conformes aux
normes PMR, les éléments a modifier sont les suivants :
e Les mains-courantes d'une hauteur d'usage inférieure a 80cm ou supérieure a 100cm du sol sont a déposer
et a reposer a une hauteur réglementaire.
e Les mains-courantes difficilement préhensibles, discontinuées et souples sont a remplacer par des éléments
tubulaires faciles a prendre en main, continues et rigides.
e Les mains-courantes non contrastées seront repeintes d'une couleur permettant un contraste entre celle-ci
et le support.
e Les secondes main-courantes réduisant le passage d'un escalier inférieur a 1.00m de largeur sont a
supprimer.
e Les main-courantes s'arrétant a la fin et au début d'une volée d'escalier seront prolongées de la longueur
d'une marche.

Les main-courantes créées et modifiées comporteront une base tubulaire de @40mm en acier thermolaqué, soudées
a des pattes de fixations comportant des platines rondes qui comporte 3 percements au minimum. Les mains-
courantes sont préhensibles, continues et rigides. Celles-ci seront fixées par boulonnages sur support métallique et/ou
par scellements chimiques sur support béton.

Localisation : Suivant tableau des localisations et/ou plans projetés et/ou ouvrage du présent article correspondant,
disposé sur une zone a rendre accessible aux personnes a mobilité réduite détaillées sur les plans intitulés
« CHEMINEMENT »
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3.6 Protection sous escaliers

L'entreprise doit la fourniture et la mise en ceuvre de cloison barreaudée fixe sous escaliers, en guise de protection
aux normes d’accessibilité, style et modele de barreaudage conforme aux modeles existants au sein de I'établissement
pénitentiaire, soumis a une validation de la maitrise d'ouvrage et de la maitrise d'ceuvre, La prestation comprend :

e La fabrication de cloison barreaudée conformément aux prescriptions de la maitrise d'ouvrage, comprenant
un cadre en éléments d'acier plats, des traverses diagonales hautes, et horizontales basses, traverses
intermédiaires et un barreaudage vertical régulier.

e Trappe d’acces barreaudée, ouvrante, 2 paumelles et serrure a clé 1 point a haute résistance et adapté en
milieu pénitentiaire, permettant de réaliser des opérations de nettoyage des sols.

e Les fixations mécaniques mises en ceuvre par scellements chimiques sur support béton ou par boulonnage
sur support métallique, les fixations seront en acier inoxydable.

e Ensemble thermolaqué époxy, teinte au choix de la maitrise d'ouvrage.

e Reprises des supports périphériques au platre ou au mortier de réparation selon supports.

Localisation : Suivant tableau des localisations et/ou plans projetés et/ou ouvrage du présent article correspondant,
disposé sur une zone a rendre accessible aux personnes a mobilité réduite détaillées sur les plans intitulés
« CHEMINEMENT »

3.7 Protection mécanique pour élévateur

L’entreprise titulaire du présent lot doit la fourniture et la mise en ceuvre de protection mécanique pour élévateur
PMR, cet ouvrage en acier galvanisé permettra une surprotection des élévateurs pour tout acte de dégradation de
type « manuelles sans outil ». Cet ouvrage sera composé d’une structure métallique fixé indépendamment de
I’élévateur. La prestation comprend :
e Leterrassement du sol en périphérie de I'élévateur, la mise en ceuvre de fondations en béton armé ou fibré,
le remblai et la reprise du sol a I'identique de I'existant.
e La fabrication d’une protection mécanique en périphérie et sur toute la hauteur de I'élévateur comprenant
une structure en arceaux et/ou poteaux et poutres en acier galvanisé laqué, teinte respectant le schéma 3D.
e La fabrication d’une porte, ouvrant a la frangaise, 4 paumelles et serrure a clé 1 point a haute résistance et
adapté en milieu pénitentiaire.
e La mise en ceuvre de I'ensemble en coactivité avec le titulaire du lot élévateur.
e Le remplissage de la structure et de la porte par vitrages feuilletés 44/2 permettant de pallier a toute
dégradation, prestation respectant le schéma 3D.
e Ensemble thermolaqué époxy, teinte au choix de la maitrise d'ouvrage.
e Reprises des supports périphériques au mortier de réparation.

Localisation : Suivant tableau des localisations et/ou plans projetés et/ou ouvrage du présent article correspondant,
disposé sur une zone a rendre accessible aux personnes a mobilité réduite détaillées sur les plans intitulés
« CHEMINEMENT »

3.8 Plateforme métallique complete dito plans

L'entreprise doit la fabrication et la mise en ceuvre d'une plateforme métallique conformément aux plans
d’implantation. Cette plateforme devra permettre les différentes circulations, piétonnes et en fauteuil roulant. La
prestation comprend :
e Leterrassement du sol en périphérie de I'élévateur, la mise en ceuvre de fondations en béton armé ou fibré,
le remblai et la reprise du sol a I'identique de I'existant.
e La fabrication d’une structure comportant poteaux, poutres et contreventements en acier galvanisé. La
structure devra comporter une résistance suffisante a un passage intensif de personnes, en prenant en
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compte son emplacement situé a 'entrée principale de I'établissement. Etude structurelle & soumettre au
contrdleur technique et au maitre d’ceuvre pour validation.

e Laréalisation d’un escalier en acier galvanisé d’épaisseur suffisante a un passage intensif de personnes,
comportant un revétement antidérapant adapté en extérieur non couvert. L'escalier devra respecter les
normes d’accessibilité en vigueur, Y compris :

o Premiéres et derniéres marches contrastées.

o Bandes podotactiles a 50cm du bord de I'escalier en partie haute.

o Nez-de-marches contrastés, antidérapants.

o Main-courantes de part-et-d ‘autre de I'escalier, tubulaire préhensibles, soudées sur le garde-corps.

e La fourniture et la mise en ceuvre de garde-corps en acier thermolaqué comportant : platines soudées aux
poteaux, poteaux en nombre suffisant, 2 lisses haute rectangulaires, lisse basse rectangulaire, barreaudage
vertical rectangulaire. Garde-corps en périphérie de la plateforme, compris réservation pour I'élévateur et
descentes au droit de I'escalier de méme nature.

e Leremplissage vertical de la structure, de la porte et de chaque c6té de 'escalier, par panneaux en acier
galvanisé d’épaisseur suffisante permettant de pallier a toute dégradation, ensemble comportant une partie
démontable permettant un entretien sous la plateforme.

e La mise en ceuvre d’une plateforme en acier galvanisé d’épaisseur suffisante a un passage intensif de
personnes, comportant un revétement antidérapant adapté en extérieur non couvert.

e Prévoir les réservations nécessaires a la fixation de la structure de I'élévateur PMR.

e Ensemble thermolaqué époxy, teinte au choix de la maitrise d'ouvrage.

e Reprises des supports périphériques au mortier de réparation.

Ensemble conforme au détail 3D de I’entrée fourni en annexes.

Localisation : Suivant tableau des localisations et/ou plans projetés et/ou ouvrage du présent article correspondant,
disposé sur une zone a rendre accessible aux personnes a mobilité réduite détaillées sur les plans intitulés
« CHEMINEMENT »

3.9 Hygiaphone

L’entreprise titulaire du lot doit la fourniture et la mise en ceuvre d’un ensemble hygiaphone comportant une structure
en acier et un vitrage haute résistance, permettant la communication orale entre deux personnes situées de part-et-d
'autre de I'ouvrage. La prestation comprend :

e La fourniture et la mise en ceuvre d’une structure métallique de haute résistance, permettant de pallier a
tout acte de dégradation de type « manuelles sans outil ». Composé d’un cadre et d’une traverse
horizontale. Ensemble en acier galvanisé.

e Le remplissage bas de la structure et de la porte par panneaux en acier galvanisé d’épaisseur suffisante
permettant de pallier a toute dégradation, ensemble comportant une partie démontable permettant un
entretien sous la plateforme.

e La fourniture et la mise en ceuvre d’un cadre fixé mécaniquement sur la partie haute, comportant des joints
EPDM, en périphérie, de part-et-d ‘autre, permettant d’accueillir le vitrage.

e La fourniture et la mise en ceuvre de tablettes en acier galvanisé de part-et-d ‘autre de I’hygiaphone, fixées
sur la structure métallique, permettant la lecture de document. Ces tablettes devront étre impérativement
soudées solidement pour éviter toute dégradation, ensemble non démontable.

e Lafourniture et la mise en ceuvre d’un vitrage feuilleté 44/2 fixé dans le cadre prévu a cet effet, cette
prestation comprend également une ouverture basse de 4cm de hauteur d’une une largeur de 30cm, au
droit des tablettes permettant la communication orale et faisant office de passe-document.

e Ensemble thermolaqué époxy, teinte au choix de la maitrise d'ouvrage.

e Reprises des supports périphériques au platre ou au mortier de réparation selon supports.
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Localisation : Suivant tableau des localisations et/ou plans projetés et/ou ouvrage du présent article correspondant,
disposé sur une zone a rendre accessible aux personnes a mobilité réduite détaillées sur les plans intitulés
« CHEMINEMENT »

3.10 DOE

L'entrepreneur devra remettre a la Maitrise d’ceuvre apres réception des travaux, le dossier des ouvrages exécutés
(DOE) :

Nombre d’exemplaires :
e 3 exemplaires sous format papier.
e 3 exemplaires sous format informatique PDF, et sous format DWG pour les plans.
Le dossier des ouvrages exécutés devra comprendre :
e Lerappel des hypothéses servant au dimensionnement des ouvrages.
e Le planning et le listing des besoins au regard prescriptions techniques établi en conséquence.
e Les documents communs tels que les besoins en réservations, percements etc...
e Notices de sélection des matériels.
o Schémas et notes de calculs nécessaires a la réalisation des ouvrages.
Dimensionnements d'éléments (ceux indiqués au CCTP sont donnés a titre indicatif).
Schémas et plans d’exécution et de détails.
Les plans généraux apres travaux.
Les documents nécessaires a la validation du Bureau de Contréle.
e Les documents, notices, plans et calculs nécessaires pour les prestations liées.
e LesPlans des éléments préfabriqués éventuels.
e Les plans d’atelier comprenant les plans d’assemblage et de réservations, les plans de fabrication.



