
12243 Estimation DCE MA ARRAS 

Lot 01 GO/VRD/ETENDU U Prix Unitaire Q Prix total HT

Installation chantier Base vie

Clôture m 80

Branchements FOR 1

Bureau FOR 1

Vestiaires FOR 1

Réfectoire FOR 1

Bloc Sanitaires FOR 1

Entretien extérieurs FOR 1

Gestion des déchets FOR 1

Nettoyages FOR 1

(Lot 2 désamiantage) Amiante et plomb FOR 1

Contraintes de sécurité particulières PM 0

Moyens de levage PM 0

Sous-total installation Echafaudages PM 0

Sas de chantier U 55

VRD

Passage fourreau enterré (compris découpe d'enrobé, 

évacuation, terrassement/remblai, sable, grillage avertisseur, 

fourreaux, reprise d'enrobé) m3 15

Mise en œuvre d'une dalle en béton taloché fin y compris 

préparation du sol existant, pour réhaussement du niveau
m² 380

Rampe d'accès h>20 cm (compris terrassement/remblai, 

fondations, structure, tout-venant, gravillons, sable, géotextile, 

béton armé, chasse-roue, garde-corps métallique sur 1 côté)

m3 7

Reprise complète enrobé (compris découpe et évacuation 

existant, couche de forme et grave bitume)
m² 258,5

Reprise avaloir EP U 2

Pose et raccordement avaloir pour élévateur U 1

Rehausse tampon U 7

Traitement de seuil <4 cm U 2

Peinture de sol pour matérialisation des cheminements piétons m² 18

Peinture de sol pour matérialisation places de véhicules ml 30

Bande d'éveil à la vigilance en résine 60cm 7

Bande d'aide à l'orientation en résine m 9

Sous-total VRD Nez de marche antidérapant m 8
DOE FOR 1
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Gros œuvre Curage des mobiliers et équipements existants non conservés U 4

Démolition mur porteur m² 2

Démolition mur non porteur m² 46,5

Dépose cloison m² 204,8

Création d'ouverture pour porte U 7

Dépose porte et huisserie U 81

Agrandissement de baie de porte U 46

Démolition chape de douche U 4

Dépose carrelage m² 10

Dépose de chape m² 10

Dépose faïence m² 7

Dépose d'urinoir et renfort béton u 3

Reprise ponctuelle de sol (ragréage) m² 127

Réalisation de forme de pente pour douche U 3

Plinthes m 102

Faïence m² 32,5

Terrassement pour fondations élévateur Ens 1

Fondations pour élévateur Ens 1

Puit infiltration U 2

Gaine maçonnée élévateur m 9

Couverture et étanchéité de gaine élévateur Ens 1

Ouverture et reprises en façade pour élévateur FOR 1

Etanchéité avec l'existant Ens 2

Démolition escalier béton U 3

Traitement des ressauts <2 cm m 0

Traitement des ressauts <4 cm m 7

Rampe < 50cm U 1

Rampe < 200cm U 4

Cloisonnement en parpaings pleins m² 108,75

Cloisonnette de douche maçonnée m² 14

Cloison modulaire m² 25

Bouchement d'ouverture U 7

Coffre et soffite m 0

Enduit ciment m² 181,6

Sous-total GO Modifications sur menuiserie extérieure yc accessoires FOR 3

DOE FOR 1

Aménagement int

SEL pour sol de douche m² 7

Peinture plafond m² 175

Peinture murale m² 403

Peinture ferronnerie ens 11

Peinture boiseries ens 1

Peinture tuyauteries ens 8

Traitement acoustique m² 16

Peinture portes U 56

Sous-total Amén int Reprises ponctuelles diverses ens 67

Signalétique Signalétique verticale extérieure U 4

Signalisation des ouvertures et passages U 36

Première et dernière contremarches escaliers FOR 16

Nez de marche m 180

Sous-total signalétique Bande d'éveil et de vigilance 60cm 16
DOE FOR 1
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Men intérieure Bloc-porte âme pleine simple vantail U 38

Bloc-porte âme pleine vitrée simple vantail U 7

Bloc-porte métallique U 7

Portes de type "western" U 2

Bloc-porte de cellule U 2

Bloc-porte plombé U 2

Ferme-porte U 4

Barre de tirage de porte U 4

Main-courante m 29

Boîte aux lettres U 1

Sous-total Men int Comptoir/guichet FOR 1

DOE FOR 1

Mobilier pénitent Lit pénitentiaire métallique U 2

Chevet U 2

Table 83 cm U 2

Tableau d'affichage U 2

patères de sécurité cellule U 5

patère de sécurité sanitaire U 2

Paillasse m 2

Etagère murale U 2

Casier à clé U 2

Barre de relevage U 6

Distributeur papier hygiénique U 8

Tablette murale salle d'eau U 3

Sous-total Mobilier Miroir toute hauteur U 7

DOE FOR 1

TOTAL HT LOT 01 GO VRD ETENDU:
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