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PEP Quartier A Quartier E Service général
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Lot 01 GO/VRD/ETENDU Base vie

Clôture m 80 80

Branchements FOR 1 1

Bureau FOR 1 1

Vestiaires FOR 1 1

Réfectoire FOR 1 1

Bloc Sanitaires FOR 1 1

Entretien extérieurs FOR 1 1

Gestion des déchets FOR 1 1

Nettoyages FOR 1 1

Contraintes de sécurité particulières PM 0 1

Moyens de levage PM 0

Echafaudages PM 0 0
Sas de chantier U 55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1

 (VRD)

Passage fourreau enterré (compris découpe d'enrobé, évacuation, 

terrassement/remblai, sable, grillage avertisseur, fourreaux, reprise d'enrobé) m3 15 15

Mise en œuvre d'une dalle en béton taloché fin y compris préparation du sol existant, 

pour réhaussement du niveau
m² 380

380

Rampe d'accès h>20 cm (compris terrassement/remblai, fondations, structure, tout-

venant, gravillons, sable, géotextile, béton armé, chasse-roue, garde-corps métallique 

sur 1 côté)

m3 7

7
Reprise complète enrobé (compris découpe et évacuation existant, couche de forme et 

grave bitume)
m² 259

259

Reprise avaloir EP U 2 2

Pose et raccordement avaloir pour élévateur U 1 1

Rehausse tampon U 7 7

Traitement de seuil <4 cm U 2 2

Peinture de sol pour matérialisation des cheminements piétons
m² 18

18

Peinture de sol pour matérialisation places de véhicules ml 30 30

Bande d'éveil à la vigilance en résine 60cm 7 6 1

Bande d'aide à l'orientation en résine m 9 9

Nez de marche antidérapant m 8 8

Réfection cour de promenade m² 0
DOE FOR 1 1

 (Gros œuvre) Curage des mobiliers et équipements existants non conservés
U 4

1 1 0 1 0 0 1

Démolition mur porteur m² 2 1 1 0 0

Démolition mur non porteur m² 46,5 21 0 8 9 9

Dépose cloison m² 205 6 8 8 9 14 40 5 5 1 1 17 15 14 12 8 10 6 0 0 12 5 9

Création d'ouverture pour porte U 7 2 1 1 1 1 0 0 1

Dépose porte et huisserie U 81 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 0 9 1 2 1 3 2

Agrandissement de baie de porte U 46 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 5 0 9 1 1 1

Démolition chape de douche U 4 1 1 0 1 1

Dépose carrelage m² 10 0 3 0 4 3

Dépose de chape m² 10 0 3 0 4 3

Dépose faïence m² 7 0 3 0 2 2

Dépose d'urinoir et renfort béton u 3 1 1 1
Reprise ponctuelle de sol (ragréage) m² 127 1 2 1 1 1 1 2 1 3 3 4 12 2 2 1 1 5 3 1 1 1 1 7 4 1 5 1 4 1 1 1 1 1 1 1 5 10 10 0 9 1 4 3 6 10

Réalisation de forme de pente pour douche U 3 0 1 0 1 1

Carrelage m² 0

Plinthes m 102 1 4 2 0,5 1 1 8 1 3 5 3 2 3 4 6 1 1 4 1 8 1 1 1 1 0,5 5 8 1 6 1 1 1 1 1 1 1 3 12 0 3

Faïence m² 32,5 0,5 0,5 1 1 1 15 0 15

Terrassement pour fondations élévateur Ens 1 1

Fondations pour élévateur Ens 1 1

Puit infiltration U 2 1 1

Gaine maçonnée élévateur m 9 6 3

Couverture et étanchéité de gaine élévateur Ens 1 1

Ouverture et reprises en façade pour élévateur FOR 1 1 0

Etanchéité avec l'existant Ens 2 1 1

Démolition escalier béton U 3 1 1 1

Traitement des ressauts <2 cm m 0 0 0 0

Traitement des ressauts <4 cm m 7 1 1 1 1 1 1 1

Rampe < 50cm U 1 1

Rampe < 200cm U 4 1 2 1

Cloisonnement en parpaings pleins m² 109 8 5 15 3 9 15 4 6 12 13 7 0 9 0 3 0

Cloisonnette de douche maçonnée m² 14 7 7

Cloison modulaire m² 25 25

Bouchement d'ouverture U 7 1 1 1 1 1 1 1

Coffre et soffite m 0

Enduit ciment m² 182 45 12 10 20 3 8 14 12 12 8 7 7 0 0 24

Modifications sur menuiserie extérieure yc accessoires FOR 3 1 2
DOE FOR 1 1

Aménagement int 0 0 0

SEL pour sol de douche m² 7 0 2 0 3 2

Peinture plafond m² 175 1 3 6 6 1 5 4 6 4 7 21 4 2 3 6 21 4 3 3 6 20 1 1 10 5 3 5 5 0 4 5

Peinture murale m² 403 2 2 10 4 2 10 2 9 18 4 7 12 16 56 10 18 56 11 11 1 1 12 3 27 2 1 1 1 1 1 1 12 2 19 8 7 7 0 12 24

Peinture ferronnerie ens 11 1 1 1 3 4 1

Peinture boiseries ens 1 1

Peinture tuyauteries ens 8 1 1 1 1 1 1 1 0 1

Traitement acoustique m² 16 6 10

Peinture portes U 56 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1

Reprises ponctuelles diverses ens 67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 0 9 1 1 1 1 1

Signalétique Signalétique verticale extérieure U 4 4

Signalisation des ouvertures et passages U 36 1 1 2 8 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 7 2 0 1 0 1 1

Première et dernière contremarches escaliers FOR 16 4 4 4 4

Nez de marche m 180 45 45 45 45

Bande d'éveil et de vigilance 60cm 16 4 4 4 4
DOE FOR 1 1

Men intérieure Bloc-porte âme pleine simple vantail U 38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Bloc-porte âme pleine vitrée simple vantail U 7 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0

Bloc-porte métallique U 7 3 1 1 1 1

Portes de type "western" U 2 0 1 0 1

Bloc-porte de cellule U 2 0 1 0 1

Bloc-porte plombé U 2 1 1

Ferme-porte U 4 1 1 1 1

Barre de tirage de porte U 4 1 1 1 1 0 0 0 0

Main-courante m 29 8 6 9 6 0 0 0 0

Boîte aux lettres U 1 1 0

Comptoir/guichet FOR 1 1
DOE FOR 1 1

Mobilier pénitent Lit pénitentiaire métallique U 2 0 1 0 1

Chevet U 2 0 1 0 1

Table 83 cm U 2 0 1 0 1

Tableau d'affichage U 2 0 1 0 1

patères de sécurité cellule U 5 1 1 1 0 1 0 1

patère de sécurité sanitaire U 2 0 1 0 1

Paillasse m 2 0 1 0 1

Etagère murale U 2 0 1 0 1

Casier à clé U 2 0 1 0 1

Barre de relevage U 6 1 1 1 1 0 1 0 1

Distributeur papier hygiénique U 8 1 1 1 1 1 1 1 0 1

Tablette murale salle d'eau U 3 1 0 1 0 1

Miroir toute hauteur U 7 1 1 1 1 1 0 1 0 1
DOE FOR 1 1

Quartier D

Arras
RdC R+1

ADM Cantine Formation Greffe Parloirs QSL Service socio-éducatitif Salle de sportUCSA Escaliers Quartier arrivants Quartier B Quartier C

IPH Ingénierie Le 26/05/2025


