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1. Reprise de la corrosion

P1A X SO X SO SO
P2A X X X SO SO
P3A X X X SO SO
P4A X X X SO SO
P5A X SO X SO SO
P6A X SO SO SO SO
P7A X SO X SO SO
P8A X SO X SO SO
P9A X SO X SO SO
P10A X SO SO SO SO
P11A X SO X SO SO
P12A X SO X SO SO
P13A X X SO SO X

X X SO X SO

SO X SO SO SO

P3B SO X SO SO SO
P6B SO X SO SO SO
P1C X X SO SO SO
P2C X SO X SO SO
P13C X SO SO SO SO

X Concerné
SO Sans Objet

2. Mises en place de 
boulons

3. Remplacements 
d’éléments de charpente

5. Mises en place 
d’éléments manquants

6. Retrait d’éléments non 
utiles à la structure

POTEAUX DE 
CONTREVENTEMENTS 
PIGNONS OUEST 
(ENTRE FILE A ET B)

POTEAUX DE 
CONTREVENTEMENTS 
PIGNONS OUEST 
(ENTRE FILE B ET C)

Légende :

MAÎTRE D’OUVRAGE :

Secrétariat Général pour l’Administration 
du Ministère de l’Intérieur

OBJET DU MARCHE :

SGAMI – Atelier Automobile – Bâtiment G : Renforcement structure 

Localisations
Articles CCTP
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