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1. PRESENTATION GENERALE DE L'OPERATION

1.1. ORGANISATION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE
MAITRE D’OUVRAGE

Centre Hospitalier de Brive

centre 1 boulevard du Docteur Verlhac
hospitalier BP 70432
de 19312 Brive Cedex

CONDUITE D’OPERATION

Centre Hospitalier de Brive

Service Plan Directeur Travaux, Sécurité et Maintenance
Courriel : Services-technigues@ch-brive.fr

Tel : 055592 61 25

1.2. CONTEXTE DE L’OPERATION
1.2.1. Présentation générale

Dans le cadre du développement de ses activités et de I'optimisation de ses espaces, le Centre Hospitalier de
Brive engage une opération de réhabilitation du batiment n°13, anciennement occupé par I'Institut de
Formation en Soins Infirmiers (IFSI). Ce batiment hébergeait historiquement des activités d’enseignement ainsi
que trois logements.

L'opération consiste a adapter et restructurer ce batiment afin d’y relocaliser plusieurs services actuellement
dispersés sur différentes implantations au sein du Centre Hospitalier, a savoir :

e Les consultations d’urologie, actuellement situées au niveau 2 du batiment n°01 (BMC) ;

e Le service social, situé au niveau 7 du batiment n°01 (BMC) ;

e Le service de santé au travail, situé également au niveau 2 du batiment n°01 (BMC) ;

e Les consultations plaies et cicatrisation, actuellement au niveau 0 du batiment n°08 (C2GC).

Le projet prévoit notamment :

e Larénovation intérieure des locaux pour répondre aux besoins spécifiques de ces services ;

e Une rénovation énergétique du batiment visant a améliorer sa performance et a réduire sa
consommation y compris production photovoltaique en autoconsommation ;

e La construction d’'un ascenseur desservant les quatre niveaux du batiment, afin d’assurer une
accessibilité optimale ;

e La mise en conformité avec les réglementations en vigueur, en matiére de sécurité incendie et
d’accessibilité pour les personnes a mobilité réduite (PMR) ;

e La liaison couverte, fermée & "PMR", avec le Batiment n°01 (BMC).

Ce document constitue le Programme Technique Détaillé (PTD) remis aux équipes de maitrise d’ceuvre. Il doit
servir de référence technique et fonctionnelle pour élaborer un projet conforme aux attentes du maitre
d’ouvrage. Une visite du site sera organisée a destination des soumissionnaires afin de compléter la
compréhension du projet et permettre une réponse adaptée, contextualisée et opérationnelle.

1.2.2. Obijectifs principaux de I'opération

Les objectifs poursuivis a travers cette opération sont les suivants :
e Créer des locaux adaptés aux besoins actuels et futurs des services relocalisés ;
e Améliorer les conditions de travail et d’accueil pour les professionnels de santé et les usagers ;
e Libérer les emplacements actuels des services concernés afin de permettre le lancement d’autres
opérations stratégiques sur ces espaces ;
e Mettre aux normes le batiment en matiere de sécurité, accessibilité et performance énergétique;

CH Brive _ PTD réhabilitation du Batiment n°13


mailto:Services-techniques@ch-brive.fr

Page 5 sur 32
e Optimiser l'utilisation du patrimoine immobilier de I'établissement dans une logique de cohérence
fonctionnelle et de maitrise des co(ts.

1.2.3. Objet et contenu du présent document

Le présent Programme Technique Détaillé s’organise en plusieurs volets complémentaires, qui constituent le
socle de réflexion pour la conception du projet :
e Présentation générale de I'opération ;
o Etude de site et contraintes techniques et réglementaires ;
e Plans de I'existant et tableaux des surfaces utiles a disposition ;
e Besoins fonctionnels et orientations d’aménagement (schéma de fonctionnement & tableaux de
surfaces aménagées annexés) ;
e Estimation des surfaces globales, enveloppe budgétaire et planning prévisionnel ;
e Diagnostics techniques de I’existant :
o Amiante,
o Structure,
o Accessibilité handicape,
o Sécurité incendie,
o Performances énergétiques ;
e Fiches techniques par local (exigences dimensionnelles, techniques, équipements spécifiques
transmises dans un second temps) ;
e Annexes (relevés, diagnostics, documents réglementaires, etc.).

2. ETUDE DE SITE ET CONTRAINTES
2.1. SITUATION DU SITE
Le batiment n°13 est situé dans I'enceinte du Centre Hospitalier de Brive. Anciennement dédié a

I'enseignement, il occupe une position centrale au sein du site hospitalier et bénéficie d’'une accessibilité
directe depuis les voiries internes.

Batiment n°13
(ex IFSI)

‘Centre Hosg

e

Vue aérienne du site Hospitalier
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Le batiment présente une configuration en R+3, avec quatre niveaux a desservir. Il est actuellement inoccupé
(& désamianté), ce qui facilite I'intervention en site libre pour les travaux.
La proximité du batiment ALURAD est a prendre en compte dans les objectifs de mise aux normes liés a la
réglementation incendie.

2.1.1. Topographie

Le site présente une topographie marquée, notamment entre I'acces au magasin central et I'entrée Nord-Est
du Centre Hospitalier. Cette déclivité influence :
e Le positionnement des cheminements piétons,
e L’intégration des acces PMR,
e L’implantation d'un ascenseur extérieur envisageable pour la desserte de tous les niveaux ainsi qu'une
liaison pour le service UROLOGIE avec le BMC.

Le plan topographique est joint en Annexe n°03.

2.1.2. Etude de sol

Une mission géotechnique G2 AVP a été réalisée dans le cadre de I'étude de faisabilité pour la construction
d’une gaine d’ascenseur en extension du batiment existant (pure hypothése). Cette étude, menée par la
société ALPHA BTP sans préjuger du positionnement final (a proximité de I'entrée actuelle), permettra de :

e Déterminer la portance du sol,

e Proposer un mode de fondation adapté pour une gaine d’ascenseur,

e Anticiper les interactions entre la structure existante et les fondations neuves.

Le rapport d’étude de sol est joint en Annexe n°04.

2.1.3. Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN)

Le site du Centre Hospitalier est situé hors des zones a risques définies par le PPRN. En particulier :
e Aucunrisque d’inondation n’est identifié sur la parcelle,
e Aucune mesure de renforcement ou prescription spécifique n’est imposée.
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2.1.4. Reglement d’urbanisme

La parcelle est située en zone UC du PLU de la Ville de Brive. Cette zone est destinée a accueillir :
e Des habitats collectifs et services publics,
e Des équipements de santé et d’enseignement.
Les objectifs principaux de la zone UC sont :
e Le maintien de la mixité fonctionnelle,
e La densification maitrisée,
e Ladiversité urbaine.
Les concepteurs devront impérativement se référer au reglement du PLU, disponible a I'adresse suivante :

& Réglement du PLU de Brive
2.2. CONTRAINTES OPERATIONNELLES

2.2.1. Acceés au chantier

L'acces au batiment n°13, durant les travaux, devra se faire de maniére a limiter les perturbations internes
pour la circulation du Centre Hospitalier & obligatoirement apres I'avis des services techniques :
e L'implantation de la base vie et des installations de chantier sera autorisée c6té Sud du batiment.
e |l faudra veiller a ne pas obstruer les accés aux batiments voisins et en particulier le quai de livraison
du magasin central.

2.2.2. Sécurité sur site

Tous les intervenants extérieurs doivent :
e Se présenter au PC Sécurité a leur arrivée,
e Respecter les consignes de sécurité du CHB.

2.3. ACCESSIBILITE ET CIRCULATION

Le batiment est desservi par une voirie technique permettant I'acheminement des matériaux et I'acces des
engins de chantier. Toutefois, des contraintes de circulation internes devront étre prises en compte pour ne
pas perturber le fonctionnement général de I'établissement durant la phase travaux.

Un plan de phasage et de circulation chantier sera exigé lors des études d’exécution pour garantir la sécurité
et la fluidité des déplacements.

2.4. ENVIRONNEMENT PROCHE

Le batiment est situé a proximité immédiate de plusieurs services hospitaliers en activité. Il conviendra donc :
e De limiter les nuisances sonores et les émissions de poussieres ;
e De respecter les horaires d’intervention compatibles avec le fonctionnement hospitalier ;
e De prévoir un cloisonnement du chantier, sécurité du personnel hospitalier et des usagers.

L /

= p—
- Bloc médico Chirurgical (BMC)

- Oncologie

- Maison de soie, Hygiéne, EMG

- Marion (HaD, internat)

- Logement, internat

- Garage, Syndicats

- Larrey-Sédillot (directions, santé au travail)

- Centre de gériatrie et de gérontologie (C2GC)

VEONONEWNR

- Poste HTA C2GC (électricité)

11 - CSAPA - Addictologie

13 - Ancienne IFSI

-Jardin

- ALURAD (association dialyse)

- Barriére

- Planning familial

- Services techniques

- Poste de livraison HTA (électricité)
- Centrale d'énergie

- Groupe électrogéne (container)

- Rééducation fonctionnelle

- Logistique - Cuisine centrale - Magasin général
- Archives - Déchets

T T T R

LT Ll LLLLTL L, |
YT T l
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2.5. CONTRAINTES TECHNIQUES ET REGLEMENTAIRES

2.5.1. Structure et portance

Le batiment, de construction traditionnelle, dispose d'une structure en béton armé, un diagnostic de la
structure est fourni en annexe. Toute intervention structurelle (ouvertures, percements, renforts) devra faire
I'objet d'une étude spécifique.

2.5.2. Réseaux existants

Le batiment est raccordé aux réseaux internes du CHB :
e FEaufroide;
Réseau de chaleur (Chauffage / ECS) ;
e Electricité ;
e Réseau informatique / téléphonie.
Une campagne de repérage des réseaux devra étre réalisée pour éviter tout conflit technique.

2.5.3. Réglementation incendie

Le projet devra respecter les prescriptions du réglement ERP (Etablissements Recevant du Public) applicable
a I'établissement hospitalier :

- Compartimentage, désenfumage, dégagements réglementaires ;

- Mise en sécurité automatique (SSI, alarme, etc.) ;

- Signalétique d’évacuation conforme.

Il conviendra au titulaire de s’assurer aupres des services d’incendie et de secours du classement apres travaux
en lien avec les activités installées, I'orientation estimée par le maitre d’ouvrage reléve de la réglementation
concernant les ERP de type U de 4éme catégorie.

2.5.4. Accessibilité PMR

L'opération intégrera I'ensemble des prescriptions de la réglementation en vigueur pour I'accessibilité aux
personnes a mobilité réduite (loi du 11 février 2005 et arrété du 20 avril 2017). L'ascenseur projeté devra étre
conforme aux normes PMR, et les cheminements intérieurs adaptés.

3. PLANS, SCHEMA FONCTIONNEL ET TABLEAUX DES SURFACES

3.1. SCHEMA FONCTIONNEL GENERAL

Le schéma fonctionnel de I'opération vise a organiser les flux, la répartition des activités et les interconnexions
entre les différents services a relocaliser dans le batiment n°13. Il prend notamment en compte, les besoins
liés au brancardage des patients (y compris patients couchés avec lits médicalisés).

Ce document -annexe n°2 du présent PTD- n'exprime qu'une préfiguration possible, sans prétention au regard
d'une approche architecturale force de proposition.

3.1.1. Objectifs du schéma fonctionnel

e Séparer les flux patients / personnels / logistiques pour optimiser la confidentialité et I'efficacité.

e Mutualiser les espaces d’accueil et les locaux communs lorsque cela est possible (salles d’attente,
sanitaires, bureaux partagés).

e Garantir une accessibilité claire et directe pour chaque service.

e Prévoir un fonctionnement indépendant ou semi-indépendant pour chaque entité relocalisée.
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3.1.2. Répartition fonctionnelle par niveaux (exemple a adapter)

Niveau Principale fonction / Service Commentaires

R+3 Service de santé au travail Calme, confidentialité requise

R+2 Consultations plaies et cicatrisation Proximité avec I'ascenseur, facilité d’accés
R+1 Consultations d’urologie Nécessité de salles d’examens dédiées
RDC Service social + Accueil principal Acces direct depuis I'extérieur

@ Ce découpage peut évoluer selon les contraintes techniques du bdtiment et le dimensionnement final des
services.

3.2.  TABLEAUX DES SURFACES PROJETEES

Il s'agit encore une fois de la traduction d'un scénario correspondant au schéma global de fonctionnement cité
plus haut.

L'expression des besoins pourra encore évoluer de fagon marginale et devra étre "consolidée" avec les services
concernés dés les échanges en phase "DIAG ESQUISSE" et au plus tard apres le rendu et I'analyse de I'APS

Les tableaux rattachés a des niveaux (cf répartition ci-dessus) sont annexés au présent PTD :
e Annexe 1.0 pour le RDC, niveau 0 ;
e Annexe 1.1 pour le niveau 1;
e Annexe 1.2 pour le niveau 2 ;
e Annexe 1.3 pour le niveau 3 ;

3.3. PLANS & SURFACES DES NIVEAUX EXISTANTS

Des plans d’état des lieux sont également annexés au présent document et comprendront :

e Les cloisons existantes ;

e Les acces et dégagements ;

e Les locaux techniques et réseaux apparents ;

e Les surfaces utiles par local ;

e Les éléments structurels fixes (poteaux, gaines, etc.).

Le récapitulatif des surfaces dans ceuvre disponible, 1 465 m?, se décline de la facon suivante :
e niveau 0 =505 m?
e niveaul=430m?
e niveau2=265m?
e niveau 3 =265 m?;

Plans fournis en annexe :
e Plan RDC - Etat des lieux
e Plan R+1 - Etat des lieux
e Plan R+2 — Etat des lieux
e Plan R+3 - Etat des lieux
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3.3.1. NiveauO

BATIMENT N°13; IFSI
REZ-DE-CHAUSSEE
ETAT DLES LIFUX
Ech. 1/100

Tableau locaux et surfaces utiles du niveau 0
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N° Local Dénomination Local Surface
13.00.001 Salle de cours 89,10
13.00.002 Salle pratique 26,90
13.00.003 Foyer 80,75
13.00.004 Secrétariat 13,00
13.00.005 Attente 8,80
13.00.006 Salle de cours 92,40
13.00.007 Local technique électrique 2,85
13.00.008 Toilette H/F 6,25
| 13.00.009 Sous-station chauffage 19,70
] 13.00.010 Local ménage 23,55
,,,,,,, i 13.00.011 Bureau 21,10
13.00.012 Toilette H/F 9,55
13.00.013 Réserve sous escalier
13.00.501 Circulation 56,20
13.00.502 Circulation 21,35
13.00.503 Sas d'entrée 8,80
13.00.601 Cage d'escalier coté droit
13.00.602 Cage d'escalier acces principal
13.00.603 Cage d'escalier cOté gauche
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3.3.2. Niveaul

Tableau locaux et surfaces utiles du niveau 1

N° Local Dénomination Local Surface
BATIMENT N°13: IFSI 13.01.001 Terrasse accessible
. 13.01.002 Salle de repos et réunion 29,00
13.01.003 Bureau n°01 13,05
13.01.004 Bureau n°02 13,80
13.01.005 Salle de Travaux Pratique n°01 18,95
13.01.006 Salle de Travaux Pratique n°02 21,00
13.01.007 Salle Travaux Groupe n°03 26,65
| 13.01.008 Salle Travaux Groupe n°02 26,65
= . 13.01.009 Salle Travaux Groupe n°01 26,65
S e e e === = 13.01.010 CDI 80,80
13.01.011 Toilette H/F 13,30
13.01.012 Bureau n°09 11,00
13.01.013 Bureau n°08 8,50
13.01.014 Photocopieur 7,95
13.01.015 Bureau n°07 7,25
13.01.016 Bureau n°06 7,35
13.01.017 Bureau n°05 7,35
13.01.018 Bureau n°04 7,35
13.01.019 Bureau n°03 7,60
13.01.020 Toilette H/F 9,55
13.01.021 Réserve 8,25
13.01.501 Circulation 50,50
13.01.601 Cage d'escalier coté droit
13.01.602 Cage d'escalier acces principal
13.01.603 Cage d'escalier coté gauche
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BATIMENT N°13: IFSI
2¢éme CTAGE
ETAT DES LIEUX
Ech. 1/100

Tableau locaux et surfaces utiles du niveau 2
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N° Local Dénomination Local Surface
13.02.001 Terrasse accessible
13.02.002 Salle de cours 106,30
13.02.003 Bureau n°04 13,05
13.02.004 Bureau n°03 13,15
13.02.005 Bureau n°02 13,15
13.02.006 Bureau n°01 12,95
13.02.007 Chambre 15,40
13.02.008 Séjour + Chambre 28,50
13.02.009 Cuisine 8,10
~~~~~ 13.02.010 Salle de bain 6,40
13.02.011 wWC 1,20
13.02.012 Toilette H/F 13,30
13.02.501 Circulation 16,20
13.02.502 Dégagement 11,00
13.02.602 Cage d'escalier acces principal
13.02.603 Cage d'escalier coté gauche
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3.3.4. Niveau3

Tableau locaux et surfaces utiles du niveau 3
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N° Local Dénomination Local Surface

BATIMENT N°I3 : IFS 13.03.001 Salle de cours 80,80
B i 13.03.002  |Salle TP2 16,65
Ech. 1/100 13.03.003 Salle TP1 15,15
13.03.004 Salle de Réunions 26,65
\ e — ! BRoR R R B B 13.03.005 Bureau n°01 12,95
= 13.03.006 Bureau n°02 15,40
13.03.007 Séjour + Chambre 28,50
13.03.008 Cuisine 8,10
13.03.009 Salle de Bain 6,40
13.03.010 wWC 1,20
13.03.011 Toilette H/F 13,30
: ' 13.03.501 | Circulation 26,55

13.03.602 Cage d'escalier acces principal

13.03.603 Cage d'escalier coté gauche

CH Brive _ PTD réhabilitation du Batiment n°13



Page 14 sur 32

4. SURFACES GLOBALES, COUTS DES TRAVAUX ET PLANNING PREVISIONNEL

Les études préalables a I'établissement du Programme Technique Détaillé ont permis d’arréter le cadre
d’intervention suivant :

e Lasurface globale dans ceuvre du projet est de 1 670 m2 :
e niveau 0 =505 m?
e niveau 1l =505 m?
e niveau 2 =330m?

e niveau 3 =330 m?, dont 24 m? DO non affectés;
e L’enveloppe financiére prévisionnelle dédiée aux travaux est de 4 300 000 € H.T.
e Durée maxi des études, y compris PC & consultation des entreprises de 12 mois.

e Le planning de réalisation des travaux est estimé a 18 mois.

5. DIAGNOSTIC DE L'EXISTANT

Ce chapitre vise a présenter I’état actuel du batiment n°13 et les données issues des diagnostics
réalisés, en vue de planifier les interventions de mise en conformité, de rénovation énergétique et
d’aménagement des espaces.

5.1. AMIANTE

L’ensemble du batiment a fait I'objet d’une opération de désamiantage compléte.

Une attestation de conformité ainsi que les mesures de restitution seront transmises a I'équipe de
maitrise d’ceuvre titulaire de la mission.

5.2.  ACCESSIBILITE HANDICAPES
L'opération doit répondre aux exigences de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour I'égalité des
droits et des chances des personnes handicapées, ainsi qu’aux textes réglementaires afférents,
notamment en matiére :

e De conception architecturale (cheminements, signalétique),

e D’équipements spécifiques (mains courantes, nez de marche, contraste visuel, dispositifs

podotactiles).

Des adaptations spécifiques seront a prévoir :

e Bandes d’éveil a la vigilance et nez de marche contrastés dans toutes les cages d’escalier,

¢ Mains courantes continues,

e Construction d’un ascenseur extérieur aux normes PMR desservant tous les niveaux.

Les aménagements devront assurer une accessibilité universelle (personnes a mobilité réduite,
troubles sensoriels, cognitifs ou mentaux).
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5.3. SECURITE CONTRE L'INCENDIE

Classement actuel (avant travaux) :

e ERP de type R — 3e catégorie, avec hébergement :
o Hébergement : 6 personnes
o Effectif public : 369 personnes
o Personnel: 22 personnes
o Total : 391 personnes

Observations de la Commission de Sécurité (PV du 20/11/2020) :
e Locaux a risques non isolés : archives (niveau 2), réserves (niveau 1),
e Cloisonnement des cages d’escalier inexistant,
e Absence de désenfumage des cages d’escaliers.

Evolution prévisionnelle :

Le classement ERP évoluera selon I'usage futur vers :

e Type U -4e catégorie (consultations médicales),
e Ce classement devra étre confirmé auprés du SDIS 19.

5.4. DIAGNOSTIC ENERGETIQUE

Bati
e Latoiture a été isolée lors de la réfection de la couverture.
e Aucune isolation en fagade : les murs extérieurs ne disposent pas d’isolation thermique.
e Les menuiseries extérieures sont anciennes et en simple vitrage.
e Les cloisons intérieures sont en brique platriére, les menuiseries intérieures sont en bois.
Chauffage

e Le batiment est raccordé au réseau de chaleur interne du Centre Hospitalier.

e Une sous-station (échangeur + pompe) située au niveau 0 alimente les radiateurs de chaque
niveau.

e L’eau chaude sanitaire est produite a partir de la méme source.

Rafraichissement

e Présent uniguement dans :
o Le niveau 3,
o Le CDI (niveau 1),
o Lelocal informatique (niveau 0).
e Les unités extérieures de climatisation sont installées en toiture terrasse.

Ventilation

e Aucune ventilation mécanique existante.
e Les espaces sont actuellement ventilés naturellement ou via les ouvrants.
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Electricité

Courants forts

e Alimentation issue du TGBT du CH situé au niveau P1 du batiment principal.
e Une armoire générale basse tension est présente au niveau 0 du batiment n°13.
e Des armoires divisionnaires sont réparties a chaque étage.

Courants faibles

e Liaisons via fibre optique 6 brins depuis :
o SRA1 BAIE1 - T8 dans le local Autocom (niveau P1 du batiment BMC),
o Jusqu’a la baie de brassage SR M 00 01, située au RDC du batiment n°13.

6. PROGRAMME TECHNIQUE ET ARCHITECTURAL DETAILLE

6.1. EXIGENCES GENERALES

Le terme « exigences » désigne I'ensemble des critéres qualitatifs a considérer tout au long du projet
de réhabilitation, depuis les phases de conception jusqu’a la réalisation. Ces exigences ont pour
objectifs :
e D’orienter les choix techniques vers des solutions éprouvées et adaptées au secteur
hospitalier ;
e D’attirer 'attention de la maitrise d’ceuvre sur des points techniques ou architecturaux
particuliers, sans prétendre a I'exhaustivité.

Ce chapitre présente exclusivement les exigences architecturales et techniques des futurs espaces. Les
aspects fonctionnels et spatiaux sont détaillés séparément, par entité, dans d’autres parties du
programme.

Ces exigences ne se substituent pas aux régles de I'art, aux documents de référence (REEF...), ni aux
réglementations en vigueur. Elles ne prévalent pas sur :

e Les avis du Contréleur Technique ou du Coordonnateur SPS,

e Les observations de la Commission de Sécurité,

e Les prescriptions du service instructeur du permis de construire ou des autorisations
administratives,

e Les recommandations du Service Départemental d’Architecture ou des architectes-conseils.

Le titulaire et ses partenaires doivent impérativement connaitre, maitriser et appliquer I’'ensemble des
exigences législatives, réglementaires et normatives en vigueur.

6.1.1. Remarque Générale

En cas de contradiction entre plusieurs exigences de ce programme, le concepteur retiendra I’option
la plus conforme a I'esprit du projet, privilégiant :

e Laqualité d’'usage,

e La performance environnementale,

e L’économie d’exploitation,

e Laréponse fonctionnelle la plus pertinente.
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La réhabilitation se faisant dans un batiment existant, la maitrise d’ceuvre devra consulter les
documents techniques fournis en annexe au présent programme (plans, coupes, détails techniques
des installations existantes).

6.2. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Le projet devra intégrer les contraintes d’entretien dés la conception, notamment pour :
e Lessols,
e Les baies vitrées,
e Les protections solaires,
e Les cloisons et plafonds.
Les points suivants devront étre pris en compte :
e Accessibilité sécurisée des facades et toitures pour maintenance,
e Protection des exutoires d’eaux pluviales,
e Durabilité des matériaux extérieurs (garantie décennale),

e Nettoyage des vitrages depuis |'intérieur sans équipements spécifiques.

Des grilles gratte-pieds extérieures seront prévues a tous les nouveaux acces. L'uniformisation des
revétements de sol sera recherchée pour faciliter leur entretien et maintenance.

Les entreprises devront fournir les cahiers d’entretien des matériaux mis en ceuvre.

Des protections anti-chocs seront installées dans les zones accessibles aux véhicules ou les circulations
de matériels roulants.

Concernant les déchets d’activités (papier, verre, carton, etc.), les dispositifs seront adaptés aux
pratiques de collecte en place sur le site.

6.3. DONNEES TECHNIQUES GENERALES DE CONCEPTION
Les matériaux sélectionnés devront, dans la mesure du possible :
e Faire I'objet d’une analyse du cycle de vie,
e Disposer d’un avis technique validé,
o Etre adaptés a une durée de vie de 30 a 40 ans.
Les choix techniques devront respecter les contraintes de :
e Continuité de service,
o Faisabilité technique et financiére,
e Phasage des travaux,

e Organisation du chantier.

Le maitre d’ceuvre devra s’appuyer sur les diagnostics techniques existants et intégrer les réseaux en
place.
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Gros (Euvre — Structure

Les solutions proposées devront respecter :

6.4.

6.4.1.

WO N WNRE

R R R R R
A WNERO

6.4.2.

Les charges d’exploitation et résistances au feu applicables en ERP,
Les exigences géotechniques des fondations,

Les hauteurs libres et sections d’ouvrage définies en fiches techniques,
Une inertie thermique adaptée aux besoins du batiment.

DISPOSITIONS ARCHITECTURALES

Allotissement Prévisionnel

Terrassement- VRD et aménagements paysagers

Démolition - Gros ceuvre

Etanchéité

Bardage et isolation

Menuiseries extérieures

Platrerie, peinture, carrelage, faience

Serrurerie, protections

Menuiseries intérieures, faux plafonds, protection, signalétique
Revétements de sols

. Electricité (courants forts et faibles)

. Chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage
. Gaz médicaux

. Portes automatiques

. Ascenseur

Démolitions

Les opérations de désamiantage ont déja été réalisées. Les démolitions concernent uniqguement les
éléments intérieurs existants non conservés.

6.4.3. Voiries et Abords

Le concepteur veillera a:

6.4.4.

Clarifier les flux autour du batiment,

Intégrer ou modifier les voiries existantes selon les besoins du chantier et du projet final,
Assurer les acces pompiers en lien avec les services de prévention,

Réaliser un cheminement piéton sécurisé entre la sortie Hémodialyse (P1 batiment 01) et
I’entrée du batiment 13 & concevoir une liaison UROLOGIE / BMC.

Facades

Les choix d’orientation viseront :

La résistance au feu des matériaux de facade (coté ALURAD)
Le confort thermique été/hiver,

Les apports solaires passifs,

L'éclairage naturel optimisé sans éblouissement,

La résistance aux vents dominants.
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L'isolation des fagades se fera par I’extérieur, avec traitement des ponts thermiques. Les matériaux
respecteront le PLU et présenteront une étanchéité AEV et une durabilité décennale.

Un soin particulier sera porté :

e Al'écoulement naturel des eaux de pluie,
e Alarésistance aux chocs, graffitis, et au vieillissement,
e Alaréduction de la maintenance.

L'isolation thermique sera :

e Résistante aux rongeurs et a I’"humidité,
e Acoustiquement neutre,
e Durable dans le temps.

6.4.5. Menuiseries Extérieures
Les menuiseries devront :

e Etre durables, faciles a entretenir, démontables,

e Permettre un nettoyage intérieur des vitrages sans équipements spécifiques,

e Intégrer un verrouillage limitant I'ouverture a 11 cm dans les locaux accessibles au public,
o Etre PMR compatibles.

Les portes extérieures a grand passage seront renforcées (paumelles doublées en haut). Un contrdle
d’accés sécurisera les ouvertures depuis I'extérieur.

Le vitrage en RDC devra étre anti-effraction.
Occultation et Protection Solaire

Il faut distinguer :

e Occultation totale (volets roulants, stores intérieurs selon usage),

e Protection solaire extérieure (brise-soleil adaptés a I'usage du local),

e Protection solaire intérieure (hors stores vénitiens ou a lames verticales dans les zones
publiques).

6.4.6. Menuiseries intérieures
Les choix se feront en fonction :

e De la durabilité & de la facilité d’entretien et de maintenance ;
e D’une Analyse du Cycle de Vie (ACV), si disponible ;
e De l'existence d’un avis technique sur les produits et leur mise en ceuvre.

Portes intérieures :

¢ Dimensions, équipements et typologies selon les besoins des unités fonctionnelles (voir fiches
entités) ;

e Caractéristiques techniques détaillées dans les fiches locaux : acoustique, coupe-feu,
étanchéité, contrdle d’acces ;

e Toutes les portes battantes ou coulissantes seront adaptées aux personnes a mobilité réduite
(PMR).
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Systémes de fermeture :

e Les béquilles et poignées seront standardisées sur I'ensemble de I'opération, tout comme les
systemes de controle d’acces.

6.4.7. Cloisons — doublages — faux plafonds
Critéres de choix des matériaux :
e Facilité de maintenance et d’entretien ;
e Durabilité et résistance aux chocs ;
e Avis technique valide ;
e Analyse de cycle de vie (ACV), si possible.
Cloisons et doublages :
e Lestypes et performances (acoustiques, coupe-feu...) sont précisés dans les fiches locaux ;
e Dans les zones de circulation, cloisons haute résistance (ou parements renforcés) pour résister
aux chocs de brancards, chariots, etc.
Faux plafonds :
e Amovibles, avec trappe de visite intégrée aux endroits nécessitant un acces aux réseaux ;
e Types précisés selon les locaux : platre, dalles minérales, panneaux hygiéniques... ;
e Résistants a I’humidité dans les locaux humides ou techniques.
6.4.8. Sols et revétements de sol
Critéres de choix :
e Facilité d’entretien et maintenance ;
e Résistance a l'usure, aux produits chimiques et aux chocs ;
e Continuité de revétement et facilité de raccord pour interventions ultérieures.
Typologies :
e Sols souples homogenes en lés ou dalles dans les zones de soins ;
e Résines pour locaux techniques ou zones a fort trafic ;
e Carrelage antidérapant dans les sanitaires et zones humides.
Exigences spécifiques :
e Jonctions remontantes en plinthes dans les zones a entretien renforcé ;
e Revétements antistatiques dans les locaux a équipements sensibles ;
e Tous les produits devront avoir un classement UPEC adapté a |'usage.
6.4.9. Peinture et revétements muraux
Peintures :
e Produits sans COV ou a trés faible émission ;

e Faciles a nettoyer, lessivables ou lessivables renforcées selon les locaux ;
e Finitions satinées ou mates selon les usages (éviter le brillant).
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Revétements muraux :

e Dans certaines zones, des revétements plastiques ou stratifiés peuvent étre requis (zones
humides, circulations a fort passage) ;
e Doivent étre résistants aux chocs, aux taches, et faciles a entretenir.

Couleurs :
e Une palette harmonisée sera définie pour I'ensemble du batiment ;
e Des contrastes visuels seront prévus pour les personnes malvoyantes (entre murs, sols,
portes).

6.4.10. Equipement des locaux

Les équipements standards attendus dans chaque type de local sont précisés dans les fiches entités et
fiches locaux.

Principes généraux :

e Robustesse, ergonomie, facilité de nettoyage ;

e Fixations adaptées aux supports ;

e Matériaux non poreux, résistants aux désinfectants ;

e Conformité aux normes en vigueur (sécurité, accessibilité).

Equipements spécifiques :
Luminaires encastrés dans les plafonds ou en appliques étanches selon les zones ;

Mobilier intégré ou sur mesure dans les locaux techniques ou de soins ;
Supports pour équipements biomédicaux dans les chambres ou salles d’examen.

6.4.11. Signalétique

Le maitre d’ceuvre proposera une signalétique claire, homogene et conforme a la charte graphique de
I’établissement.

Objectifs :
e Orienter facilement patients, visiteurs et professionnels ;
e Sécuriser les flux (issues de secours, consignes...) ;
e S’adapter aux personnes en situation de handicap (pictogrammes, contrastes visuels, braille si
besoin).
Principes :
e Signalétique fixe et durable ;
e Intégrée al'architecture (supports, matériaux, emplacements) ;

o Evolutive si réorganisation des espaces.

Un plan de signalétique devra étre validé avant réalisation.
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6.4.12. Mobilier

Mobilier intégré :

e Doit étre congcu avec les mémes exigences que les équipements : hygiéne, durabilité,
ergonomie ;
e Intégré dans les plans des la phase de conception (agencement, réseaux, éclairage).

Mobilier mobile :

e Ne fait pas partie du présent marché, sauf indication spécifique dans les fiches par locaux ;
e Les espaces doivent toutefois étre prévus pour 'accueillir : prises, dégagements, dimensions
des circulations.

6.5. DISPOSITIONS TECHNIQUES

6.5.1. Slreté

1. Périphérie du batiment

Les abords immédiats du batiment seront sécurisés contre les intrusions et les actes malveillants,
notamment contre les véhicules-béliers. Les dispositifs envisagés pourront inclure :

e Des bornes anti-intrusion certifiées ;
e Du mobilier urbain a haute résistance mécanique (bancs, jardinieres lourdes, etc.)
correctement encrés au sol.

Eclairage extérieur :

e Les circulations piétonnes et routiéres seront équipées d’un éclairage public a faible
consommation énergétique, incluant la détection de présence et la gradation nocturne
profonde ;

e Un niveau d’éclairement minimal de 20 lux devra étre assuré sur l'ensemble des
cheminements extérieurs.

Protection des ouvertures :

e Les fenétres du rez-de-chaussée seront sécurisées pour en interdire I'accés (barreaudage,
blocage d’ouverture, vitrage anti-vandalisme conforme aux normes) ;
e Les accés aux terrasses devront également étre protégés contre les intrusions.

2. Gestion des acces et organigramme des clés
Controle d’acces :

e Tous les acces périmétriques du batiment seront équipés de lecteurs de badge ; il est demandé
de créer un "noyau central sécurisé" ;

e Le systeme de controle d’acces devra étre compatible avec le logiciel VAUBAN, utilisé sur le
site du Centre Hospitalier ;

e Un visiophone sera installé a I'entrée principale, permettant la mise en relation avec les
différents services (obligatoirement pour le service UROLOGIE).
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Acceés internes :

e Le contrble d’accés par badge sera également exigé :
o Aux entrées de chaque service ;
o Aux ascenseurs ;
o Auxlocaux sensibles (pharmacie, informatique, stockage de matériel médical...) ;
e Pour les services sensibles, un contréle d’acces en entrée et en sortie sera exigé ;
e Le systeme devra étre validé par le service informatique au titre de la sécurité du systeme
d’information.

Organigramme des clés :

e Un organigramme des accées sera établi, définissant les droits selon :
o Les catégories de personnel ;
o Les services concernés ;
o Les affectations des locaux ;
o Le nombre de personnes habilitées ;
e Les locaux dotés d’un controle d’accés mais également équipés d’une serrure devront avoir
une variure spécifique ;
e Toutes les serrures seront certifiées A2P.

3. Alarme intrusion

Des dispositifs de prévention contre les intrusions devront étre mis en place afin de protéger le
batiment hors des heures d’ouverture.

e Si une alarme intrusion est retenue, elle devra étre compatible avec le systeme de controle
d’acces existant ;

e Lasupervision des alarmes sera centralisée au PC sécurité du site ;

e Les plans de chaque étage seront intégrés au logiciel de supervision et affichés
automatiquement a I’écran en cas de déclenchement.

4. Vidéoprotection

Conformément a I'étude de streté du PSE (Plan de Sécurisation de I’Etablissement), le batiment sera
équipé d’un dispositif de vidéoprotection.

e Des caméras anti-vandales seront installées a toutes les entrées du batiment, avec un champ
étroit pour I'identification, y compris en conditions de faible luminosité ;

e Le versant arriere du batiment (sur la cour logistique de I’ALURAD) et d’éventuels espaces
publics (parvis, parkings) seront couverts par des caméras a champ large ;

Compatibilité technique :

e Le systéme devra étre compatible avec la solution existante (Milestone) ;

e Une étude technique déterminera les équipements nécessaires a I’extension (serveurs,
licences, cablage...) ;

e L'implantation des caméras tiendra compte de la végétation existante ou prévue, afin
d’assurer des champs de vision dégagés.
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5. Protection contre les attentats

Dans le cadre du plan Vigipirate et du PSE, des dispositions spécifiques sont attendues pour faire face
a des menaces d’attaque.

e Chaque niveau du batiment devra comporter au minimum un local sécurisé, accessible
uniqguement via un contréle d’acces doublé d’une serrure mécanique ;
e Leouleslocaux concernés seront définis avec la maitrise d’ouvrage.

Systeme d’alerte attentat :

e Un systeme de diffusion de Il'alerte attentat sera mis en place conformément aux
prescriptions nationales ;
e Le systéme reposera sur:
o Des signaux visuels lumineux couvrant la totalité du batiment ;
o Des déclencheurs manuels aisément accessibles ;
e Le systéme devra permettre un retour d’information vers le PC sécurité.

6.5.2. Sécurité Incendie
Protection contre I'incendie

Les travaux devront satisfaire aux dispositions du réglement de sécurité contre les risques d’incendie
et de panique applicables aux établissements recevant du public (ERP), en cohérence avec les activités
hébergées dans le batiment. Ces dispositions seront soumises a la validation du Service
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de la Corréeze.

Le classement prévisionnel du batiment, en fonction de l'activité (bureaux, salles de réunion,
consultations) et de sa capacité d’accueil, est le suivant :

ERP de type U — 4e catégorie
6.5.3. Electricité
L'ensemble des installations électriques devra étre entierement renouvelé et modernisé, avec une
distribution conforme aux usages projetés, en assurant sécurité, évolutivité et sobriété énergétique.
Une attention particuliere sera portée a la lisibilité des réseaux, a la maintenance facilitée, et a la
conformité aux normes en vigueur.

A. Courants forts

e Normes applicables : NF C15-100 et NF C15-211.
e Une réserve de puissance de 15 % sera intégrée pour anticiper les évolutions futures.
e Alimentation en provenance du TGBT 1 (NSX160N) du batiment principal (niveau P1).

A.1 Distribution intérieure

¢ Une Armoire Générale Basse Tension (AGBT) sera implantée au niveau 0.
e Des armoires divisionnaires seront prévues a chaque niveau.

A.2 Distribution secondaire

e Distribution a partir des armoires secondaires via chemins de cables en plénum.
e Réseaux séparés par usages (courants forts/faibles).
e Organisation assurant une géne minimale en cas de coupure volontaire.
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A.2.1 Prises de courant

e Circulations : 1 prise tous les 10 ml.
e Sanitaires : alimentation seche-mains (1 pour 3 a 4 lavabos).
e Poste de travail : 6 prises de courant + 3 prises RJ45 (dont 1 dédiée a la téléphonie).

A.2.2 Niveaux d’éclairement

e Eclairement moyen : > 350 lux (ponctuellement > 200 lux).
¢ Uniformité minimale : 0,8.

A.2.3 Luminaires

o Eclairage par LED, rendement > 90 Im/W, efficacité > 0,7.

e Température de couleur : 3200 — 4000 K ; IRC > 80.

e Appareillage robuste, adapté a I'usage, norme NF EN 60598, résistance au fil incandescent a
750°C.

e Luminaires encastrés sauf dans les locaux techniques ou selon la configuration.

A.2.4 Commandes

e Uninterrupteur a I'entrée de chaque local.
e Circulations, sanitaires, locaux techniques : détecteurs de présence.
e Emplacement et nombre définis en phase PRO.

A.2.5 Eclairage de sécurité

e Conformité avec le reglement de sécurité incendie ERP.
e Intégration au réseau LUMINOX existant, adressage et programmation a prévoir.

A.2.6 Eclairage extérieur

e Eclairement minimal de 20 lux au sol sur les cheminements piétons (notamment depuis le
batiment BMC) et les voies de circulation.

B. Courants faibles
B.1 Pré-cablage multimédia

Le réseau multimédia assurera la couverture des besoins suivants :

e Réseau VDI (voix, données, images),

e Surveillance technique et alarmes (hors sécurité incendie),
e Gestion technique des installations,

e Controle d’accés et anti-intrusion,

e Vidéoprotection,

e Distribution horaire,

e Gestion de I'éclairage,

¢ Informations d’accueil / gestion des files d’attente.

En tout état de cause, les dispositifs liés a la sécurité ou au confort devront rester pilotables
manuellement en cas de défaillance du systéeme automatisé.
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B.2.1 Téléphonie
e Réseau mixte IP / DECT.
e Téléphones fixes IP pour le personnel administratif et soignant.
e Prises 230V en nombre suffisant, y compris dans les baies.
e Dimensionnement adapté et évolutif.

B.2.2 Surveillance des installations techniques

e Intégration a la GTC existante SIEMENS DEISGO CC.

e Surveillance des consommations (électricité, chauffage, ventilation, ECS, EF) et alarmes

associées.
e Capteurs de régulation et de controle (températures, positions, débits).

B.2.3 Cablage passif
e Cablage en paires torsadées catégorie 6A, classe E (ISO/IEC 11801, NF EN 50167 a 50169).
e Débit > 100 Mbit/s.

e Accessibilité facilitée pour modification et maintenance.

B.2.4 Points d’accés informatique / téléphonie

Désignation Composition Utilisation principale Localisation typique

PA —Tel 1 prise RJ45 Téléphone Locaux techniques

PA — Info 1 1 RJ45 + 1 prise Wifi, DECT, signalétique, Circulations, halls, salles
électrique imprimantes d’attente

3 RJ45 + 6 prises . . Bureaux, salles techniques,
Personnel administratif

PA-Info2 , .
électriques examen

e Couverture compléte en bornes Wifi.
e Liaisons longues distances par fibre optique monomode 2x12 brins.

B.2.5 Gestion de |'éclairage

e Détection de présence + sonde crépusculaire (circulations, locaux techniques).
e Variation du flux pour les zones d’examen, de consultation et les bureaux.

6.5.4. Recours aux énergies renouvelables

Production photovoltaique en autoconsommation

Les installations électriques basse tension seront congues pour intégrer une production d’électricité
photovoltaique fonctionnant en autoconsommation totale sans injection dans le réseau public.

Aucun mécanisme de revente du surplus n’est envisagé.

Le systéme devra répondre aux principes suivants :
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e Pas d’injection de surplus : L’installation devra étre dimensionnée ou équipée d’un dispositif
d’écrétage pour garantir que 'ensemble de I’électricité produite soit consommée sur place.

e Le Centre Hospitalier continue a acheter I'énergie manquante (principalement la nuit ou en
période de faible ensoleillement) auprés de son fournisseur habituel.

e L’électricité consommée directement depuis les panneaux photovoltaiques permettra de
réaliser des économies sur la facture énergétique.

e Toute énergie écrétée (non consommée) est perdue a la fois physiquement et
économiquement. Le concepteur devra proposer des solutions pour réduire cette perte et
optimiser le taux d’autoconsommation, dans un objectif de réduction des colts de
fonctionnement.

Implantation des panneaux

Le titulaire du marché de maitrise d’ceuvre devra étudier les implantations possibles des panneaux
photovoltaiques, parmi :

e Toitures,
e Facades,
e Brise-soleil.

Le positionnement sera validé lors des phases d’études, en fonction de [I'orientation, de
I’ensoleillement, des contraintes architecturales et de la maintenance.

Suivi et comptage de la production
L'installation devra intégrer un systéme de comptage différencié permettant :
e De mesurer la production photovoltaique,
e De suivre la consommation issue du réseau public,
e De réaliser des comparaisons réguliéres et de fournir des indicateurs de performance

énergétique.

Données techniques générales
Elément Valeur / Indication

Type de batiment ERP (consultation et tertiaire)
Type d’installation photovoltaique Sur toiture, en facade ou en brise-soleil
Puissance électrique installée 40 kVA

Type d’alimentation électrique Basse Tension (BT) — alimentation depuis le TGBT Bat. 1

Courant de court-circuit (ICC) A déterminer selon étude
Régime de neutre TN
Groupe électrogéne sur site Oui
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Composition du systeme photovoltaique
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Systéme PV

L'installation comprendra les éléments suivants :

e Panneaux solaires (photovoltaiques),

e Onduleurs triphasés,

e Dispositifs de coupe-circuit et de protection contre les surtensions,

e Disjoncteurs de protection et équipements d’interconnexion,

e Liaisons électriques et de communication nécessaires au bon fonctionnement de I’'ensemble.

Références réglementaires et guides

La conception se référera au Guide des installations photovoltaiques en autoconsommation (juin
2019) dans le cadre du Programme PACTE pour la qualité des constructions et la transition énergétique

https://www.programmepacte.fr/installations-photovoltaiques-en-autoconsommation

6.5.5. Ascenseur type MONTE-MALADE
1 - Normalisation :

Les équipements respecteront la réglementation en vigueur relative a la conception, la maintenance,
les interventions, "utilisation et la mise sur le marché des ascenseurs.

lls devront étre conformes aux normes NF EN 81-20 (sécurité de construction et installation des
ascenseurs) et NF EN 81-70 (accessibilité des ascenseurs aux personnes, y compris handicapées).

2 — Caractéristiques techniques :

e Vitesse d’ascension : 1 m/s.

e Parois de la cabine en inox, avec traitement anti-vandalisme et anti-graffitis.

e Systéme de renvoi d’alarme technique et téléphone cabine intégré (cf. alarme technique).

e Desserte de 4 niveaux.

e Acces suivant la configuration retenue (simple ou double) avec portes a ouverture (latérale ou
centrale).
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3 — Dimensions et charges :

e Charge nominale minimale : 1600 kg.

e Cabine : portes cabine et paliéres a ouverture centrale,
dimensions L = 1100 mm, H = 2000 mm.

e Gaine conforme a la réglementation.

e Sécurité incendie conforme au reglement des ERP, articles CO 33 et CO 52 a CO 54 relatifs a la
construction de la gaine, et articles AS1 a AS11 concernant les ascenseurs accessibles aux
personnes.

6.5.6. Chauffage — Climatisation

Le systéme de traitement des locaux devra étre adapté aux conditions d’utilisation, a I'architecture et
aux matériaux du batiment. L’enveloppe devra favoriser la réduction des consommations énergétiques
(chauffage, rafraichissement, électricité), incluant la production photovoltaique en
autoconsommation.

1 - Exigences techniques

Préambule :

La conception doit assurer les besoins en chauffage et rafraichissement en toutes saisons, notamment
lors des variations journalieres de températures extérieures.

Principes généraux CVC:

e Rénovation et adaptation de la sous-station chauffage existante.

e Création d’une sous-station froid dédiée, dans un local technique a créer.

e Chauffage central avec émetteurs utilisant rayonnement, convection naturelle et forcée.

e Ventilation double flux avec récupération d’énergie généralisée hors locaux spécifiques.

e Rafraichissement global avec émetteurs pouvant abaisser la température de 7°C par rapport a
I'extérieur.

Confort thermique :

Températures a maintenir selon usage des locaux :

Locaux Chauffé Rafraichi Température hiver Température été
Consultation, examens Oui Oui 21°C Extérieur -7°C
Bureaux Oui Oui 21°C Extérieur -7°C
Sanitaires Oui Non 19°C -

Circulations Oui Oui 19°C Extérieur -7°C
Vestiaires, douches Oui Non 19°C -

Débit minimal d’air neuf hygiénique :

Le renouvellement d’air doit maintenir la qualité de I'air intérieur, sans recyclage d’air vicié. Il sera
conforme au reglement sanitaire départemental et au Code du Travail (article R232) pour les locaux
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occupés par le personnel. La ventilation doit étre adaptée aux différents types de locaux, avec
régulation CO2 dans certains cas (ex. salles de réunion).

Exigences minimales par type de local :
e Bureaux collectifs / salles de réunion : 30 m3/h par personne, minimum 1 vol/h, régulation CO2
pour salles de réunion.
e Bureau individuel : 25 m3/h, minimum 1 vol/h.
e Zones d’attente : 22 m3/h par place.
e Vestiaires, offices, locaux spécifiques : entre 1 et 3 volumes par heure selon usage.
Les circulations seront ventilées avec minimum 1 vol/h par ventilation mécanique.
Apports thermiques pris en compte :
e Configuration et orientation des parois.
e Occupation des locaux.
e Equipements d’éclairage et spécifiques (médicaux, informatiques).
e Charges sensibles et latentes (personnes et air neuf).
Eclairage :
Puissance de référence : 5 W / 100 lux.
Equipements :
Puissance indicative : TV 70 W, PC 100 W, portable 40 W, offices 30 W/m?, détente 20 W/m?.
Auxiliaires :
Puissance variable selon choix du matériel.
2 — Production et distribution de chaleur

Alimentation en chaleur :

Le centre est alimenté par le réseau de chaleur urbain avec une centrale d’énergie de secours. La sous-
station existante sera rénovée et adaptée.

Sous-station comprenant :
e Poste de comptage général.
e Echangeur hydraulique découplant les circuits.
e Production et stockage primaire ECS pour écrétage.
e Collecteurs multi-circuits (radiateurs, ventilo-convecteurs, CTA, etc.).
e Systéme d’expansion avec maintien de pression.
Chaque départ de collecteur sera équipé d’un compteur de calories.

Alimentation en froid :

Création d’une production de froid propre au batiment.

CH Brive _ PTD réhabilitation du Batiment n°13



Page 31 sur 32
Réseaux hydrauliques :

Organisation par zones homogéenes en besoins thermiques, avec circuits indépendants et organes de
coupure pour maintenance sans perturbation. Tubes en acier noir ou inox a sertir, assemblés par
soudure, brasage ou sertissage selon DN.

Equipements réseau :

Pompes, vannes, filtres, purges, vidanges, etc.

Calorifugeage :

Calorifuge conforme a la réglementation, avec classement feu M1.

3 — Equipements CVC

Appareils terminaux chauffage/rafraichissement :

Choix adaptés a l'usage, justifiés en économie d’énergie, confort, maintenance.
Un méme circuit ne doit pas recevoir différents types d’émetteurs ni fonctionner simultanément avec
des régimes différents.

Unités climatisation :

Positionnement soigneux pour éviter dommages (condensation, évacuation). Pas au-dessus des
équipements techniques. Alimentation électrique spécifique. Ventilo-convecteurs en allege ou au sol

proscrits sauf locaux techniques.

Terminaux dynamiques (ventilateurs + filtres) limités pour maintenance.
Terminaux électriques (convecteurs, radiants) proscrits sauf exceptions.

Radiateurs :

Bi-tubes acier sans ailettes, lisses, nettoyables, dimensionnés pour eau max 60°C, pression > 10 bars.
Equipés de :

e Robinetterie thermostatique.

e Té d’isolement retour.

e Robinet réglage débit avec prises pression.
e Purge d’air a clé carrée.

Poutres climatiques réversibles :

Haute induction, 4 tubes pour chauffage et froid, soufflage unidirectionnel, installation en plafond,
cloison ou soffite.

Régulation numérique intégrée, bus relié a supervision centrale, dérogation +3°C.
Cassettes/UTA :

Montées en plafond, 4 tubes, filtres en reprise, régulation numérique usine, réglage débit air multiple
vitesses, connectées bus avec commande locale.
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Traitement d’air :

e CTA au sol sur pietements.

e Ventilation double flux avec récupération d’énergie (rendement > 68% ErP 2018).
e Ventilateurs roue libre, moteur haute efficacité, variation fréquence.

e CTA accessibles pour maintenance sans arrét complet.

Réseaux de ventilation :

e Gaine métalliques rigides uniquement, pas de gaines souples ou formées par matériaux de
construction.

e Tracage favorisant écoulement régulier.

o Etanchéité soignée (classe C ou B EUROVENT).

e Trappes étanches pour nettoyage et désinfection.

e Registres équilibrage et réglages débits sur bouches.

e Calorifugeage complet des réseaux sauf air a température neutre.

e Clapets coupe-feu motorisés avec signalisation optique, réarmement manuel accessible,
repérage clair.

Régulation — Automatisme :

Systémes de régulation assurant température et débit d’air, gérés par systéme autonome, évolutif et
communicant avec GTB SIEMENS DESIGO CC existante.

7. FICHES LOCAUX

Les fiches par locaux, fournies dans un second temps, sont détaillées dans le document « Feuillet N°02
— Fiches locaux », qui précise piece par piece les équipements nécessaires. Les exigences techniques
spécifiques sont présentées sous forme de fiches types selon les catégories de locaux. Ces fiches ont
un caractere indicatif et visent a illustrer le niveau d’exigence attendu par le Maitre d’Ouvrage en
termes de prestations et d’équipements. Elles constituent une base de travail que le Concepteur devra
ajuster au fur et a mesure de I'avancement du projet, afin de prendre en compte les précisions et
besoins susceptibles d’étre exprimés par les futurs utilisateurs, en particulier pour les locaux a vocation
spécialisée.

Les locaux destinés aux techniques de soins seront définis en collaboration étroite avec les utilisateurs,
en fonction du matériel biomédical prévu par I’Etablissement. Ces fiches ne remplacent en aucun cas
les spécifications techniques détaillées, qui devront étre élaborées par les concepteurs.

L’équipement lié a la sécurité (éclairage de sécurité, etc.) n’est pas mentionné dans ces fiches, mais
doit étre prévu conformément aux réglementations en vigueur.

8. ANNEXES

Liste des documents annexés au présent dossier :

e ANNEXE N°01 : tableaux de surfaces projetées

e ANNEXE N°02 : schéma global de fonctionnement
e ANNEXE N°03 : Plan topographique

e ANNEXE N°04 : Etude de sol & structure

e ANNEXE N°05 : Plans du batiment existant

e ANNEXE N°06 : Installations techniques

e ANNEXE N°Q7 : Sureté
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