CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE (CNRS)
Délégation lle-de-France Villejuif
7, rue Guy Moquet - 94800 VILLEJUIF

TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE DU
SITE POUCHET
59-61, rue Pouchet - 75017 PARIS

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET
PARTICULIERES (C.C.T.P.)

PHASE DCE

LOT N°5 — CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX-
PLAFONDS -PEINTURE

AOUT 2025



CNRS C.C.T.P. lot n°5 - Cloisons - Doublages — Faux-plafonds - Peinture
Site POUCHET - Travaux de rénovation énergétique Page : 2/18

SOMMAIRE

1. PREAMBULE.........ceotctcstcescssssse s s s s s s s s e E e AR AR R R R e s 3
I 1L = TP
1.2 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES
1.3 ETABLISSEMENT DE L'OFFRE .....ccurtueeeeerrerereseenerenseseesessssessenesesssnsssssanssesssssnnes

2. CHARGES TECHNIQUES GENERALES..............cccosnnmmrinmnninmssssesssesessssesesnns
2.1 DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS ......cuvuereseeeesereseseesessssenesesessesessssssessssssssssssssssasssssssesesnsnsssnssesesassssssssesnsassesasns
2.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX ......cuttvresresereseenesessesesesessssessesssssesssssssssssesesssssssssssessassssessssssssassesessesesnsansssnssesesassssasnssnsasassesesns
2.3 SPECIFICATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX DE CLOISONS = DOUBLAGES ......ccvvereetreseeeresneneseseenesesseessssnesessssssssssssssssssseseens 6

2.3.1 Qualité des matériaux et régles de MISE €N QBUVIE ............c.cceueurerieireeiresee sttt 6
2.3.2 Caractéristiques e OUVIAGES fINIS..........criuivriiereieireeseieiseiseie ettt sttt ettt 6
2.4 SPECIFICATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX DE PEINTURE ......vueuieeeereeeeseseeseneesessessssssssssssssssssssssessssssssnssssessssssssssesessssesesns 6
2.4.1 QUAItE 0ES SUDJECHIES ..........eeeoeeseeeeeiseee ettt 6
2.4.2 RECEPLION AES SUDJECLIES ...ttt
2.4.3 Qualité des matériaux
R ) o 1 T
2.4.5 Protections €f NEMOYAGES ...........cuvvriieieirireisiieireistie ettt s et s bbbt n e sns s 7
2.5 ENLEVEMENT DES DECHETS ET NETTOYAGES.....cceurtretettserereseesssssssssesesssssssssssesessssssessssssssssssessssessssessssasesssssssssssesasassesasns 7
2.6 NETTOYAGE DES OUVRAGES ......cutretuesreereseeneessesssesesssssssssssesessssssesassesesssssssnssesesassssessssssssassssessssesssnsesassasessssssesnsnsasassesesns 7

3. DESCRIPTION DES TRAVAUX .....corireeeressesssessesssessesssessessssessessssessessssessesssssssesssssssessssessesssssssesssssssesssssssesssssssesssssssessseas 8
3T PREAMBULE. .....cotuitttetsetessetsetssse bttt b bbb £ bbbt 8
3.2 CLOISONS A OSSATURE METALLIQUE ET PAREMENT PLAQUES DE PLATRE.........covtrtietrinsietssinssessisssesstsssesssssssesssssssesssssssesanens 8

B.2.0 GBNBIAIES ...t £t 8
3.2.2 Cloisons de distribution en plaques de platre et fibres de cellulose — El 120...........coceveeeeeeesiriieeeeererenn, 9
3.2.3 Cloisons de doublage thermique et coupe-feu en plaques de plétre et fibres de cellulose — EI 120..................... 10
3.3 DOUBLAGES DE REDRESSEMENT EN PLAQUES DE PLATRE .......cvutieuteetsetsiessetsssessessssessessssessessssessessssessessssessessssessesassessesnns 1
3.3.1 doublages d’ébrasements intérieurs de baies €N tabIEAUX..........c.ccccvveeeesieisisisisesee s 11
3.3.2 doublages d’ébrasements intérieurs e DIES €N VOUSSUIES .............ccoveeereeieisisisisssssssssssesesssssssssssssssesesesasasas 11
3.3.3 doublages d’ébrasements intérieurs de baies Sur appuis (tablettes)............oorreernerseiesiee e 12
3.4 OUVRAGES DE FAUX-PLAFONDS — TRAVAUX DIVERS ......vurttruressetseessessssessessssessessssessessssessessssessessssessessssessessssessesassessesns 13
3.4.1 Dépose partielle de faux-plafonds COUPE-feU EXISTANES ............cccvvvviveeeeee st 13
3.4.2 Reconstitution de faux-plafonds cOUPE-feu €N FACCOIT ...........ccovviieeveeeeee st 13
B.4.3 TIAPPES COUPE-TEU. .....ecvevevereieieeseseeees ettt ettt a et bbbt e bbb s s et e s et s s s 14
3.4.4 Faux-plafond neuf en plaque de PIALre €N raCCOIT ..............ccceueeeveiiiieeeeee st 14
3.4.5 Dépose - repose de faux-plafonds en dalles démontables (DrOVISION) ............cccverinernenenniesneesser e 15
3.4.6 Création de défoncés dans faux-plafond existants des bureaux 226 €t 306 .............cccocouvveveeeeeererrisireeennns 15
3.5 PEINTURE = TRAVAUX INTERIEURS .....vvuttetietseeessetseessessssessessssessessssessessssessessssessessssassessssessessssassessssessesansessesassessesansassesnns 16
3.5.1 Peinture acrylique en phase aqueuse (famille | - classe 7b2), mate, finition A ...........ooceveerviorrnieeereeeen, 16
3.5.2 Peinture acrylique en phase aqueuse (famille | - classe 7b2) satinée - Finition C ............cccocoeveorrnioesneornnennn. 17
3.5.3 Peinture sur métaux €t CANANSALIONS ..............cc.vurireeirieeeiee ettt 18
3.5.4 Nettoyage de fin 08 CRANKET .............c..ceeeeeee ettt seaenn 18
KEUL ECO Aodt 2025

Economie de la construction Phase DCE - Indice 0



CNRS C.C.T.P. lot n°5 - Cloisons - Doublages — Faux-plafonds - Peinture
Site POUCHET - Travaux de rénovation énergétique Page : 3/18

1. PREAMBULE

1.1 OBJET

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) définit les prestations du lot Cloisons —
Doublages - Faux-plafonds - Peinture nécessaires au projet de rénovation énergétique du site Pouchet, pour
le Centre National de la Recherche Scientifique.

Il 'a pour objet de décrire d’'une maniére aussi précise que possible la nature et la position des ouvrages a
exécuter.

Toutefois, ce cahier ne pouvant prétendre a la description absolument détaillée et exhaustive de toutes les
prestations a effectuer, I'entrepreneur devra, par ses connaissances professionnelles, apprécier I'étendue de son
intervention et prévoir toutes les sujétions d’exécution nécessaires pour atteindre les objectifs fixés pour le projet.
Il ne pourra en aucun cas arguer d’une erreur d'interprétation ni se prévaloir d’'omissions ou de manque de
renseignements pour refuser d’exécuter les travaux nécessaires a la parfaite et compléte exécution des
ouvrages.

Nota concernant I'environnement des travaux :
les travaux se dérouleront en site occupé, ils ne devront en aucun cas perturber le
fonctionnement de I'établissement; I'entreprise devra obligatoirement prendre toutes les
dispositions nécessaires pour limiter a la source les risques de nuisances (bruit, poussiéres, etc.).
Elle devra pour cela adapter ses modes constructifs et prévoir toutes les protections nécessaires

1.2 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES

Pour la remise de son offre, I'entrepreneur doit obligatoirement prendre connaissance du Cahier des Clauses

Techniques Communes (C.C.T.C.) joint au Dossier de Consultation des Entreprises.

1.3 ETABLISSEMENT DE L'OFFRE

Cadre de D.P.G.F. fourni :

Pour la remise de son offre, I'entrepreneur doit obligatoirement répondre sur la base du cadre de D.P.G.F. de son
lot et sur les prestations définies dans le C.C.T.P.

Toutes les remarques sur le présent CCTP ainsi que toutes précisions sur la méthodologie que
I'entrepreneur envisage pour les travaux devront étre renseignées dans le mémoire technique a joindre a
I'appui son offre.

Caractére de I'offre :

Le présent marché est traité a prix global et forfaitaire mentionné dans I'acte d’'engagement et repris dans le
cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.).

Visite du site :

La visite du site est obligatoire sous peine de rejet de I'offre du soumissionnaire.
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2. CHARGES TECHNIQUES GENERALES
2.1 DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

Les principaux documents de référence officiels (documents techniques et normes) applicables a ce lot sont les
suivants :

les piéces administratives du Maitre d’'Ouvrage dont les stipulations complétent le code de la commande
publique
les C.C.T. (Cahiers des Clauses Techniques) et leurs additifs édités par le C.S.T.B. (D.T.U.)
les C.C.S. (Cahiers des Clauses Spéciales) édités par le C.S.T.B. (D.T.U.), sauf stipulations contraires
définies dans les articles ci-aprés
les régles de calcul D.T.U. pour le dimensionnement des ouvrages
I'ensemble des textes officiels relatifs aux regles de protection et de sécurité sur le chantier
les normes frangaises homologuées
les prescriptions ayant valeur de cahier des charges D.T.U.

- les Avis Techniques (ATec) du C.S.T.B. ou Documents Techniques d'Application (DTA) pour les ouvrages
non traditionnels

- les C.P.T. (Cahiers des Prescriptions Techniques) et recommandations professionnelles de mise en
ceuvre établies par les fabricants
les prescriptions et spécifications techniques du R.E.E.F. publiées par le C.S.T.B.

- les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction

- les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations concernant la sécurité incendie

- tous textes réglementaires en vigueur (en particulier accessibilitt handicapés, réglements sanitaires,
réglements de voirie, etc.)

Sontinclus dans les D.T.U., les cahiers annexes tels que les amendements, guides a I'attention du maitre
d'ouvrage, criteres généraux de choix des matériaux, etc.

Les principaux documents de référence particuliers du projet applicables a ce lot sont les suivants :
le Rapport Initial du Contréleur Technique (RICT)
le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS)
la notice S.T.D. (Simulation Thermique Dynamique) de janvier 2025 (version 01)
le compte-rendu acoustique de mars 2025 établi par la société abc décibel
le diagnostic portant sur la gestion des PEMD (Produits Equipements Matériaux Déchets) issus de la
démolition et de la rénovation significative de batiments établi par la société INAXE version n°1 du
19/03/2025
les notices et diagnostics figurant dans la liste des piéces constituant le DCE

2.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX
Font partie des travaux du présent lot :

les ouvrages mis a la charge du présent lot dans des documents d'ordre administratif régissant le marché
I'ensemble des relevés sur place complémentaires aux dossiers de plans (existants et projet) remis dans
le cadre du présent marché

toutes les prises de gabarit et mesures in situ

les études, dessins d'exécution et de détails des ouvrages, les notes de calcul @ soumettre au maitre
d'ceuvre, avant toute mise en ceuvre

la réception de I'état des supports

KEUL ECO Aot 2025
Economie de la construction Phase DCE - Indice 0



CNRS C.C.T.P. lot n°5 - Cloisons - Doublages — Faux-plafonds - Peinture
Site POUCHET - Travaux de rénovation énergétique Page : 5/18

la fourniture, la pose, la dépose, les déplacements et I'enlévement du matériel d'exécution y compris les
échafaudages

les dispositifs réglementaires pour la sécurité du chantier

les nettoyages courant du chantier aprés interventions et I'eniévement des déchets

en fin de travaux, la constitution du dossier de récolement des ouvrages exécutés

Partie cloisonnement - doublage :

Clauses communes a tous les ouvrages (D.T.U. 25.31 - 25.41 - 25.42)

- la fourniture, les transports et manutentions jusqu'au lieu d'emploi et la pose ou I'exécution de tous les
ouvrages décrits au chapitre DESCRIPTION DES TRAVAUX

- le nettoyage de toutes les projections sur les éléments contigus aux surfaces traitées

- le traitement anticorrosion des parties métalliques dont la fourniture incombe au présent lot associées ou
incorporées aux ouvrages

- le traitement insecticide et fongicide des bois dont la fourniture incombe au présent lot, associés ou
incorporés aux ouvrages

- la fourniture et la pose de tous les ouvrages imposés par les documents techniques, réglementaires et
administratifs contractuels régissant le marché

Clauses particuliéres aux ouvrages relevant du D.T.U. 25.31 (cloisons en

carreaux de platre)

- limplantation et le tragage du développé des cloisons et des ouvertures en accord avec l'entreprise
chargée de la pose des huisseries

- les piquages et nettoyages de la surface du gros ceuvre aux raccords avec les cloisons

- les ouvrages accessoires prévus au D.T.U. : bandes résilientes, cales de blocage, colle & carreaux,
dispositifs évitant les reprises d'humidité, etc.

- les gamissages et calfeutrements soignés dans les cloisons, au droit des passages des gaines
métalliques et tuyauteries, de telle maniére que les degrés de résistance au feu et d'affaiblissement
acoustique de la paroi soient respectés

Clauses particulieres aux ouvrages relevant du D.T.U. 25.41

(ouvrages en plaques de plétre)

- l'implantation et le tracé des ouvrages horizontaux ou verticaux

- la pose des huisseries associées aux cloisons en plaque de platre

- le dépoussiérage de la surface du gros ceuvre aux raccords avec les ouvrages en plaque de platre
- les ouvrages accessoires prévus au D.T.U. 25.41

Clauses particulieres aux ouvrages relevant du D.T.U. 25.42

(ouvrages d'habillage et de doublage en complexes et sandwichs isolants)

- limplantation et le tragage du développé des doublages

- le dépoussiérage de la surface du gros ceuvre aux raccords avec ces ouvrages

- la pose des huisseries et autres batis dormants lorsqu'ils sont associés a un sandwich
- les ouvrages accessoires prévus au D.T.U. 25.42

Partie peinture :

la reconnaissance des subjectiles telle qu'elle est définie dans le D.T.U. 59.1 et au paragraphe 4.2 du
C.C.SdeceD.T.U.

la fourniture des produits propres a I'exécution des travaux

la mise en peinture des surfaces de référence et des éprouvettes mobiles fagonnées par les autres corps
d'état en conformité avec les prescriptions de I'article 6 du D.T.U. 59.1

I'application des produits suivant prescriptions du D.T.U. 59.1 et du présent document concernant I'état
de finition et 'aspect mat, satiné ou brillant

KEUL ECO Aot 2025
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la mise a disposition du personnel et des appareillages pour I'exécution des essais prévus au D.T.U. 59.1
avant réception

les dispositifs de protection contre les salissures occasionnées par l'intervention du présent lot et le
nettoyage des salissures éventuelles

les raccords de peinture dans les limites fixées au présent document

2.3 SPECIFICATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX DE CLOISONS - DOUBLAGES
2.3.1 QUALITE DES MATERIAUX ET REGLES DE MISE EN CEUVRE

Se reporter aux D.T.U. et aux Normes en vigueur.
2.3.2 CARACTERISTIQUES DE OUVRAGES FINIS

Aspect de surface :
il doit étre tel qu'il permette I'application des revétements de finition sans autres travaux préparatoires que
ceux normalement admis par la finition considérée définie au D.T.U. "Travaux de peinturage"

2.4 SPECIFICATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX DE PEINTURE
2.4.1 QUALITE DES SUBJECTILES

Les qualités des subjectiles sont celles définies au D.T.U. 59.1.

2.4.2 RECEPTION DES SUBJECTILES

Il appartient a I'entrepreneur du présent lot de vérifier et d'accepter les subjectiles avant d'effectuer les ouvrages
décrits au présent document.

Au cas ou les subjectiles s'avéreraient défectueux, il appartiendrait a I'entreprise d’en informer le maitre d'ceuvre.
La réfection de ces supports incomberait aux entreprises défaillantes.

Le fait d'effectuer les ouvrages décrits, sans émettre de réserve, implique I'acceptation des subjectiles par le
présent lot.

2.4.3 QUALITE DES MATERIAUX
Peintures courantes

Le choix des fournitures (produits et marques) incombe a I'entreprise sous les réserves suivantes :
les familles et classes (NFT 36.005) précisées dans le chapitre DESCRIPTION DES TRAVAUX sont
impérativement a respecter
les peintures doivent étre conformes aux normes dont la nomenclature est donnée dans le D.T.U 59.1
les peintures doivent étre adaptées a la finition attendue
les degrés de brillant spéculaire (norme NF X 08.002) sont les suivants :
mat : BS compris entre 0 et 10
satiné, au choix du maitre d’ceuvre :
mat : BS compris entre 10 et 20
moyen : Bs compris entre 20 et 45
brillant : Bs compris entre 45 et 60

KEUL ECO Aot 2025
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brillant : Bs supérieur a 60

Pendant la période de préparation, I'entreprise soumet au maitre d'ceuvre la nomenclature des produits qu’elle se
propose d'utiliser, suivant les surfaces a recouvrir avec la référence des couleurs retenues par type de locaux.
Aprés accord, le maitre d'ceuvre retourne un exemplaire de cette nomenclature a I'entreprise pour commande
des produits.

Les colles, peintures, vernis et lasures devront justifier d'une marque NF Environnement, Ange Bleu, Ecolabel
européen, Cygne Blanc ou de toute autre marque environnementale équivalente.

Sont interdits :

- les produits comportant plus de 5% de solvant organique

- les produits comportant des éthers toxiques dérivés de I'éthyléne glycol
- les pigments a base de métaux lourds (plomb, cadmium, chrome)

2.4.4 COLORIS

Pour permettre le contréle du nombre de couches, les couches sont de couleur Iégérement différente.
Les coloris sont au choix du maitre d’ceuvre.

2.4.5 PROTECTIONS ET NETTOYAGES

Sont a la charge du présent lot :
- les protections de tous les ouvrages contigus aux surfaces a traiter par le présent lot
- les nettoyages desdits ouvrages dans la mesure ou les salissures sont de son fait

2.5 ENLEVEMENT DES DECHETS ET NETTOYAGES

L’entrepreneur est tenu, en propre, de ramasser, manutentionner et évacuer, ses propres déchets, emballages et
gravois et ceci au fur et @ mesure de leur production.

L’entrepreneur doit procéder au nettoyage, a la réparation et a la remise en état des installations qu'il aura salies
ou détériorées.

2.6 NETTOYAGE DES OUVRAGES

Aprés exécution de ses travaux, I'entrepreneur doit le nettoyage de ses ouvrages ainsi que I'enlévement de
toutes les projections provenant de ceux-ci.

Ces nettoyages sont effectués au moyen de produits appropriés de maniére a ne pas altérer les ouvrages, ni
ceux des autres corps d'état.

L’entrepreneur a également a sa charge la démolition et I'enlévement de ses protections provisoires, et ce le plus
tard possible.

KEUL ECO Aot 2025
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3. DESCRIPTION DES TRAVAUX
3.1 PREAMBULE

Les travaux de rénovation énergétique du site Pouchet impliquent divers travaux de cloisons — doublages -
peinture a mener en parfaite coordination avec les autres corps d'état et notamment :

les travaux pour mise a disposition du futur local CPCU au sous-sol du batiment Berzélius, en étroite
collaboration avec les entreprises ftitulaires des lots MENUS TRAVAUX DE GROS (EUVRE -
MACONNERIE et CHAUFFAGE - VENTILATION - GTB :

cloisonnement coupe-feu

doublage thermique et coupe-feu

ouverture et refermeture de faux-plafonds coupe-feu pour passage du réseau de chauffage

les travaux de doublage et de peinture intérieurs au droit des baies inscrites dans la fagade rue Pouchet et
de certaines baies inscrites dans les fagades du patio, en étroite collaboration avec les entreprises
titulaires des lots MENUS TRAVAUX DE GROS (EUVRE - MACONNERIE et MENUISERIES
EXTERIEURES - PROTECTIONS SOLAIRES - METALLERIE

3.2 CLOISONS A OSSATURE METALLIQUE ET PAREMENT PLAQUES DE PLATRE
3.2.1 GENERALITES

Les ouvrages sont constitués :

- de plaques de parement en platre dont les caractéristiques sont données dans la description ci-apres ; les
plaques seront de type BA (2 bords amincis) sauf si précisions contraires dans le chapitre description des
travaux

- d'une ossature métallique constituée de profilés en t6le d'acier d'épaisseur minimale supérieure ou égale
a 0.60 mm protégée contre la corrosion par galvanisation a chaud répondant, conformément a la NF A.
36.321, aux spécifications ci-apreés :

classe de fabrication 1 ou 2 suivant plis et épaisseur
masse de revétement en zinc correspondant au moins a la qualité Z 275

Les profilés devront présenter une largeur d'appui minimale des plaques de 35 mm, nécessaire tant en partie
courante qu'au droit d'un joint entre 2 plaques.

La force et la dimension des vis sont celles prescrites a l'article 1.241.2 du D.T.U. 25.41. La longueur des vis doit
étre telle qu'elles traversent de 10 mm environ l'ossature. Les pointes doivent étre situées a au moins 10 mm de
tous les bords des plaques et espacées de 0.30 m.

Les angles rentrants et les joints courants entre plaques sont réalisés par collage et serrage de bandes a l'aide
de I'enduit, remplissage de I'aminci a I'enduit et lissage du joint par une ou deux couches.

L'entreprise doit la dissimulation des tétes des vis.

Les travaux ne doivent étre entrepris que dans les constructions dont I'état d'avancement met les ouvrages en
plaques de platre a I'abri des intempéries et notamment du risque d'humidification par apport accidentel d'eau.

Les fixations par pisto-scellement ne sont pas autorisées dans les supports fragiles ou comportant des
canalisations incorporées, ni sur les supports destinés a étre carrelés.
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Généralités propres aux ouvrages verticaux
Les lisses basses sont fixées mécaniquement tous les 50 ou 60 cm ou collées aprés nettoyage des supports.
Fixation par pisto-scellement ou clouage par pointes acier dans sol surfacé ou recharge béton.

Les dispositifs de renfort dans le cas de fixation de charges lourdes sur les cloisons sont réalisés conformément
a l'article 3.415du D.T.U. 25.41.

Fixation des plaques de platre sur l'ossature conformément a l'article 3.422 du D.T.U. 25.41.

Au droit des huisseries posées par le présent lot, les dispositions suivantes sont a prendre :

- les plaques de platre sont engagées a fond de gorge

- la distance entre I'huisserie et le 1er joint de plaque doit étre au minimum de 0.20 m, la partie de plaque
encastrée dans le profil de I'huisserie est alors le bord coulé

Sujétions particuliéres et régles de mise en ceuvre :

- pose a l'avancement des huisseries de portes, cadres et trappe intégrées dans les cloisons

- descente de canalisations électriques et les découpes des boitiers

- les cloisons jouxtant des murs ou des poteaux de structure seront prolongées sur ceux ci afin d'assurer
une parfaite continuité des ouvrages

- sauf précision contraire dans les articles, les cloisons seront toujours montées sur toute hauteur de
plancher a plancher

- dispositions spécifiques par montants et traverses complémentaires en acier galvanisé au droit des blocs
portes et chéssis vitrés intégrés aux cloisons, compris rapprochements de montants, utilisation de
montants renforcés suivant nécessité (éléments lourds) ainsi que remontée d’équerre en imposte et en
pied d’huisserie

Finition des parements :
a peindre

Sauf précision contraire dans les articles, les cloisons seront toujours montées sur toute hauteur de dalle a dalle.

3.2.2 CLOISONS DE DISTRIBUTION EN PLAQUES DE PLATRE ET FIBRES DE CELLULOSE — EI 120

Type d'ossature :
de 48, montants simples ou doubles et entraxe des ossatures selon calcul de I'entreprise en fonction des
dispositions des plans et de la hauteur des niveaux

Epaisseur finie :
98 mm

Isolation :
par panneaux de laine minérale, de 45 mm d'épaisseur, disposés entre les montants, disposant d'un
Procés Verbal acoustique en cours de validité

Parements par plaques haute dureté :
parement aux deux faces en plaques de type FERMACELL (plaque de plétre et fibres de cellulose) ou
équivalent, de 12,5 mm d'épaisseur (2 plaques/parement), classement de réaction au feu A2s1d0 (M0)

Degré de résistance au feu :
El 120 (CF 2 heures) pour un montage conforme au P.V. du fabricant
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Mise en ceuvre, réalisation des joints, etc. conformément aux prescriptions du fabricant et suivant Avis Technique
du CSTB.

Produit de référence :
Cloison 98/48 des Ets FERMACELL ou équivalent

Sujétions de mise en ceuvre :

- protection des angles saillants

- prévoir le doublage des ossatures (montants et traverses) au droit des blocs-portes intégrés

- pose des huisseries des blocs-portes intégrés en étroite collaboration avec le lot MENUISERIES
EXTERIEURES - PROTECTIONS SOLAIRES — METALLERIE ayant a sa charge l'implantation

- calfeutrements coupe-feu au droit des traversées de canalisations et de gaines

Sujétions particuliéres pour la cloison séparative entre local CPCU et local réserve :

- mise en ceuvre sur talonnettes BA de 0,15 m hauteur pour permettre la remontée d'une cristallisation
compris adaptation du double parement c6té local réserve : habillage de la talonnette basse par la plaque
externe

- aménagement d’'une partie « fusible » sur toute hauteur et sur environ 2,50 m de largeur compris
réalisation d’un joint intumescent coupe-feu en délimitation

Finition des parements :
a peindre

Localisation

Cloisons de distribution pour 'aménagement du futur local CPCU dans la hauteur du sous-sol du
béatiment Berzélius et notamment :
cloison séparative entre le local CPCU et la réserve
cloison entre le sas et la local CPCU
constitution d’'une imposte en partie supérieure du bloc-porte créé pour I'accés au local bacs
a graisse

3.2.3 CLOISONS DE DOUBLAGE THERMIQUE ET COUPE-FEU EN PLAQUES DE PLATRE ET FIBRES DE CELLULOSE — EI 120

Contre-cloisons de doublage sur ossature métallique, systéme contre-cloison, montage conforme au DTU, sous
avis technique ou DTA, a prévoir sur toute hauteur de plancher a plancher, comprenant :

- une ossature métallique horizontale et verticale en acier galvanisé constituée de rails, corniéres, fourrures
et appuis intermédiaires, fixée en pied et sur le cloisonnement existant magonné
Section et entraxe des ossatures selon calcul de I'entreprise en fonction des dispositions des plans

Isolation :
par panneaux de laine minérale, de 45 mm d'épaisseur, disposés entre les montants, disposant d'un
Procés Verbal acoustique en cours de validité

Parement par plagues haute dureté :
parement par 3 plaques de type FERMACELL (plaque de platre et fibres de cellulose) ou équivalent, de
12,5 mm d'épaisseur, classement de réaction au feu A2s1d0 (M0)

Degré de résistance au feu :
El 120 (CF 2 heures) pour un montage conforme au P.V. du fabricant sous réserve de validation du
bureau de contréle car sens du feu pris en compte dans le PV c6té isolant et non cété local (plaques)
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Sujétions particuliéres :

- mise en ceuvre sur talonnettes BA de 0,15 m hauteur pour permettre la remontée d'une cristallisation
- habillage et continuité du doublage au droit des décrochements de paroi

- calfeutrements coupe-feu au droit des traversées de canalisations et de gaines

Localisation

Cloisons de doublage thermique et coupe-feu dans I'emprise du futur local CPCU dans la hauteur
du sous-sol du batiment Berzélius, suivant plan du maitre d’ceuvre

3.3 DOUBLAGES DE REDRESSEMENT EN PLAQUES DE PLATRE

3.3.1 DOUBLAGES D’EBRASEMENTS INTERIEURS DE BAIES EN TABLEAUX

Dépose des habillages existants.

Doublage de parois existantes verticales par mise en place de panneaux en plaques de platre a épiderme
cartonné de 12.5 mm d'épaisseur, de type haute dureté et de qualité hydrofuge.

Pose collée sur plots de mortier adhésif.
Finition : a peindre.
Localisation

Doublage des tableaux de baies de la fagade rue Pouchet, entre les menuiseries existantes
conservées et les menuiseries neuves implantées dans I'alignement de la fagade créée (doublage
dans I'épaisseur de la fagade existante), suivant plans du maitre d’ceuvre :

au R+1: baies sur bureaux n°100, 101, 102, 103, 105 et 107, baie sur dégagement —

escalier
au R+2: baies sur bureaux n°218, 222, 223, 224, 225 et 226, baie sur dégagement —
escalier
au R+3: baies sur bureaux n°303bis, 304, 305, 306, 307 et 308, baie sur dégagement —
escalier

Doublage sur 3 faces du prolongement des 2 meneaux de la baie sur bureau 306 suite au
réhaussement du linteau, suivant plans du maitre d’ceuvre

Provision pour surface de doublage complémentaire sur parois des bureaux n°312, 313 et 314 au
J¢eme étage du batiment Pouchet cOté fagade, pour reprises du parement intérieur aprés
remplacement des menuiseries inscrites dans la fagade 5 du patio ; prévoir une quantité de 20 m?
supplémentaires a régulariser en fin de chantier en fonction de la quantité réellement mise en
ceuvre

3.3.2 DOUBLAGES D’EBRASEMENTS INTERIEURS DE BAIES EN VOUSSURES

Dépose des habillages existants.

Doublage de parois existantes horizontales par mise en place de panneaux en plaques de platre a épiderme
cartonné de 12.5 mm d'épaisseur, de type haute dureté et de qualité hydrofuge.
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Pose collée sur plots de mortier adhésif complétée par une fixation mécanique.
Finition : a peindre.
Localisation

Doublage des voussures de baies de la fagade rue Pouchet, entre les menuiseries existantes
conservées et les menuiseries neuves implantées dans I'alignement de la fagade créée (doublage
dans I'épaisseur de la fagade existante), suivant plans du maitre d'ceuvre :

au R+1: baies sur bureaux n°100, 101, 102, 103, 105 et 107, baie sur dégagement —

escalier
au R+2: baies sur bureaux n°218, 222, 223, 224, 225 et 226, baie sur dégagement —
escalier
au R+3: baies sur bureaux n°303bis, 304, 305, 306, 307 et 308, baie sur dégagement —
escalier

3.3.3 DOUBLAGES D’EBRASEMENTS INTERIEURS DE BAIES SUR APPUIS (TABLETTES)
Dépose des habillages existants en tablette.

Doublage de parois existantes horizontales par mise en place de panneaux en plaques de platre a épiderme
cartonné de 12.5 mm d'épaisseur, de type haute dureté et de qualité hydrofuge.

Pose collée sur plots de mortier adhésif complétée par une fixation mécanique compris ossature de calage
complémentaire (tasseaux ou panneau bois).

Finition : a peindre.
Localisation

Habillage des appuis de baies de la fagade rue Pouchet, entre les menuiseries existantes
conservées et les menuiseries neuves implantées dans 'alignement de la fagade créée (doublage
dans I'épaisseur de la fagade existante), suivant plans du maitre d’ceuvre :

au R+1: baies sur bureaux n°100, 101, 102, 103, 105 et 107, baie sur dégagement —

escalier
au R+2: baies sur bureaux n°218, 222, 223, 224, 225 et 226, baie sur dégagement —
escalier
au R+3: baies sur bureaux n°303bis, 304, 305, 306, 307 et 308, baie sur dégagement —
escalier
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3.4 OUVRAGES DE FAUX-PLAFONDS - TRAVAUX DIVERS
3.4.1 DEPOSE PARTIELLE DE FAUX-PLAFONDS COUPE-FEU EXISTANTS
Sondage préalable dans 'emprise des surfaces concernées et tragage.

Découpes soignées et dépose de surfaces de plaques de faux-plafond coupe-feu compris ossatures, isolant et
ouvrages associés.

Evacuation des gravois aux décharges publiques.

Localisation

Dépose d'une surface partielle de faux-plafond coupe-feu sous forme de 2 « saignées » dans
dégagement et parking du niveau sous-sol du batiment Pouchet pour passage de la liaison
chauffage CPCU et liaison sous-station CTA par le lot CHAUFFAGE — VENTILATION - GTB,
suivant repérage sur plan du maitre d’ceuvre ; prévoir en provision une surface de 10 m? (20 ml de
saignée sur 0,50 m de largeur)

3.4.2 RECONSTITUTION DE FAUX-PLAFONDS COUPE-FEU EN RACCORD

En fin de travaux (aprés dépose de 'étaiement provisoire) et en fin d'intervention du lot CHAUFFAGE -
VENTILATION - GTB, prévoir la reprise en raccord des faux-plafonds coupe-feu a l'identigue, sur le principe
suivant

plafond devant assurer une stabilité au feu et un degré coupe-feu des structures de durée 2 heures
(SF120 et EI120)

ossature par fourrures en profilé U en acier galvanisé de 6/10éme mm, disposées a plat, fixées au support
existant par l'intermédiaire de suspentes en acier galvanisé

montage spécifique et respect des entraxes d'ossature conformément aux spécifications du fabricant et
aux dispositions d’'un avis technique en cours de validité

parement constitué de trois plagues de platre a parement A1 (épiderme non cartonné) et coeur a trés
haute résistance au feu, a bords amincis de 15 mm d'épaisseur (BA15), posées perpendiculairement a
I'ossature et a joints croisés, vissées sur 'ossature métallique

encoffrement de poutre par parement de méme constitution

Réalisation d’un joint intumescent coupe-feu en délimitation des surfaces reprises.
Intégration de trappes de visite décrites ci-apres.
Finition : a peindre.

Localisation

Reconstitution d’une surface partielle de faux-plafond coupe-feu découlant des déposes décrites a
l'article n° 3.4.1
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3.4.3 TRAPPES COUPE-FEU

Fourniture et mise en ceuvre de trappes de visite avec systéme d’'ossature particuliére, comprenant un cadre fixe
invisible en acier compris chevétre et d'une partie mobile par charniére et filin de sécurité avec parement deux
plaques de platre lisse type BA15.

Compris création de chevétre.

Format :
600 x 600 mm

Finition :
a peindre par le présent lot

Systéme de fermeture :
aclé 4 pans

Marque de référence :
KNAUF STAR SF1h/EI 60

Localisation
Trappes coupe-feu a implanter dans les surfaces de faux-plafonds coupe-feu reconstituées
décrites a l'article n°3.4.2 (5 unités)
3.4.4 FAUX-PLAFOND NEUF EN PLAQUE DE PLATRE EN RACCORD
Plafonds suspendus en plaques de parement platre cartonné fixés sur ossature métallique.
Ossature :
Ossature par fourrures en profilé U en acier galvanisé de 6/10¢m mm, disposées a plat, fixées au support par
l'intermédiaire de suspentes en acier galvanisé, compris fagon de chevétres et découpes au droit des appareils

techniques.

Plagues de parement :

Plaques de platre cartonnées standards a bords amincis de 13 mm d'épaisseur, posées perpendiculairement a
l'ossature et a joints croisés, vissées sur I'ossature métallique.

Comportement au feu M1.
Finition : a peindre.

Sujétions particulieres :

- fagons de découpes pour adaptation au calepinage

- toutes fagons de découpes soignées pour incorporation des luminaires et autres appareils techniques a la
demande des lots techniques

- joints de finition et mise en ceuvre soignée au droit des parois verticales
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Localisation

Création d'un faux-plafond neuf dans le couloir du sous-sol a prévoir dans la zone située au droit
de l'ascenseur 1 et de I'escalier sur une surface d’environ 6 m? (dépose préalable d’un faux-plafond
en brique de terre cuite et platre par le lot MENUS TRAVAUX DE GROS CEUVRE -
MACONNERIE)

Jouée de fermeture en BA13 au droit de I'escalier sur 1,00 m

3.4.5 DEPOSE — REPOSE DE FAUX-PLAFONDS EN DALLES DEMONTABLES (PROVISION)

Dépose précautionneuse de dalles de faux-plafond démontable (dalles en fibres minérales) pour réemploi « in-
situ », manutention et stockage soigné dans un local ou un emplacement de I'établissement mis a disposition.

En fin de travaux, reprise et repose des dalles de faux-plafond démontable dans les ossatures conservées
compris toutes opérations de réglage et de calage nécessaires pour garantir une parfaite stabilité du faux-
plafond.

Prévoir en provision la fourniture de dalles neuves et d’ossature neuve suivant localisation ci-aprés :

- fourniture et pose de dalles de faux-plafond en fibres minérales de mémes caractéristiques (format,
épaisseur, bords et aspect) que les dalles des faux-plafonds existants.
fourniture et pose d’ossatures neuves pour faux-plafond démontable par rails en profils d'acier galvanisés
Z 275 laqués, de méme type que les profils existants en place, disposés sur les 4 cotés et constituant en
parties courantes un quadrillage de 600 x 600 mm ; l'ossature précitée sera suspendue aux planchers et
devra comporter tous les accessoires tels qu'entretoises, barres d'écartement, piéces de fixation diverses,
etc., protégée contre la corrosion et mise en ceuvre suivant les prescriptions du D.T.U. 58.1 ; l'intégration
de ces ossatures neuves ne devra en aucun cas apporter de modifications significatives aux altimétries
des faux-plafonds existants.

Localisation

Provision pour dépose — repose partielle du faux-plafond démontable dans les circulations et/ou
locaux des étages pour permettre les interventions des lots CHAUFFAGE — VENTILATION -
PLOMBERIE et MENUS TRAVAUX DE GROS (EUVRE - MACONNERIE nécessaires au passage
de réseaux :

provision pour dépose — repose de dalles de faux-plafonds existants, prévoir une surface de

48 m? répartie en 6 zones, a régulariser en fonction de la quantité réellement exécutée en

fin de chantier

provision pour fourniture de dalles neuves sur 30% de la surface concernée

provision pour fourniture et pose d’'ossatures neuves sur 30 % de la surface concernée

3.4.6 CREATION DE DEFONCES DANS FAUX-PLAFOND EXISTANTS DES BUREAUX 226 ET 306

Dépose soignée de dalles de faux-plafond démontable 600 x 600 mm sur 2 rangs y compris ossatures et
ouvrages associés.

Conservation des dalles pour mise a disposition du maitre d’'ouvrage et évacuation des ossatures et ouvrages
associés non réutilisables.

Création de défoncés (gorge) au droit de murs de fagade constitués :
d’'une ossature par fourrures en profilé U en acier galvanisé de 6/10éme mm, disposées a plat, fixées au
support par l'intermédiaire de suspentes en acier galvanisé
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d'une plage et d'une jouée en plaques de platre cartonnées standards a bords amincis de 13 mm
d’épaisseur, posées perpendiculairement a 'ossature et & joints croisés, vissées sur 'ossature métallique,
comportement au feu M1, finition a peindre

Sujétions particuliéres :
- fagons de découpes pour adaptation au calepinage
- joints de finition et mise en ceuvre soignée au droit des parois verticales

Localisation

Défoncé/gorge a prévoir sur toute la longueur du bureau 226 au R+2, au droit du mur de fagade
coté rue Pouchet pour permetire le débattement de I'ouvrant pompier, suivant plan et coupe du
maitre d’ceuvre
Défoncé/gorge & prévoir sur toute la longueur du bureau 306 au R+3, au droit du mur de facade
coté rue Pouchet pour permetire le débattement de I'ouvrant pompier, suivant plan et coupe du
maitre d’ceuvre

3.5 PEINTURE - TRAVAUX INTERIEURS

3.5.1 PEINTURE ACRYLIQUE EN PHASE AQUEUSE (FAMILLE | - CLASSE 7B2), MATE, FINITION A
Aspect lissé au choix du maitre d'ceuvre.

Coloris au choix du maitre d'ceuvre.

Sur parements neufs plaques de platre a épiderme cartonné :
- époussetage

- impression pénétrante

- rebouchage

- révision des joints

- enduit repassé poncé

- couche intermédiaire

- révision

- couche de finition

Sur subjectiles existants remis en peinture, pour parements a base de liants hydrauliques ou a base de platre :

Travaux préparatoires sur anciens fonds peints lessivables adhérents :

- lessivage pour repeindre

- pongage général des surfaces brillantes ou laquées

- grattage a vif des supports revétus de peintures structurées (type gouttelettes, paillettes,...) ou de toile de
verre

Travaux préparatoires sur anciens fonds peints lessivables non adhérents :
- grattage a vif

- décapage complémentaire

- ringage et brossage

Travaux communs de finitions :
- rebouchage des trous, des épaufrures et fissures
- brossage, époussetage
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- impression neutralisante et améliorant I'adhérence pour les anciens fonds non peints
- dégrossissage, rebouchage

- enduit repassé poncé

- couche intermédiaire

- révision

- couche de finition

Localisation

Peinture sur doublage des tableaux de baies de la fagade rue Pouchet, entre les menuiseries
existantes conservées et les menuiseries neuves implantées dans I'alignement de la fagade créée
(doublage dans I'épaisseur de la fagade existante), se reporter a I'article n°3.3.1

Peinture sur doublage des voussures de baies de la fagade rue Pouchet, entre les menuiseries
existantes conservées et les menuiseries neuves implantées dans I'alignement de la fagade créée
(doublage dans I'épaisseur de la fagade existante), se reporter a l'article n°3.3.2

Peinture sur habillage des appuis de baies de la facade rue Pouchet, entre les menuiseries
existantes conservées et les menuiseries neuves implantées dans 'alignement de la fagade créée
(doublage dans I'épaisseur de la fagade existante), se reporter a l'article n°3.3.3

Peinture sur doublage sur 3 faces du prolongement des 2 meneaux de la baie sur bureau 306 suite
au réhaussement du linteau, suivant plans du maitre d’'ceuvre, se reporter a I'article n°3.3.1

Provision pour peinture sur parement existant en platre (parois), prévoir une surface de 20 m? &
régulariser en fin de chantier en fonction de la quantité réellement exécutée, notamment sur paroi
des bureaux 312, 313 et 314 au niveau R+3 c6té facade, se reporter a l'article n°3.3.1

Provision pour peinture sur parement neuf en plaque de platre (ouvrages de faux-plafond ou
parois), prévoir une surface de 30 m? a régulariser en fin de chantier en fonction de la quantité
réellement exécutée, notamment :

sur faux-plafond créé au sous-sol

sur défoncés créés dans les bureaux 226 et 306

3.5.2 PEINTURE ACRYLIQUE EN PHASE AQUEUSE (FAMILLE | - CLASSE 7B2) SATINEE - FINITION C

Aspect poché, coloris au choix du maitre d’ceuvre.

Sur parements neufs plaques de platre et plaques de platre type FERMACELL renforcées par fibres de cellulose

- brossage, égrenage ou époussetage
- impression sur platre

- couche intermédiaire

- couche de finition

Localisation

Peinture sur toutes faces des cloisons de distribution neuves pour 'aménagement du futur local
CPCU dans la hauteur du sous-sol du batiment Berzélius, se reporter a l'article n°3.2.2
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Peinture sur parement des cloisons de doublage neuves pour 'aménagement du futur local CPCU
dans la hauteur du sous-sol du batiment Berzélius, se reporter a l'article n°3.2.3

Peinture sur la surface des faux-plafonds coupe-feu reconstitués au sous-sol, se reporter a l'article
n°3.4.2

3.5.3 PEINTURE SUR METAUX ET CANALISATIONS

Sur les ouvrages ferreux, la couche de primaire antirouille et les raccords aprés pose, sont a la charge du
fabricant.
Les peintures sur les métaux (ferreux ou non) sont toujours de type ALKYDE (famille | - classe 4a).

Sur les ouvrages galvanisés ou métallisés, les ouvrages préparatoires et raccords apres pose sont a la charge du
présent lot.

Le degré de brillance des peintures est satiné Bs 10 a 60 au choix du maitre d’ceuvre.
La finition sera toujours A et I'aspect toujours lissé.

Peinture alkyde satinée sur primaire inhibiteur de corrosion appliqué sur métaux ferreux (famille I, classe 4a) ,
finition A :

- enduit repassé poncé

- couche intermédiaire

- couche de finition

Prévoir une peinture aspect brillant sur les huisseries métalliques des blocs-portes.

Localisation

Peinture sur les 3 blocs-portes neufs prévus pour 'aménagement du local CPCU dans la hauteur
du sous-sol du batiment Berzélius, se reporter au CCTP du lot MENUISERIES EXTERIEURES -
PROTECTIONS SOLAIRES - METALLERIE

3.5.4 NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

Nettoyage de type "ménager" avant réception, dans I'emprise des zones concernées par les travaux,
comprenant

- le lavage des sols (carrelage, sols souples, sols peints, etc.)

- un nettoyage des appareillages tels que : appareils sanitaires et émetteurs de chauffage

- un nettoyage des articles de quincaillerie, de robinetterie et d'électricité y compris les luminaires
- un nettoyage des tableaux et armoires électriques

- les nettoyages nécessaires des produits verriers et des profilés aluminium

- etc.

Les nettoyages devront faire disparaitre toutes les taches de peinture, d'enduit, d'huile, de ciment, ainsi que les
projections de mortier, de platre, etc... et les protections plastiques.

Localisation
Nettoyage a prévoir uniquement dans 'emprise des espaces et locaux d'intervention du présent lot

* 3k
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