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1. PREAMBULE

1.1 OBJET

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) définit les prestations du lot Menus travaux
de gros ceuvre — Magonnerie nécessaires au projet de rénovation énergétique du site Pouchet, pour le Centre
National de la Recherche Scientifique.

Il 'a pour objet de décrire d’'une maniére aussi précise que possible la nature et la position des ouvrages a
exécuter.

Toutefois, ce cahier ne pouvant prétendre a la description absolument détaillée et exhaustive de toutes les
prestations a effectuer, I'entrepreneur devra, par ses connaissances professionnelles, apprécier 'étendue de son
intervention et prévoir toutes les sujétions d’exécution nécessaires pour atteindre les objectifs fixés pour le projet.
Il ne pourra en aucun cas arguer d’une erreur d'interprétation ni se prévaloir d'omissions ou de manque de
renseignements pour refuser d’exécuter les travaux nécessaires a la parfaite et compléte exécution des
ouvrages.

Nota concernant I'environnement des travaux :
les travaux se dérouleront en site occupé, ils ne devront en aucun cas perturber le
fonctionnement de I'établissement; I'entreprise devra obligatoirement prendre toutes les
dispositions nécessaires pour limiter a la source les risques de nuisances (bruit, poussiéres, etc.).
Elle devra pour cela adapter ses modes constructifs et prévoir toutes les protections nécessaires

1.2 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES

Pour la remise de son offre, I'entrepreneur doit obligatoirement prendre connaissance du Cahier des Clauses

Techniques Communes (C.C.T.C.) joint au Dossier de Consultation des Entreprises.

1.3 ETABLISSEMENT DE L'OFFRE

Cadre de D.P.G.F. fourni :

Pour la remise de son offre, I'entrepreneur doit obligatoirement répondre sur la base du cadre de D.P.G.F. de son
lot et sur les prestations définies dans le C.C.T.P.

Toutes les remarques sur le présent CCTP ainsi que toutes précisions sur la méthodologie que
I'entrepreneur envisage pour les travaux devront étre renseignées dans le mémoire technique a joindre a
I'appui son offre.

Caractére de I'offre :

Le présent marché est traité a prix global et forfaitaire mentionné dans I'acte d’'engagement et repris dans le
cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.).

Visite du site :

La visite du site est obligatoire sous peine de rejet de I'offre du soumissionnaire.

KEUL ECO Aot 2025
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2. CHARGES TECHNIQUES GENERALES
2.1 DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

Les principaux documents de référence officiels (documents techniques et normes) applicables a ce lot sont les
suivants :

les piéces administratives du Maitre d’'Ouvrage dont les stipulations complétent le code de la commande
publique
les C.C.T. (Cahiers des Clauses Techniques) et leurs additifs édités par le C.S.T.B. (D.T.U.)
les C.C.S. (Cahiers des Clauses Spéciales) édités par le C.S.T.B. (D.T.U.), sauf stipulations contraires
définies dans les articles ci-aprés
les régles de calcul D.T.U. pour le dimensionnement des ouvrages
I'ensemble des textes officiels relatifs aux regles de protection et de sécurité sur le chantier
les normes frangaises homologuées
les prescriptions ayant valeur de cahier des charges D.T.U.

- les Avis Techniques (ATec) du C.S.T.B. ou Documents Techniques d'Application (DTA) pour les ouvrages
non traditionnels

- les C.P.T. (Cahiers des Prescriptions Techniques) et recommandations professionnelles de mise en
ceuvre établies par les fabricants
les prescriptions et spécifications techniques du R.E.E.F. publiées par le C.S.T.B.

- les régles NV.65, regles de calcul définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et
annexes

- les régles N.84, action de la neige sur les constructions

- les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction

- les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations concernant la sécurité incendie

- tous textes réglementaires en vigueur (en particulier accessibilité handicapés, réglements sanitaires,
réglements de voirie, etc.)

Sontinclus dans les D.T.U., les cahiers annexes tels que les amendements, guides a |'attention du maitre
d'ouvrage, criteres généraux de choix des matériaux, etc.

Les principaux documents de référence particuliers du projet applicables & ce lot sont les suivants :
- le Rapport Initial du Contréleur Technique (RICT)
le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS)
la notice S.T.D. (Simulation Thermique Dynamique) de janvier 2025 (version 01)
le compte-rendu acoustique de mars 2025 établi par la société abc décibel
le diagnostic portant sur la gestion des PEMD (Produits Equipements Matériaux Déchets) issus de la
démolition et de la rénovation significative de batiments établi par la société INAXE version n°1 du
19/03/2025
les notices et diagnostics figurant dans la liste des piéces constituant le DCE

2.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX
Font partie des travaux du présent lot :

les ouvrages mis & la charge du présent lot dans des documents d'ordre administratif régissant le marché
I'ensemble des relevés sur place complémentaires aux dossiers de plans (existants et projet) remis dans
le cadre du présent marché

toutes les prises de gabarit et mesures in situ

KEUL ECO Aot 2025
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- les études, dessins d'exécution et de détails des ouvrages, les notes de calcul a soumettre au maitre
d'ceuvre, avant toute mise en ceuvre

- la réception de I'état des supports

- la fourniture, la pose, la dépose, les déplacements et I'enlévement du matériel d'exécution y compris les
échafaudages

- les dispositifs réglementaires pour la sécurité du chantier

- les nettoyages courant du chantier apres interventions et I'enlévement des déchets

- en fin de travaux, la constitution du dossier de récolement des ouvrages exécutés

2.3 ETAT DES LIEUX
2.3.1 AVANT INTERVENTION DE L'ENTREPRISE DU PRESENT LOT

Avant toute intervention de I'entrepreneur du présent lot, un constat d'environnement sera établi en présence des
représentants des parties.

A ce constat sera joint un rapport photo détaillé de I'ensemble des ouvrages avoisinants conservés en limite des
démolitions. Le repérage de chaque photo sera localisé sur plans.

Les frais occasionnés par ce constat seront entierement a la charge de I'entreprise, un rapport sera communiqué
au maitre d’ceuvre.

2.3.2 EN FIN DE TRAVAUX DU PRESENT LOT

En fin de travaux, un dernier constat sera dressé contradictoirement dans les mémes conditions que
précédemment, de maniére a constater les désordres éventuels entrainés par I'exécution des travaux du présent
lot et définir, si nécessaire, les responsabilités.

Les frais occasionnés par ce constat seront entierement a la charge de I'entreprise, un rapport sera communiqué
au maitre d’ouvrage avec copie au maitre d'ceuvre.

2.4 SPECIFICATIONS RELATIVES AUX DEPOSES ET AUX DEMOLITIONS

2.4.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX

- les démolitions structurelles et non structurelles dans les limites fixées dans le présent document

- les sujétions d'étaiement
I'évacuation des gravois et déchets aux décharges publiques

2.4.2 DISPOSITIONS PRINCIPALES

Les moyens a mettre en ceuvre pour effectuer les opérations de curage-démolitions sont laissés a l'initiative de

I'entreprise sous réserve du respect des impositions réglementaires dont principalement :

- les moyens mis en ceuvre doivent éviter les propagations de poussiére dans le voisinage (protection,
arrosage, etc.)

- les matériels de démolition doivent répondre aux spécifications des décrets et arrétés relatifs a la limitation
des bruits des chantiers, conformément a la réglementation en vigueur a la signature du marché

- en complément des protections prévues au chapitre 3, les vitrages des fagades doivent étre protégés
durant la période d'exécution des travaux du présent lot

KEUL ECO Aot 2025
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L’entreprise devra se remettre aux obligations du PGCSPS, rédiger son propre plan particulier de sécurité et de
protection de la santé (PPSPS) et passer avec le coordonnateur SPS une visite d'inspection commune préalable,
a son début d'intervention.

Elle devra également soumettre au coordonnateur SPS et au maitre d'ceuvre un plan d'installation de chantier.
D’une maniéere générale, I'entrepreneur doit s'assurer de la stabilité des ouvrages ou parties d’ouvrages en phase
provisoire.

Il est responsable de tout incident ou accident intéressant I'équilibre des constructions et doit prendre toutes les
mesures nécessaires pour y remédier.

Il devra également toutes les protections de trémies dans planchers laissées ouvertes aprés travaux, ainsi que
les garde-corps réglementaires.

2.4.3 NETTOYAGE DE CHANTIER

En cours et en fin d'exécution de ces travaux, l'entrepreneur du présent lot devra un dépoussiérage soigné de
chantier

2.4.4 ENLEVEMENT DES MATERIAUX

L'entrepreneur doit le tri et I'enlevement de tous les matériaux au fur et & mesure des déposes, démontages et
démolitions y compris tous les droits de décharges publiques suivant leur catégorie.

L'enlévement des matériaux amiantiféres sera réalisé selon la réglementation en vigueur, compris protection,
plan de retrait, etc.

Les ouvrages et produits spéciaux tels que plomb, C.F.C., néons, détecteurs ioniques, transformateurs, etc.,
seront déposés et triés selon principe adapté et évacués aux décharges appropriés a leur catégorie.
L'évacuation des matériaux est & réaliser par I'entrepreneur du présent lot suivant les principes de phasage et
d'installation de chantier.

L'entrepreneur ne peut faire aucun dépot de matériaux destinés a la vente a l'intérieur du chantier. D'autre part, la
destruction de matériaux ou déchets par incinération "in situ" est proscrite.

Outre les gravois provenant des démolitions, I'entrepreneur est tenu de trier et d'enlever tous les objets, détritus,
mobiliers (mobiles et/ou encastrés), emballage, etc. situés dans les batiments.
Commentaire :

L'ensemble des "aménagements" existants, non récupérés par le Maitre d'Ouvrage lors de son déménagement
sont considérés abandonnés sur site et deviennent ipso-facto propriété de I'entreprise du présent lot lors de son
intervention.

L'entrepreneur devra préciser lors de son intervention les noms et les coordonnées des décharges ou sont
évacués les gravois et notamment les matériaux & caractéres particuliers de recyclage.

2.5 SPECIFICATIONS RELATIVES AUX CHAPES ET DALLES A BASE DE LIANTS HYDRAULIQUES

2.5.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Font partie du présent lot :
- le tracé des traits de niveau
- la préparation des supports conformément au D.T.U. 26.2

KEUL ECO Aot 2025
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- la fourniture et I'exécution des chapes ou dalles avec incorporation éventuelle d'hydrofuge

- la fourniture et la mise en place des dispositifs d'interdiction d'accés des locaux pendant la durée des
travaux de chapes ou dalles et les délais subséquents de protection de ces travaux

- I'enlévement hors chantiers de tous déchets et gravats résultant des travaux de chapes ou dalles

- la fourniture et la pose des profilés de rives de joints et éventuellement de leur couvre-joint et du matériau
de remplissage

- la fourniture et la mise en ceuvre des matériaux de remplissage de joints de fractionnement et
éventuellement périphériques

2.5.2 QUALITE DES MATERIAUX
Se reporter aux D.T.U. et aux Normes en vigueur.
2.5.3 REGLES DE MISE EN (EUVRE

Se reporter aux D.T.U. et aux Normes en vigueur.

2.6 SPECIFICATIONS RELATIVES A LA REALISATION DES ENDUITS
2.6.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Font partie du présent lot :

- la fourniture, la pose, la dépose, les déplacements et I'enlévement du matériel d'exécution y compris les
échafaudages

- le dépoussiérage et le brossage des supports

- la fourniture, les transports et manutentions jusqu'au lieu d'emploi et la pose ou I'exécution de tous les
ouvrages décrits au chapitre DESCRIPTION DES TRAVAUX

- les dégrossis et surcharges locales nécessaires a l'obtention des planitudes fixées au présent document y
compris les armatures, sauf si ces ouvrages découlent d'une malfagon de I'entreprise ayant réalisé le
support

- la fourniture et la mis en ceuvre des armatures ou produit de désolidarisation, selon stipulations de I'article
3.4.4duD.T.U. 25.1 et son additif n°2, dans le cas de supports de natures différentes juxtaposés
le nettoyage de toutes les projections sur les éléments contigus aux surfaces traitées
le traitement anticorrosion des parties métalliques dont la fourniture incombe au présent lot, associés ou
incorporés aux ouvrages
le traitement insecticide et fongicide des bois dont la fourniture incombe au présent lot, associés ou
incorporés aux ouvrages

- la dépose et repose des appareillages nécessaires a I'application des peintures et revétements a la
charge du présent lot

2.6.2 QUALITE DES MATERIAUX - TOLERANCES DIMENSIONNELLES

Se reporter aux D.T.U. et aux Normes en vigueur.

2.6.3 GENERALITE TECHNIQUE D'EXECUTION

L'attention de I'entrepreneur du présent lot est attirée sur le fait que :

Les échafaudages ne devront créer aucun désordre aux supports sur lesquels ils seront posés.

KEUL ECO Aot 2025
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2.6.4 PROTECTIONS ET NETTOYAGES

Sont a la charge du présent lot :
- les protections de tous les ouvrages contigus aux surfaces a traiter par le présent lot
- les nettoyages desdits ouvrages dans la mesure ou les salissures sont de son fait

KEUL ECO Aot 2025
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3. DESCRIPTION DES TRAVAUX
3.1 PREAMBULE

Les travaux de rénovation énergétique du site Pouchet impliquent divers travaux de gros ceuvre — magonnerie a
mener en parfaite coordination avec les autres corps d’état et notamment :

les travaux pour mise & disposition du futur local CPCU au sous-sol du batiment Berzélius décrits dans le
chapitre n°3.3 ci-aprés, en étroite collaboration avec I'entreprise titulaire du lot CHAUFFAGE -
VENTILATION - GTB

les travaux de réparation des structures et de modification de baies sur la fagade rue Pouchet et sur les
facades du patio décrits au chapitre n°3.4, en étroite collaboration avec les entreprises titulaires des lots

ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE - RAVALEMENT et MENUISERIES EXTERIEURES -
PROTECTIONS SOLAIRES - METALLERIE

3.2 INSTALLATIONS PROVISOIRES POUR LES TRAVAUX INTERIEURS

Dans le cadre des installations de chantier pour permettre la réalisation des travaux TCE situés a l'intérieur du
béatiment, le présent lot devra les prestations suivantes.

Les installations de chantier principales sont décrites dans le CCTP du lot ISOLATION THERMIQUE PAR
L’EXTERIEUR - RAVALEMENT.

3.2.1.1 Alimentation électrique provisoire de chantier pour les zones de travaux intérieures
Branchements, raccordements et alimentations électriques sous goulotte appropriée, coffrets de chantier en
nombre suffisant, a prévoir :

a chaque niveau (du sous-sol au R+3), implantation a proximité des circulations verticales

Prévoir le branchement sur une armoire de chantier existante de I'établissement ; prévoir un sous-comptage
chantier.

Les frais de contrble de mise en ceuvre des branchements et raccordements sont a la charge du présent lot et
doivent intégrer une validation par un bureau de contréle agréé.

Compris maintenance, entretien et dépose des installations

Précision complémentaire :
prise en charge des consommations électriques par le compte prorata (voir C.C.T.C.)

3.2.1.2 Eclairage reglementaire de chantier pour les zones de travaux intérieures

Raccordements des alimentations et luminaires d'éclairage a prévoir :
selon nécessité, éclairage provisoire pour les zones de travaux intérieurs

Prévoir un sous-comptage chantier.

KEUL ECO Aot 2025
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Compris maintenance, entretien et dépose des installations

Précision complémentaire :
prise en charge des consommations électriques par le compte prorata (voir C.C.T.C.)

3.2.1.3 Nettoyage des zones chantier

Nettoyage hebdomadaire des zones chantier par le personnel de I'entreprise et a la charge de I'entreprise :
nettoyage dans I'emprise des travaux d’aménagement du futur local CPCU au sous-sol y compris aux
abords

Maintenance du site pendant les travaux pour le sous-sol :

Un protocole d’acces des entreprises de maintenance du site qui devront pénétrer dans les emprises du chantier
durant les travaux sera a mettre au point par le présent lot. Les dates d'intervention seront communiquées
ultérieurement par le maitre d’ouvrage.

3.3 TRAVAUX POUR MISE A DISPOSITION DU FUTUR LOCAL CPCU AU SOUS-SOL

Dans le cadre de 'aménagement du futur poste de livraison qui sera prévu équipé par la CPCU, le présent lot
doit divers travaux de gros ceuvre et de magonnerie décrits ci-aprés.

Nota : les prestations du présent chapitre sont élaborées suivant le cahier des charges de la CPCU et
peuvent étre amenées a évoluer en fonction des demandes du prochain concessionnaire (risque d’aléas,
prestations pouvant étre décalées au niveau du planning, nécessité d’'un phasage des travaux).

3.3.1 PREPARATIONS SUR DALLAGE EXISTANT

Rabotage ou léger dérasement du dallage existant du sous-sol compris sciage soigné en périphérie du local et
toutes protections sur les ouvrages contigus.

Prévoir un piquetage général de la surface du dallage pour permettre 'accrochage de la forme de pente décrite
ci-aprés.

Percement pour permettre I'implantation d’un siphon de sol suivant description ci-aprés.

Emballage, manutentions et évacuation des gravois aux décharges publiques de classe appropriée (se reporter
au diagnostic INAXE relatif a la gestion des déchets).

Localisation
Préparation sur dallage existant sur toute 'emprise du futur local CPCU dans I'actuelle réserve au
sous-sol du batiment Berzélius
3.3.2 TRAVAUX POUR CREATION D’UN PUISARD
Démolition ponctuelle de dallage et sujétions de terrassement en sous-ceuvre pour création d’une tranchée et

d’'une fosse afin de permettre la réalisation d’'un puisard.
Tous les éléments rencontrés a fond de fouille et susceptibles de constituer des points durs doivent étre enlevés.
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Les terres excédentaires, gravois, débris d'anciennes magonneries ou autres, résidus et détritus provenant des
travaux sont & enlever aux décharges.

Quverture de tranchée et canalisation :

Ouverture de tranchée pour réseau d'évacuation comprenant les prestations suivantes : fouille, réglage du fond,
étaiement, purge des parties dures, compactage, remblaiement, évacuation des excédents, toutes sujétions de
mise au point du tracé, sablage de pose sur 10 cm d'épaisseur et sablage de couverture sur 20 cm d'épaisseur.

Fourniture et pose d’'une canalisation en fonte qualité assainissement avec joints étanches, compris coupes,
raccords, accessoires.

Puisard :
Fouille en trou pour création d'une fosse a puisard comprenant les prestations suivantes : fouille, réglage du fond,
étaiement, purge des parties dures, compactage, remblaiement, évacuation des excédents, toutes sujétions de

mise au point du tracé, sablage de pose sur 10 cm d'épaisseur et sablage de couverture sur 20 cm d'épaisseur.

Fourniture et mise en ceuvre d’'un puisard en béton de capacité 1 m® compris tampon béton ou fonte et
remplissage périphérique drainant et remblaiement.

Coordination avec le lot CHAUFFAGE — VENTILATION - GTB ayant a sa charge la pompe de relevage et le
réseau d'évacuation.

La prestation comprendra les reprises et raccords de dallage nécessaires.
Localisation
Travaux pour implantation d’'un puisard pour le relevage du local CPCU, suivant plans du maitre
d’ceuvre :
canalisation d’évacuation entre siphon de sol du poste de livraison et le puisard
puisard implanté dans la réserve contigiie
3.3.3 CHAPE FORME DE PENTE
Dans le décaissé créé, réalisation d'une chape dressée au mortier de ciment approprié formant forme de pente
de 1,5 % minimum dans I'emprise du local pour recevoir une cristallisation compris réservation pour intégration

d’un siphon de sol.

Mise en ceuvre conforme aux spécifications du D.T.U 26.2 y compris sujétions de préparation du support.
Finition lissée.

En tous les cas, I'entrepreneur prendra toutes les dispositions afin d’éviter une fissuration de la chape et
notamment par 'intégration d’'une armature par treillis soudé.

Localisation

Chape forme de pente sur toute 'emprise du local CPCU, suivant plans du maitre d’ceuvre
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3.3.4 SIPHON DE SOL

Fourniture, pose et scellement d’'un siphon de sol en fonte, série renforcée avec cadre fixe et grille démontable
en fonte, tubulure de sortie @ 100 mm.

Le profil des parois devra permettre une évacuation rapide de I'eau tout en éliminant les bruits de dégorgement.
Les parois seront meulées pour éliminer toutes aspérités qui pourraient donner lieu a la formation de bouchons.

Le siphon devront avoir une protection contre la corrosion par immersion dans un bain de substance
bitumineuse.

Protection provisoire jusqu’a réception par tous moyens appropriés durant le chantier pour éviter qu'il ne se
remplisse de gravois.

Localisation

Siphon de sol implanté dans le local CPCU, suivant plans du maitre d’ceuvre

3.3.5 TALONNETTES BA

En périphérie du local, réalisation de talonnettes filantes en béton armé d’'une hauteur de 0,15 m pour permettre
la remontée de la cristallisation décrite ci-aprés compris fagon d’engravure.

Les talonnettes devront avoir une épaisseur d’environ 0,10 m et recevront les cloisons de distribution et de
doublage du lot CLOISONS — DOUBLAGES — FAUX-PLAFONDS - PEINTURE.

Les ouvrages seront réalisés en béton a parement surfacé au sens du D.T.U. 21.
Réalisation d’'une marche BA dans la largeur de la baie entre le local CPCU et le sas d’acces.
Localisation
Talonnettes BA en périphérie du local CPCU (sous cloisons créés), suivant plans du maitre
d’ceuvre
Marche BA entre sas et local
3.3.6 CRISTALLISATION
Revétement intérieur a base de sels solubles cristallisants, du type Vandex Super, Vandex Premix de la Société
Parisienne de Produits et Matériaux" ou équivalent, faisant obligatoirement I'objet d'un Cahier des Charges
approuvé par un organisme habilité et comprenant les travaux énumérés audit cahier et notamment :
Travaux préparatoires :
préparation des supports et reprise des parements des parois périmétriques (parois berlinoises)

traitement des joints inertes et des joints actifs

Revétement en surface horizontale :
1 couche de Vandex Super a raison de 1 kg/m?
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Revétement en surface verticale :
1 couche de Vandex Super a raison de 0.750 kg/m?
1 couche de Vandex Premix a raison de 1 kg/m? y compris traitement des diverses pénétrations,
notamment celles des canalisations

D'une maniére générale, il est précisé que les supports destinés a recevoir le cuvelage par revétement
d'imperméabilisation devront répondre au DTU.14.1 et que I'entreprise devra strictement respecter le cahier des
charges du procédé notamment en ce qui concerne la préparation des supports, les dosages, le traitement des
points singuliers, pénétrations diverses, scellements, calfeutrements, efc...

Les retours sur les parois internes devront étre traités conformément au DTU.14.1

Un plan de détail de tous les points singuliers sera fourni au maitre d’'ceuvre avant toute étude et réalisation du
présent lot.

Le procédé retenu devra bénéficier d’'une garantie décennale.
Localisation

Cristallisation sur toute 'emprise du local CPCU et du sas compris remontées sur 0,15 m, suivant
plans du maitre d’ceuvre

Prolongement de la cristallisation sur I'emprise du local réserve contigu au local CPCU (au droit du
puisard)

3.3.7 SOCLE POUR EQUIPEMENTS TECHNIQUES
Réalisation de socles en béton de 12 cm d'épaisseur comprenant les prestations suivantes :

résilient par tapis néopréne de 10 mm d'épaisseur
coffrage ordinaire

armatures par treillis soudés

béton au dosage approprié

lissage de surface

Dimensions de principe : 1,60 x 2,60 m
Localisation

Socle BA pour installations techniques du local CPCU, suivant plans du maitre d’ceuvre

3.3.8 PERCEMENT DE BAIE
Dépose préalable d’un radiateur par le titulaire du lot CHAUFFAGE — VENTILATION - GTB.

Ouverture de baie avec sous-ceuvre dans une cloison magonnée comprenant (méthode a adapter selon la nature

du cloisonnement) :

- les ouvertures et démolitions diverses réalisées par passage de linteaux BA ou par profilés du commerce
(HEA, HEA, IPE, ...) de nuance S235, minimum, compris toutes sujétions de remplissage et de matage au
mortier de ciment
les démolitions par tous moyens appropriés, sciage soigné au droit des parties conservées, compris
évacuation des gravois
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Les travaux comprendront toutes les sujétions de refouillement nécessaires, les fagons d'empochement, la
réalisation de sommiers BA de part et d'autre de I'ouverture a créer, les reconstitutions de linteaux et les reprises
de piédroits réalisés par poteaux (jambages) réalisés soit en béton compris consoles de blocage, soit métalliques
compris habillage en parpaing plein de 0.075 m et enduit ciment.

Sujétions de mise en ceuvre :
réalisation de I'ouverture par demi-saignées
tiges de maintien des profilés
remplissage par béton

Sujétions particuliéres :

- selon nécessité, réfection du sol
création ou retaille de feuillures pour permettre la pose du bloc-porte par le lot MENUISERIES
EXTERIEURES - PROTECTION SOLAIRES - METALLERIE
calfeutrements et restitution du degré coupe-feu de la paroi
étaiements et chevalements nécessaires
traitement antirouille et protection incendie par flocage (projection de matériaux pateux a base de platre)
d’'épaisseur appropriée sur les profilés métalliques

Localisation

Création d’'une ouverture dans un cloisonnement magonné entre le dégagement vers bac a graisse
et le sas du futur local CPCU, suivant plans du maitre d’ceuvre

3.3.9 CAROTTAGES ET PERCEMENTS DIVERS

Réalisation de percements ou de carottages de sections ou de diamétres appropriés, dans les murs et/ou
cloisonnements existants.

Création de trémies de sections appropriées dans les planchers existants compris reconnaissances préalables
nécessaires.

L’espacement entre chaque carottage devra étre supérieur a 5 fois le diametre.

La prestation comprendra :
dans le cas d'un plancher ou d'un mur en béton armé une reconnaissance de la position des armatures
existantes par tous moyens appropriés avec note de calcul de justification
la démolition par découpage a la scie ou au carottier diamantés
I'enlévement des gravois aux décharges publiques

Exécution en étroite collaboration avec le lot CHAUFFAGE — VENTILATION - GTB.

Compris toutes sujétions :
les sujétions de calfeutrement et de bouchement avec matériaux coupe-feu au droit des passages de
conduit, canalisations, gaines (restitution des degrés coupe-feu du droit des locaux a risques)

Localisation

Ensemble des opérations de carottage, percements dans les murs magonnés et voiles existants
pour passage de gaines, conduits et canalisations suivant parcours définis sur les plans du maitre
d’'ceuvre et sur les plans du BET fluides ; prévoir les provisions suivantes, quantités & réqulariser
en fin de chantier en fonction des travaux réellement exécutés :
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Pour les traversées horizontales du réseau eau chaude alimentation CTA existante, @ 20mm :
provision de 8 percements dans murs magonnés creux de 10 cm d’épaisseur
provision de 4 percements dans murs magonnés creux de 20 cm d’épaisseur

Pour les traversées verticales du réseau eau chaude alimentation CTA existante, @ 20mm :
provision de 2 percements dans plancher de 20 cm d'épaisseur

Pour les traversées horizontales du réseau eau chaude vers chaufferie R+4, @ 80mm :
provision de 4 percements dans murs magonnés creux de 20 cm d'épaisseur

Pour les traversées horizontales du réseau eau chaude alimentation CPCU, @ 100mm :
provision de 8 percements dans murs magonnés creux ou cloison de 10 cm d’épaisseur
provision de 4 percements dans murs magonnés creux de 20 cm d'épaisseur

Pour les traversées horizontales des gaines d’extraction et d'amenée d’air, section 400 x 200 mm :
provision de 4 percements dans murs magonnés creux ou cloison de 10 cm d'épaisseur

Pour les traversées verticales de la gaine d’extraction d’air, section 400 x 200 mm :
provision de 2 créations de trémies dans plancher de 20 cm d'épaisseur

Pour les traversées horizontales du cable de liaison GTB, @ 50mm :
provision de 12 percements dans murs magonnés creux ou cloison de 10 cm d’épaisseur
provision de 5 percements dans murs magonnés creux de 20 cm d’épaisseur

Pour les traversées verticales du cable de liaison GTB, @ 50mm :
provision de 7 percements dans plancher de 20 cm d’épaisseur

Percements complémentaires, @ 100mm :
provision de 5 percements dans murs magonnés de 20 cm d’épaisseur

3.3.10 ENCOFFREMENTS COUPE-FEU DE CONDUITS AERAULIQUES CAROLIFUGES

Fourniture et pose d’encoffrements verticaux et horizontaux de conduits de ventilation, de type PROMADUCT
500 des Etablissements PROMAT ou équivalent, possédant un avis technique en cours de validité.

Plaques a base de silicate et fibres sélectionnées, sans amiante.

Caractéristiques dimensionnelles :
conduit 4 faces, traversant
épaisseur appropriée pour répondre a un degré coupe-feu 2 heures

section

du conduit suivant indication des plans

Mise en ceuvre :
assemblage des plaqgues PROMATECT L500 bout & bout par vissage ou agrafage avec encollage de
toutes les surfaces assemblées, y compris toutes sujétions de mise en ceuvre suivant les prescriptions du
fabricant, régles DTU correspondant a ces travaux.
supportage par profilés porteurs et suspentes chevillées dans la dalle béton, de sections appropriées
compris bandes PROMATECT complémentaires de part et d'autre des murs traversés.
traversées des parois verticales (béton ou cloisons légéres) par plaques PROMATECT de mémes
caractéristiques jusqu’au volet CF fourni et posé par le titulaire du lot technique.
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Compris :
calfeutrements coupe-feu
montages spécifiques
scellements de grilles
jonctions avec les moteurs du lot CHAUFFAGE — VENTILATION - GTB

L’entrepreneur prévoira tous les supports et dévoiements complémentaires nécessaires a la bonne tenue de
I'ouvrage ainsi que tous les recoupements intérieurs, suivant réglementation.

Localisation

Encoffrements de conduits verticaux et horizontaux pour amenée et extraction d'air dans le local
CPCU, sur la base d'une section de conduits de 400 x 200 mm, suivant parcours définis sur les
plans du maitre d’ceuvre et sur les plans du BET fluides ; prévoir les provisions suivantes, quantités
a réqulariser en fin de chantier en fonction des travaux réellement exécutés :

provision de 10 m? d’encoffrement de conduits verticaux

provision de 32 m? d’encoffrement de conduits horizontaux

3.3.11 REPRISES DE FLOCAGE
Reconstitution de la protection incendie existante par projection de matériaux pateux a base de platre, compris
toutes sujétions nécessaires permettant 'adhérence du flocage (support grillage) et toutes protections
nécessaires.
Localisation
Provision pour reprise de flocage coupe-feu (REI 120) en sous-face de plancher, prévoir une
quantité de 15 m? a régulariser en fin de chantier suivant quantité réellement mise en ceuvre
3.3.12 TRAVAUX DIVERS AU SOUS-SOL
Le présent lot devra les travaux divers suivants au sous-sol :
3.3.12.1 Démolitions complémentaires
Démolitions complémentaires comprenant :
la démolition soignée compléte d’une gaine magonnée (trainasse) y compris dépose des ossatures et
ouvrages associés
la démolition compléte d’'un faux-plafond ancien en briques de terre cuite et platre y compris dépose des
ossatures et ouvrages associés
Compris toutes protections et évacuation des gravois aux décharges publiques.
Localisation
Démolition d’'une gaine de ventilation dans I'emprise de I'atelier au sous-sol
Démolition d’'un faux-plafond ancien aprés investigations du lot CHAUFFAGE — VENTILATION -

GTB dans I'emprise du couloir d'accés a la sous-station pour permettre le passage des liaisons d
chauffage
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3.3.12.2 Bouchement de baie
Dépose préalable d’une grille de ventilation et évacuation.
Bouchement de baie réalisé avec des matériaux traditionnels adaptés a I'épaisseur et a la nature des parois a
boucher, compte tenu des enduits de finition en platre ou ciment et/ou des habillages qui viendront sur chaque
parement, compris les sujétions d’engravure pour liaisonnement.
Exécution des enduits en raccord conformément aux régles du DTU 26-1.
Le bouchement devra satisfaire au degré coupe-feu requis entre les locaux.
Localisation
Bouchement de baie associé a la dépose de la gaine de ventilation dans mur magonné entre
I'atelier et le dégagement au sous-sol, section de principe 0,80 x 0,40 m, épaisseur de principe
0,25m
3.3.12.3 Reprises de flocage
Reconstitution de la protection incendie existante par projection de matériaux pateux a base de platre, compris
toutes sujétions nécessaires permettant 'adhérence du flocage (support grillage) et toutes protections
nécessaires.
Localisation
Provision pour reprise de flocage coupe-feu (REI 120) en sous-face de plancher, prévoir une
quantité de 10 m? a régulariser en fin de chantier suivant quantité réellement mise en ceuvre
3.4 TRAVAUX DIVERS EN FAGADE
3.4.1 TRAVAUX SUR FAGADE RUE POUCHET

3.4.1.1 Modification de baies au niveau R+3 (baies sur bureau n° 306)

Réhaussement de linteaux :

Agrandissements de baie ayant pour objectif de remonter le niveau du linteau comprenant les démolitions
diverses réalisées par passage de linteaux BA ou en profilés métalliques traités antirouille, compris toutes
sujétions de remplissage et de matage au mortier de ciment.

Etat actuel : éléments de charpente métallique s'appuyant sur la structure magonnée existante en briques
pleines.

Démolitions par tous moyens appropriés, sciage soigné au droit des parties conservées, compris évacuation des
gravois aux décharges publiques.

Coté intérieur, la dépose soignée du faux-plafond est & la charge du lot CLOISONS — DOUBLAGES - FAUX-
PLAFONDS - PEINTURE.
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Spécifications particulieres et méthodologie préconisée :

- déconstruction en deux temps de parties en briques pleines et de profils IAO existants par moitié
d’épaisseur du mur
mise en place de profils HEA 140 engagés dans le murs de briques pleines sur chaque moitié de mur
maconné ; prévoir un appui minimum de 0,25 m de part et d’autre des profilés, ancré dans la magonnerie
en briques pleines
traitement antirouille et selon nécessité (si parties apparentes) protection incendie par flocage (projection
de matériaux pateux a base de platre) d'épaisseur appropriée sur les profilés métalliques

Hauteur suivant indication des plans et coupes du maitre d’ceuvre.

Prolongement des trumeaux :

Prolongement des trumeaux dans la hauteur du réhaussement a réaliser en magonnerie ou autre procédé selon
méthodologie de I'entreprise.

Les deux prestations comprendront également :
- I'ensemble des protections a l'intérieur des bureaux (coffrage bois, film polyane) compris entretien et repli
la dépose soignée du doublage intérieur dans 'emprise concernée
les sujétions d’étaiements provisoires
les sujétions d’'ancrage, de refouillement et de raccords
les reprofilages nécessaires
les sujétions de coffrage
les enduits intérieurs en raccord pour permettre I'application d'une peinture de finition
toutes sujétions de calfeutrements et de raccords soignés
les nettoyages

Localisation

Modification des baies du bureau n°306 (petite baie + grande baie + petite baie) pour
réhaussement de linteau afin de permettre la création d’'une baie pompier au niveau R+3 dans la
fagade sur rue Pouchet

3.4.2 TRAVAUX SUR FAGADES DU PATIO

Ces travaux seront menés en étroite collaboration avec le lot ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTERIEUR -
RAVALEMENT ayant a sa charge :
le piquage des enduits non adhérents au droit des zones avec fissures avant intervention du présent lot
la reprise des enduits au droit des zones avec fissures aprés intervention du présent lot
la mise en ceuvre du systéme ITE

3.4.2.1 Traitement anticorrosion sur profilés de charpente métallique mis a nu

Traitement anticorrosion et passivation d’éléments métalliques apparent, comprenant :

- la protection des parties adjacentes

- le dégagement des éléments métalliques a traiter

- les essais préalables, sur des zones de test

- le décapage, nettoyage, dégraissage et séchage des surfaces apparentes et corrodées des armatures
- la protection contre |'oxydation, par application d'un produit passivant

- le nettoyage et enlévement des résidus provenant de cette opération
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L’entreprise doit fournir au maitre d'ceuvre, les procés-verbaux de laboratoire attestant des caractéristiques des
produits employés.

Mode de décapage :

- brosse de dureté appropriée
grattage
micro-gommage
a valider aprés essais

Nature des produits de traitement :
primaire vinylique ou métallique (& valider aprés essais)

Nature des éléments traités :
fer
aciers doux

Localisation

- Traitement des parties corrodées sur profilés métalliques mis a nus au droit des zones présentant
des fissures dans 'emprise des fagades du patio, en fonction des provisions suivantes fixées pour
le chiffrage de I'entreprise (quantités a régulariser en fin de chantier suivant les quantités
réellement exécutées) :

facade n°4, prévoir le traitement sur une surface provisionnelle de 30 m?
facade n°5, prévoir le traitement sur une surface provisionnelle de 20 m?

3.4.2.2 Provision pour renforcements de profilés de charpente métallique

Toutes les données n'étant pas connues en phase DCE, prévoir une provision pour renforcement des profilés
métalliques existants.

Aprés les opérations de passivation, renforcement par ajout de profils soudés ou boulonnés (plats ou corniéres)
dans un alliage approprié traité antirouille.

Localisation

- Provision pour renforcement des profilés de charpente métallique mis a nu et traités dans I'emprise
des fagades du patio, principalement sur poteaux ; prévoir une quantité provisionnelle de profils de
renfort représentant un poids de 1500 kg a régulariser en fonction de la quantité réellement mise
en ceuvre en fin de chantier

3.4.2.3 Reconstitution de rejingot (prix unitaire seul)

Reconstitution de rejingot en partie supérieure des appuis de fenétre : prix unitaire au ml a indiquer dans
le cadre de DPGF :

L’entrepreneur chiffrera dans son offre, |a reprise en reconstitution d'un métre linéaire de rejingot de baie
extérieure afin de permettre la remontée de bavette métallique sous la piece de rejet d’eau de la menuiserie
intérieure, comprenant notamment :

la protection des parties adjacentes

les essais préalables, sur des zones de test
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la suppression éventuelle des ragréages et / ou des parties de rejingot fortement dégradés

la fourniture et mise en ceuvre d’armatures de renfort (goujons ou grillage en inox ou fibre de verre), y
compris les percements de trous

la fourniture et la mise en ceuvre des mortiers constitutifs et le trainage des profils de rejingot (mortiers en
béton de synthése fibré, sans retrait)

le nettoyage et I'enlévement des résidus provenant de cette opération

Localisation

- Reconstitution de rejingot sous menuiserie inscrite dans les fagades du patio et plus
particulierement pour les rejingots sous menuiseries remplacées au R+3 de la fagade n°5 , pour
rejingot fortement dégradé, ne permettant pas la remontée de la bavette métallique sous la piéce
de rejet d’eau de la menuiserie :

prix unitaire au ml & indiquer dans la DPGF
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