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1. PREAMBULE

1.1 OBJET

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) définit les prestations du lot Menuiseries
extérieures — Protections solaires - Métallerie nécessaires au projet de rénovation énergétique du site
Pouchet, pour le Centre National de la Recherche Scientifique.

Il 'a pour objet de décrire d’'une maniére aussi précise que possible la nature et la position des ouvrages a
exécuter.

Toutefois, ce cahier ne pouvant prétendre a la description absolument détaillée et exhaustive de toutes les
prestations a effectuer, I'entrepreneur devra, par ses connaissances professionnelles, apprécier I'étendue de son
intervention et prévoir toutes les sujétions d’exécution nécessaires pour atteindre les objectifs fixés pour le projet.
Il ne pourra en aucun cas arguer d’une erreur d'interprétation ni se prévaloir d'omissions ou de manque de
renseignements pour refuser d’exécuter les travaux nécessaires a la parfaite et compléte exécution des
ouvrages.

Nota concernant I'environnement des travaux :
les travaux se dérouleront en site occupé, ils ne devront en aucun cas perturber le
fonctionnement de I'établissement; I'entreprise devra obligatoirement prendre toutes les
dispositions nécessaires pour limiter a la source les risques de nuisances (bruit, poussiéres, etc.).
Elle devra pour cela adapter ses modes constructifs et prévoir toutes les protections nécessaires

1.2 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES

Pour la remise de son offre, I'entrepreneur doit obligatoirement prendre connaissance du Cahier des Clauses

Techniques Communes (C.C.T.C.) joint au Dossier de Consultation des Entreprises.

1.3 ETABLISSEMENT DE L'OFFRE

Cadre de D.P.G.F. fourni :

Pour la remise de son offre, I'entrepreneur doit obligatoirement répondre sur la base du cadre de D.P.G.F. de son
lot et sur les prestations définies dans le C.C.T.P.

Toutes les remarques sur le présent CCTP ainsi que toutes précisions sur la méthodologie que
I'entrepreneur envisage pour les travaux devront étre renseignées dans le mémoire technique a joindre a
I'appui son offre.

Caractére de I'offre :

Le présent marché est traité a prix global et forfaitaire mentionné dans I'acte d’'engagement et repris dans le
cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.).

Visite du site :

La visite du site est obligatoire sous peine de rejet de I'offre du soumissionnaire.
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2. CHARGES TECHNIQUES GENERALES
2.1 DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

Les principaux documents de référence officiels (documents techniques et normes) applicables a ce lot sont les
suivants :

les piéces administratives du Maitre d’'Ouvrage dont les stipulations complétent le code de la commande
publique
les C.C.T. (Cahiers des Clauses Techniques) et leurs additifs édités par le C.S.T.B. (D.T.U.)
les C.C.S. (Cahiers des Clauses Spéciales) édités par le C.S.T.B. (D.T.U.), sauf stipulations contraires
définies dans les articles ci-aprés
les régles de calcul D.T.U. pour le dimensionnement des ouvrages
I'ensemble des textes officiels relatifs aux regles de protection et de sécurité sur le chantier
les normes frangaises homologuées
les prescriptions ayant valeur de cahier des charges D.T.U.

- les Avis Techniques (ATec) du C.S.T.B. ou Documents Techniques d'Application (DTA) pour les ouvrages
non traditionnels

- les C.P.T. (Cahiers des Prescriptions Techniques) et recommandations professionnelles de mise en
ceuvre établies par les fabricants
les prescriptions et spécifications techniques du R.E.E.F. publiées par le C.S.T.B.

- les régles NV.65, regles de calcul définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et
annexes

- les régles N.84, action de la neige sur les constructions

- les Avis CEKAL pour les vitrages isolants

- les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction

- les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations concernant la sécurité incendie

- tous textes réglementaires en vigueur (en particulier accessibilitt handicapés, réglements sanitaires,
reglements de voirie, etc.)

Sontinclus dans les D.T.U., les cahiers annexes tels que les amendements, guides a I'attention du maitre
d'ouvrage, criteres généraux de choix des matériaux, etc.

Les principaux documents de référence particuliers du projet applicables a ce lot sont les suivants :
- le Rapport Initial du Contréleur Technique (RICT)
le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS)
la notice S.T.D. (Simulation Thermique Dynamique) de janvier 2025 (version 01)
le compte-rendu acoustique de mars 2025 établi par la société abc décibel
le diagnostic portant sur la gestion des PEMD (Produits Equipements Matériaux Déchets) issus de la
démolition et de la rénovation significative de bétiments établi par la société INAXE version n°1 du
19/03/2025
les notices et diagnostics figurant dans la liste des piéces constituant le DCE

2.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX
Font partie des travaux du présent lot :

les ouvrages mis a la charge du présent lot dans des documents d'ordre administratif régissant le marché
I'ensemble des relevés sur place complémentaires aux dossiers de plans (existants et projet) remis dans
le cadre du présent marché

toutes les prises de gabarit et mesures in situ

KEUL ECO Aot 2025
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- les études, dessins d'exécution et de détails des ouvrages, les notes de calcul a soumettre au maitre
d'ceuvre, avant toute mise en fabrication

- la réception de I'état des supports

- le brossage pour dépoussiérage des feuillures des supports

- I'obtention des accords du bureau de controle et des services de sécurité, compris les procédures ATEX si
nécessaires

- la fourniture des échantillons accompagnés de fiches techniques

- la détermination des épaisseurs de vitrage

- les ouvrages de menuiserie et de miroiterie proprement dits et incluant tous les dispositifs de
fonctionnement et de mise en ceuvre, suivant les régles de l'art et spécifications des documents
techniques officiels énoncés d'une fagon non limitative ci-avant

- les transports a pied d'ceuvre, le stockage, y compris toutes sujétions de protection des divers
composants stockés, les montages et coltinages a tous niveaux

- la pose, le réglage et I'ajustage des ouvrages décrits aux jeux prescrits

- les coordinations nécessaires avec les entreprises des différents corps d'état concernés

- les trous, scellements et raccords

- la fourniture et pose des pattes a scellement

- les scellements au pistolet et les soudages de fixation nécessaires

- la fourniture et la pose des parcloses

- le traitement de protection ou de surface des métaux dans les limites fixées au présent document

- la protection provisoire des ouvrages livrés finis sur le chantier

- la fourniture et pose des joints destinés a assurer I'étanchéité entre la structure de fagade et les ouvrages
décrits au présent document ainsi que la fourniture et pose des joints au pourtour des ouvrants des
menuiseries extérieures

- les essais et contrbles prescrits au présent document

- la fourniture des échantillons des vitrages de quincailleries et d’éléments de finitions demandés par le
maitre d’ceuvre pour approbation

- la fourniture et pose des chevilles, douilles autoforeuses et autres systémes de fixation non incorporés au
gros-ceuvre, ainsi que des taquets de calage

- la fourniture et pose de dispositifs spécifiques permettant les traitements des joints de dilatation en
facade, compris bourrage par joint d'étanchéité et capotage

- la fourniture et la pose de tous les éléments constituant les menuiseries extérieures et la miroiterie, y
compris toutes les fournitures et sujétions de mise en ceuvre nécessaires a une parfaite finition, en vue
d'obtenir les caractéristiques minimums définies au cours du présent document

- la fourniture et pose de quincaillerie, y compris les huilages et graissage

- tous les habillages tant intérieurs qu'extérieurs y compris bavettes, éléments de liaison, efc.

- les équipements de vitrerie et miroiterie (matériaux verriers et produits de mise en ceuvre)

- les fiches d'autocontrble des éléments verriers

- tous les joints et dispositifs d'étanchéité des ouvrages

- la fourniture et pose des fourreaux aiguillés nécessaires aux alimentations électriques des appareils posés
par le présent lot ou intégrés dans ses ouvrages, si le cas de figure est indiqué au chapitre 3 du présent
document

La prestation comprend également les dispositifs et prestations complémentaires suivants :

- les dispositifs de protection temporaire (en particulier pour les ouvrages trés exposés ou dont la pose ne
peut étre effectuée en phase finale)

- les nettoyages du chantier en cours de travaux et en fin de travaux dans les zones d'intervention du
présent lot

- I'enlevement des gravois, emballages et déchets au fur et @ mesure de leur production et leur évacuation
aux décharges publiques

- le nettoyage des produits verriers aprés pose

- le nettoyage final avant réception, & une date qui sera précisée par le maitre d'ceuvre, de tous les
ouvrages, ainsi que I'enlévement des dispositifs de protection temporaire
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en régle générale, toutes les fournitures, sujétions de mise en ceuvre nécessaires a la livraison
d'ensembles en parfait état de fonctionnement et d'une parfaite finition

I'ensemble des dispositifs de sécurité nécessaires a I'exécution de ces travaux

la mise a la terre des masses métalliques

les échafaudages complémentaires et moyens de levage spécifiques nécessaires a la réalisation des
travaux du présent lot, en conformité aux normes et régles de sécurité en vigueur

2.3 ZONE CLIMATIQUE - CONTRAINTES LIEES AU SITE
Les hypothéses de calculs pour I'ensemble des dimensionnements devront prendre en compte les contraintes
suivantes liées au site :

zone de sismicité : 1 (trés faible)

zone de vent : 2, site normal selon régles NV 65

neige : région A1 selon régles N84
2.4 SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR LES MENUISERIES METALLIQUES
2.4.1 QUALITE DES MATERIAUX
Se reporter aux D.T.U. et aux Normes en vigueur.
2.4.2 BANDES ET JOINTS D’ETANCHEITE
Les produits de calfeutrement des joints doivent étre titulaires d'un label SNJF, choisis et mis en ceuvre
conformément aux "Recommandations Professionnelles concernant ['utilisation des mastics pour I'étanchéité des
joints" éditées par le SNJF (Syndicat National des Joints et Fagades) en conformité avec les normes NF.P 85.102
a85.521.
Ces produits doivent étre facilement accessibles et couverts par la garantie décennale.
Les fiches techniques seront fournies sur demande du maitre d'ceuvre.

2.4.3 TRAITEMENT DE FINITION A BASE DE RESINE POLYESTER PIGMENTEE (THERMOLAQUAGE)

Les piéces d'aluminium ou d'acier apparentes ou semi apparentes recevront un traitement chimique anticorrosion
et de finition & base de résines thermodurcissables en poudre TGIC satinées et pigmentées sans solvants.

Le systéme complet de laquage devra bénéficier du label QUALICOAT.

Ce traitement d'une épaisseur totale de 60 a 80 microns devra présenter un aspect lisse et satiné.

Le coloris du revétement sera au choix du maitre d’ceuvre dans la gamme RAL étendue, inclus coloris métallisés.
Le prélaquage sera conforme a la norme NF.P 34.601. Le revétement devra faire I'objet d'une garantie décennale

de bonne tenue et de protection contre les agressions atmosphériques et les pollutions diverses, établie
conjointement avec |'applicateur et couverte par une compagnie d'assurances.

2.5 VITRAGES
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2.5.1 VITRAGE ISOLANT
Les vitrages isolants doivent bénéficier d'un avis CEKAL.

Le menuisier doit étudier et calculer la nature et I'épaisseur de chaque composant vitré en fonction de la
dimension des vitrages, de la sécurité et des isolements acoustiques et thermiques requis.

Les indications données dans le présent C.C.T.P. ne sont que des "minima" qu'il convient de respecter.

Les notes de calcul des épaisseurs de vitrage seront fournies sur leur demande, a la maitrise d'ceuvre et au
contréleur technique.

2.5.2 POSE DES VITRAGES COMPOSES PREFABRIQUES

Pour la conception et |a réalisation de la mise en ceuvre de ces produits qui sont vendus sous margue, on doit
respecter les spécifications ci-dessous ainsi que les précautions complémentaires qui pourraient éventuellement
étre demandées par les fabricants :
- les vitrages composés préfabriqués ne peuvent étre ni modifiés, ni retouchés aprés fabrication
les dimensions exactes des vitrages sont déterminées de maniére & procurer des jeux suffisants et des
largeurs d'appui convenables, en tenant compte de leurs tolérances de fabrication et de celles des chassis
pour les vitrages composés préfabriqués comportant un encadrement (cadre inox, bande plastique ou
toile adhésive, etc.), celui-ci doit étre complétement enrobé par le matériau d'étanchéité

2.6 ESSAIS SPECIFIQUES CONCERNANT LE VEC

2.6.1 DISPOSITIONS GENERALES

Pour les éléments de fagade faisant appel a la technique dite du VEC (Vitrage Extérieur Collé), le systéme devra
obligatoirement bénéficier d'un Avis Technique en cours de validité.

Les éléments auront fait I'objet des essais réglementaires aux frais de I'entreprise pour vérifier les classements
AEV, en vue de déterminer leur conformité avec les exigences du présent document ('autocontrdle devra étre
visé dans I'Avis Technique).

Il sera procédé également, sur les ouvrages montés en fagade et vitrés, a un essai d'étanchéité a l'eau sous
pression statique, les frais nécessaires a ces essais "in situ" étant également a la charge de I'entrepreneur du
présent lot

L’entrepreneur du présent lot doit, en outre, fournir :
- I'Avis Technique du systéme VEC
la justification du label EWAA de l'anodisation et justification de la qualité du traitement a base de
polyester pigmenté et de leur compatibilité avec le procédé VEC
le label du SNJF concernant d'une part les produits de calfeutrement et d'autre part les garnitures
d'étanchéité des vitrages
le label du SNJF concernant le mastic de collage (label SNJF-VEC)
les Avis Techniques des vitrages employés (avis CEKAL notamment)

Au cas ou il s'avérerait que les parties de la fourniture ne répondent pas aux spécifications techniques de I'Avis
Technique, I'entrepreneur devra apporter gratuitement toutes les modifications nécessaires et rendre son
installation conforme aux critéres imposés
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2.6.2 CONTROLE DES COLLAGES VEC

Pour les collages en usine des éléments verriers de type VEC, I'entrepreneur doit :
- le controle d'hygrométrie et température de I'atelier

une étude de compatibilité des différents composants

une préparation des supports (nettoyage, application de primaires d'adhérence)

la préparation du mastic dans le cas d'emploi d'un bi-composant

la définition, calcul et application des sections de mastic

lintégration dans le systéme de VEC des opérations habituelles de calage des vitrages, calfeutrement

d'étanchéité, drainage si nécessaire

le contrble du temps de polymérisation des mastics

le contréle de régulation de fabrication

le contr6le de régularité du mélange des joints bi-composants

l'autocontréle de la fabrication des chassis, des collages et de la qualité des vitrages. Un registre détaillé

mentionne tous les essais journaliers effectués

Un contréle strict de ces opérations est indispensable. Il se réalise dans le cadre d'une procédure de controle
interne (autocontréle) définie en fonction des divers composants et comprend notamment des essais fréquents
pour la vérification des adhérences.

2.7 QUINCAILLERIE ET VISSERIE
2.7.1 CLAUSE GENERALE

Le nombre, la force, le type et le mode de fixation des articles de quincaillerie doivent étre modifiés, sans
supplément de prix, par I'entreprise si cette derniére estime que les ouvrages prescrits dans le présent document
sont inadaptés a leur destination.

Tout article de serrurerie et de quincaillerie fourni par le présent lot sera de premiére qualité et garanti comme
telle par I'entrepreneur et comportera I'estampille de qualité NF.Q (normes frangaises AFNOR ou normes
européennes équivalentes).

L'entreprise aura a sa charge les tests et essais de cycle et de fatigue suivant normes.

Les ouvrants pompiers seront munis de carrés en conformité avec les normes pompiers avec ouvertures
possibles de I'extérieur comme de l'intérieur.

Pour les chassis servant de désenfumage, les éléments de quincaillerie doivent permettre le fonctionnement des
chéssis conformes a la législation en vigueur et étre homologués pour répondre aux exigences spécifiques des
chéssis de désenfumage.

Les chéssis de désenfumage & commande a distance ou a travers le systéme de détection d'incendie central
doivent prévoir un dispositif de rappel au sol, son incorporation entre le boitier de raccord et le chassis est soumis
al'accord du maitre d'ceuvre.

Tous les ouvrages de quincaillerie livrés "finis" sur le chantier doivent étre protégés contre toute dégradation au
moyen d'un film pelable.
Les piéces mobiles des articles de quincaillerie doivent étre graissées ou huilées.

Une révision du bon fonctionnement des éléments mobiles doit étre effectuée par I'entreprise avant la réception.
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2.7.2 PROTECTION

Tous les éléments de quincaillerie non traités contre I'oxydation par bichromatage ou autres procédés doivent
étre revétus avant pose d'une couche de peinture au minium de plomb ou de qualité équivalente. Cette méme
protection doit étre appliquée sur le fond de I'entaille.

2.7.3 POSE DES ARTICLES DE QUINCAILLERIE

La pose des articles de quincaillerie doit étre réalisée conformément aux prescriptions de l'article 7.2 du D.T.U.
n° 36.1 (par assimilation).

2.7.4 CLAUSES PARTICULIERES RELATIVES AUX QUINCAILLERIES DES MENUISERIES EXTERIEURES

Les matériaux employés doivent comporter une protection et une finition donnant un résultat équivalent a celui
des matériaux dont est fabriquée la menuiserie correspondante, sauf demande particuliére dans le cours du
C.C.T.P.

2.8 EXECUTION DES TRAVAUX
2.8.1 STOCKAGE SUR CHANTIER

Les ouvrages livrés sur le chantier, en attente de pose, doivent étre stockés a I'abri des intempéries et des chocs.
Les conditions de stockage doivent étre telles qu'ils ne subissent aucune déformation ou détérioration.

Le stockage sur chantier des éléments de fagades et des menuiseries devra s’effectuer sur des dispositifs
stables, évitant toute déformation et tout risque, tant pour les matériaux eux-mémes que pour la sécurité du
chantier.

L’emplacement du stockage devra étre choisi de maniére a éviter tout risque d'atteinte aux matériaux entreposés
et les colis intégralement protégés.

2.8.2 CONTROLE AVANT POSE

Avant toute opération de pose les contrbles suivants sont effectués :

- exactitude des repéres de référence, dans la limite des tolérances admises (niveaux, nus, axes)

- conformité des ouvrages réalisés et directement liés a ceux qui doivent étre posés

- conformité des réservations faites par les autres corps de fravaux, et qui doivent permetire le
fonctionnement des ouvrages a poser

Toutes les opérations de contréle mentionnées ci-dessus sont effectuées au fur et @ mesure de I'avancement des
autres corps d'état. En cas d'erreur relevée, celle-ci doit étre signalée sans retard afin de permettre les
rectifications éventuellement nécessaires dans les temps.

2.9 DIMENSIONS DES OUVRAGES

Les dimensions des ouvrages doivent étre conformes aux indications des plans et aux prescriptions de la
présente description des ouvrages.

L'entrepreneur doit toutefois, avant de réaliser ses ouvrages, vérifier sur place les mesures exactes des
emplacements laissés aprés exécution des ouvrages de gros ceuvre, de magonnerie et autres corps d'état.
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2.10 FORCE DES ELEMENTS CONSTITUANT LES OUVRAGES

La force des éléments constituant les ouvrages (dimensions des profils, section des piéces ou épaisseur des
t6les), visée dans le présent document, doit étre augmentée si I'entreprise 'estime insuffisante pour assurer la
tenue de ses ouvrages, compte tenu des dimensions, charges et surcharges prévisibles, sans que celle-ci puisse
prétendre a un supplément a ce titre, et sans modifier les encombrements définis dans les piéces graphiques.

Cette augmentation pourra également étre complétée par I'adjonction de profilé de renfort en acier galvanisé ou
en aluminium.

2.11 PROTECTION PROVISOIRE DES OUVRAGES

L'entreprise devra prévoir toutes les protections nécessaires a la préservation de ses ouvrages jusqu'a la
réception.

Les ouvrages du présent lot détériorés, rayés ou salis du fait d'un manque notoire de protection, seront
remplacés a la charge et aux frais du présent lot, y compris tous travaux accessoires consécutifs au
remplacement et exécutés par d'autres corps d'état (scellement, calfeutrement, reprise d'enduit, peinture, etc.).
Des protections locales plus résistantes sont exécutées sur le chantier, dans les zones particuliérement
exposées aux chocs pour des ouvrages fragiles ou comportant leurs revétements de finition

Ces protections devront pouvoir s'enlever facilement.

L'enlevement de ces protections préalablement a la réception est a la charge du présent lot.

L'entrepreneur attributaire du présent lot devra assurer la maintenance des protections jusqu'a la réception.

2.11.1 PROTECTION DES PRODUITS VERRIERS

Toutes précautions seront prises lors de la fabrication en usine, de la manutention, du transport et de la mise en
ceuvre des éléments constituant les fagades vitrées afin de ne pas détériorer ni rayer les produits verriers.

Dans le cas de rayures constatées sur un vitrage, l'entrepreneur en devra le remplacement a ses frais.

L'entrepreneur apportera également le plus grand soin au stockage du verre sur le chantier. En aucun cas, le
verre ne pourra étre stocké au soleil, en pile, dans une zone de passage.

Durant les travaux, I'entrepreneur devra protéger le verre contre les jets d'étincelles de soudure et contre toutes
projections susceptibles d'endommager le matériau.
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2.12 SPECIFICATIONS RELATIVES A LA MISE EN CEUVRE
2.12.1 RECEPTION DES SUPPORTS

Il appartient a I'entrepreneur du présent lot de vérifier et d’accepter les supports avant d'effectuer la pose de ses
menuiseries.

L’entreprise est donc réputée avoir prévu les dispositions constructives nécessaires pour s'adapter aux supports
rencontrés et ce, dans le cadre de son forfait afin de respecter la conception architecturale et positionner les
menuiseries dans les notions de tolérance réglementaires des supports.

Dans le cas ou les supports présenteraient des écarts de niveaux impossibles a rattraper, il appartiendrait a
I'entreprise d’en informer le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage.

Au cas ou les supports s'avéreraient défectueus, il appartiendrait a I'entreprise d’en informer le maitre d'ceuvre.
Dans le cas de supports neufs, la réfection de ces supports incomberait aux entreprises défaillantes. Le fait de
mettre en ceuvre ses revétements, sans émettre de réserve, implique I'acceptation des supports par le présent

lot.

Un PV de réception des supports existants pour les travaux de son lot sera a établir par I'entreprise et a
transmettre au bureau de controle.

Le fait de metire en ceuvre ses menuiseries sans émetire de réserve implique I'acceptation des supports par le
présent lot.

2.12.2 JOINTS D’ETANCHEITE

Intégration de tous les joints d’'étanchéité a I'eau et a I'air, traitements des calfeutrements, conformément aux
DTU 36.5 et 44.1.

Tout emploi de mousses expansives en aérosol pour les calfeutrements est interdit.

Joints entre menuiseries et magonnerie :

D'une fagon générale, I'entrepreneur devra assurer I'étanchéité entre ses ouvrages donnant sur I'extérieur et la
magonnerie support.

Cette étanchéité sera réalisée de fagon continue sur le pourtour des menuiseries.

Traitement des fonds de joints par bandes cellulaires en polyéthyléne, a section rectangulaire ou cylindrique,
suivant les cas.

Traitement des joints de remplissage par mastic élastique silicone de premiere catégorie (y compris primaire
compatible, si nécessaire).
Les dispositions seront en conformité avec les spécifications du SNJF.
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Joints entre ensembles menuisés :

Joints en mastic élastique silicone de premiére catégorie, complétés, selon les cas, par fonds de joints en bandes
cellulaires ou bandes de mastic pré formé & plasticité permanente en butyle/polysobutyléne de section adaptée a
celle du joint a obturer.

Joints pour étanchéité des ouvrants :

Ouvrants a frappe : intégration de joints en néopréne souples extrudés a lévres pour étanchéité a l'air et a I'eau,
pour les mises en ceuvre dans une rainure située sur l'aile de frappe. Ces joints devront bénéficier de la garantie
décennale et étre facilement remplagables.

2.12.3 ELEMENTS DE RACCORDEMENT ET DE FINITION

Tous les ouvrages sont prévus avec tous leurs compléments d'étanchéité et d'habillage :

- a l'extérieur
couvre-joints, bavettes sur traverse basse, efc.

- a l'intérieur
calfeutrement sur les 4 rives au droit des habillages et tous profils complémentaires nécessaires a
la bonne finition

Ces éléments de finition seront soumis a |'approbation du maitre d'ceuvre.

2.13 EXIGENCES
2.13.1 EXIGENCES DE QUALITE DES MENUISERIES EXTERIEURES ET DE LEURS VITRAGES

L’ensemble des menuiseries extérieures devra satisfaire aux exigences formulées par 'U.E.A.T.C. « Directives
Communes pour agrément des fenétres » avec classification AEV conforme a la norme en vigueur.

Les exigences applicables au projet sont données au chapitre 3 du présent document.
2.13.2 EXIGENCES RELATIVES AUX PERFORMANCES ACOUSTIQUES DES MENUISERIES

Les performances acoustiques des menuiseries (menuiseries + vitrages + raccordements entre elles et avec les
autres lots) devront étre justifiées par un Procés Verbal émanant d'un laboratoire habilité a effectuer ces essais
(CSTB CEBTP - Laboratoire National d'Essais du Conservatoire des Arts et Métiers, département
"environnement acoustique" - LNE -, par exemple).

Ces Proces Verbaux d'essais devront étre fournis a la maitrise d'ceuvre et au contrleur technique préalablement
a toute mise en fabrication.

L'ensemble des dispositions acoustiques portées dans le présent C.C.T.P. et dans la notice acoustique, sera
respecté, y compris toutes adaptations des systémes et des compositions des vitrages en conséquence, afin
d’obtenir des résultats exprimés.
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2.14 SECURITE

L'entrepreneur du présent lot est responsable de tous les moyens de sécurité nécessaires a |'exécution de ses
travaux, et ce jusqu'a la terminaison compléte de ceux-ci. Si pour quelque raison que ce soit, il est amené a
déposer des ouvrages de sécurité d'autres corps d'état, il serait de son ressort de les remplacer ou les réinstaller
ensuite.

2.15 PROCES VERBAUX D’ESSAIS - AVIS TECHNIQUES - ATEX - LABELS
2.15.1 AVIS TECHNIQUES

L'ensemble des menuiseries métalliques devra bénéficier d'un Avis Technique émanant du CSTB en cours de
validité.

2.15.2 APPRECIATION TECHNIQUE D’EXPERIMENTATION

Les menuiseries ou procédés de réalisation ne rentrant pas dans le cadre d'une certification CERFF, d'un Avis
Technique du CSTB ou ne relevant pas des D.T.U., feront I'objet d'une Appréciation Technique
d'Expérimentation (ATEX).

Les frais relatifs aux essais techniques et démarches administratives nécessaires en vue de 'obtention de I'ATEX
sont & la charge exclusive de I'entreprise.

L'entrepreneur fera alors procéder a ses frais, par un laboratoire spécialisé agréé (CEBTP ou CSTB), aux essais
physiques (perméabilité a 'air, étanchéité a I'eau) et aux essais mécaniques communs (essai de résistance au
vent, déformation au vent, sécurité a une pression brusque).

Tous les calculs et justifications nécessaires seront fournis par I'entreprise sur demande du bureau de contréle.

En complément de I'obtention de I'ATEX, I'entrepreneur exigera de la part des fabricants des différents
composants des menuiseries (produits verriers, joints de collage, profils d'aluminium), un certificat d'engagement
de responsabilité rendant solidaires I'entrepreneur et les fabricants sur I'ensemble de la prestation.

2.16 GARANTIES SPECIFIQUES AUX OUVRAGES
Elle sera au minimum de 10 ans pour les doubles vitrages fixes et ouvrants, et portera notamment sur :

I'étanchéité

le coefficient U (transmission thermique)

la teinte (changement de coloration)

la planéité

I'aspect

la transparence

I'absence de fissuration

l'acoustique

I'absence de dép6t de poussiére intérieur dans les vitrages isolants

le remplacement des volumes défectueux, la foumniture et la pose des volumes nouveaux, y compris les
frais annexes, les conséquences matérielles et immatérielles consécutives seront assurées en fonction
des Clauses Administratives
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2.17 MAINTENANCE - ENTRETIEN DES OUVRAGES

2.17.1 ENTRETIEN

En fin de travaux, I'entrepreneur devra fournir une notice d'entretien en 3 exemplaires pour les ouvrages de son
corps d'état.

Cette notice devra préciser notamment :

- la périodicité des nettoyages

- les produits recommandés

- les produits a proscrire

- les précautions a prendre

ainsi que tous renseignements utiles au service d'exploitation et de maintenance.

2.17.2 METHODOLOGIE DE REMPLACEMENT D’UN ELEMENT DETERIORE

Le présent lot doit obligatoirement fournir une description trés détaillée des actions réalisées et des points
particuliers a surveiller. Cette description sera jointe au DIUO (Dossier d’Intervention Ultérieure sur 'Ouvrage) de
I'entrepreneur.

La conception des différentes fagades devra permettre le remplacement des vitrages « in situ » sans nécessiter
le démontage des chéssis adjacents.

2.18 NETTOYAGE

A la fin de son intervention de pose et avant la livraison de I'ouvrage, I'entreprise attributaire du présent lot doit le
nettoyage général de tous ses ouvrages comme énoncé au présent C.C.T.P.

Elle doit tenir compte des recommandations des fournisseurs quant aux produits a employer afin d'éviter toute
détérioration (abrasifs par exemple).

2.19 CONTROLE DES TRAVAUX

Les travaux, objet du présent lot, seront exécutés sous le controle du maitre d’ceuvre en charge de I'opération,
ainsi que de I'Architecte des Batiments de France. Ainsi, lorsqu'il est mentionné au CCTP que des essais ou
échantillons doivent étre acceptés préalablement aux travaux par le maitre d’ceuvre, il est entendu qu'ils doivent
étre également acceptés par 'Architecte des Batiments de France.
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3. DESCRIPTION DES TRAVAUX
3.1 INTERFACES AVEC LE LOT ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTERIEUR - RAVALEMENT

La configuration du projet et la conception architecturale pour les travaux de rénovation énergétique au niveau
des fagades impliquent une étroite collaboration entre le présent lot et le lot ISOLATION THERMIQUE PAR
L’EXTERIEUR - RAVALEMENT.

Les deux lots devront prendre en compte cette donnée dans le cadre de leur étude pour assurer une réalisation
qualitative des travaux et pour permettre un bon déroulement du chantier. Les points de vigilance porteront
notamment sur les aspects énumérés ci-apres et sur les prestations suivantes :
- coordination des moyens de levage de chaque lot (organisation et planification), mutualisation de moyens
implantation, adaptation et remaniements des échafaudages et moyens de levage
organisation des approvisionnements
implantation des menuiseries neuves et traitement des jonctions avec les ouvrages de facade tels que
systéme ITE, modénatures, bavettes métalliques, etc.
implantation des coffres de stores et ouvrages associés, traitement des jonctions avec les ouvrages de
facade tels que systeme ITE, modénatures, bavettes métalliques, etc.

Un protocole d’accés du présent lot aux échafaudages des fagades sera a établir par le lot n°1 avec signature
par les 2 parties.

Evacuations découlant des déposes — approvisionnements sur rue :
lors des opérations de chargements - déchargements importantes concernant ses prestations, le présent
lot devra prévoir la mise en place « d’'hommes trafic » (renfort ponctuel de main d’ceuvre) notamment au
droit du palan installé sur la rue Pouchet ; ces opérations importantes concerneront principalement les
phases de dépose et d’approvisionnement des menuiseries extérieures

3.2 PERFORMANCES DES MENUISERIES
Les menuiseries neuves du projet (fagades rideaux et chassis vitrés) devront répondre aux exigences suivantes :
Performances d'étanchéité des ouvrages
Classement du site et description du lieu de construction, suivant DTU 36.5 partie 3 mémento pour le choix de
menuiseries extérieures en fonction de 'exposition :

zone de vent : 2, site normal selon Régles NV 65

région climatique : 2, rugosité IV

Toutes les dispositions seront prises afin de respecter les exigences des critéres d'étanchéité a I'eau a I'air et au
vent suivantes :

Les menuiseries extérieures devront étre classées A*2 E*4 V*A2 :

- Etanchéité a l'air : Classe A*2
- Etanchéité a 'eau : Classe E*4
- Résistance au vent : Classe V*A2

Exigences thermiques des menuiseries

Performances des menuiseries extérieures suivant notice STD (étude du confort d'été) :
coefficient de transmission thermique U. pour chéssis et facade rideau < 1,50 W/ m? K.
facteur solaire Sw = 0,48
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transmission lumineuse Tlw = 0,64

Les épaisseurs de vitrage et de la lame isolante entre verres sont & déterminer par I'entreprise en fonction des
données formulées précédemment.

Exigence acoustique
Se reporter au compte-rendu acoustique :
coefficient d'isolement acoustique des menuiseries au moins équivalent a l'indice d'isolement aux sons
aériens RATTr des vitrages 2 35 dB

3.3 DESCRIPTION DE PRINCIPE DES MENUISERIES EN PROFILES ALUMINIUM

Cette article concerne I'ensemble des ouvrages de menuiserie (fagade « rideau », chassis isolés) décrits ci-
apres.

Caractéristiques générales :

Les menuiseries extérieures sont réalisées a partir de profilés extrudés en alliage d’aluminium conformes a la
norme NF EN 755-2 référence au choix de I'architecte.

Les profilés seront avec rupteurs de pont thermique par barrettes en polyamide réalisées en PA 6-6 et chargées
de 25 % de fibres de verre.

Les profilés d'aluminium seront livrés prélaqués d'usine par laquage selon procédé, poudrage par résine
polyester cuite au four de 80 microns d'épaisseur minimum (procédé PROTIME, AKZO ou techniquement
équivalent) bénéficiant obligatoirement du Label « Qualicoat ».

Teintes au choix de I'architecte dans la gamme RAL suivant indications portées sur les plans d’élévation.
Teinte et finition envisagée : RAL 5008 M30% (satinée).

Les verres employés seront de marque notoirement connus SAINT-GOBAIN GLASS, PILKINGTON,
GLAVERBEL ou équivalent.

Eléments dormants et ouvrants :

Les cadres tant dormants qu'ouvrants sont réalisés a partir des profilés tubulaires en aluminium a rupture de pont
thermique de sections appropriés et seront assemblés :

soit par coupe d’'onglet, clames et colmatage

soit par équerres autoserrantes

Des stabilisateurs d'ailes en inox garantiront la planéité des onglets.

Chaque élément comportera obligatoirement une piece d'appui formant rejet d’eau. La feuillure basse comportera
un drainage permettant aux eaux d'infiltration de s’évacuer.

Etanchéité des profilés :

Suivant les différents types d'ouverture des chéassis, I'étanchéité sera assurée par des joints de profil approprié.
joint central en EPDM : réf. 455.400 + angles vulcanisés : réf. 455.401
joint de frappe intérieur en EPDM : réf. 455.410
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produit de calfeutrement pour assemblage : Mastic PU : réf. 450.095 ; Mastic silicone (DOW CORNING) : réf.
DC 796, DC 794, DC 819
garniture d'étanchéité de vitrage : mastic silicone compatible avec le laquage

Mise en ceuvre :

Se reporter aux descriptions par ouvrage ci-aprés.

Vitrages :

Remplissage des menuiseries en double vitrage isolant composé :
d'une face intérieure en verre clair, d'épaisseur suivant volumes verriers déterminés et performances
thermiques et acoustiques a atteindre
d'une lame d'argon d'épaisseur appropriée
d'une face extérieure en verre clair, avec couche peu émissive en face 3, d'épaisseur suivant volumes
verriers déterminés et performances thermiques et acoustiques a atteindre

Quvrants :

Ferrages des ouvrants & la francaise :

- ferrage de rotation par paumelles manchonnées réglables en aluminium avec axes en acier inoxydable,
en nombre suffisant suivant les dimensions et poids des chassis (sécurité anti-glissement)
condamnation par crémone encastrée comprenant systéme de tringlerie, une gache inférieure, une gache
supérieure et 2 gaches a galet
poignée de manceuvre en aluminium laqué (RAL au choix de l'architecte) des Etablissements FERCO ou
équivalent, située impérativement entre 0,90 et 1,30 m du sol fini pour respecter la réglementation
handicapée

Ferrages des ouvrants par projection (a l'italienne) :

- systéme d’ouverture basculant sur un axe horizontal avec pivot haut, équipé de compas articulés fixés en
partie haute du dormant compris systeme de blocage par butée
poignée de manoeuvre en aluminium laqué (RAL au choix de I'architecte) des Etablissements FERCO ou
équivalent, située impérativement entre 0,90 et 1,30 m du sol fini pour respecter la réglementation
handicapée

Ferrages des ouvrants a soufflets :

- ferrure basculante type FERCO ou pivots a freins réglables et limiteur d'ouverture
kit complet ferme-imposte a cable souple sous tube acier et treuil de manceuvre par manivelle compris
accessoires associés ; double sécurité obtenue par le verrouillage des récepteurs et l'irréversibilité du
treuil de manceuvre ; commande individuelle ou commande groupée de deux chéssis cte a cote
(référence MAGISTRAL des Ets BATIFER ou équivalent) ; la commande devra étre implantée a une cote
comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol pour respecter la réglementation PMR

Entrées d’air :

Le présent lot doit la fourniture et pose d'entrées d'air dans les menuiseries compris I'ensemble des sujétions s’y
rapportant.

Type d’entrées d'air :
auto-réglables EA30 (30 m3/h), modéle et finition a soumettre a I'approbation du maitre d’ceuvre
référence envisagée : ISOLA 2 Hélios ou Anjos pour RAL sombre 7016 ou 9011
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3.4 MENUISERIES NEUVES TYPE « FACADE RIDEAU » - NIVEAUX 1 ET 2 FAGADE RUE POUCHET

Fourniture et pose de menuiseries grande hauteur (sur 2 niveaux) assimilables a des « fagades rideaux »
réalisées conformément aux plans du maitre d'ceuvre dans le plan des fagades traitées en revétement sur ITE, a
l'avant du nu extérieur de la fagade existante.

Les ensembles seront constitués de chassis réalises suivant le procédé dit "VEC" par profilés et capots serreurs
en aluminium de chez WICONA, SCHUCO ou techniquement équivalent, de caractéristiques suivant description
de l'article n°3.3 et assurant les performances définies a l'article n°3.2.

La largeur du profil vu (plein) sera a minimiser.

L'entrepreneur remettra a I'appui de son offre un plan de principe du procédé de menuiserie prévu. La mise en
ceuvre des menuiseries devra étre réalisée conformément aux régles du DTU 36.5 et celles-ci devront bénéficier
d’'un Avis Technique visant la pose prévue.

A partir de la structure existante, réalisation d’'une grille en profilés d'aluminium a rupture de pont thermique fixée
a la structure du béatiment par précadres ou autres moyens a soumettre a l'approbation du bureau de contréle et
du maitre d'ceuvre, permettant le réglage de la grille dans les trois sens et le rattrapage des tolérances des
ouvrages de structure.

La traverse haute sera prévue cintrée.

La grille dormante sera réalisée en profilés tubulaires d’aluminium laqué (traverses et montants), dont la section
sera déterminée par I'entreprise compte tenu :

des trames verticales et horizontales déterminées sur les plans du maitre d’ceuvre

des charges et surcharges apportées par les €léments de remplissage, les chassis et leur vitrage

des charges climatiques

Les notes de calcul et les plans de dimensionnement seront a soumettre au maitre d’ceuvre et au bureau de
controle pour approbation avant réalisation.

Les profilés seront renforcés ou non par des raidisseurs en acier, compte tenu des contraintes de dimensions, de
contreventement, de résistance mécanique et de surcharges.

Fixation a I'aide d’attaches adaptées a la conception de 'ouvrage et a la structure et permettant le réglage dans
les trois dimensions ; le mode de fixation devra étre adapté aux profilés métalliques existants encadrant la trame
des futures menuiseries.

Toutes les dispositions seront prises afin de respecter les exigences des critéres d'étanchéité a 'eau a I'air et au
vent définies en début de chapitre.

Il sera prévu toutes les dispositions nécessaires au drainage des profilés.

Compositions :

Les chéssis seront constitués de cadres en profilés d'aluminium a rupture de pont thermique et se
décomposeront selon cas de figure :

Ensembles FR-1:
devant baie du R+1 :

un chassis vitré fixe en partie centrale
deux chassis vitrés ouvrants a la francaise en parties latérales
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en habillage plein du linteau de baie du R+1 et de l'allége du niveau R+2 ; un chéassis central fixe et deux
chassis latéraux fixes constitués chacun d'un panneau de fagade isolant référence CLIM XS ISOSTA ou
équivalent sous Avis Technique suivant le principe du panneau Edr comprenant :

un cadre périphérique métallique laqué

un parement intérieur en tole d’aluminium laquée

un isolant thermique ultra mince (A de 0,007 W/m.K)

un parement extérieur en glace trempée émaillée compris film de sécurité, teinte au choix du

maitre d'ceuvre (RAL 5008)

devant baie du R+2 :
un chassis vitré fixe en partie centrale
deux chassis vitrés ouvrants a la frangaise en parties latérales

en habillage plein du linteau de baie du R+2: un chassis central fixe et deux chassis latéraux fixes
constitués chacun d’'un panneau de fagade isolant référence CLIM XS ISOSTA ou équivalent sous Avis
Technique suivant le principe du panneau Edr décrit précédemment

compris toutes bandes métalliques de liaison entre les différentes parties et tous capotages nécessaires
en jonction avec les éléments de la structure existante

Ensemble FR-2 :

devant baie du R+1 :
un chassis vitré fixe en partie centrale
deux chéssis vitrés ouvrants a la frangaise en parties latérales

en habillage plein du linteau de baie du R+1 et de l'allége du niveau R+2 : un chéssis central fixe et deux
chassis latéraux fixes constitués chacun d'un panneau de fagade isolant référence CLIM XS ISOSTA ou
équivalent sous Avis Technique suivant le principe du panneau Edr comprenant :

un cadre périphérique métallique laqué

un parement intérieur en tole d’aluminium laquée

un isolant thermique ultra mince (A de 0,007 W/m.K)

un parement extérieur en glace trempée émaillée compris film de sécurité, teinte au choix du

maitre d'ceuvre (RAL 5008)

devant baie du R+2 :
un_chassis ouvrant pompier (ouvrant vers l'intérieur) en partie centrale dont I'implantation et les
caractéristigues devront répondre aux dispositions des articles CO 3-2 et CO 3-3 de la
réglementation _incendie, compris serrure a clé tricoise pompier et signalétiqgue reglementaire ;
prévoir sur le vitrage la fourniture et pose d’un film filtre de protection solaire haute performance
deux chassis vitrés ouvrants a la frangaise en parties latérales compris fourniture et pose d’un film
filtre de protection solaire haute performance

en habillage plein du linteau de baie du R+2: un chéssis central fixe et deux chéssis latéraux fixes
constitués chacun d'un panneau de fagade isolant référence CLIM XS ISOSTA ou équivalent sous Avis
Technique suivant le principe du panneau Edr décrit précédemment

compris toutes bandes métalliques de liaison entre les différentes parties et tous capotages nécessaires
en jonction avec les éléments de la structure existante
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Ensemble FR-3 :

devant baie du R+1 :
un _chassis ouvrant pompier (ouvrant vers l'intérieur) en partie centrale dont 'implantation et les
caractéristigues devront répondre aux dispositions des articles CO 3-2 et CO 3-3 de la
réglementation_incendie, compris serrure a clé tricoise pompier et signalétiqgue réglementaire ;
prévoir sur le vitrage la fourniture et pose d'un film filire de protection solaire haute performance
deux chassis vitrés ouvrants a la frangaise en parties latérales compris fourniture et pose d’un film
filtre de protection solaire haute performance

en habillage plein du linteau de baie du R+1 et de l'allége du niveau R+2 : un chéssis central et deux
chassis latéraux constitués chacun d'un panneau de fagade isolant référence CLIM XS ISOSTA ou
équivalent sous Avis Technique suivant le principe du panneau Edr comprenant :

un cadre périphérique métallique laqué

un parement intérieur en tole d’aluminium laquée

un isolant thermique ultra mince (A de 0,007 W/m.K)

un parement extérieur en glace trempée émaillée compris film de sécurité, teinte au choix du

maitre d'ceuvre (RAL 5008)

devant baie du R+2 :
un chassis vitré fixe en partie centrale
deux chéssis vitrés ouvrants a la frangaise en parties latérales

en habillage plein du linteau de baie du R+2: un chéssis central fixe et deux chéssis latéraux fixes
constitués chacun d’'un panneau de fagade isolant référence CLIM XS ISOSTA ou équivalent sous Avis
Technique suivant le principe du panneau Edr décrit précédemment

compris toutes bandes métalliques de liaison entre les différentes parties et tous capotages nécessaires
en jonction avec les éléments de la structure existante

Suijétion particuliére :

les traverses hautes des chéssis a vitrage clair (hors ouvrant pompier) seront adaptées et dimensionnées
pour recevoir un store enrouleur en toile
intégration d’entrées d'air dans les traverses des chéssis vitrés

Finition de I'ensemble des profilés par thermolaquage a la charge du présent lot, teinte au choix du maitre
d'ceuvre dans la gamme RAL.

Nota :

les ensembles seront « encadrés » par des modénatures en VEROLITH a réaliser par le lot ISOLATION
THERMIQUE PAR L’EXTERIEUR - RAVALEMENT

les bavettes métalliques sur appuis des baies sont prévues a réaliser par le lot ISOLATION THERMIQUE
PAR L'EXTERIEUR - RAVALEMENT

Localisation

Menuiseries neuves type « fagades rideaux » en applique sur la fagade rue Pouchet, sur la hauteur
des niveaux R+1 et R+2:

ensembles FR-1 (5 unités)

ensemble FR-2 avec ouvrant pompier (1 unité sur bureau n°226)

ensemble FR-3 avec ouvrant pompier (1 unité sur bureau n°103)
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3.5 MENUISERIES NEUVES - NIVEAU 3 FACADE RUE POUCHET

Fourniture et pose de menuiseries en profilés aluminium réalisées conformément aux plans du maitre d'ceuvre
dans le plan des fagades traitées en revétement sur ITE, a I'avant du nu extérieur de la fagade existante.

Les chassis seront réalisés suivant le procéde dit "VEC" par profilés et capots serreurs en aluminium de chez
WICONA, SCHUCO ou techniquement équivalent, de caractéristiques suivant description de I'article n°3.3 et
assurant les performances définies a I'article n°3.2.

L'entrepreneur remettra a I'appui de son offre un plan de principe du procédé de menuiserie prévu. La mise en
ceuvre des menuiseries devra étre réalisée conformément aux régles du DTU 36.5 et celles-ci devront bénéficier
d’'un Avis Technique visant la pose prévue.

A partir de la structure existante, fixation par précadres ou autres moyens a soumettre a l'approbation du bureau
de controle et du maitre d'ceuvre.

Fixation a l'aide d’attaches adaptées a la conception de I'ouvrage et a la structure et permettant le réglage dans
les trois dimensions ; le mode de fixation devra étre adapté aux profilés métalliques existants encadrant la trame
des futures menuiseries.

Toutes les dispositions seront prises afin de respecter les exigences des critéres d'étanchéité a I'eau a l'air et au
vent définies en début de chapitre.

Il sera prévu toutes les dispositions nécessaires au drainage des profilés.

Compositions :

Les chassis seront constitués de cadres en profilés d'aluminium a rupture de pont thermique et se
décomposeront selon cas de figure :

Menuiseries MEN-1 :
un chassis vitré fixe en partie centrale
deux chassis vitrés ouvrants par projection (a l'italienne) en parties latérales
en habillage plein du linteau de baie : un chassis central fixe et deux chassis latéraux fixes constitués
chacun d’'un panneau de fagade isolant référence CLIM XS ISOSTA ou équivalent sous Avis Technique
suivant le principe du panneau Edr comprenant :
un cadre périphérique métallique laqué
un parement intérieur en tole d’aluminium laquée
un isolant thermique ultra mince (A de 0,007 W/m.K)
un parement extérieur en glace trempée émaillée compris film de sécurité, teinte au choix du
maitre d’ceuvre RAL 5008

Menuiserie MEN-2 :

un _chassis ouvrant pompier sur toute hauteur de la baie (ouvrant vers l'intérieur) en partie centrale dont

l'implantation et les caractéristiques devront répondre aux dispositions des articles CO 3-2 et CO 3-3 de la

réglementation incendie, compris serrure a clé tricoise pompier et signalétique réglementaire :
chassis ouvrant comprenant une partie en vitrage clair et une partie formant « fausse imposte »
traitée en panneau verre émaillé a lidentique des impostes fixes des chassis latéraux décrits ci-
apres ; prévoir sur le vitrage clair la fourniture et pose d’un film filtre de protection solaire haute
performance

deux chassis vitrés ouvrants par projection (a I'italienne) en parties latérales

en imposte fixe pour les 2 parties latérales : chassis constitué d’'un panneau de fagade isolant référence

CLIM XS ISOSTA ou équivalent sous Avis Technique suivant le principe du panneau Edr comprenant :
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un cadre périphérique métallique laqué

un parement intérieur en tole d’aluminium laquée RAL 5008

un isolant thermique ultra mince (A de 0,007 W/m.K)

un parement extérieur en glace trempée émaillée compris film de sécurité, teinte au choix du
maitre d’ceuvre RAL 5008

compris toutes bandes métalliques de liaison entre les différentes parties et tous capotages nécessaires
en jonction avec les éléments de la structure existante

Sujétion particuliére :

- les traverses hautes des chassis a vitrage clair seront adaptées et dimensionnées pour recevoir un store
enrouleur en toile
pour les chassis latéraux de la baie avec ouvrant central pompier (baie sur bureau 306), un store
enrouleur sera implanté sur la traverse haute de I'imposte fixe
intégration d’entrées d'air dans les traverses des chéssis vitrés

Finition de I'ensemble des profilés par thermolaquage a la charge du présent lot, teinte au choix du maitre
d'ceuvre dans la gamme RAL.

Nota :
- les bavettes métalliques sur appuis des baies sont prévues a réaliser par le lot ISOLATION THERMIQUE
PAR LEXTERIEUR - RAVALEMENT

les encadrements en retour d’ébrasements (tableaux et voussure) sont prévus pour ces menuiseries en
tole pliée a réaliser par le lot ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR - RAVALEMENT

Localisation
Menuiseries neuves en applique sur la facade rue Pouchet, sur la hauteur du niveau R+3 :
menuiseries MEN-1 (6 unités)
menuiserie MEN-2 avec ouvrant pompier (1 unité sur bureau n°306)
3.6 REMPLACEMENT DES MENUISERIES DU NIVEAU R+3 - FAGADE N° 5 SUR PATIO
3.6.1 NOoTA
L’entreprise doit la vérification des cotes sur place pour I'ensemble des baies (baies existantes conservées).

Par conséquent il ne sera admis aucun supplément de prix pour une variation de céte.

Aucune fabrication de menuiseries en série ne sera possible.

3.6.2 DEPOSE DES MENUISERIES EXISTANTES

Dépose des menuiseries existantes a remplacer et de leur vitrage compris descellement précautionneux des
bétis dormants.

Compris tous moyens de levage adaptés et toutes sujétions de manutention, de transport et d’évacuation des
éléments et déchets.

Les déposes devront étre effectuées de fagon précautionneuse pour limiter les travaux de raccords intérieurs et
extérieurs.
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Le présent lot doit également la dépose soignée avec réemploi des stores d’'occultation implantés a l'arriere des
menuiseries (stores vénitiens) y compris accessoires associés. Mise a disposition du maitre d’ouvrage.

Ces travaux de dépose seront exécutés a l'avancement au fur et &8 mesure de la mise en place des nouvelles
menuiseries.

En cas de non remplacement de la menuiserie a I'avancement, le présent lot devra prévoir la mise en place d'une
fermeture provisoire étanche a I'eau et a I'air (panneaux CTBX, panneaux en polycarbonate).

La dépose fera I'objet d’'une valorisation des déchets (recyclage et/ou réemploi) conformément au diagnostic
portant sur la gestion des PEMD (Produits Equipements Matériaux Déchets) issus de la démolition et de
la rénovation significative de batiments établi par la société INAXE version n°1 du 19/03/2025.

A ce titre, I'entreprise prendra 'ensemble des mesures nécessaires pour réaliser un tri a la source des différents
types de déchets, en respectant les cahiers des charges des différentes filieres de valorisation ou d’élimination
qui apportent des précisions quant aux modalités de dépose, collecte séparée et transport de ces déchets a
respecter.

Plus particuliérement, I'entreprise :

- déposera sélectivement les matériaux valorisables et notamment non dangereux (platre, métaux, bois,
plastiques rigides, PVC, menuiseries vitrées, inertes, etc.) en s'appuyant sur les consignes de tri de
I'organisme coordonnateur agréé pour le batiment (OCAB)

- contractualisera avec un gestionnaire de déchets référencé par un éco-organisme (VALOBAT ou
équivalent) pour bénéficier de la prise en charge des codts de traitement des déchets triés

- déclarera le chantier & un éco-organisme (VALOBAT ou équivalent) en détaillant les informations
demandées et en précisant a 'éco-organisme le gestionnaire de déchets référencé

- prendra toutes les mesures pour éviter les pollutions croisées avant que les déchets soient placés dans
des contenants adaptés

Toutes les précautions de manutention, de stockage et de conditionnement des éléments valorisables sont a
prendre conformément aux spécifications du diagnostic cité précédemment.

Un dossier d’attestations de tri & la source et de valorisation des déchets devra étre fourni a la maftrise d’ceuvre
et a la maitrise d’ouvrage. Ce dossier devra permettre un recollement des données du diagnostic initial.

Avant le démarrage des travaux de dépose, prévoir une protection mécanique des radiateurs implantés en partie
basse des menuiseries compris entretien pendant les travaux, dépose et repli en fin de travaux.

Localisation

- Dépose des 6 menuiseries a remplacer au niveau R+3 de la facade n°5 du patio

3.6.3 MENUISERIES NEUVES

Fourniture et pose de menuiseries en profilés aluminium réalisées conformément aux plans du maitre d'ceuvre,
implantation au nu intérieur des murs de fagade a l'identique des menuiseries existantes. Elles seront de type « a
ouvrant caché ».

Le procédé a cadre dormant devra assurer une implantation de I'arase supérieure de la traverse basse a 1,02 m
par rapport au niveau du sol intérieur.

Les chassis seront réalisés suivant le procede dit "traditionnel par profilés et capots serreurs en aluminium de
chez WICONA, SCHUCO ou techniquement équivalent, de caractéristiques suivant description de I'article n°3.3
et assurant les performances définies a I'article n°3.2.
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L'entrepreneur remettra a I'appui de son offre un plan de principe du procédé de menuiserie prévu. La mise en
ceuvre des menuiseries devra étre réalisée conformément aux régles du DTU 36.5 et celles-ci devront bénéficier
d’'un Avis Technique visant la pose prévue.

A partir de la structure existante, fixation par précadres ou autres moyens a soumettre a l'approbation du bureau
de controle et du maitre d'ceuvre.

Fixation a l'aide d'attaches adaptées a la conception de I'ouvrage et a la structure et permettant le réglage dans
les trois dimensions ; le mode de fixation devra étre adapté aux profilés métalliques existants encadrant la trame
des futures menuiseries.

Toutes les dispositions seront prises afin de respecter les exigences des critéres d'étanchéité a l'eau a I'air et au
vent définies en début de chapitre.

Il sera prévu toutes les dispositions nécessaires au drainage des profilés.

Composition :

Les menuiseries seront constituées de plusieurs traverses intermédiaires et comprendront de bas en haut :
- un premier chassis en vitrage clair avec ouvrants a la frangaise (2 vantaux)

- un chassis d'imposte fixe en vitrage clair

- un chassis d'imposte intermédiaire en vitrage clair avec ouvrant a soufflet

- un chassis d'imposte supérieur en vitrage claire avec ouvrant a soufflet

- compris toutes bandes métalliques de liaison entre les différentes parties et tous capotages nécessaires
en jonction avec les éléments de la structure existante et capotages de finition coté intérieur en jonction
sur le parement fini existant

Compte-tenu de leurs dimensions et des contraintes d’acheminement dans I'emprise du site et dans le batiment,
ces ensembles de menuiserie pourront étre a concevoir en 2 ou 3 parties avec montage sur place a effectuer .

Sujétion particuliére :
- la traverse haute des menuiseries sera adaptée et dimensionnée pour recevoir un store enrouleur en toile

Nota :
- les bavettes métalliques sur appuis des baies sont prévues a réaliser par le lot ISOLATION THERMIQUE
PAR LEXTERIEUR - RAVALEMENT

Localisation

- Menuiseries neuves au niveau R+3 de la fagade n°5 du patio (6 unités) :

. sur bureau n°312 (1 unité)
. sur bureau n°313 (4 unités)
. sur bureau n°314 (1 unité)
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3.7 REVISION DE MENUISERIES ANCIENNES - FACADE RUE POUCHET

Révision de menuiseries anciennes conservées en profilés acier comprenant notamment les opérations
suivantes :
- une vérification des mécanismes d’ouverture

selon nécessité le dégondage et le regondage d'ouvrants

le remplacement de piéces de quincaillerie défectueuses

I'huilage des paumelles

les mises en jeu

le débouchage des gorges d'évacuation

I'adjonction éventuelle de bagues de paumelles

la vérification des calfeutrements a 'air, les compléments éventuels

la mise en ceuvre de profilés complémentaires de calfeutrement, capotages et d’habillage intérieur si

nécessaire

un nettoyage final des profilés a I'éponge (coté non grattant) au moyen de produits appropriés

un nettoyage final des vitrages

Nota :
- I'entreprise devra proposer au maitre d’ouvrage un planning « fin » d'intervention afin d’éviter la co-activité
avec les usagers, se reporter aux contraintes d’interventions décrites dans le chapitre 1 du C.C.T.C.

Localisation

Révision des menuiseries anciennes implantées dans les baies de la fagade rue Pouchet, a
l'arriére des menuiseries neuves, a prévoir :

pour les baies du niveau R+1 (6 unités hors menuiserie de la baie pompier)

pour les baies du niveau R+2 (6 unités hors menuiserie de la baie pompier)

pour les baies du niveau R+3 (20 unités hors menuiserie de la baie pompier)

3.8 DEPOSES ET ADAPTATIONS SUR MENUISERIES ANCIENNES - FAGADE RUE POUCHET (BAIES
POMPIERS)

3.8.1 SUR MENUISERIES DES BAIES POMPIERS — NIVEAUX R+1 ET R+2

Dépose des vantaux seuls (4 vantaux par menuiserie), sciage soigné et dépose des montants intermédiaires et
enlévement.

Valorisation des déchets : se reporter a I'article n°3.6.2.

Prévoir un sciage soigné des paumelles sur cadre dormant périphérique conservé compris retouche de peinture
au droit des parties sciées.

Nota :
- I'entreprise devra proposer au maitre d’ouvrage un planning « fin » d'intervention afin d’éviter la co-activité
avec les usagers, se reporter aux contraintes d'interventions décrites dans le chapitre 1 du C.C.T.C.

Localisation

Déposes et adaptations sur menuiseries anciennes implantées dans les baies pompiers de la
facade rue Pouchet :

menuiserie sur le bureau n°103 au R+1 (1 unité)

menuiserie sur le bureau n°226 au R+2 (1 unité)
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3.8.2 SUR MENUISERIE DE LA BAIE POMPIERS — NIVEAU R+3
Dépose des vantaux et des dormants des baies concernées et enlévement.
Valorisation des déchets : se reporter a I'article n°3.6.2.

Fourniture et pose de corniéres pour capotage vertical des feuillures aprés dépose des dormants, soit par
corniéres bois peintes en usine ou soit par corniére métalliques laquées, section et aspect a soumettre au maitre
d’ceuvre pour validation.

Prolongement des corniéres sur la hauteur des meneaux magonnés prolongés.
Localisation

Déposes et adaptations sur menuiseries anciennes implantées dans les baies pompiers de la
facade rue Pouchet :
menuiserie sur le bureau n°306 au R+3 (1 unité)

3.9 STORES DE PROTECTION SOLAIRE
3.9.1 DEFINITION
Fourniture et pose de stores verticaux extérieurs en textile technique de protection solaire.

Le procédé sera de type store toile vertical avec systeéme de fermeture éclair soudée sur le tissu pour guidage de
la toile sur toute la hauteur dans les coulisses.

Référence produit : SOLOZIP des Ets GRIESSER ou équivalent.

Les performances minimales requises pour le projet sont :
facteur solaire Sws = 0,10
transmission lumineuse Tlws = 0,10

toile micro-perforée type satiné 5500 des Ets MERMET ou équivalent, composition 42% fibre de verre -
58 % PVC, garantissant une nette vision vers I'extérieur et adéquate aux mécanismes avec coulisses
latérales de type ZIP

poids : 520 g/m? (suivant NF EN 1SO 2286-1)

épaisseur 0,75 mm (suivant NF EN ISO 5084)

taux d’ouverture 4% (jusqu’'a 96 % de I'énergie solaire rejetée)

classement au feu : M1 (Bs2-d0 selon Norme EN 13501-1)

barre de charge lestée en aluminium thermolaqué

enroulement par arbre en tube acier logé dans le coffre décrit ci-aprés

stabilité dimensionnelle, durabilité : 10 000 cycles, classe 3 (NF EN 13561)

Tablier :

Teinte au choix du maitre d’ceuvre dans la gamme du fabricant. Les teintes seront différentes pour les stores
implantés en facade sur rue (teinte foncée) et dans les fagades du patio (teinte claire).

Coffre d'enroulement :

Coffre de type Box Design des Ets GRIESSER ou équivalent :
boitiers en téle d’aluminium thermolaqué de teinte identique aux menuiseries, trois faces, non fermés aux
extrémités ; nota : la face avant ne sera pas posée
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- coffres autoportants fixés par les coulisses latérales ou par tout autre moyen approprié

- pose entre tableaux extérieurs de baie, avec aménagement d’un vide de 2 a 3 cm entre la menuiserie et le
store, compris toutes attaches de fixation supplémentaires

- adaptation des attaches aux différentes natures de parements support rencontrés et suffisamment
résistantes pour une utilisation normale

Enroulement sur tube en aluminium logé dans le coffre, @ 50 ou 55 mm selon dimensions du store
Guidage par coulisses en aluminium thermolaqué.

Les dimensions des stores seront adaptées aux dimensions des chassis (suivant indication des plans du maitre
d’'ceuvre).

Manceuvre :
Manceuvre intérieure par tringle oscillante articulée formant manivelle, compris collier de fixation contre la paroi
verticale, implantation de la commande comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol (accessible aux PMR).
3.9.2 STORES EXTERIEURS EN TOILE RAPPORTES SUR MENUISERIES NEUVES
Stores extérieurs en toile avec coffre implanté contre traverse de menuiserie neuve.
Localisation

- Stores extérieurs au droit des menuiseries neuves implantées dans le plan du complexe ITE de la
fagade rue Pouchet, a prévoir :

. pour les baies du niveau R+1 (6 unités de mémes dimensions)
. pour les baies du niveau R+2 (6 unités de mémes dimensions)
. pour les baies du niveau R+3 (6 unités de mémes dimensions)

- Stores extérieurs au droit des menuiseries neuves implantées dans la fagade n°5 du patio,
dimensions variables suivant plans du maitre d’ceuvre, a prévoir :
. pour les baies du niveau R+3 (6 unités)

3.9.3 STORES EXTERIEURS EN TOILE RAPPORTES SOUS LINTEAUX CONTRE MENUISERIES EXISTANTES

Stores extérieurs en toile avec coffre implanté contre la traverse haute des menuiseries existantes et sous linteau
avec ou sans retour du complexe ITE selon configuration.

Localisation

Stores extérieurs au droit des menuiseries existantes inscrites dans la fagade n°2 du patio,
dimensions variables suivant plans du maitre d’ceuvre, a prévoir :

. pour les baies du niveau R+2 : 3 unités (1 simple + 1 double + 1 simple)
. pour les baies du niveau R+2 partiel : 3 unités (1 simple + 1 double +1 simple)
. pour les baies du niveau R+3 : 3 unités (1 simple + 1 double) + 1 simple)
. pour les baies du niveau R+4 : 3 unités (1 simple + 1 double + 1 simple)

- Stores extérieurs au droit des menuiseries existantes inscrites dans la fagade n°4 du patio,
dimensions variables suivant plans du maitre d’ceuvre, a prévoir :
. pour les baies des niveaux R+1, R+2, R+2 partiel et R+3 hors emprise cage d’escalier (4
unités)
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Stores extérieurs au droit des menuiseries existantes inscrites dans la fagade n°5 du patio,
dimensions variables suivant plans du maitre d’ceuvre, a prévoir :

pour les baies du R+1 (2 unités)

pour les baies du niveau R+2 (5 unités)

pour les baies du niveau R+2 partiel (5 unités)

3.9.4 PROFILES SUPPORTS DE COULISSES DE STORE SUR BAIES SANS TABLEAUX

Fourniture et pose de profilés métalliques en U de section de principe 70 x 70 mm, finition thermolaquée teinte
RAL au choix du maitre d’ceuvre.

Fixation mécanique appropriée en traversée du systeme ITE sur platines a rupteur de pont thermique.
Localisation

Profilés support de coulisses de stores extérieurs au droit des menuiseries sans tableaux inscrites
dans la fagade n°5 du patio, a prévoir :

au niveau R+2 pour les menuiseries en partie centrale (2 unités)

au niveau R+2 partiel pour les menuiseries en partie centrale (2 unités)

Profilés support de coulisses de stores extérieurs au droit des menuiseries sans tableaux inscrites
dans la fagade n°2 du patio, & prévoir en provision :

au niveau R+2 pour les menuiseries en partie centrale (1 unité)

au niveau R+2 partiel pour les menuiseries en partie centrale (1 unité)

au niveau R+3 pour les menuiseries en partie centrale (1 unité)

au niveau R+4 partiel pour les menuiseries en partie centrale (1 unité)

3.10 OUVRAGES DE METALLERIE
3.10.1 BLOCS-PORTES METALLIQUES INTERIEURS COUPE-FEU

Fourniture et pose de blocs-portes métalliques intérieurs EI 60 comprenant :

Dormant :
Réalisés en tble d’'acier doux, d’épaisseur minimale 25/10¢me laminée & chaud et profilée a froid.

Protection par pré-peinture polyester polymérisée cuite au four a 180° apte a recevoir les finitions du lot réalisant
la peinture de finition ou par tout autre dispositif équivalent (électrozingage, cataphorése).

Dormant formé par huisserie enveloppante avec joints (porte CF).

Equipements :

- carters de protection et renforts au droit des pénes et accessoires de quincaillerie (verrou, ferme-porte,
dispositif antipanique ou autre)
barre d’écartement (formant seuil de 19 mm de ht maximum au-dessus du sol fini, lorsque les exigences
des blocs-portes I'imposent)
pattes de spitage en pied
talon dont la hauteur est a déterminer par I'entreprise compte tenu des arases des sols bruts et finis
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Dormant équipé de joints adaptés aux performances requises avec film pelable.

Finition a peindre par le lot CLOISONS - DOUBLAGES - PEINTURE.
Vantail :

Vantail double tblage formant caisson de 57 mm d'épaisseur, structure interne en téle d'acier galvanisé de
20/10é mm d'épaisseur avec renforts de ferme-porte et de serrure, @me isolante en panneaux rigides et
parements 2 faces en téle d'acier, épaisseur 75/100éme, compris adjonction de joints intumescents (porte
bénéficiant de procés-verbal d’essai favorable émis par un laboratoire agréé).

Protection par primaire antirouille (ou électrozingage).

Finition & peindre par le lot CLOISONS — DOUBLAGES - FAUX-PLAFONDS - PEINTURE.

Equipements et ferrages :

Ferrage des portes a simple action réalisé au minimum par 4 paumelles électriques en acier bleui, a bague laiton
par vantail (modéle défini suivant le type et la nature des huisseries et vantaux).

Serrure bec de cane a mortaiser, avec tétiére a bout carré et gache en acier finition inox.

Serrure a péne dormant, % tour, & mortaiser, avec tétiére a bout carré et gache en acier finition inox, avec canon
de sOreté a cylindre européen, aux deux faces, sur combinaisons.

Selon cas de figure, barre antipanique a 3 points de fermeture.

Ferme porte en applique avec bras, & compas a frein hydraulique, sans blocage en position ouverte, avec capot
enjoliveur, teinte Argent.

Garniture aux 2 faces par béquille en aluminium massif anodisé finition argent, modele & soumettre au choix du
maitre d’ceuvre. Montage avec bague nylon intérieure sur plaques renforcées en aluminium massif et protecteur
de cylindre sans vis apparentes, entrées de béquille et de canon. Fixations renforcées.

Mise en ceuvre :

Selon cas de figure :
implantation des huisseries dans les cloisons séches, pose a la charge du lot CLOISONS - DOUBLAGES
— FAUX-PLAFONDS - PEINTURE
pose des huisseries dans les cloisons magonnées

Localisation et nomenclature

Blocs-portes intérieurs a prévoir dans le cadre de la mise a disposition du futur local CPCU au
sous-sol, suivant plans du maitre d’ceuvre :

Bloc-porte entre local CPCU et sas :
dimensions 0,90 x 2,00 m
El 60
compris barre antipanique, serrure de slreté et ferme-porte
possibilité d’ouverture du vantail et blocage a 180°
implantation dans cloison séche
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Bloc-porte entre sas CPCU et dégagement :
dimensions 0,90 x 2,00 m
El 60
compris barre antipanique, serrure de s(reté et ferme-porte
possibilité d’ouverture du vantail et blocage a 180°
implantation dans cloison magonnée existante (baie créée par le lot MENUS TRAVAUX DE
GROS (EUVRE - MAGONNERIE)

Bloc-porte entre dégagement et local bac a graisse :
dimensions 0,90 x 2,00 m
El 60
compris serrure de sdreté et ferme-porte (sans barre antipanique)
implantation dans cloison séche

3.10.2 GRILLE METALLIQUE PERSIENNEE EN ADAPTATION SUR VANTAIL DE FENETRE EXISTANTE (VB LOCAL CPCU)

L’entrepreneur devra prévoir une adaptation sur un vantail de menuiserie extérieure existante (menuiserie
métallique) afin d'intégrer une grille persiennée & lames horizontales pour permettre la ventilation basse du local
CPCU.

Déparclosage et dépose soignée du vitrage sur un vantail de fenétre existante compris évacuation.
Fourniture et pose d’'une grille en aluminium thermolaqué, teinte RAL en harmonie avec la menuiserie extérieure,
constituée :

d’un cadre dormant de section appropriée, fixation par vis a téte fraisé en inox ou électrozingué

d’un remplissage en lamelles en tdle pliée en deux de 2 mm d'épaisseur dans cadre ; fixation adaptée ert

section réglementaire utile a respecter
Compris grillage anti-rongeurs si nécessaire fixé sur la face intérieure par un fer plat vissé ou soudé sur le cadre.
Etude et mise en ceuvre en étroite collaboration avec le lot CHAUFFAGE — VENTILAITON - GTB.

Localisation

Grille persiennée adaptée sur une fenéire existante du niveau entresol, sur chambre de

I'appartement dédié a la base vie du chantier, coté passage Berzélius suivant plans du maitre
d’ceuvre
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4. PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE (P.S.E.)
4.1 P.S.E. N°1 : FAGADES ARRIERES DU BATIMENT BERZELIUS
Ouvrages du présent lot a prévoir dans le cadre d’une prestation supplémentaire éventuelle concernant la
réalisation d’un enduit sur ITE sur les fagades arriéres du batiment Berzélius.
4.1.1 STORES EXTERIEURS EN TOILE RAPPORTES SOUS LINTEAUX CONTRE MENUISERIES EXISTANTES
Se reporter aux article n°3.9.1 et 3.9.3.
Localisation
Stores extérieurs au droit des menuiseries existantes inscrites dans la fagade arriére du batiment
Berzélius n°6a, dimensions variables suivant plans du maitre d'ceuvre, a prévoir :
pour les baies du niveau R+4 : 8 unités
Stores extérieurs au droit des menuiseries existantes inscrites dans la fagade arriére du batiment
Berzélius n°6¢, dimensions variables suivant plans du maitre d’ceuvre, a prévoir :
pour les baies du niveau R+2 : 8 unités
pour les baies du niveau R+3 : 8 unités

4.1.2 DEPOSE — REPOSE D’UNE ECHELLE A CRINOLINE

Dépose soignée en conservation d'une échelle a crinoline compris ouvrages associés compris démontage selon
possibilité, manutention et stockage dans un espace ou un local fermé de 'établissement.

Rebouchage des trous de fixation.

En fin de travaux de ravalement, prévoir |a reprise et les adaptations nécessaires pour permettre la repose au
méme emplacement avec une implantation décalée en fonction du complexe ITE.

Repose au moyen de fixations a rupture de pont thermique.
Fixations et adaptations a soumettre a I'approbation du maitre d’ceuvre et du CSPS.
Localisation

Dépose et repose de I'échelle a crinoline implantée le long de la fagade arriére Berzélius n°6 a
entre les niveaux R+4 et R+5
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