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1. PREAMBULE

1.1 OBJET

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) définit les prestations du lot Isolation
Thermique par ’Extérieur — Ravalement nécessaires au projet de rénovation énergétique du site Pouchet, pour
le Centre National de la Recherche Scientifique.

Il 'a pour objet de décrire d’'une maniére aussi précise que possible la nature et la position des ouvrages a
exécuter.

Toutefois, ce cahier ne pouvant prétendre a la description absolument détaillée et exhaustive de toutes les
prestations a effectuer, I'entrepreneur devra, par ses connaissances professionnelles, apprécier I'étendue de son
intervention et prévoir toutes les sujétions d’exécution nécessaires pour atteindre les objectifs fixés pour le projet.
Il ne pourra en aucun cas arguer d’une erreur d'interprétation ni se prévaloir d'omissions ou de manque de
renseignements pour refuser d’exécuter les travaux nécessaires a la parfaite et compléte exécution des
ouvrages.

Nota concernant I'environnement des travaux :
les travaux se dérouleront en site occupé, ils ne devront en aucun cas perturber le
fonctionnement de I'établissement; I'entreprise devra obligatoirement prendre toutes les
dispositions nécessaires pour limiter a la source les risques de nuisances (bruit, poussiéres, etc.).
Elle devra pour cela adapter ses modes constructifs et prévoir toutes les protections nécessaires

1.2 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES

Pour la remise de son offre, I'entrepreneur doit obligatoirement prendre connaissance du Cahier des Clauses

Techniques Communes (C.C.T.C.) joint au Dossier de Consultation des Entreprises.

1.3 ETABLISSEMENT DE L'OFFRE

Cadre de D.P.G.F. fourni :

Pour la remise de son offre, I'entrepreneur doit obligatoirement répondre sur la base du cadre de D.P.G.F. de son
lot et sur les prestations définies dans le C.C.T.P.

Toutes les remarques sur le présent CCTP ainsi que toutes précisions sur la méthodologie que
I'entrepreneur envisage pour les travaux devront étre renseignées dans le mémoire technique a joindre a
I'appui son offre.

Caractére de I'offre :

Le présent marché est traité a prix global et forfaitaire mentionné dans I'acte d’'engagement et repris dans le
cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.).

Visite du site :

La visite du site est obligatoire sous peine de rejet de I'offre du soumissionnaire.
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2. CHARGES TECHNIQUES GENERALES
2.1 DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

Les principaux documents de référence officiels (documents techniques et normes) applicables a ce lot sont les
suivants :

les piéces administratives du Maitre d’'Ouvrage dont les stipulations complétent le code de la commande
publique
les C.C.T. (Cahiers des Clauses Techniques) et leurs additifs édités par le C.S.T.B. (D.T.U.)
les C.C.S. (Cahiers des Clauses Spéciales) édités par le C.S.T.B. (D.T.U.), sauf stipulations contraires
définies dans les articles ci-aprés
les régles de calcul D.T.U. pour le dimensionnement des ouvrages
I'ensemble des textes officiels relatifs aux regles de protection et de sécurité sur le chantier
les normes frangaises homologuées
les prescriptions ayant valeur de cahier des charges D.T.U.

- les Avis Techniques (ATec) du C.S.T.B. ou Documents Techniques d'Application (DTA) pour les ouvrages
non traditionnels

- les C.P.T. (Cahiers des Prescriptions Techniques) et recommandations professionnelles de mise en
ceuvre établies par les fabricants
les prescriptions et spécifications techniques du R.E.E.F. publiées par le C.S.T.B.

- les régles NV.65, regles de calcul définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et
annexes

- les régles N.84, action de la neige sur les constructions

- les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction

- les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations concernant la sécurité incendie

- tous textes réglementaires en vigueur (en particulier accessibilitt handicapés, réglements sanitaires,
réglements de voirie, etc.)

Sontinclus dans les D.T.U., les cahiers annexes tels que les amendements, guides a l'attention du maitre
d'ouvrage, criteres généraux de choix des matériaux, etc.

Les principaux documents de référence particuliers du projet applicables a ce lot sont les suivants :
- le Rapport Initial du Contréleur Technique (RICT)
le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS)
la notice S.T.D. (Simulation Thermique Dynamique) de janvier 2025 (version 01)
le compte-rendu acoustique de mars 2025 établi par la société abc décibel
le diagnostic portant sur la gestion des PEMD (Produits Equipements Matériaux Déchets) issus de la
démolition et de la rénovation significative de batiments établi par la société INAXE version n°1 du
19/03/2025
les notices et diagnostics figurant dans la liste des piéces constituant le DCE

2.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX
Font partie des travaux du présent lot :

- les ouvrages mis & la charge du présent lot dans des documents d'ordre administratif régissant le marché
- les études d'exécution (plans, détails, notes de calcul)
I'ensemble des relevés sur place complémentaires aux dossiers de plans (plans existants) remis dans le
cadre du présent marché
- la fourniture de tous les échantillons demandés par le maitre d'ceuvre pour fixer son choix
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- la réalisation d'ouvrages témoins selon nécessité

- les frais d'essais obligatoires signalés dans les D.T.U. et ceux demandés par le maitre d'ceuvre ou le
bureau de contréle et ce, & chaque fois qu'ils le jugeront utile

- linstallation, les déplacements en cours d’exécution, les frais de location et le repli des échafaudages et
des moyens de levage nécessaires a l'exécution de ses travaux ainsi que toutes les dispositions de
sécurité s’y rapportant

- les démarches administratives nécessaires pour I'occupation de la voirie y compris frais associés

- la protection des personnes et des biens, conformément a la législation

- les nettoyages du chantier et I'enlévement des gravois et déchets, en cours et en fin de chantier

- la fourniture et la mise en ceuvre des matériaux décrits au présent document y compris les sujétions de
manutention

- le transport et 'amenée de tout le matériel nécessaire a I'exécution des travaux

- les protections contre les salissures et les chocs, au droit des ouvrages existants conservés ou des
ouvrages des autres corps d'état

- 'ensemble des sujétions particuliéres liées aux conditions climatiques lors des travaux de mise en ceuvre,
'emploi d’adjuvant étant toujours soumis a I'approbation du maitre d'ceuvre

- la réfection des ouvrages défectueux ou endommagés constatés soit au cours d'exécution, soit a la
réception des travaux, avec toutes les conséquences en découlant

- les nettoyages du chantier en cours de travaux dans les zones d'intervention du présent lot

- I'enlévement des gravois, emballages et déchets au fur et & mesure de leur production et leur évacuation
aux décharges publiques

- les nettoyages aprés travaux des zones d'intervention

- la remise au maitre d'ceuvre des P.V. d’essais, avis techniques et notices d’entretien des revétements,
équipements, etc.

- la fourniture du dossier d'exécution pour approbation du maitre d'ceuvre et du bureau de contréle

Sont inclus dans les travaux de ravalement :

- la reconnaissance des subjectiles et la réception des supports

- la préparation des supports, opération de brossage, piquage, bouchardage, humidification, ragréage, etc.

- la protection des ouvrages contigus aux surfaces a traiter

- la fourniture et mise en ceuvre des matériaux, tel que défini dans le présent C.C.T.P.

- I'exécution, toutes fournitures comprises, des différentes couches constitutives des enduits

- les sujétions de protections des enduits frais et jeunes

- les sujétions courantes de main d’ceuvre (cueillie, angles, parties de faibles largeurs, assortiment, lissage
de chant, etc.)

- les calfeutrements soignés au droit des huisseries et dormants

- les renforts par grillage métallique ou toile de verre

- les profilés d'arrét d'enduit et de protection des arrétes aux emplacements prévus au présent document

- les études et plans de distribution de joints

Sont inclus dans les travaux de peinture :

- I'application des produits décrits au présent document suivant prescriptions du DTU 59.1

- la mise a disposition du personnel et de 'appareillage pour I'exécution des essais prévus au D.T.U. 59.1

- les dispositifs de protection contre les salissures occasionnées par l'intervention du présent lot et le
nettoyage des salissures éventuelles
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2.3 ZONE CLIMATIQUE - CONTRAINTES LIEES AU SITE
Les hypothéses de calculs pour I'ensemble des dimensionnements devront prendre en compte les contraintes
suivantes liées au site :

zone de sismicité : 1 (trés faible)

zone de vent : 2, site normal selon régles NV 65

neige : région A1 selon régles N84

2.4 RECEPTION DES SUPPORTS

Il appartient a I'entrepreneur du présent lot de vérifier et d’accepter les supports avant d’effectuer la pose de ses
revétements.

Au cas ou les supports s'avéreraient défectueux, il appartiendrait a I'entreprise d’en informer le maitre d’ceuvre.
Dans le cas de supports neufs, la réfection de ces supports incomberait aux entreprises défaillantes. Le fait de

mettre en ceuvre ses revétements, sans émettre de réserve, implique I'acceptation des supports par le présent
lot.

Un PV de réception des supports existants pour les travaux de son lot sera a établir par I'entreprise et a
transmettre au bureau de controle.

2.5 PROTECTION DES EXISTANTS

L'entrepreneur doit prévoir toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des ouvrages existants
et notamment des éléments anciens (sol, élévation, arc, etc.), épiderme, parement, moulure, sculpture et

peinture.

Avant exécution de ses travaux, les vitrages et autres ouvrages, ainsi que les ouvrages des autres corps d'état,
seront protégés de fagon a 6ter tous les risques de dégradations et a limiter les travaux de nettoyage.

Les dispositions proposées doivent étre soumises a l'architecte, et sont réputées étre incluses dans les prix
unitaires.

2.6 QUALITE DES MATERIAUX ET DES OUVRAGES

Matériaux nouveaux et procédés non traditionnels

Tout ouvrage de nature non traditionnelle ou faisant appel a des techniques ou matériaux nouveaux, proposé par
I'entreprise, doit avoir fait I'objet d'un avis technique du C.S.T.B. en cours de validité.

Dans ce cas, la fourniture et la mise en ceuvre devront étre conformes a cet avis et tenir compte des observations
ou réserves formulées par la commission.

Dans le cas de matériaux ou procédés n'ayant pas fait I'objet d'avis technique, I'entrepreneur doit fournir au
maitre d'ceuvre une documentation technique détaillée, un accord du bureau de contréle confirmé par une
attestation de prise en charge par les assurances.

Dans les deux cas, le maitre d'ceuvre se réserve la possibilité de refuser les procédés ou matériaux proposés.

KEUL ECO Aot 2025
Economie de la construction Phase DCE - Indice 0



CNRS C.C.T.P.lotn°1 - L.T.E. - Ravalement
Site POUCHET - Travaux de rénovation énergétique Page : 10/73

Note concernant les ouvrages d'étanchéité

Les étanchéités non traditionnelles, non couvertes par un Avis Technique doivent disposer d’'un Cahier des
Charges approuvé par un Bureau de Contréle et étre mises en ceuvre conformément audit cahier.
Ces produits doivent étre mis en ceuvre par un réseau d’entreprises agréées par le fabricant.

Sauf dérogation stipulée au chapitre DESCRIPTION DES TRAVAUX, toutes les étanchéités doivent étre
couvertes par une garantie décennale, conformément aux articles 1792 et 2270 du Code Civil.

Les mastics de calfeutrement des profilés métalliques doivent étre en élastomére 1ére catégorie selon
classification SNJF.

Par le fait de soumissionner, I'entreprise s'engage a obtenir du fabricant des produits proposés une assistance
sur le site au démarrage du chantier et quand le maitre d'ceuvre ou elle-méme la juge nécessaire.

Echantillons

Préalablement a toute commande a ses fournisseurs, I'entreprise doit la présentation d’échantillons au maitre
d’ceuvre.

2.7 ISOLATION THERMIQUE

L’ensemble des prestations du présent lot devra étre conforme aux prescriptions de I'étude thermique jointe au
présent dossier.

Les matériaux d'isolation mis en ceuvre devront impérativement avoir la classification ACERMI (Association pour
la Certification des Matériaux Isolants).

2.8 COLORIS

Les teintes des ouvrages (enduits - peintures) sont indiquées soit dans le chapitre DESCRIPTION DES
TRAVAUX ou soit sur les documents graphiques du maitre d'ceuvre.

2.9 ECHANTILLONS - OUVRAGES TEMOINS

Nettoyage de facade - enduits - peintures - patines -badigeons :

Des essais de convenance, a la charge de I'entreprise, pourront étre demandés par le maitre d'ceuvre et/ou le
maitre d'ouvrage.

2.10 CONTROLE DES TRAVAUX

Les travaux, objet du présent lot, seront exécutés sous le controle du maitre d’ceuvre en charge de I'opération,
ainsi que de I'Architecte des Batiments de France. Ainsi, lorsqu'il est mentionné au CCTP que des essais ou
échantillons doivent étre acceptés préalablement aux travaux par le maitre d’ceuvre, il est entendu qu'ils doivent
étre également acceptés par 'Architecte des Batiments de France.
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3. DESCRIPTION DES TRAVAUX
3.1 INTERFACES AVEC LE LOT MENUISERIES EXTERIEURES - PROTECTIONS SOLAIRES

La configuration du projet et la conception architecturale pour les travaux de rénovation énergétique portant sur
les fagades impliquent une étroite collaboration entre le présent lot et le lot MENUISERIES EXTERIEURES -
PROTECTIONS SOLAIRES - METALLERIE.

Les deux lots devront prendre en compte cette donnée dans le cadre de leurs études pour assurer une
réalisation qualitative des travaux et pour permettre un bon déroulement du chantier. Les points de vigilance
porteront notamment sur les aspects énumérés ci-aprés et sur les prestations suivantes :
coordination des moyens de levage de chaque lot (organisation et planification), mutualisation de moyens
(échafaudages, sapines, palan)
implantation, adaptation et remaniements des échafaudages et moyens de levage
organisation des approvisionnements
implantation des menuiseries neuves et traitement des jonctions avec les ouvrages de fagade tels que
systeme ITE, modénatures, bavettes métalliques, etc.
implantation des coffres de stores et ouvrages associés, traitement des jonctions avec les ouvrages de
facade tels que systeme ITE, modénatures, etc.

Evacuations découlant des déposes — approvisionnements sur rue :

- lors des opérations de chargements - déchargements importantes concernant ses prestations, le présent
lot devra prévoir la mise en place « d’'hommes trafic » (renfort ponctuel de main d’ceuvre) notamment au
droit du palan installé sur la rue Pouchet ; ces opérations importantes concerneront principalement les
phases d’évacuation des déchets découlant de la dépose de la fagade légére sur rue Pouchet et les
phases d’approvisionnement des panneaux isolants pour I'lTE (voir descriptions ci-aprés)
pour les opérations de méme nature concernant ses prestations, le lot MENUISERIES EXTERIEURES -
PROTECTIONS SOLAIRES - METALLERIE devra prévoir la mise en place « dhommes trafic » (renfort
ponctuel de main d’ceuvre) notamment au droit du palan installé sur la rue Pouchet; ces opérations
concernent principalement les phases de dépose et d’approvisionnement des menuiseries extérieures

3.2 INSTALLATIONS DE CHANTIER
3.2.1 BASE VIE DU CHANTIER

Une surface dédiée a la base vie avec installations sanitaires existantes sera mise a disposition par le
maitre d’ouvrage dans I'emprise de I'établissement (a proximité des travaux).

Il sera prévu un état des lieux préalable dans I'emprise des locaux mis a disposition ainsi qu’un état des lieux
aprés repli des installations.

A ce titre, le présent lot devra :
- I'entretien et le nettoyage régulier des emprises de la "base vie", les protections nécessaires
- I'entretien des installations et des équipements mis a disposition, tous les nettoyages nécessaires des
installations
- le remplacement des équipements éventuellement dégradés
en complément des installations mises a disposition, selon nécessité :
la fourniture et pose de casiers vestiaires, de tables, de chaises, de bancs pour le personnel du
chantier notamment pour les espaces vestiaires et réfectoire
la fourniture et l'installation d’armoires fermant a clé
les petits équipements nécessaires (casques de chantier, tableaux d'affichage, etc.)
la gestion des accés

KEUL ECO Aot 2025
Economie de la construction Phase DCE - Indice 0



CNRS C.C.T.P.lotn°1 - L.T.E. - Ravalement
Site POUCHET - Travaux de rénovation énergétique Page : 12/73

- le repli des installations complémentaires et un nettoyage soigné en fin de chantier

Cette surface dédiée sera mise & la disposition de I'ensemble des corps d’état intervenant sur le projet.

Précision complémentaire :
- les frais d’entretien et de nettoyage de la base vie seront portés au titre du compte prorata (voir C.C.T.C.)

Localisation

- Entretien et nettoyage des surfaces dédiées a la base vie (sanitaire, vestiaire, douche et réfectoire)
implantées dans un ancien appartement du niveau entresol dans I'emprise du batiment Berzélius,
pendant toute la durée des travaux

3.2.2 CLOTURES POUR DELIMITATION DES ZONES TRAVAUX SUR RUE
3.2.2.1 Généralités

Pendant toute la durée des travaux TCE, I'entrepreneur aura a sa charge la fourniture et mise en ceuvre des
clétures de chantier extérieures compris entretien et déplacements.

Sont également a sa charge pendant la durée des travaux :

- Les démarches pour autorisations d’occupation de voirie et frais associés (voir description dans un autre
article ci-apres)

- les modifications d'implantation de la cléture de chantier nécessaires a I'exécution des travaux et la
remise en place aprés coup dans le périmétre retenu

- selon nécessité, la mise en place des accés piétons et des acces aux véhicules de chantier, en
compatibilité avec les flux et les gabarits des véhicules

- I'ouverture et la fermeture journaliére des accés

- la fourniture, l'installation, la maintenance et les déplacements de I'éclairage réglementaire compris
alimentation électrique

- la dépose, le repli et la remise en état des lieux en fin d’occupation des zones travaux sur rue

Il 'est rappelé qu'en aucun cas le maitre d'ouvrage ne sera tenu pour responsable des dommages ou dégats que
pourra subir cette cléture, soit du fait du personnel de chantier, soit du fait d'auteurs inconnus. Se reporter a
I'annexe du C.C.T.C. pour les frais de remise en état.

3.2.2.2 Clotures extérieures

Description de principe, cléture de type 1 - Délimitation entre zone chantier et voie publique :

Les clétures de chantier (palissades sur rue) de 2 m de hauteur seront constituées d'une partie pleine en toles
nervurées neuves laquées sur 1 m de hauteur en partie basse et d'une partie grillagée sur 1 m de hauteur en
partie supérieure (aspect et coloris suivant la charte de la Ville de Paris).

Les nervures devront étre disposées verticalement pour ne pas faciliter I'escalade.

Ossature métallique, posée sur la face cbté chantier, comprenant :

- ossature en profilés métalliques (acier galvanisé tubes 40/49), tous les 2,00 m, ancrés dans plots béton
posés au sol

- 3 lisses en tubes dito

- contreventements en tubes dito
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- ou autres solutions & convenir en concertation avec le SPS et la maitrise d’ceuvre

Portillon permettant I'accés aux piétons, avec serrure de sireté, controle d'accés, quincaillerie, ferrages et
équipements adaptés, suivant plan d’organisation de chantier.

Description de principe, cl6ture de type 2 - Délimitation entre zones de stockage du chantier et voie
publique :

Les clotures seront de type « barriére basse ville de Paris » en tole nervurée de 1 m de hauteur

La prestation comprendra la mise en place d'une signalisation réglementaire selon les prescriptions de la Ville de
Paris.

Le prix comprendra :

- I'amenée et l'installation du matériel

- la location mensuelle non divisible avec départ de location aprés installation compléte et réception par le
maitre d'ceuvre

- I'entretien pendant la durée de I'ensemble des travaux et remplacement immédiat des parties détériorées
y compris effacement des tags et enlévement de I'affichage sauvage

- la dépose, le repli et la remise en état des lieux en fin de travaux

Le maitre d'ouvrage pourra y apposer des panneaux d'affichages publicitaires ou d'informations suivant Cahier
des Charges et validation de la ville. L'entreprise tiendra compte de la présence de ceux-ci lors de la mise en
place de sa cléture et devra également la protection des jambages de ceux-ci.

L'ensemble des éléments de clbture ainsi que tous les panneaux de signalisation et d'information devront étre
stables aux vents extrémes (au sens des régles NV65).

Pour chaque phase de travaux, I'entrepreneur se rapprochera des services techniques de la Ville afin de faire
procéder a la dépose du mobilier urbain se trouvant sur I'emprise de la cloture de chantier.

Sujétions particuliéres :

- prévoir une plateforme de protection des sols existants dans les emprises chantier sur rue, entre cléture et
fagade du batiment : type plaques en PVC recyclé REMOPLA
les aménagements complémentaires a la demande de la maitrise d'ceuvre d'exécution et des services
municipaux et notamment panneaux de signalisation au droit des accés et sortie camion

Localisation

Clétures de chantier et portillon(s) en délimitation des zones chantier sur rue, suivant
représentation sur les documents graphiques du maitre d’ceuvre compris aménagements et frais
associés, prévoir notamment :
cloture de type 1 en délimitation de la sapine sur rue Pouchet compris portillon d’accés
clotures de type 2 en délimitation des zones de stockage dans I'emprise des places de
stationnement neutralisées pour le stockage du chantier sur le passage Berzélius

Nota :
Les clotures de type 2 sont a prévoir en délimitation des seules surfaces extérieures de stockage

possibles pour le projet ; en effet, les toitures terrasse de la parcelle ne pourront pas étre utilisées
comme zones de stockage provisoire pour des raisons de problématiques structurelles
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3.2.3 INSTALLATIONS ET PRESTATIONS DIVERSES
3.2.3.1 Panneau de chantier

A la prise de possession du site, 'entrepreneur devra la réalisation d'un panneau de chantier et sa pose ; il en
assurera 'entretien pendant toute la durée de ses travaux et la dépose a la fin du chantier.

Celui-ci devra y apporter toutes les modifications et y intégrer toutes les adjonctions a partir du démarrage des
travaux TCE de I'opération.

Le panneau sera réalisé suivant les directives du maitre d'ouvrage et du maitre d’ceuvre et comportera les sigles
que les différents intervenants voudront y voir figurer.

Il sera constitué notamment ;

- d’un panneau comprenant I'affiche avec le « visuel » du projet

- d'un panneau avec la liste des intervenants « maitrise d'ceuvre, maitrise d'ouvrage, prestataires
intellectuels »

- d’un panneau avec la liste des intervenants « entreprises »

- d’un panneau pour l'autorisation

Les dimensions, les chartes couleur, I'implantation et autres caractéristiques du panneau sont données par le
maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre.

L'entreprise devra, en cours de chantier, assurer la conservation en état et les remplacements éventuels des

panneaux d'affichage administratif (permis de construire, autorisation de travaux, etc.) apposés par le maitre

d'ouvrage de maniére a maintenir en permanence sa visibilité et sa lisibilité.

Localisation

- Panneau de chantier de I'opération pendant toute la durée des travaux

3.2.3.2 Alimentation électrique provisoire de chantier

Branchements compris souscription des abonnements, raccordements des alimentations électriques sous

goulotte appropriée, coffrets de chantier en nombre suffisant, a prévoir :

- pour les zones d'organisation de chantier extérieures : aire d’évacuation de gravats, d’approvisionnement
et de stockage temporaire

- pour les échafaudages et les différentes zones de travaux a I'extérieur

- pour la base vie a l'intérieur

Prévair le branchement sur une armoire de chantier existante de I'établissement ; prévoir un sous-comptage
chantier.

Les frais de contréle de mise en ceuvre des branchements et raccordements sont a la charge du présent lot et
doivent intégrer une validation par un bureau de contréle agréé.

Compris maintenance, entretien et dépose des installations

Précision complémentaire :
- prise en charge des consommations électriques par le compte prorata (voir C.C.T.C.)
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3.2.3.3 Eclairage réglementaire de chantier

Raccordements des alimentations et luminaires d'éclairage & prévoir :

- pour les zones d'organisation de chantier extérieures : aire d'évacuation de gravats, d’approvisionnement
et de stockage temporaire

- pour les échafaudages et les différentes zones de travaux a I'extérieur

Prévoir un sous-comptage chantier.

Compris maintenance, entretien et dépose des installations

Précision complémentaire :
- prise en charge des consommations électriques par le compte prorata (voir C.C.T.C.)

3.2.3.4 Frais d’occupation de voirie

Démarches nécessaires pour les demandes d’autorisation de voirie et la prise en charge des taxes d'occupation
de voirie pour les installations suivantes sur la rue Pouchet :

- aires de chantier pour les évacuations, les approvisionnements et le stockage temporaire

- clbtures

- échafaudages

- suivant les demandes du service voirie du 17éme arrondissement de Paris, prévoir que certaines des aires
de chantier puissent étre implantées passage ou rue Berzélius

- les frais d’occupation de la voirie sont a chiffrer par le présent lot sur la base du baréeme en vigueur de la
Ville de Paris

3.2.3.5 Panneaux d’informations et de consignes

Panneaux d'information et de consignes indiquant I'ensemble des dispositions communes a prendre en compte

par les entreprises intervenant sur le site et notamment :

- panneau d'informations et de consignes « chantier propre »

- panneau « port du casque obligatoire »

- panneau « chantier interdit au public »

- panneau « sortie de camions »

- panneaux de signalétique de chantier: « repérage des zones, interdictions de fumer, affichage de
sécurité, acces, etc. »

3.2.3.6 Balisage du chantier sur rue

Selon les prescriptions du service voirie du 17éme arrondissement de Paris, le passage des piétons sera maintenu
sur le trottoir et sous 'échafaudage rue Pouchet.

Les dispositifs particuliers a prévoir sur I'échafaudage sont décrits a I'article n°3.3.2.

3.2.3.7 Nettoyage des zones chantier (cheminements intérieurs et surfaces extérieures)

Nettoyage hebdomadaire des zones chantier par le personnel de I'entreprise et a la charge de I'entreprise :
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- nettoyage dans I'emprise des cheminements chantier a l'intérieur du batiment (cheminements communs)
hors surfaces du sous-sol et hors surfaces d'intervention des autres lots pour travaux intérieurs au rez-de-
chaussée et dans les étages

- nettoyage dans I'emprise des zones d'organisation de chantier (emprises extérieures) : aire d’évacuation
de gravats, d'approvisionnement et de stockage temporaire, emprises sous échafaudages, etc.

3.2.3.8 Installations provisoires et protections intérieures

Le présent lot devra prévoir pendant toute la durée du chantier les installations provisoires suivantes dans
I'emprise de la circulation chantier au rez-de-chaussée et en étage :

3.2.3.8.1 Protections

Sont incluses dans la prestation :

- un état des lieux avant mise en place des protections

- I'installation, I'entretien en cours de chantier, le repli et le nettoyage aprés repli

- toutes remises en état nécessaires des ouvrages protégés en cas de dégradation dues a une protection
défaillante

Protection des sols :

Fourniture et mise en place de planchers de garantie horizontaux pour protection des sols intérieurs.
Ces planchers devront étre étanches a la propagation des poussiéres et seront constitués de panneaux

d’aggloméré de bois, de contreplaqué ou d'isorel avec interposition d’un film polyane armé et d’une toile en fibres
non tissés avec jonctions agrafées et assemblées par un ruban adhésif.

Protection des emmarchements :

Fourniture et pose de protection des marches et contremarches par feutrine absorbante et étanche compris
jonction entre Iés par adhésif assurant une étanchéité parfaite des ouvrages.

Protection des garde-corps et mains courantes :

Habillage par feutre de I'ensemble des mains courantes et des garde-corps.
Localisation

- Ensemble des protections dans la circulation dédiée au chantier, suivant repérage hachuré bleu
sur les plans du maitre d’ceuvre et notamment :

. dans 'emprise du hall Berzélius au rez-de-chaussée
. dans 'emprise de I'escalier A dans le batiment Berzélius (emmarchements et paliers)
. dans 'emprise de 'escalier d’accés au sous-sol dans le batiment Berzélius

3.2.3.8.2 Utilisation de I'ascenseur de 'escalier A

Utilisation de I'ascenseur existant pour permettre I'approvisionnement des différents niveaux en matériaux et
certaines évacuations de gravois et déchets, dans la limite de la surcharge autorisée et des dimensions
compris :
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- les protections et le maintien en bon état de propreté de I'appareil de I'établissement mis a disposition des
entreprises y compris la gestion de son emploi (référent interentreprises) pendant les travaux ; les
protections seront mises en places sur toutes les faces de la cabine (sol, parois) y compris sur fagades
palires et portes ; elles devront présenter des caractéristiques mécaniques et d'étanchéité aux
poussiéres et a |'eau appropriées, en particulier aux raccordements aux paliers

- I'entretien des protections pendant toute la durée du chantier

- en fin de travaux, une vérification du bon fonctionnement de I'appareil utilisé et un nettoyage de fond de
fosse

- une convention de mise a disposition sera a faire signer aux autres lots

- un protocole d’utilisation sera a établir avec la société chargée de la maintenance

Localisation

Prestations du présent lot pour l'utilisation TCE de l'ascenseur accolé a l'escalier A dans le
béatiment Berzélius

3.2.3.8.3 Signalétique et délimitation physique du chantier

Prévair les affichages de consignes particuliéres de sécurité pour le personnel du CNRS ainsi que des dispositifs
de fermeture et de délimitation, suivant localisation ci-apres.

Prévoir les remaniements et remplacements nécessaires des affichages et des films polyane pour permettre le
passage du personnel de chantier depuis I'escalier A vers les zones d'intervention dans les différents niveaux et
notamment :
pour les interventions des autres lots et plus particulierement du lot CHAUFFAGE - VENTILATION - GTB
pour I'acheminement des dalles sur plot suivant description de I'article n°3.3.5.4

Localisation

Affichage sur toutes portes de l'escalier A dans le batiment Berzélius, cété personnel avec
l'indication « chantier interdit au public, escalier a n’utiliser qu’en cas de danger »

Sur les portes de I'escalier A donnant sur les couloirs des étages de bureaux dans le batiment
Berzélius, film polyane scotché en applique sur les portes coté escalier (emprise chantier) et
affichage avec l'indication « ne pas entrer, zone bureaux »

A la sortie en terrasse R+5 du batiment Berzélius, prévoir des un barriéres pour isoler le passage
des compagnons de la terrasse du personnel

Balisage sur la terrasse R+5 entre la sortie en terrasse et I'échelle a crinoline située au droit de la
facade n°6a

Maintenance du site pendant les travaux :

Un protocole d’accés des entreprises de maintenance du site qui devront pénétrer dans les emprises du chantier
durant les travaux sera a mettre au point par le présent lot. Les dates d'intervention seront communiquées
ultérieurement par le maitre d’ouvrage.

3.2.3.9 Conditions de stockage

Se reporter a l'article n°5.3 du CCTC.
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3.3 ECHAFAUDAGES - MOYENS DE LEVAGE

L'entrepreneur doit au titre de son marché l'installation des échafaudages de pied sur I'ensemble des facades
du projet y compris pour travaux sur émergences des toitures existantes (mur de refend, cheminée).

3.3.1 GENERALITES ET PRINCIPES

Les prix comprendront I'acheminement sur place, le montage a toute hauteur, les installations successives, la
location pendant les travaux et le repliement du matériel aprés coup.

Les prix comprendront tous les déplacements nécessaires découlant du planning d’exécution (démontage -
remontage).

Les échafaudages verticaux seront a double rangs de poteaux, d’au moins 1,00 métre d’'entraxe, en largeur.
Ceux-ci seront implantés avec un dernier plancher au niveau de I'égout et garde-corps réglementaire a 1,10 m de
hauteur au dessus du dernier plancher.

Le type d’équipement envisagé, la méthodologie de montage du matériel, la durée approximative de maintien en
place, ainsi que les dispositifs de sécurité devront étre explicités dans l'offre de I'entreprise.

De méme la méthode de mise en place de ses ouvrages sera précisée, ainsi que ses besoins (aire de travail,
balisage, zone de stockage a proximité, etc.).

En tout état de cause, aucune fixation ne sera tolérée sur un conduit ou autres ouvrages ne garantissant pas une
résistance suffisante.

Lors des replis, I'entrepreneur devra prévoir tous les rebouchages nécessaires sur les fagades au droit des
fixations d'échafaudage ; dans les parements pierre ou briques, les fixations seront a privilégier dans les joints.
Les frais de contrble de mise en ceuvre des échafaudages sont a la charge de I'entrepreneur (résistance, cables,
plateaux, etc.) et doivent intégrés une validation par un bureau de contrble agréé.

L'entrepreneur devra donc prendre toutes les dispositions en conséquence y compris remaniements en cours de
travaux et surlocations nécessaires.

Documents a produire avant le commencement des travaux :
Avant mise en ceuvre des échafaudages I'entreprise fournira :
- une étude détaillée (poids, prise au vent, stabilité, ancrage, etc.), comprenant :

. les plans d'exécution et de montage

. les notes de calculs

. les notices techniques des matériels employés, notamment agréments, certifications, etc.
Controle :

- les plans d’exécution, notes de calculs et les notices techniques, agréments et certifications, seront
validés par un bureau de controle missionné par le Maitre d’ouvrage, avant montage de ['installation

- aprés montage de I'installation, la conformité aux plans de montage validés, aux prescriptions normatives
et réglementaires en vigueur, sera vérifiée par le bureau de contréle, en préalable a la réception des
ouvrages
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Réception de l'installation :

La réception des installations d'échafaudages sera prononcée par le maitre d'ceuvre, aprés levée de toutes les

réserves qui pourraient étre émises par :

- le maitre d’ouvrage

- le bureau de contréle missionné par le Maitre d'ouvrage, concernant la stabilité de I'ouvrage et la
conformité aux normes en vigueur

- le coordonnateur SPS missionné par le Maitre d’ouvrage, concernant les risques pour la sécurité des
personnes et la conformité a la réglementation du travail

- les entreprises utilisatrices, notamment pour ce qui conceme les planchers de travail (largeur, hauteur,
emplacement...), les équipements annexes (acces, treuils...) afin d'éviter toute disposition génante au bon
déroulement des travaux ou présentant des risques pour la sécurité des personnes

Utilisation des échafaudages par d’autres lots :

Une convention de prét d’échafaudage sera établie par le présent lot et contre-signée par les lots utilisateurs
préalablement a leurs interventions (se reporter au CCTC).

Sujétions comprises dans les prix unitaires :

- frais de controle

- écran de garantie assurant la protection contre les volatiles et les chutes de gravois mis en place sur les
faces extérieures des échafaudages, en conformité avec la réglementation de la ville de Paris

- mise a la terre obligatoire de I'échafaudage, a prévoir pour chaque échafaudage (sur rue, sur patio)
I'établissement de planchers étanches dont la surface devra pouvoir étre « roulante » pour permettre
I'emploi de chariots

- tous les remaniements de planchers, ainsi que toutes les sujétions relatives a la pose et dépose : trous,
scellements, descellements, re-branchements et raccords, patins, semelles en bois pour calage etc., ainsi
que les services d'échelles

- pour les échafaudages sur rue :
. toutes protections nécessaires pour les piétons : en pied d’échafaudage et sous le premier niveau

de plancher

Nota :

- la durée de location sera prise en compte, a partir de la date de la réception de I'échafaudage monté,
inscrite au compte-rendu de chantier de l'architecte

- la durée de location sera arrétée, a la date de I'ordre de démontage, inscrit au compte-rendu de chantier
de l'architecte

3.3.2 ECHAFAUDAGES DE PIED (DESCRIPTION DE PRINCIPE)

Réalisation d'échafaudages verticaux en tube d'acier 40/49 galvanisé, avec raccords d'assemblage et
accessoires adaptés du fabricant avec garde-corps a +1,10 m hauteur au-dessus de I'égout.

Mise a la terre par une résistance inférieure a 10 ohms.

Tous les planchers seront réalisés en plateaux métalliques, fixés pour assurer une parfaite protection contre les
chutes des matériaux divers et des gravois, compris prolongements d’approche sur consoles au droit des
facades pour laisser un vide minimum entre le plancher et la fagade.

Plinthe de 0,22 en relevé a chaque plancher.

Service d'escaliers d'échafaudage pour acces a tous les planchers.
Toutes sujétions pour laisser le libre passage, au droit des acces.
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Toutes les cales et couches sous les pieds de poteaux seront prévus ainsi que tous les tubes de renforts et de
contreventements.

Les poteaux d'échafaudages non compris dans une emprise chantier devront recevoir une protection appropriée
(barriére physique vis-a-vis du public).

Les plans et notes de calcul des échafaudages sont & soumettre a l'avis du maitre d’ceuvre, du bureau de
controle et du coordonnateur de sécurité.

Aménagements complémentaires :

il sera prévu les aménagements nécessaires de type tour d’échafaudage pour permettre 'acces (tour
d’escalier) et le levage (sapine(s) d’accés, sapine(s) de levage avec treuil, palan) & dimensionner en
fonction des besoins du présent lot et de la configuration des lieux

ces aménagements (sapine et tour d'escalier) devront étre indépendants afin de faciliter et de sécuriser
I'approvisionnement et 'accés au chantier

Sujétions particuliéres du projet :

adaptations et remaniements d'échafaudages a prévoir par le présent lot pour permettre
I'approvisionnement et la mise en ceuvre des menuiseries extérieures notamment pour les « fagades
rideaux » en fagade sur rue Pouchet et pour le remplacement des grandes menuiseries au niveau R+3 de
la fagade n°5 du patio ; coordination a prévoir entre le présent lot et le lot MENUISERIES EXTERIEURES
- PROTECTIONS SOLAIRES

échafaudages a adapter en fonction des besoins de I'ensemble des utilisateurs, tant au poste de travail
qu'a la possibilité d’acheminements de matériels et de matériaux (exemple :par un palan)

la proposition d'utilisation d'un échafaudage en méme temps qu’une nacelle peut étre envisagée dans le
cas d'une conformité constante de I'échafaudage

dispositifs de protection c6té fagcade du fait de I'écartement de I'échafaudage supérieur @ 20 cm : plinthes
a chaque niveau de plancher et prolongement du premier niveau de plancher ou console d’échafaudage
contre la fagade pour garantir la sécurité des intervenants sur I'échafaudage contre le risque de chute de
hauteur et d’éventuelles chutes d’objets

protection des pieds d’échafaudage a prévoir sur rue

installation de pare-gravois au niveau du plancher bas au droit de la sapine de levage lors des utilisations
de palan

la largeur de I'échafaudage cbté rue Pouchet devra permetire le passage des piétons sur le trottoir
(largeur de passage de 2UP) ; le premier niveau de plancher de I'échafaudage devra étre parfaitement
« étanche »

prévoir un grutage pour 'amenée et le repli des échafaudages a implanter dans le patio

adaptations a prévoir pour permettre I'approvisionnement et le stockage temporaire des matériaux de gros
ceuvre pour les modifications de baies en fagade rue Pouchet au 3éme étage : la classe d'échafaudage
devra étre appropriée aux charges rapportées

prévoir le tragage des baies pompiers sur I'écran de garantie de I'échafaudage sur rue Pouchet avec
représentation du garde-corps

Nota concernant les échafaudages implantés dans I'emprise du patio :

la surcharge rapportée par les échafaudages a installer sur le plancher bas du patio sera a vérifier par le
calcul par I'entrepreneur et ne devra pas dépasser 500 kg/m? ; dans le cas d’'une surcharge supérieure,
I'entrepreneur devra prévoir l'installation d'échafaudages suspendus suivant description de I'article suivant
le plancher bas du patio sera « allégé » du poids des dalles sur plots prévues déposées a larticle
n°3.3.54
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Localisation

Ensemble des échafaudages de pieds implantés au droit des fagades du projet sur toute hauteur et
sur toute largeur y compris escaliers, sapines et moyens de levage associés :

échafaudage sur la fagade sur rue Pouchet

échafaudage sur la fagade n°2 du patio compris retour sur fagade « voisin » a droite (partie

a l'aplomb de la fagade n°3)

échafaudage sur la fagade n°3 du patio

échafaudage sur la fagade n°4 du patio

échafaudage sur la fagade n°5 du patio

3.3.3 ECHAFAUDAGES SUSPENDUS (DESCRIPTION DE PRINCIPE)

Réalisation d'échafaudages avec toutes sujétions de parties suspendues ou en bascule comprenant les mémes
prestations que les échafaudages verticaux et tous les tubes de renforts et de contreventements éventuels.

La prestation de ces échafaudages en appuis sur les structures existantes comprendra :
- I'acheminement sur place, montage a toute hauteur, au-devant des élévations extérieures, y compris
protections, filets pare-gravois, etc.
I'état des lieux des couvertures ou des structures d’appui, établi en présence des personnes représentant
le maitre d'ouvrage et/ ou le maitre d'ceuvre
les platelages de protection et de répartition sur les couvertures et étanchéités suivant dispositions
particuliéres
la recherche, en accord avec l'architecte, d'appuis stables, sur les structures inférieures aptes a les
recevoir, couvertures, charpentes, magonneries...compris toutes sujétions :
de renforcements et moyens techniques complémentaires nécessaires a la mise en ceuvre des
échafaudages
de mise en place des appuis sur les entraits de la charpente ou sur les structures inférieures
de protection des parties adjacentes conservées
les remaniements, dépose, repose en fonction de I'avancement des travaux

Dispositions particuliéres :

Les fixations seront réalisées par chevilles a scellement chimique a déterminer par le calcul en fonction de
I'épaisseur des murs de fagade contre lesquels s’appuieront les échafaudages.

Platelages de protection et de répartition :
le dispositif décrit ci-dessus, pourra étre complété par l'interposition d’'un matériau résilient, entre les
appuis et le platelage, de type polystyréne expanse, sable, etc.

Dégradations des ouvrages adjacents :

- les frais de réparation des dégradations des ouvrages adjacents, notamment des ouvrages de fagades a
restaurer, imputables aux interventions de montage ou démontage des échafaudages, seront a la charge
du présent lot

Localisation
Echafaudages pour les travaux sur I'héberge en retour située en partie haute a gauche de la

fagade sur rue Pouchet, implantation a I'aplomb de la couverture existante de la propriété voisine
sur environ 2 m de longueur sur la hauteur des niveaux R+3 et R+4
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3.3.4 MOYENS DE LEVAGE — MANUTENTION POUR L’APPROVISIONNEMENT DU PATIO PAR L’EXTERIEUR DU BATIMENT

L’entrepreneur chiffrera a part dans son offre et a cet article I'incidence financiére relative a la solution qu'il
compte mettre en ceuvre pour acheminer les matériaux (principalement les panneaux isolants thermiques)
nécessaires aux travaux sur les fagades du patio pour lesquels I'approvisionnement ne peut pas étre réalisé par
l'intérieur du batiment.

Ces moyens et/ou installations viennent en complément des prestations décrites par ailleurs dans le CCTP et
devront étre détaillés par grands postes.

Dans le cas d'un approvisionnement par la rue Berzélius :

- installation, location, replis d'un échafaudage et d'une sapine sur le trottoir de la rue Berzélius compris
tous frais en découlant suivant articles du présent CCTP (frais de voirie, alarme, etc.)

- installation, location, replis d'un échafaudage suspendu sur les fagades arriéres du batiment Berzélius
pour acheminement par le plancher d’échafaudage du niveau R+2 depuis la rue jusqu’au patio compris
tous frais en découlant suivant article du présent CCTP

Dans le cas d’un approvisionnement par le passage Berzélius :
- location d’'une grue mobile pour le nombre d'approvisionnements nécessaire compris tous frais en
découlant suivant articles du CCTP (hommes trafic ponctuel)

Localisation
- Incidence financiére a chiffrer a part pour I'approvisionnement des matériaux volumineux
nécessaires aux travaux sur les fagades du patio, selon méthodologie de I'entreprise

3.3.5 PRESTATIONS ET DISPOSITIFS COMPLEMENTAIRES
3.3.5.1 Alarme anti-intrusion
Fourniture et la pose d'alarmes sur les échafaudages mis en place pour la réalisation des travaux du présent lot.
Les alarmes sonores et visuelles (stroboscope) sur les échafaudages seront a détection volumétrique, celles-Ci
devront étre réglées de maniére a permettre une libre circulation des espaces de voiries publiques au niveau de

la rue.

Les alarmes sur échafaudages devront étre en service en dehors des heures de travail, pendant tout le temps ou
seront mis en place les échafaudages.

Définition des prestations :

L’entreprise précisera dans son offre la composition exhaustive et technique du matériel qu'elle compte déployer
sur site et son fonctionnement.

Elle précisera par un plan, limplantation de chaque dispositif de surveillance.
Le matériel devra étre de fabrication robuste et devra étre étanche.
Les quantités d'équipements a mettre en place seront validées par le maitre d'ouvrage aprés la visite préalable.

La prestation comprendra :
- I'apport et l'installation du matériel
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la location et I'entretien pendant toute la durée des travaux

le controle régulier, la maintenance (préventive et corrective)

le raccordement & un centre de télésurveillance

I'intervention illimitée d’'un agent de sécurité en cas de vidéo positive durant les heures de surveillance
I'envoi par mail des rapports d’intervention

une l'astreinte téléphonique 7j/7, 24h/24 week-end et jours fériés

les frais d'abonnements et de consommation

tous les remaniements nécessaires

la dépose et le repli du matériel en fin de travaux

Sujétion particuliére :
positionnement de détecteurs en partie haute des échafaudages pour prévenir des intrusions par les toits

Localisation

Alarmes anti-intrusion a prévoir sur I'ensemble de I'échafaudage de pieds implanté au droit de la
facade rue Pouchet y compris en partie haute
Alarmes anti-intrusion a prévoir uniquement en partie haute des échafaudages du patio

3.3.5.2 Dépose - repose de mobilier urbain

Dépose soignée, repérage, protection et stockage, a proximité dans un espace ou un local mis a disposition par
le maitre d’ouvrage, des potelets de protection implantés en limite de trottoir.

Compris manutention et repose en fin de travaux.

La prestation comprendra pour chaque potelet :

- la découpe de I'asphalte sur 0,40 x 0,40 m et les sujétions de percement de la forme pour permettre la
dépose du systéme d'ancrage compris évacuation des gravois
la fixation a I'identique lors de la repose et la reconstitution de la forme
le raccord soigné d’asphalte

Localisation
Dépose - repose des potelets de protection implantés en limite de trottoir le long de la fagade rue

Pouchet a prévoir uniqguement selon nécessité dans I'emprise d'installation de la sapine et de
I'escalier d'échafaudage, les autres potelets étant laissés en place sous I'emprise de I'échafaudage

3.3.5.3 Eclairage de rue

La dépose et la repose des luminaires positionnés actuellement en fagade rue Pouchet ainsi que leur installation
provisoire pendant la durée du chantier sont a la charge de la Ville de Paris.

Compte-tenu des délais importants nécessaires pour la dépose et de la repose provisoire de ces luminaires, le
présent lot devra impérativement faire la demande de déplacement & la maitrise d’'ouvrage le plus t6t possible, a
réception de I'0.S. de démarrage des travaux.

Les coffrets d'alimentation des lampadaires resteront en place pendant les travaux ; ils devront étre protégés
précautionneusement pendant I'exécution des travaux de ravalement. Les déconnections éventuelles sont a la
charge du maitre d'ouvrage.
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En phase provisoire, le présent lot devra pour chaque luminaire la fourniture et pose d'un mat support ancré dans
un plot béton posé au sol compris dimensionnement, toutes sujétions de contreventement et de renforcement
nécessaires et repli en fin de travaux. Cette prestation sera a réaliser en étroite collaboration avec le
concessionnaire chargé du déplacement des luminaires par la Ville de Paris.

Avant la mise en ceuvre du complexe ITE en fagade, le présent lot devra prévoir pour chaque luminaire :

- la fourniture et pose d’'une platine appropriée pour permettre la fixation du luminaire a repositionner
compris emploi dans la mesure du possible de fixations a rupture de pont thermique
les adaptations nécessaires pour permettre la fixation du luminaire a 'achévement des travaux

Localisation

Sujétions particuliéres et prestations du présent lot relatives aux 2 luminaires situés en facade sur
la rue Pouchet

3.3.5.4 Dépose des dalles sur plots du patio - platelage sur étanchéité

Dépose soignée de dalles ciment sur plots compris plots et accessoires associés compris manutention et
stockage dans un espace ou un local de I'établissement.

Etat des lieux du complexe d’étanchéité en collaboration avec le maitre d’ceuvre compris reportage
photographique.

Fourniture et pose d’un platelage provisoire en bois sur le complexe d’étanchéité existant afin de former une
protection provisoire et un plancher d’appui et de répartition des échafaudages compris baches et film de
désolidarisation pour ne pas détériorer 'étanchéité. Le platelage sera de constitution appropriée pour cet emploi.

Repli du platelage provisoire et repose des dalles sur plots décrits a l'article n°3.6.2 ci-aprés.

Nota concernant les contraintes horaires et les sujétions de manutention et de cheminement pour le stockage :
- dépose, manutention et stockage a réaliser en début de journée ou le samedi
stockage au sous-sol dans I'emprise du parking
manutention & prévoir au moyen d’un petit chariot roulant (capacité de transport de 2 ou 4 dalles)
traversant le bureau 155 jusqu’a I'ascenseur de 'escalier A (se reporter au plans du maitre d’ceuvre)

Localisation

Préparations et installations provisoires sur le plancher bas du patio nécessaires a l'installation des
échafaudages de pied et au traitement des pieds des fagades du patio concernées par le projet

3.4 DEPOSES - TRAVAUX PREPARATOIRES
3.4.1 DEPOSE D’UNE FAGADE « LEGERE » RAPPORTEE
3.4.1.1 Dépose « proprement dite »
Dépose compléte d'une fagade « légere » posée en applique sur une fagade ancienne magonnée, comprenant
notamment la dépose des éléments suivants :
filet de protection provisoire

revétement des parties pleines en cassettes métalliques
supports des parties pleines en panneaux type OSB
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chassis vitrés coulissants en profilés aluminium

stores vénitiens a I'arriére des chassis vitrés compris accessoires associés

montants métalliques formant grille d'ossature de la facade

ensemble des habillages et capotages métalliques

couvertine en partie supérieure et éléments de jonction avec le chéneau existant (niveau 57,75)

Compris tous moyens de levage adaptés et toutes sujétions de manutention, de transport et d’évacuation des
éléments et déchets.

La dépose devra présenter un caractére précautionneux en raison de la conservation des menuiseries a l'arriere
et dans la mesure du possible des panneaux d’habillages d'ébrasement des baies (inclus tablettes d’appuis),
ouvrages implantés entre la facade « légére » & déposer et les menuiseries a l'arriére.

La dépose fera I'objet d’'une valorisation des déchets (recyclage et/ou réemploi) conformément au diagnostic
portant sur la gestion des PEMD (Produits Equipements Matériaux Déchets) issus de la démolition et de
la rénovation significative de batiments établi par la société INAXE version n°1 du 19/03/2025.

A ce titre, I'entreprise prendra I'ensemble des mesures nécessaires pour réaliser un tri a la source des différents
types de déchets, en respectant les cahiers des charges des différentes filiéres de valorisation ou d’élimination
qui apportent des précisions quant aux modalités de dépose, collecte séparée et transport de ces déchets a
respecter.

Plus particuliérement, l'entreprise :

- déposera sélectivement les matériaux valorisables et notamment non dangereux (platre, métaux, bois,
plastiques rigides, PVC, menuiseries vitrées, inertes, etc.) en s’appuyant sur les consignes de tri de
I'organisme coordonnateur agréé pour le batiment (OCAB)
contractualisera avec un gestionnaire de déchets référencé par un éco-organisme (VALOBAT ou
équivalent) pour bénéficier de la prise en charge des colts de traitement des déchets triés
déclarera le chantier & un éco-organisme (VALOBAT ou équivalent) en détaillant les informations
demandées et en précisant a 'éco-organisme le gestionnaire de déchets référencé
prendra toutes les mesures pour éviter les pollutions croisées avant que les déchets soient placés dans
des contenants adaptés

La valorisation de réemploi portera principalement sur la dépose des chassis vitrés et dans la mesure du possible
sur la dépose des cassettes métalliques.

Toutes les précautions de manutention, de stockage et de conditionnement des éléments valorisables sont a
prendre conformément aux spécifications du diagnostic cité précédemment.

Un dossier d’attestations de tri & la source et de valorisation des déchets devra étre fourni a la maitrise d’ceuvre
et a la maitrise d’ouvrage. Ce dossier devra permettre un recollement des données du diagnostic initial.

Sujétion particuliére :
prévoir un traitement anticorrosion sur les parties métalliques éventuelles laissées apparentes en fagade
en cas de sciage lors de la dépose

Localisation

Dépose de I'ensemble de la fagade légére en applique sur la fagade rue Pouchet, a partir du R+1
jusqu’au niveau du chéneau du R+4
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3.4.1.2 Provision pour dépose de corbeaux métalliques

Toutes les données n’étant pas connues en phase DCE, prévoir une provision pour dépose de corbeaux
métalliques existants supports d'ossature de la fagade a déposer décrite a I'article précédent.

Ces corbeaux sont supposés étre implantés en partie haute des poteau du rez-de-chaussée.

La prestation comprendra notamment :

- la dépose — repose soignée des éléments d’habillage métalliques en face avant des poteaux du rez-de-
chaussée afin de permettre la dépose des corbeaux

- la dépose des corbeaux par sciage compris toutes fixations et leur évacuation

- un traitement anticorrosion sur les parties métalliques apparentes aprés sciage

Localisation

- Provision pour dépose des corbeaux métalliques support en partie basse de la fagade légére a
déposer
3.4.2 DEPOSE AVEC REEMPLOI D’OUVRAGES DIVERS EN FAGADE

Déposes soignée des éléments fixés en fagade ou implantés en pied de fagade, ne permettant pas une
réalisation aisée des travaux.

Un inventaire des déposes sera a mener avec le maitre d'ouvrage.

Repérage si nécessaire, protections, emballage et mise a disposition du maitre d'ouvrage compris stockage
temporaire dans un local dédié du batiment.

Reposes décrites par ailleurs dans le document.
Localisation

- Ensemble des équipements réemployés inscrits dans les fagades et notamment (& détailler par

facade) :

. les plaques de signalétique, enseignes

. les digicodes, interphones, boutons de sonnette
. les plaques de numéro de rue

. les drapeaux et porte-drapeaux

. les boites aux lettres

. etc.

- Nota : la dépose de la fontaine a eau en pied de fagade dans le patio sera réalisée par le Maitre
d’'ouvrage avant le démarrage des travaux du présent projet
3.4.3 DEPOSE SANS REEMPLOI D’OUVRAGES DIVERS EN FAGADE
Déposes des éléments fixés en fagade, ne permettant pas une réalisation aisée des travaux.

Déposes sans réemploi d'ouvrages fixés (scellements, fixation mécanique, etc.) aux fagades, comprenant le
démontage soigné, la descente, le transport et I'évacuation aux décharges.
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Selon cas de figure, pour les bandes de recouvrement en zinc, prévoir la dépose des formes de pose.

Nota :

- un inventaire précis des éléments a déposer sera réalisé par I'entreprise conjointement avec le maitre
d’'ceuvre

- valorisation a prévoir dans la mesure du possible pour les bandes métalliques suivant diagnostic sur la
gestion des PEMD joint au DCE et en fonction de leur état

Localisation

- Ensemble des ouvrages non conservés inscrits dans les fagades et notamment (liste non
exhaustive, a détailler par fagade) :

. bandes métalliques en recouvrement de certains bandeaux

. bandes métalliques en recouvrement des appuis des menuiseries du 3éme étage de la
facade 5 du patio (menuiseries a remplacer)

. stores extérieurs en toile inscrits dans les fagcades du patio compris dépose des
accastillages, coulisses, coffres et éléments associés

. « bande auvent » ou casquette de faible largeur en partie supérieure de la porte d’accés au
patio (facade n°4)

. profilés d’habillage en PVC blanc des ébrasements de certaines menuiseries inscrites dans
les fagades du patio

. profilés d’habillage sur certaines alleges des fagades 2 et 5 du patio

. sortie de canalisation et grille de ventilation en partie supérieure de la fagade 5 du patio

3.4.4 PANNEAUX TRANSLUCIDES DE PROTECTION DES BAIES

Fourniture et mise en place d’écrans de protection translucides, au devant des baies, comprenant :

- des écrans polycarbonate, étanches a l'air et a la poussiére, résistants aux chocs, notamment de tubes
d'échafaudage

- la découpe aux dimensions et selon les formes des vides

- les fixations ou calages, a 'extérieur, au devant des baies

- le calfeutrement provisoire selon procédé soumis a I'approbation préalable de 'architecte

- la dépose en fin de chantier

Nota : au droit des actuelles baies pompiers de la fagade rue Pouchet, la dépose des écrans de protection devra
pouvoir étre prévue et aisée.

Localisation

- Protection des baies des fagades a traiter :

. devant baies inscrites dans la fagade sur rue Pouchet a partir du 1¢r étage jusqu'au 3éme
étage inclus

. devant baies inscrites dans la fagade n°2 du patio

. devant baies inscrites dans la fagade n°3 du patio

. devant baies inscrites dans la fagade n°4 du patio

. devant baies inscrites dans la fagade n°5 du patio

3.4.5 DISPOSITIONS PROVISOIRES POUR LA RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES PENDANT LES TRAVAUX

Dépose soignée sans réemploi des descentes d’'eau pluviale existantes implantées en fagade, comprenant le
démontage soigné, la descente, le transport et 'évacuation aux décharges.
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Fourniture et mise en place de descentes d’eau pluviale provisoires appropriées (tubes en polyéthyléne souple
ou tout autre procédé approprié laissé a l'initiative de I'entreprise) compris tous systémes de fixation et de
maintien, entretien et remplacements selon nécessité.

Compris toutes sujétions de raccordement provisoire sur les entrées d’eau de toiture terrasse et/ou regards.
Les ouvrages provisoires seront implantés de fagon a éviter les coulées d’eau pluviale sur les ouvrages de
facade.

Bouchement des trous de fixation.

Dépose et enlévement au moment de la mise en place des ouvrages définitifs décrits par ailleurs.
Localisation

Dépose des descentes existantes et mise en place de descentes provisoires :
en fagade sur rue Pouchet, dépose et ouvrages provisoires depuis la naissances en fagade
jusgu’en pied de descente au niveau du dauphin existant
en fagades du patio (implantation dans les angles), dépose et ouvrages provisoires depuis
les naissances de gouttiéres jusqu’au droit des entrées d’eau de la toiture terrasse du patio
en facade 3 du patio, dépose d'un collecteur horizontal et ouvrages provisoires depuis les
naissances de gouttiéres jusqu’au droit des entrées d’eau de la toiture terrasse du patio

3.4.6 DEPOSE EN DEMOLITION DE MODENATURES MAGONNEES EN FAGADE

Suppression de bandeaux et d’appuis magonnés par sciage soigné compris protection des ouvrages conservés,
manutentions et évacuation aux décharges publiques.

Arasement au niveau de la partie courante de fagade pour permettre la mise en ceuvre d’un systéme d’I.T.E.

Nota : les pieces horizontales d’habillage en PVC sous dormants de menuiseries seront laissées en place
provisoirement et devront faire I'objet de sondage, se reporter a I'article n°3.5.5.7.

Localisation

Dépose en démolition des modénatures horizontales inscrites dans les fagades du patio, suivant
repérage sur plans du maitre d’ceuvre et notamment :

Fagade 2 :
. nez des appuis de fenétre du R+1
bandeau filant entre R+1 et R+2
nez des appuis de fenétre du R+2
bandeau filant entre R+2 et R+2 partiel
bandeau filant entre R+2 partiel et R+3
nez des appuis de fenétre du R+3
nez des appuis de fenétre du R+4
bandeau filant supérieur du R+4

Facade 3 :
bandeau en soubassement
nez des appuis de fenétre du R+1

Facade 4 :
nez des appuis de fenétre du R+2
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nez des appuis de fenétre du R+2 partiel
nez des appuis de fenétre du R+3

bandeau entre R+3 et R+4 (trame de droite)
nez des appuis de fenétre du R+4
bandeaux filants supérieurs du R+4

Facade 5 :
. Appui de fenétres filant en partie basse de fagade (R+1)
bandeau filant entre R+1 et R+2
nez des appuis de fenétre du R+2
bandeau filant entre R+2 et R+2 partiel
bandeau filant entre R+2 partiel et R+3
bandeau filant supérieur du R+3

Provision pour dépose en démolition du bandeau et de la corniche au niveau R+1 (existence a
confirmer) sur toute la longueur de la fagade sur rue Pouchet, selon extrait de plan ci-dessous :

3.4.7 TRAVAUX PREPARATOIRES PROPREMENT DITS
3.4.7.1 Préparation des supports enduits ou peints - nettoyage tous parements

Sur parois verticales ou en voussure, préparation des supports comprenant :
les sondages pour permettre le repérage des zones avec enduit non adhérent
le piquage d’enduit dégradé ou inadapté
la purge de toutes les matiéres organiques, végétaux, corps terreux...

Le traitement des zones avec fissures et les reprises d’enduit sont décrits a l'article suivant.

Les opérations de nettoyage comprendront :

- le nettoyage par lavage a I'eau (vaporisation) et brossage léger adapté a la nature des parements
l'utilisation de nettoyeur a projection d’eau sous pression, soumis a essais préalables et a 'approbation du
maitre d’ceuvre
les essais préalables, sur des zones de test (env. 0,5 m2)
toutes sujétions, en particulier pour recueillir les poussieres provenant de I'opération
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Sujétion particuliére :
prévoir la dépose et I'évacuation des filets de protection de certaines fagades a traiter
prévoir I'ensemble des bouchements d'anciennes réservations de scellement des ouvrages déposés, des
grilles de ventilation déposées, des sorties de canalisations déposées, des trous de fixation, etc.

Protection des coffrets et cables d’alimentation de I'éclairage de rue :

prévoir I'installation, I'entretien pendant le chantier et le repli de protections mécaniques et étanches
adaptées ; ces protections devront pouvoir étre aisément démontables et remontables pour permettre
I'accés aux services de la Ville.

Localisation

Préparation des supports et nettoyage des parements conservés de toutes natures sur les fagades
du projet (sur toute hauteur) avant mise en ceuvre d’un systéme enduit sur ITE ou enduit seul, sur
parties courantes, soubassements, ébrasements de baies, appuis et modénatures :
parements de la fagade sur rue Pouchet & partir du 1¢r étage jusqu’au chéneau au niveau
57,75
parements des parties latérales de la fagade sur rue Pouchet, en jonction avec les fagades
mitoyennes, a partir du rez-de-chaussée jusqu’au chéneau au niveau 57,75
parement de 'héberge a traiter sur environ 2 m de longueur en partie haute a gauche de la
fagade sur rue Pouchet, en surplomb de la couverture du batiment voisin dans la hauteur
des niveaux R+3 et R+4
parements du mur du batiment voisin coté patio, formant retour a I'extrémité droite de la
facade n°2
parements de la fagade n°3 du patio
parements de la fagade n°4 du patio
parements de la fagade n°5 du patio

3.4.7.2 Reprises et raccords d’enduit

Cette prestation concerne notamment les zones avec enduit dégradé et avec absence d’'enduit (parties avec
fissures).

Au préalable, un repérage précis des zones a traiter sera réalisé par I'entreprise conjointement avec le maitre
d’'ceuvre.

Pour les zones avec fissures, le repérage sera réalisé en étroite collaboration avec le titulaire du lot MENUS
TRAVAUX DE GROS CEUVRE - MACONNERIE.

Piquage complet de I'enduit sur la zone concernée pour mise a nu du support (structure existante).

Avant 'exécution des reprises d’enduit dans les zones avec fissures :
le titulaire du lot MENUS TRAVAUX DE GROS CEUVRE - MACONNERIE devra, selon nécessité, le
traitement des ouvrages de structure dans I'emprise des fissures et notamment la passivation des profilés
de charpente en acier

Reprise d’enduit en raccord, traitement au droit des fissures afin de permettre la mise en ceuvre du systéme ITE
décrit par ailleurs :

Rebouchage des fissures avec un produit approprié pour cet usage au mortier y compris ouverture préalable.

Réalisation de I'enduit conformément aux régles du DTU 26.1 et aux prescriptions du fabricant.
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Sur supports hétérogénes ou dans les zones de reprise au droit des fissures : renfort par pontage au moyen d'un
grillage en acier galvanisé fixé avec des clous galvanisés ou d’'une grille en fibre de verre, débordant d'au moins
15 cm de part et d'autre de chaque jonction ou de la fissure traitée.

L'enduit appliqué devra étre perspirant.

Sujétions de mise en ceuvre d’enduits traditionnels, sur parois verticales ou en voussure, comprenant :
- I'exécution avec soin pour raccord avec les éléments existants conservés
la protection des parties contigués enduites ou non
I'hydratation du support
I'exécution, toutes fournitures comprises, des différentes couches constitutives des enduits, y compris
sujétions de cueillies, d'angles, d'arrét et de garnissage des joints
I'exécution des renformis éventuels résultant de la planimétrie des existants et de la planimétrie exigée de
I'enduit de raccord
la protection des enduits frais et jeunes, compte tenu des conditions climatiques

Nota :
- Comme il n'est pas prévu la réfection totale de I'enduit existant support d'ITE, I'entreprise alertera dés la
remise de son offre des éventuelles réserves qu’elle émet quant aux prescriptions de reprises ponctuelles
décrites dans le présent article ; elle proposera, le cas échéant, les dispositions complémentaires ou
modificatives qui lui semblent nécessaires d'adopter afin de garantir la pérennité du support et de
I'ouvrage a réaliser.

Localisation

Rebouchage et reprises d’enduit en raccord au droit des fissures constatées dans les fagades du
patio, suivant repérage sur plans des fagades existantes du maitre d'ceuvre et dans le diagnostic
structure, notamment :

en fagade n°2

en facade n°4

en fagade n°5

Reprises d’enduit en raccord dans les fagades du patio pour les zones d’'enduit purgé (zones
d’enduits non adhérents) suite aux sondages : prévoir en provision une surface complémentaire de
30 m? de reprises en raccord, quantité a régulariser en fin de chantier en fonction de la quantité
réellement exécutée

3.4.7.3 Provision pour enduit de réparation des supports

Aprés préparation des supports et nettoyage décrits a I'article n°3.4.7.1, application d’'un enduit de ragréage
hydraulique fibré, feutrable, avec additif organique conformément au DTU 26.1.

Produit de référence : StoLevell Réno des Ets STO ou équivalent.
Avant toute exécution, examen préalable du support et vérification de la compatibilité du produit avec la nature du
support.

En fonction de I'état et de la nature du support, application d’un primaire d’'impression approprié.

Mise en ceuvre conformément aux spécifications du fabricant.
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Localisation

Provision pour enduit de réparation des supports, a prévoir sur les parties verticales de la fagade
sur rue Pouchet (fagade non visible avant la dépose de la fagade Iégére rapportée dont la dépose
est décrite a 'article n°3.4.1) destinées a recevoir un .T.E. :
application de I'enduit sur I'ensemble de la surface, a régulariser en fin de chantier en
fonction de la quantité réellement exécutée

Provision pour enduit de réparation des supports, a prévoir sur les parties verticales des fagades
du patio destinées a recevoir un L.T.E. :
application de I'enduit sur environ 50% de la surface soit une quantité provisionnelle de 150
m? & régulariser en fin de chantier en fonction de la quantité réellement exécutée
3.5 ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTERIEUR - TRAITEMENT DE FACADE

3.5.1 PROCEDE TECHNIQUE

Le procédé décrit est le systéme « Sto Therm Wood 2 bis » des Ets STO ou techniquement équivalent,
comprenant de l'intérieur vers I'extérieur :

un enduit de calage

une isolation thermique par panneaux en fibres de bois fixés mécaniquement par cheville
une couche de base (sous-enduit) armée d'un treillis en fibres de verre

un revétement de finition par enduit avec ou sans peinture selon localisation

systéme sous ATEXx (Appréciation Technique d’Expérimentation) en cours de validité

Les coloris de finition seront au choix du maitre d’ceuvre dans la gamme compléte du fabricant (plusieurs coloris
utilisés).

Nota concernant I'implantation des complexes ITE et des modénatures :
I'entreprise devra dans le cadre de ses études suivre strictement les cotes d'altimétrie et de décalages de
nus des fagades portées sur les plans, coupes et détails du maitre d'ceuvre

3.5.2 TRAITEMENT DES PARTIES COURANTES — FAGADE SUR RUE POUCHET

Nota :
les coffrets d'éclairage public a rez-de-chaussée seront conservés en place pendant la réalisation des
travaux ; ils seront donc « contournés » par les prestations de ravalement

3.5.2.1 Enduit de calage

Réalisation d’'un enduit de calage & base de ciment blanc référence « StoLevell Uni » des Ets STO ou équivalent,
sur une épaisseur recommandée par le fabricant en fonction de la nature de l'isolant thermique.

La tolérance de planéité de I'enduit de calage a respecter sous la regle de 2 m est de 2 mm.
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Avant toute exécution, examen préalable du support et vérification de la compatibilité du produit avec la nature du
support.

Localisation

Enduit de calage du systéme |.T.E. a prévoir sur toute la surface (en partie verticale) et en partie
courante de la fagade sur rue Pouchet destinée a recevoir un I.T.E.

3.5.2.2 Panneaux isolants thermiques

Fourniture et pose de panneaux isolants thermiques en fibres de bois conformes a la norme NF EN 13171+A1 en
vigueur.

Référence du produit : Sto-Panneau Fibre de bois M039 des Ets STO ou équivalent.

Caractéristiques :
- panneaux rigides a bords droits, d'épaisseur 145 mm
résistance thermique R = 3,70 m2.K/W
coefficient de conductivité thermique A = 0,039 W/m2.K)
classement au feu (norme EN 13501-1: E, comportement au feu dans le systéme StoTherm Wood :
classe B2 suivant DIN 4102

Stockage des panneaux isolants a I'abri des chocs et surtout des intempéries compte-tenu de leur nature (fibre
de bois).

Pré-pergage des panneaux avant pose.

Pose calée — chevillée au moyen de chevilles appropriées, de nature et en nombre suffisant en fonction des
dimensions et de la nature des panneaux isolants et suivant les régles de calcul (arrachement, résistance a
I'action du vent en dépression) des réglements en vigueur et notamment :
- de I'Eurocode 1 et son annexe nationale pour le calcul de la résistance de I'action du vent en dépression
de la régle de calcul de la résistance « chevilles/supports » données au paragraphe 5 du cahier du CSTB
3701 de juin 2012
de I'annexe 2 du cahier du CSTB 3035-V3 pour la détermination de la résistance de calcul de la cheville
par une reconnaissance préalable sur site

L’entrepreneur joindra avec ses documents d’exécution un plan de chevillage et une note de calcul par fagade.

Des essais d'arrachement des chevilles sont a prévoir.

Chevillage des panneaux sans aucun dépassement de la surface de l'isolant.
Selon nécessité, emploi de chevilles chimiques.

Emploi de colle en complément du chevillage en cas de zones ponctuellement hétérogénes et suivant régles de
mise en ceuvre de I'Atex.

Exposition de l'isolation aux intempéries et aux UV en cours d’exécution (aprés mise en ceuvre des panneaux) :
- le travail par petites zones sera privilégié
en cas d’exposition des panneaux isolants aux intempéries ou aux UV, prévoir une protection par bachage
vérification de I'état des panneaux isolants avant application du sous-enduit surtout au niveau des
soubassements, si nécessaire remplacement des panneaux dégradés et/ou décollés ou pongage des
panneaux isolants poudreux et encore adhérents
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Sujétion particuliére :
en partie basse de facade, prévoir un profil de départ du systéme ITE formant grille anti-rongeur, profilé
réglable perforé et compatible en aluminium laqué, teinte RAL au choix du maitre d’ceuvre
Localisation
Panneaux isolants thermiques du systeme |.T.E. & prévoir sur toute la surface (en partie verticale)
et en partie courante de la fagade sur rue Pouchet destinée a recevoir un I.T.E. :
panneaux de 145 mm d'épaisseur du pied de complexe ITE (niveau plancher bas du R+1)
jusqu’au niveau de I'appui des baies du R+3
panneaux a prévoir en 160 mm d'épaisseur dans I'emprise du décalage de nu de la fagade
existante & partir du niveau de I'appui des baies du R+3 jusqu’en partie haute du complexe
ITE, sur environ 4,60 m de hauteur
3.5.2.3 Couche de base (sous-enduit)

Réalisation d’'une couche de base (sous-enduit) a base de ciment blanc référence « StoLevell Uni » des Ets STO
ou équivalent, sur une épaisseur recommandée par le fabricant en fonction de la nature de l'isolant thermique.

Epaisseur minimale aprés séchage : 5 mm.
Fourniture et mise en place d'une armature en fibre de verre référence « Sto-Fibre standard F » des Ets STO ou
équivalent de caractéristique et de performances conformes a I'ATEX, compris chevauchements des joints de
treillis de 10 cm.
Marouflage et lissage soigné a la taloche.
Mise en place des joints de fractionnement nécessaires.
Localisation
Couche de base du systéme I.T.E. & prévoir sur toute la surface (en partie verticale) et en partie
courante de la fagade sur rue Pouchet destinée a recevoir un I.T.E.
3.5.2.4 Revétement de finition

Préalablement & I'application du revétement de finition, crantage de la surface de sous-enduit et humidification.

Application d'un primaire d'impression type StoPrim des Ets STO ou équivalent pour permettre le rattrapage des
défauts de planéité de l'isolant.

Revétement de finition : enduit type StoSilco K(enduit a base de liant siloxane) des Ets STO ou équivalent,
suivant recommandations du fabricant.

Granulométrie 1,5 mm, finition aspect gratté fin.

Teinte au choix du maitre d'ceuvre dans la gamme du fabricant avec emploi de 2 teintes différentes.

Application en une couche compris dressage a la regle, lissage et finition structurée de I'enduit au moyen d'une
taloche en inox.
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Epaisseur suivant granulométrie.
Aprés séchage de I'enduit, calfeutrements des joints & hauteur des points durs.

Sujétions particuliéres :

- en complément du profil corniére de départ de pose de l'isolation (partie supérieure du rez-de-chaussée
en fagade rue Pouchet), profilé réglable compatible en aluminium laqué (type ISONET des Ets DANI ALU
ou équivalent), formant goutte d’eau, teinte RAL au choix du maitre d’ceuvre ; 'ensemble sera fixé
mécaniquement, le profilé réglable sera marouflé grassement lors de la réalisation du sous-enduit
tous les angles de liaison entre parements seront repris par la mise en ceuvre de corniéres d'angle fixées
mécaniquement et marouflées grassement lors de la réalisation du sous-enduit

Localisation
Revétement de finition du systéme L.T.E. & prévoir sur toute la surface (en partie verticale) et en
partie courante de la fagade sur rue Pouchet destinée a recevoir un |.T.E.
3.5.3 TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS ET MODENATURES — FAGADE SUR RUE POUCHET
3.5.3.1 Modénatures d’encadrement des fagades rideaux sur niveaux R+1 et R+2

Nota : la description ci-aprés est la description de principe pour I'ensemble des modénatures rapportées
sur le systéme ITE.

Fourniture et pose de modénatures en éléments profilés préfabriqués sur mesure, constitués de perlites
expanseées et d'un liant en résine époxydique dont la mise en ceuvre doit étre sous Avis Technique.

Produit de référence : StoDéco Profil des Ets STO ou équivalent en matiére VEROLITH composé de perlites
expansées (96%) et de liant résine époxydique (4%).

Caractéristiques principales :
masse volumique = 550 kg/m?
conductivité thermique X = 0,16 W/im K
éléments non gélifs, inertes et imputrescibles

Forme et section du profil : se reporter aux plans, coupes et détail du maitre d’ceuvre.

Selon les caractéristiques dimensionnelles des modénatures et selon la régle du débord par rapport au

support (saillie >ou<a7cm):
emploi d’éléments pleins dont la mise en ceuvre sera collée — chevillée au support
emploi d’éléments creux dont la mise en ceuvre sera collée et fixée par équerres métalliques chevillée au
support

Finition :
sous-couche par primaire ou couche de base de nature appropriée type StoColor Silco des Ets STO ou
équivalent
peinture a base de résine siloxane type StoColor Silco des Ets STO ou équivalent, application en 2
couches, teinte au choix du maitre d’ceuvre dans la gamme du fabricant

Mise en ceuvre rapportée sur le systéme ITE compris toutes sujétions (joints souples, aboutage des profils, etc.)
selon les spécifications du fabricant.

Toutes les fixations seront invisibles.
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Joints de calfeutrement de nature appropriée a la jonction des modénatures avec la couche de base de la partie
courante compris recouvrement de la couche de finition.

Les détails de fixation et de jonctions seront fournis au maitre d’ceuvre et au bureau de contréle pour validation
avant toutes mises en fabrication.

Prototype :
- prévoir la réalisation d’un prototype sur I'encadrement d’'une fagade rideau en taille réelle pour la partie

supérieure (menuiserie du R+2 et imposte en hauteur) et sur une largeur correspondante au %z cintre de la
menuiserie compris jonctions menuiserie / modénature et modénature / partie courante ; dimensions de
principe : 1,30 x 1,80 m hauteur
Localisation
Modénatures rapportées formant encadrement des 7 facades rideaux dans la hauteur des niveaux
R+1 et R+2 de la fagade sur rue Pouchet :
éléments d’encadrement droits en tableau
éléments d’'encadrement cintrés en linteau
3.5.3.2 Modénatures formant appui de baie des fagades rideaux sur niveaux R+1 et R+2
Fourniture et pose de modénatures préfabriquées en VEROLITH formant appui de baie.
Constitution, caractéristiques, finition et mise en ceuvre : se reporter a la description de l'article n°3.5.3.1.
Fourniture et pose d’une bavette de recouvrement sur les éléments appui de baie en téle d’aluminium pliée,
finition laquée teinte RAL au choix du maitre d’ceuvre compris fagon de larmier formant goutte d’eau.
Compris piéce de renfort selon nécessité en téte du complexe ITE et jonction soignée sous profil de rejet d’eau
de la menuiserie.
Localisation
Modénatures rapportées formant appui au droit des 7 fagades rideaux dans la hauteur des niveaux
R+1 et R+2 de la facade sur rue Pouchet

3.5.3.3 Habillage des ébrasements des menuiseries du R+3 en tdle pliée (tableaux et linteaux)

Fourniture et pose d’habillages d’ébrasements de baies en tole d’aluminium pliée, finition laquée teinte RAL au
choix du maitre d’'ceuvre.

Les toles pliées sont a prévoir en habillage de I'épaisseur du complexe ITE avec recouvrement de faible largeur
en retour sur parement fini de la partie courante.

Fixation invisible par pattes de fixations chevillées dans le support.
Joint de calfeutrement soigné contre menuiserie.

Les détails de fixation et de jonctions seront fournis au maitre d’'ceuvre et au bureau de contréle pour validation
avant toutes mises en fabrication.
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Localisation

Habillages métalliques au pourtour des menuiseries du niveau R+3 de la fagade sur rue Pouchet :
Retours en tableau
Retours en sous-face de linteau (voussure)

3.5.3.4 Bavettes d’appui des menuiseries du R+3

Fourniture et pose de bavettes en recouvrement de la corniche filante sous appuis de baies décrite a I'article
n°3.5.3.9 ci-aprés. Bavette en tole d’aluminium pliée, finition laquée teinte RAL au choix du maitre d’ceuvre
compris fagon de larmier formant goutte d’eau.

Compris piéce de renfort selon nécessité en téte du complexe ITE et jonction soignée sous profil de rejet d'eau
de la menuiserie.

Localisation

Bavettes métalliques en habillage de la corniche filante sous appuis des menuiseries du niveau
R+3 de la fagade sur rue Pouchet, & prévoir uniguement sur la largeur des menuiseries

3.5.3.5 Corniche filante en partie basse de fagade - niveau plancher bas du R+1
Fourniture et pose de modénatures préfabriquées en VEROLITH formant corniche filante.
Constitution, caractéristiques, finition et mise en ceuvre : se reporter a la description de I'article n°3.5.3.1.
Forme et section suivant plans, coupes et détails du maitre d’ceuvre.
Localisation
Corniche filante en partie basse de la fagade sur rue Pouchet, implantation au niveau du plancher
bas du R+1
3.5.3.6 Modénatures « cercles rapportés » en partie basse de fagade - allege du R+1
Fourniture et pose de modénatures préfabriquées en matiére VEROLITH formant « cercles rapportés ».
Constitution, caractéristiques, finition et mise en ceuvre : se reporter a la description de I'article n°3.5.3.1.
Forme et section suivant plans, coupes et détails du maitre d'ceuvre.
Localisation
Modénatures « cercles rapportés » en partie basse de la fagade sur rue Pouchet, implantation au
niveau de l'allege du R+1
3.5.3.7 Corniche filante en partie basse de fagade - allége du R+1

Fourniture et pose de modénatures préfabriquées en VEROLITH formant corniche filante.
Constitution, caractéristiques, finition et mise en ceuvre : se reporter a la description de I'article n°3.5.3.1.
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Forme et section suivant plans, coupes et détails du maitre d'ceuvre.
Localisation
Corniche filante en partie basse de la fagade sur rue Pouchet, implantation au niveau de I'allége du
R+1
3.5.3.8 Cabochons en plaquette a hauteur du plancher bas du R+3

Fourniture et pose de cabochons en plaquette de terre cuite émaillée bi-cuisson des Ets RAIRIES MONTRIEUX
ou équivalent, référence CRISTALLIN Océan nuancé.

Format des éléments : 220 x 60 x 12 mm d'épaisseur, appareillage et implantation pour former un élément en
losange.

La mise en ceuvre devra étre validée par le bureau de controle.
Chaque cabochon sera implanté dans un « moule » en tdle métallique de format environ 400 x 400 mm composé
d'un fond et de retours sur 4 cbtés, fixé mécaniquement au support par chevilles et rondelles isolantes en
traversée du complexe ITE.
Mise en ceuvre des « moules » métalliques au préalable.
Pose collée des cabochons au mortier colle amélioré déformable C251/S2 pour les revétements extérieurs,
suivant tableau 2 du DTU 52-2 partie 1-1-2 en fonction de la hauteur de pose et des éléments de revétement.
Dans tous les cas les colles utilisées seront certifiées C.S.T.B.
Prévoir un double encollage y compris sur chants des éléments de plaquette pour mise en ceuvre in-situ dans le
moule métallique déja en place en fagade.
Localisation

Cabochons décoratifs implantés sur le complexe ITE de la facade sur rue Pouchet entre les

niveaux R+2 et R+3 (6 unités), suivant plans, coupes et détails du maitre d’ceuvre
3.5.3.9 Corniche filante a hauteur d’appui des menuiseries du R+3
Fourniture et pose de modénatures préfabriquées en VEROLITH formant corniche filante.
Constitution, caractéristiques, finition et mise en ceuvre : se reporter a la description de I'article n°3.5.3.1.
Forme et section suivant plans, coupes et détails du maitre d’ceuvre.

Localisation

Corniche filante a hauteur d’appui des menuiseries du R+3 en fagade sur rue Pouchet
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3.5.3.10 Bavette de protection sur corniche filante a hauteur d’appui des menuiseries du R+3
Fourniture et pose de bavettes en recouvrement de la corniche filante a hauteur d’appui décrite a l'article
n°3.5.3.9 précédent. Bavette en téle d’aluminium pliée, finition laquée teinte RAL au choix du maitre d’ceuvre
compris fagon de larmier formant goutte d’eau.

Jonction soignée a la jonction de la couche de base de la partie courante compris recouvrement de la couche de
finition.

Localisation

Bavette de protection de la corniche filante a hauteur d’appui des menuiseries du R+3 en fagade
sur rue Pouchet, a prévoir uniguement entre menuiseries

3.5.3.11 Corniche filante en partie supérieure de fagade (sous plancher haut du R+3)
Fourniture et pose de modénatures préfabriquées en VEROLITH formant corniche filante.
Constitution, caractéristiques, finition et mise en ceuvre : se reporter a la description de l'article n®3.5.3.1.
Forme et section suivant plans, coupes et détails du maitre d’ceuvre.
Localisation
Corniche filante en partie supérieure de la fagade sur rue Pouchet, implantation sous plancher haut
du R+3
3.5.3.12 Couvertine en couronnement du complexe ITE

Fourniture et pose d’une couvertine en recouvrement du complexe ITE, réalisée en tole d’aluminium pliée, finition
laquée teinte RAL au choix du maitre d’ceuvre compris fagon de larmier formant goutte d’eau sur les 2 rives.

Compris piéce de renfort selon nécessité en téte du complexe ITE.
Il est précisé que le raccordement entre deux éléments doit étre étanche.

Systéme de besace garantissant la dilatation libre et indépendante de I'élément.
Compris réglages, fagon de pente et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation
Couvertine en couronnement du complexe ITE de la fagade sur rue Pouchet, implantation au
niveau 57,94 suivant plans, coupes et détails du maitre d’ceuvre
3.5.3.13 Couvertine de jonction entre complexe ITE et chéneau existant

Se reporter a l'article n°3.6.1 « bandes d’entablement en zinc » ci-aprés.
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3.5.3.14 Retours verticaux du systéme ITE au droit des rives libres

Traitement des retours verticaux du systeme ITE au droit des rives libres par :
- selon configuration, réalisation ponctuelle d’'un enduit de calage sur parement de fagade existante
isolant thermique de méme nature que l'isolant des parties courantes, type Sto-Panneau Fibre de bois P
043 d'épaisseur mince appropriée, fixé au moyen de chevilles appropriées et d'équerres de renfort
couche de base
enduit de finition : revétement dito revétement des parties courantes

Se reporter aux caractéristiques définies aux articles n°3.5.2.1 2 3.5.2.4.

Compris finition d’angle soignée et joints de calfeutrement suivant recommandations du cahier des charges de
mise en ceuvre.

Arrét soigné par fagon de joint creux en limite d’emprise du projet contre fagade des batiments voisins.
Localisation
Traitement des retours verticaux en rive libre du complexe ITE de la fagade sur rue Pouchet et
traitement de la jonction sur les batiments voisins a partir du niveau R+1, suivant plans, coupes et
détails du maitre d'ceuvre
3.5.4 TRAITEMENT DES PARTIES COURANTES — FAGADES SUR PATIO
3.5.4.1 Enduit de calage
Se reporter a I'article n°3.5.2.1.
Localisation
Enduit de calage du systéme |.T.E. & prévoir sur toute la surface (en partie verticale) et en partie
courante des fagades du patio destinées a recevoir un |.T.E. :
facade n°2 sur toute hauteur compris prolongement jusqu’en rive libre dans la hauteur du
niveau R+4
facade n°3 sur toute hauteur
facade n°4 sur toute hauteur
facade n°5 sur toute hauteur
3.5.4.2 Panneaux isolants thermiques
Se reporter a l'article n°3.5.2.2.
Tous les panneaux isolants sont & prévoir en 145 mm d’épaisseur.
Profil de départ traité par la combinaison des profils PVC Sto-Profil de départ PH-K et Sto-Profil entoilé PH.
Sujétion particuliére :
en fagade 3 du patio, les légers décalages de nus de la fagade (défoncés de faible profondeur) ne seront
pas reconduits dans le projet (se reporter aux plans projet du maitre d'ceuvre), il appartient a I'entreprise

de prévoir le dispositif nécessaire pour permettre 'appui et la fixation des panneaux isolants dans
I'emprise de ces parties (complément d'isolant, éléments d’appuis rapportées, ...)
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en fagade 4 du patio au niveau R+1 au niveau du bureau 128, prévoir les sujétions et dispositifs
nécessaires pour permettre la traversée du complexe ITE par le tube cuivre d'alimentation de la fontaine a
eau qui sera repositionnée en fin de travaux

Localisation

Panneaux isolants thermiques du systeme |.T.E. & prévoir sur toute la surface (en partie verticale)
et en partie courante des fagades du patio destinées a recevoir un I.T.E. :
facade n°2 sur toute hauteur compris prolongement jusqu’en rive libre dans la hauteur du
niveau R+4
facade n°3 sur toute hauteur
fagade n°4 sur toute hauteur
facade n°5 sur toute hauteur

3.5.4.3 Couche de base (sous-enduit)
Se reporter a 'article n°3.5.2.3.
Localisation

Couche de base du systéme L.T.E. & prévoir sur toute la surface (en partie verticale) et en partie
courante des fagades du patio destinées a recevoir un |.T.E. :
facade n°2 sur toute hauteur compris prolongement jusqu’en rive libre dans la hauteur du
niveau R+4
facade n°3 sur toute hauteur
facade n°4 sur toute hauteur
facade n°5 sur toute hauteur

3.5.4.4 Revétement de finition
Se reporter a I'article n°3.5.2.4.

Revétement de finition et aspect :
sur I'enduit StoSilco K (enduit a base de liant siloxane) des Ets STO ou équivalent préparé suivant les
recommandations du fabricant : application d’'une peinture type StoColor Solical des Ets STO ou
équivalent (peinture a base de sol de silice et silicate de potassium d’aspect mat minéral), application en 2
couches

Teinte :
une seule teinte au choix du maitre d’ceuvre pour 'ensemble des fagades.

Localisation

Revétement de finition du systéme L.T.E. a prévoir sur toute la surface (en partie verticale) et en
partie courante des fagades du patio destinées a recevoir un I.T.E. :
fagade n°2 sur toute hauteur compris prolongement jusqu'en rive libre dans la hauteur du
niveau R+4
fagade n°3 sur toute hauteur
facade n°4 sur toute hauteur
facade n°5 sur toute hauteur
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3.5.5 TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS ET MODENATURES — FAGADES SUR PATIO
3.5.5.1 Double panneautage d’isolation thermique

Réalisation d’'un double panneautage d’isolation thermique ponctuel dans 'emprise des surfaces en retrait
(décalages de nus de fagade).

Les 2 lits de panneaux isolants seront de nature et de caractéristiques identiques.
Calage de la premiére couche de panneaux sur enduit décrit a I'article n®3.5.2.1 et mise en ceuvre par chevillage
suivant les mémes régles de mise en ceuvre des panneaux de l'isolation principale.

Les panneaux de la deuxiéme couche seront chevillés en fonction du plan de chevillage des panneaux de la
couche de rattrapage.

Nota :
seule I'épaisseur de la deuxieme couche est a prendre en compte dans le calcul de résistance au vent du
systéme final
tous les panneaux des deux couches devront étre pré-percés avant chevillage

Les 2 lits de panneaux sont a prévoir en 145 mm d’épaisseur.
Localisation

Panneaux isolants thermiques de rattrapage a prévoir ponctuellement en imposte des menuiseries
de la fagade n°2 sur Patio, suivant plans et coupes du maitre d’ceuvre et notamment :

au niveau R+1

au niveau R+2 partiel

3.5.5.2 Retours du systéme ITE en tableaux de baie

Traitement des retours du systeme ITE en tableaux de baie par :

- selon configuration, réalisation ponctuelle d’'un enduit de calage sur parement de fagade existante
isolant thermique de méme nature que l'isolant des parties courantes, type Sto-Panneau Fibre de bois P
043 (pour isolation des embrasures) d'épaisseur mince appropriée, fixé au moyen de chevilles
appropriées et d'équerres de renfort
couche de base
enduit de finition et peinture : revétement dito revétement des parties courantes

Se reporter aux caractéristiques définies aux articles n°3.5.2.1 a 3.5.2.4.

Compris finition d’angle soignée et joints de calfeutrement suivant recommandations du cahier des charges de
mise en ceuvre.

Mise en ceuvre conformément aux regles édictées par le cahier 3709-V2 du CSTB.
Localisation

Ensemble des retours en tableaux des baies inscrites dans les fagades du patio, suivant plans de
facade et coupes du maitre d’ceuvre, retours a prévoir en jonction avec la menuiserie ou avec la
coulisse de store selon fagade et configuration :

en fagade n°2

en facade n°3
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en fagade n°4
en facade n°5

Habillage des meneaux de faible largeur entre menuiseries du R+3 en fagade n°5 du patio
(menuiseries sur bureau 313), suivant plans de facade et coupes du maitre d’ceuvre (traitement
dito retours en tableaux)

3.5.5.3 Retours du systéme ITE en linteaux de baie

Traitement des retours du systeme ITE en linteaux de baie par :
- selon configuration, réalisation ponctuelle d’'un enduit de calage sur parement de fagade existante
isolant thermique de méme nature que l'isolant des parties courantes, type Sto-Panneau Fibre de bois P
043 d'épaisseur mince appropriée, fixé au moyen de chevilles appropriées et d'équerres de renfort
couche de base
enduit de finition et peinture : revétement dito revétement des parties courantes

Se reporter aux caractéristiques définies aux articles n°3.5.2.1 a2 3.5.2.4.

Compris finition d'angle par piéce formant « goutte d’eau » selon détail a soumettre & I'approbation du maitre
d’ceuvre.

Compris joints de calfeutrement suivant recommandations du cahier des charges de mise en ceuvre.
Mise en ceuvre conformément aux régles édictées par le cahier 3709-V2 du CSTB.
Localisation

Ensemble des retours en linteaux des baies inscrites dans les fagades du patio, suivant plans de
facade et coupes du maitre d’'ceuvre, retours a prévoir en jonction avec la menuiserie ou avec le
coffre de store selon fagade et configuration :

en fagade n°2

en fagade n°3

en fagade n°4

en fagade n°5

3.5.5.4 Retours verticaux du systéme ITE au droit des décalages de nus

Traitement des retours verticaux du systéme ITE au droit des décalages de nus de fagade par :
- selon configuration, réalisation ponctuelle d’'un enduit de calage sur parement de fagade existante
isolant thermique de méme nature que l'isolant des parties courantes, type Sto-Panneau Fibre de bois P
043 d'épaisseur mince appropriée, fixé au moyen de chevilles appropriées et d'équerres de renfort
couche de base
enduit de finition et peinture : revétement dito revétement des parties courantes

Se reporter aux caractéristiques définies aux articles n°3.5.2.1 2 3.5.2.4.

Compris finition d’angle soignée et joints de calfeutrement suivant recommandations du cahier des charges de
mise en ceuvre.
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Localisation

Ensemble des retours verticaux au droit des décalages de nus des complexes ITE en partie
courante dans les fagades du patio, suivant plans de fagcade et coupes du maitre d’ceuvre et
notamment :

en facade n°2
en fagade n°4
en fagade n°5

3.5.5.5 Retour horizontaux du systeme ITE au droit des décalages de nus

Traitement des retours horizontaux du systéme ITE au droit des décalages de nus de fagade par :

- selon configuration, réalisation ponctuelle d’'un enduit de calage sur parement de facade existante
selon configuration, retour d’isolant thermique de méme nature que lisolant des parties courantes,
épaisseur de 145 mm ou suivant épaisseur par Sto-panneau Fibre de bois P 043, fixé au moyen de
chevilles appropriées et d'équerres de renfort
couche de base
enduit de finition et peinture : revétement dito revétement des parties courantes

Se reporter aux caractéristiques définies aux articles n°3.5.2.1 23.5.2.4.

Compris finition d'angle par piéce formant « goutte d’eau » selon détail a soumettre & I'approbation du maitre
d’ceuvre.

Compris joints de calfeutrement suivant recommandations du cahier des charges de mise en ceuvre.
Localisation
Ensemble des retours horizontaux au droit des décalages de nus des complexes ITE en partie
courante dans les fagades du patio, suivant plans de fagade et coupes du maitre d’ceuvre et
notamment :
en fagade n°2, traitement du retour au droit du décalage de nu (endroit du double
panneautage d'isolation thermique) implanté dans la hauteur du R+1
en fagade n°5, retour d'isolant et traitement du retour au droit du décalage de nu implanté
dans la hauteur du R+1
3.5.5.6 Retours verticaux du systéeme ITE au droit des rives libres
Se reporter a 'article n°3.5.5.4 précédent.
Suivant configuration, retour d’isolant par élément Sto-panneau Fibre de bois P 043 d'épaisseur mince.
Arrét soigné en limite d'emprise du projet.
Localisation
Retour vertical dans I'épaisseur du complexe ITE en rive libre de la fagade n°2 du patio, dans la

hauteur du R+4 en jonction avec le parement pierre-enduit du pignon, suivant plans de fagade et
coupes du maitre d’ceuvre

KEUL ECO Aot 2025
Economie de la construction Phase DCE - Indice 0



CNRS C.C.T.P.lotn°1 - L.T.E. - Ravalement
Site POUCHET - Travaux de rénovation énergétique Page : 45/73

3.5.5.7 Reconstitution des appuis de baie

Préalablement a la reconstitution des appuis, le présent lot devra la réalisation de travaux préparatoires sur
toutes les pieces d’habillage de rejingot en PVC présentes sur la quasi-totalité des appuis de baies :
réalisation de sondages par sciage soigné afin de détecter la présence ou non d’ouvrage magonng,
implantation des sondages a prévoir aux extrémités contre tableaux de baie
aprés constat, dépose soignée des piéces d’habillage et évacuation

Reconstitution d’appuis de baie comprenant notamment les ouvrages suivants :

- piéce d’appui support de bavette métallique fixée a la structure existante au moyen d’équerres de renfort
ou de consoles ; le matériau a employer, pour lequel le choix est laissé a l'initiative de I'entreprise, devra
étre doté d’une excellente résistance mécanique et d'une excellente résistance a I'eau ; matériau de
référence : panneau composite en fibres de ciment type Eterboard HD de 10 mm d'épaisseur des Ets
Eternit ou équivalent ou panneau de contreplaqué de qualité CTBX de 18 mm d'épaisseur ou autre
matériau compatible proposé par I'entreprise et découpé a fagon
protection par bavette en tdle laquée teinte RAL au choix du maitre d’ceuvre compris fagon de larmier
formant « goutte d’eau » et jonction sous la piéce de rejet d’eau de la menuiserie
adaptations en fonction des éléments présents sous la piéce d’habillage en PVC pour permettre la
remontée de la bavette sous la piece de rejet d'eau de la menuiserie conformément aux régles de l'art :

adaptations sur bavette avec fagonnage et plis complémentaires en cas de présence d’ouvrage
magonnée
ajout d’'une petite tole pliée laquée supplémentaire pour former protection en téte de la bavette

Les appuis seront de profondeur variable selon configuration des facades (baies avec ou sans modénature sous
appuis, menuiseries implantées en tunnel ou au nu intérieur).

Compris réglage de la pente et joints de calfeutrement suivant recommandations du cahier des charges de mise
en ceuvre.

Mise en ceuvre conformément aux régles édictées par le cahier 3709-V2 du CSTB.
Localisation

Ensemble des reconstitutions d’appuis des baies inscrites dans les fagades du patio, suivant plans
de fagade et coupes du maitre d’ceuvre et notamment :
en fagade n°2, appuis des baies implantées dans la hauteur du R+1 compris prolongement
de la protection sur modénature rapportée décrite par ailleurs
en fagade n°2, appuis des baies implantées dans la hauteur du R+2 compris prolongement
de la protection sur modénature rapportée décrite par ailleurs
en facade n°2, appuis des baies implantées dans la hauteur du R+2 partiel (sans
modénature rapportée sous appuis)
en fagade n°2, appuis des baies implantées dans la hauteur du R+3 compris prolongement
de la protection sur modénature rapportée décrite par ailleurs
en fagade n°2, appuis des baies implantées dans la hauteur du R+4 (sans modénature
rapportée sous appuis)

en fagade n°3, appuis des baies implantées dans la hauteur du R+1 compris prolongement
de la protection sur modénature rapportée décrite par ailleurs

en fagade n°4, appuis de I'ensemble des baies (avec fenétres) compris prolongement de la
protection sur modénature rapportée décrite par ailleurs
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en fagade n°5, appuis des baies implantées dans la hauteur du R+1 compris prolongement
de la protection sur modénature rapportée décrite par ailleurs

en fagade n°5, appuis des baies implantées dans la hauteur du R+2 compris prolongement
de la protection sur modénature rapportée décrite par ailleurs

en fagade n°5, appuis des baies implantées dans la hauteur du R+2 partiel (sans
modénature rapportée sous appuis)

en fagade n°5, appuis filants des baies implantées dans la hauteur du R+3 compris
prolongements au droit des trumeaux de facade et compris prolongement de la protection
sur modénature rapportée décrite par ailleurs

Rognage de rejingot magonné en partie supérieure des appuis de fenétre : prix unitaire au ml a indiquer
dans le cadre de DPGF :

L’entrepreneur chiffrera dans son offre, un possible rognage de rejingot magonné sur un metre linéaire de rejingot
de baie extérieure afin de permettre la remontée de bavette métallique sous la piéce de rejet d’'eau de la
menuiserie intérieure, comprenant notamment ;
- la protection des parties adjacentes
le rognage proprement dit
un ragréage éventuel pour permettre 'appui de la bavette
le nettoyage et I'enlévement des résidus provenant de cette opération
Localisation
Rognage de rejingot magonné sous menuiserie inscrite dans les facades du patio, afin de
permettre la remontée de la bavette métallique sous la piece de rejet d’eau de la menuiserie :
prix unitaire au ml a indiquer dans la DPGF
3.5.5.8 Bandeaux 20 x 120 mm sous appuis de baie
Fourniture et pose de modénatures en éléments profilés préfabriqués sur mesure en VEROLITH, constitués de
perlites expansées et d’'un liant en résine époxydique.
Constitution, caractéristiques, finition et mise en ceuvre : se reporter a la description de I'article n°3.5.3.1.
Forme et section du profil : 20 (ép.) x 120 (ht) mm, se reporter aux plans, coupes et détail du maitre d’ceuvre.
Protection supérieure : par la reconstitution des appuis décrite a l'article précédent n®3.5.5.7.
Localisation
Bandeaux sous appuis des baies de la fagade 4 du patio, suivant plan de fagade et coupe du
maitre d'ceuvre

3.5.5.9 Bandeaux 60 x 95 mm sous appuis de baie

Fourniture et pose de modénatures en éléments profilés préfabriqués sur mesure en VEROLITH, constitués de
perlites expansées et d’'un liant en résine époxydique.

Constitution, caractéristiques, finition et mise en ceuvre : se reporter a la description de I'article n°3.5.3.1.

Forme et section du profil : 60 (ép.) x 95 (ht) mm, se reporter aux plans, coupes et détail du maitre d’ceuvre.
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Protection supérieure : par la reconstitution des appuis décrite a I'article précédent n°3.5.5.7.
Localisation
Bandeaux sous appuis des baies du niveau R+3 en fagade 2 du patio, suivant plan de facade et
coupe du maitre d’ceuvre
3.5.5.10 Bandeaux 60 x 130 mm sous appuis de baie

Fourniture et pose de modénatures en éléments profilés préfabriqués sur mesure en VEROLITH, constitués de
perlites expansées et d’'un liant en résine époxydique.

Constitution, caractéristiques, finition et mise en ceuvre : se reporter a la description de I'article n°3.5.3.1.
Forme et section du profil : 60 (ép.) x 130 (ht) mm, se reporter aux plans, coupes et détail du maitre d’ceuvre.
Protection supérieure : par la reconstitution des appuis décrite a I'article précédent n°3.5.5.7.
Localisation
Bandeaux sous appuis des baies, suivant plans de fagade et coupes du maitre d’ceuvre :

sous appuis des baies du R+1 en fagade n°2

sous appuis des baies du R+2 en fagade n°2

sous appuis des baies du R+1 en fagade n°5

sous appuis des baies du R+2 en fagade n°5
3.5.5.11 Nez d’appuis filants 60 x 75 mm avec bande de protection en tdle laquée
Fourniture et pose de modénatures en éléments profilés préfabriqués sur mesure en VEROLITH, constitués de
perlites expansées et d’'un liant en résine époxydique.
Constitution, caractéristiques, finition et mise en ceuvre : se reporter a la description de I'article n°3.5.3.1.
Forme et section du profil : 60 (ép.) x 75 (ht) mm, se reporter aux plans, coupes et détail du maitre d’ceuvre.
Protection supérieure : par bavette métallique en tole laquée en recouvrement sur complexe ITE et modénature
compris équerres de renfort et fagon de larmier formant « goutte d’eau » ; finition teinte RAL au choix du maitre
d’'ceuvre.

Localisation
Nez d'appuis filants sous alleges des baies, suivant plans de fagade et coupes du maitre d’ceuvre :
sous alléges des baies du R+2 partiel en fagade n°2

sous alleges des baies du R+2 partiel en fagade n°5

Nez d’appuis filants entre baies inscrites dans la fagade n°3 du patio

3.5.5.12 Nez d’appuis filants 60 x 75 mm

Fourniture et pose de modénatures en éléments profilés préfabriqués sur mesure en VEROLITH, constitués de
perlites expansées et d’'un liant en résine époxydique.
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Constitution, caractéristiques, finition et mise en ceuvre : se reporter a la description de I'article n°3.5.3.1.
Forme et section du profil : 60 (ép.) x 75 (ht) mm, se reporter aux plans, coupes et détail du maitre d’ceuvre.

Protection supérieure : par la reconstitution des appuis décrite a I'article précédent n°3.5.5.7.
Localisation
Bandeaux sous appuis des baies, suivant plans de fagade et coupes du maitre d’ceuvre :
sous appuis des baies du R+1 en fagade n°3
sous appuis des baies du R+3 en fagade n°5

3.5.5.13 Bandeaux 60 x 210 mm sous alléges avec bande de protection en téle laquée

Fourniture et pose de modénatures en éléments profilés préfabriqués sur mesure en VEROLITH, constitués de
perlites expansées et d’un liant en résine époxydique.

Constitution, caractéristiques, finition et mise en ceuvre : se reporter a la description de I'article n°3.5.3.1.
Forme et section du profil : 60 (ép.) x 210 (ht) mm, se reporter aux plans, coupes et détail du maitre d’ceuvre.
Protection supérieure : par bavette métallique en tole laquée en recouvrement sur complexe ITE et modénature
compris équerres de renfort et fagon de larmier formant « goutte d’eau » ; finition teinte RAL au choix du maitre
d’ceuvre.
Localisation
Bandeaux sous alléges des baies du R+4 en fagade n°2 du patio, suivant plans de fagade et
coupes du maitre d'ceuvre

3.5.5.14 Bandeau filant 50 x 200 mm

Fourniture et pose de modénatures en éléments profilés préfabriqués sur mesure en VEROLITH, constitués de
perlites expansées et d’un liant en résine époxydique.

Constitution, caractéristiques, finition et mise en ceuvre : se reporter a la description de l'article n°3.5.3.1.
Forme et section du profil : 50 (ép.) x 200 (ht) mm, se reporter aux plans, coupes et détail du maitre d’ceuvre.

Protection supérieure :

- dépose de la couvertine d’acrotére existante
fourniture et pose d’une couvertine en téle d’aluminium laquée assurant le recouvrement de la I'acrotere
existant, du complexe ITE et de la modénature compris équerres de renfort et fagon de larmier formant
« goutte d’eau « surles 2 cotés ; finition teinte RAL au choix du maitre d'ceuvre

Localisation
Bandeau filant en partie supérieure de la fagade n°4 du patio sous couvertine d’acrotére, suivant

plans de fagade et coupes du maitre d’ceuvre
Remplacement de la couvertine d’acrotére sur toute la longueur de la fagade n°4
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3.5.5.15 Bandeaux filants 60 x 130 mm avec bande de protection en téle laquée

Fourniture et pose de modénatures en éléments profilés préfabriqués sur mesure en VEROLITH, constitués de
perlites expansées et d’'un liant en résine époxydique.

Constitution, caractéristiques, finition et mise en ceuvre : se reporter a la description de I'article n°3.5.3.1.
Forme et section du profil : 60 (ép.) x 130 (ht) mm, se reporter aux plans, coupes et détail du maitre d’ceuvre.

Protection supérieure : par bavette métallique en tole laquée en recouvrement sur complexe ITE et modénature
compris équerres de renfort et fagon de larmier formant « goutte d’eau » ; finition teinte RAL au choix du maitre
d’ceuvre.

Localisation

Bandeaux filants en fagades du patio, suivant plans de facade et coupes du maitre d’ceuvre :
entre niveaux R+1 et R+2 en fagade n°2
entre niveaux R+1 et R+2 en fagade n°5
entre niveaux R+2 partiel et R+3 en fagade n°2
entre niveaux R+2 partiel et R+3 en facade n°5

3.5.5.16 Corniches filantes supérieures composées de 2 éléments superposés

Fourniture et pose de modénatures en éléments profilés préfabriqués sur mesure en VEROLITH, constitués de
perlites expansées et d’un liant en résine époxydique.

Constitution, caractéristiques, finition et mise en ceuvre : se reporter a la description de 'article n°3.5.3.1.

Forme et section des modénatures combinées, se reporter aux plans, coupes et détail du maitre d’ceuvre :
corniche filante : 160 (prof) x 160 (ht) mm
corniche filante : 200 (prof) x 200 (ht) mm

Protection supérieure : par bavette métallique en tole laquée compris fagon de larmier formant « goutte d'eau » ;
finition teinte RAL au choix du maitre d’ceuvre.

Localisation

Corniches filantes combinées en partie supérieure de la fagcade n°4 du patio, suivant plans de
fagade et coupes du maitre d'ceuvre

3.5.5.17 Corniches filantes supérieures composées de 3 éléments superposés

Fourniture et pose de modénatures en éléments profilés préfabriqués sur mesure en VEROLITH, constitués de
perlites expansées et d’'un liant en résine époxydique.
Constitution, caractéristiques, finition et mise en ceuvre : se reporter a la description de I'article n°3.5.3.1.

Forme et section des modénatures combinées, se reporter aux plans, coupes et détail du maitre d'ceuvre :
bandeau filant : 60 (ép.) x 210 (ht) mm
corniche filante : 160 (prof) x 160 (ht) mm
corniche filante : 200 (prof) x 200 (ht) mm
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Protection supérieure : selon implantation par bande d’entablement en zinc décrite par ailleurs ou par bavette
métallique en tole laquée compris fagon de larmier formant « goutte d’eau » ; finition teinte RAL au choix du
maitre d’ceuvre.

Localisation
Corniches filantes combinées en partie supérieure des fagades du patio, suivant plans de facade et
coupes du maitre d'ceuvre :
en fagade n°2, protection par bande d’entablement en zinc décrite par ailleurs
en facade n°5 compris bavette de protection en tole laquée

3.5.6 REPRISES D’ENDUIT EN RACCORD — PARTIES DE FAGADE SANS ITE

Reprise d’enduit en raccord en jonction avec les fagades traitées en ITE, dans les zones avec absence d’enduit
et d’enduit dégradés ayant fait I'objet d’'un piquage, comprenant :

La réalisation de I'enduit conformément aux régles du DTU 26.1 et aux prescriptions du fabricant.
L'enduit appliqué devra étre perspirant.

Sujétions de mise en ceuvre d’enduits traditionnels, sur parois verticales, comprenant :
- I'exécution avec soin pour raccord avec les €léments existants conservés
la protection des parties contigués enduites ou non
I'hydratation du support
I'exécution, toutes fournitures comprises, des différentes couches constitutives des enduits, y compris
sujétions de cueillies, d'angles, d'arrét et de garnissage des joints
I'exécution des renformis éventuels résultant de la planimétrie des existants et de la planimétrie exigée de
I'enduit de raccord
la protection des enduits frais et jeunes, compte tenu des conditions climatiques

Sur supports hétérogénes : renfort par pontage au moyen d’un grillage en acier galvanisé fixé avec des clous
galvanisés ou d'une grille en fibre de verre, débordant d'au moins 15 cm de part et d'autre de chaque jonction ou
de la fissure traitée.

Référence du revétement de finition : nature, aspect et teinte dito revétement de finition des parties avec ITE, au
choix du maitre d’ceuvre dans la gamme du fabricant.

Localisation

Reprises d’enduit en raccord de fagade pour les parties traitées sans ITE, suivant plans du maitre
d’ceuvre et notamment :
sur 'héberge a traiter sur environ 2 m de longueur en partie haute a gauche de la fagade
sur rue Pouchet (en retour), partie en surplomb de la couverture du batiment voisin dans la
hauteur des niveaux R+3 et R+4 : prévoir en provision le traitement de 20 m? de surface,
finition enduit ton pierre
sur les parties latérales de la fagade rue Pouchet dans la hauteur du rez-de-chaussée,
prévoir en provision le traitement de 12 m? de surface, finition ton pierre
sur parements du mur du batiment voisin c6té patio, formant retour a I'extrémité droite de la
fagade n°2 : finition enduit + peinture dito partie courante de la fagade n°2
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3.6 OUVRAGES DIVERS
3.6.1 BANDES D’ENTABLEMENT — COURONNEMENTS EN ZINC

Dépose des bandes d’entablement et/ou des couronnements zinc en place y compris des éventuelles
membranes et/ou formes en état dégradé.
Evacuation des déchets aux décharges publiques.

Fourniture et pose de bandes d’entablement et/ou de couronnements de murs en zinc, comprenant notamment :

- les fagons d’engravure en partie haute de bandeau ou de téte de mur selon configuration (cas de
maconnerie adjacente), si possible dans les joints de la magonnerie, compris protection des ouvrages
adjacents
selon nécessité la réfection de la forme en place ou la mise en ceuvre d’'une nouvelle forme adaptée (en
platre ou mortier de chaux hydraulique)
la fourniture et pose d’une membrane neutre, pour isolation du métal
fourniture et pose des bandes d’agrafe en zinc d'épaisseur 1,0 mm, fixées, avec 'accord de I'architecte,
par chevillage dans la pierre et vis inox a téte fraisée
la fourniture et la pose des bandes en zinc prépatiné quartz d'épaisseur 8/10éme, avec fagon d'ourlet sur
saillies, mis en ceuvre par éléments de longueur maximum suivants prescriptions des DTU, jonctions par
recouvrement de 7,0 cm minimum ou, coulisseau plat de 4,0 cm ou, soudure autogéne
la mise en forme des feuilles par battage et emboutissage

tous faconnages, soudures et accessoires complémentaires de fixation, pattes d’'agrafure en zinc, cuivre
étamé, acier inoxydable

selon configuration les relevés au long des émergences de magonnerie dans engravure et solin en mortier
béatard sur bande porte-solin

Sujétions particuliéres :
toutes sujétions de fagonnages en raccords sur les divers éléments architecturaux en jonction du
couronnement :
tous profilages sur corps de moulures ou éléments sculptés
toutes coupes dans le plan ou I'élévation
tous cintrages dans le plan ou I'élévation

Localisation

Bande d’entablement sur toute la longueur de la fagade rue Pouchet :
en protection en partie haute de la fagade d’origine au niveau 57,75 et assurant la jonction
entre le complexe ITE et le chéneau existant, suivant plans du maitre d'ceuvre ; bande
comprenant un relevé en point haut en jonction sous la couvertine coiffant le complexe ITE
et un pli avec ourlet formant « goutte d’eau » en point bas en raccordement sur le chéneau
existant

Bande d’entablement sur toute la longueur de la fagade n°2 du patio :
en partie haute de facade, protection de I'entablement existant (sous gouttiére) et de la téte
du complexe ITE et de la corniche rapportée, suivant plans du maitre d’'ceuvre ; bande
comprenant un relevé en point haut en jonction sous la gouttiere existante et un pli avec
ourlet formant « goutte d’eau » en point bas en saillie de la corniche
prévoir la dépose et la repose soignée a l'identique de la gouttiere compris révision et
remplacement des éléments fortement détériorés
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Couronnement de la téte du mur a I'aplomb de la fagade n°3 du patio (perpendiculaire a la fagade
n°2) compris relevé contre fagade n°2 et plis avec ourlets formant « goutte d’eau » sur les rives
libres

Couronnement en partie supérieure et sur toute la longueur de la fagade n°5 du patio : en partie
haute de fagade, protection de la téte de mur (rive libre de couverture) et de la téte du complexe
ITE, suivant plans du maitre d’ceuvre :
en rive libre de la couverture en tuile TC, bande comprenant un pli avec ourlets coté
couverture et un pli avec ourlet formant « goutte d’eau » en saillie du complexe ITE
en rive libre de la verriére, bande comprenant un pli avec ourlets coté couverture et un pli
avec ourlet formant « goutte d’eau » en saillie du complexe ITE

3.6.2 REPRISES DES RELEVES D’ETANCHEITE — TRAITEMENT DES PIEDS DE FAGADE (PATIO)

Reprise des relevés d'étanchéité en pied des fagades traitées ayant pour objectif le traitement des ponts
thermiques et la réalisation soignée de la jonction avec le pied des complexes ITE mis en ceuvre.

3.6.2.1 Travaux préparatoires
Dans la mesure du possible, conservation de I'enduit de protection du relevé d’étanchéité existant.

En cas de conservation de I'enduit existant, travaux préparatoires comprenant :
un nettoyage de la surface du pied de fagade suivant description de l'article n°3.4.7.1
la dépose des profilés métalliques de protection en téte des relevés
le bouchement des fissures éventuelles au mortier hydrofuge approprié

Enlevement et évacuation des gravois aux décharges publiques.
Localisation

Travaux préparatoires en pied des fagades du patio, entre le complexe étanche et 'arase basse du
complexe ITE mis en ceuvre, suivant plans de fagade et coupes du maitre d’ceuvre

3.6.2.2 Provision pour réfection des relevés d’étanchéité

Provision pour réfection des relevés d’étanchéité dans le cas d’une non possibilité de conservation de 'enduit de
protection et de I'étanchéité en relevé, comprenant :

la purge des enduits de protection non adhérents ou fortement dégradés compris grattage et nettoyage du
support
I'enlévement et 'évacuation des gravois aux décharges publiques
la réfection du relevé d'étanchéité conforme au DTU 43.1 et suivant procédé des Ets SOPREMA ou
équivalent comprenant :
la pose d'Alsan Voile Flashing, collé dans I'angle du relevé a I'aide d'Alsan Flashing (500 g/m?)
les deux couches de résine bitumineuse Alsan Flashing (900 g/m? + 700 g/m?) compris raccord sur
la partie courante de I'étanchéité existante

Le systéme utilisé doit bénéficier d'un avis technique du CSTB a caractére favorable pour I'utilisation prévue.

Protection du relevé d'étanchéité par un enduit au mortier de ciment avec adjuvant plastifiant réducteur d'eau de
30 mm épaisseur minimale, armé d'un grillage. Finition talochée.
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Localisation

Provision pour réfection des relevés d’étanchéité éventuellement dégradés en pied des fagades du
patio, entre le complexe étanche et I'arase basse du complexe ITE mis en ceuvre, suivant plans de
facade et coupes du maitre d'ceuvre ; prévoir une quantité provisionnelle de 10 ml de réfection de
relevé a régulariser en fin de chantier en fonction de la quantité réellement mise en ceuvre

3.6.2.3 Traitement des pieds de fagade

Aprés travaux préparatoires et réfection éventuelle des relevés d'étanchéité, traitement des pieds de fagade sous
complexe ITE décrit par ailleurs, comprenant notamment :

la réalisation d’'un renfort d'imperméabilisation sur le support existant par application d’'un mortier minéral
type Stolevell SW des Ets STO ou équivalent complété par un enduit ciment sur toute la surface, compris
forme d’appui dans I'angle bas du relevé et retour sur partie courante de I'étanchéité sur I'épaisseur de
lisolant décrit ci-dessous
la fourniture et pose de panneaux a isolation renforcée en polystyréne expansé contenant des particules
de graphite type Top 31 des Ets STO ou équivalent d'épaisseur inférieure a I'épaisseur des panneaux
isolant du complexe ITE suivant détail du maitre d’ceuvre ; pose calée-chevillée et par collage
la réalisation d’'une protection de l'isolant par application d’'un mortier minéral type Stolevell SW des Ets
STO ou équivalent complété par un enduit ciment tramé sur toute la surface compris formation d’'un relevé
a gorge en jonction basse sur la partie courante d’étanchéité

Nota :

Le polystyrene gris est livré en emballage opaque, il faut impérativement le protéger des rayons du soleil dés le

stockage ainsi qu’aprés ouverture du conditionnement d’origine.

Localisation
Traitement des pieds de fagade du patio, entre le complexe étanche et I'arase basse du complexe
ITE mis en ceuvre, suivant plans de facade et coupes du maitre d’ceuvre
3.6.2.4 Repose de la protection dalles sur plots

Reprise depuis I'espace ou le local de stockage du bétiment, manutention et repose des dalles ciment et des
plots supports a I'identique sur le complexe d'étanchéité existant.

La prestation comprendra également :

la dépose et le repli du platelage provisoire sous pieds d’échafaudages

une vérification de I'état du complexe d'étanchéité et des entrées d’eaux pluviales

les adaptations nécessaires des dalles sur plots en jonction avec les pieds de fagade (recoupes, plots
supplémentaires, etc.)

un nettoyage général des dalles

Une reprise partielle des ouvrages d’étanchéité avant repose des dalles sur plots est a prévoir en provision
suivant description de I'article suivant.

Localisation

Repose de la protection dalles sur plots sur le complexe d'étanchéité du plancher bas du patio
compris prestations associées, suivant plans de fagade et coupes du maitre d’ceuvre
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3.6.2.5 Provisions pour reprise partielle d’ouvrages d’étanchéité

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions pour ne pas dégrader les ouvrages d'étanchéité. Par précaution, il
prévoit dans son offre des provisions pour réfection d’ouvrages d’étanchéité dégradés.

Au-dela de ces provisions et sauf constat de mauvais état généralisé des ouvrages lors de I'état des lieux
préalables, les reprises supplémentaires seront a la charge de I'entreprise.

Localisation
- Provisions pour réfection d’'ouvrages d’étanchéité dans I'emprise du plancher bas du patio suite

aux travaux, les quantités provisionnelles seront régularisées en fin de chantier suivant les
quantités réellement mises en ceuvre ; prévoir :

. reprise d’'un complexe d'étanchéité bi-couche élastomére en raccord (en partie courante)
sur une surface de 10 m?
. remplacement d’une entrée d’eau pluviale : raccord d’étanchéité, platine en plomb insérée

entre 2 couches d’étanchéité et moignon tronconique soudé sur la platine, galerie garde-
gréve ou crapaudine
. remplacement de 10 dalles sur plots en ciment dito dalles existantes

3.6.3 DESCENTES D’EAUX PLUVIALES NEUVES EN ZINC
Fourniture et pose de descentes d'eaux pluviales extérieures neuves en zinc prépatiné de 0.80 mm d'épaisseur :

- descentes de section ronde, détermination du diamétre nécessaire selon les dispositions du D.T.U. 60.11.

- assemblage des éléments par emboitements, compris tous ouvrages associés (coudes, moignons,
naissances, ...)

- fixation par colliers a 2 boulons

- bagues doubles en zinc

- tous éléments complémentaires, coudes cintrés, culottes, boites a eau, cuvettes, pour descentes en zinc,
de diamétre adapté a celui des descentes, avec emboitage et soudure lisse

- moignons ou naissances cylindriques en zinc, avec collet battu soudé sur gouttiére aprés découpe

- manchons de trop-plein en zinc avec collet battu soudé et riveté sur gouttiére aprés découpe

Dispositions particuliéres pour la mise en ceuvre :

- implantation déportée devant le complexe ITE avec mise en place d’'un support de type équerre métallique
en acier galvanisé tous les 0,50 m compris trous, scellements et raccords pour fixation de I'élément
support dans magonnerie ; emploi de fixations a rupture de pont thermique

- fixations appropriées de la descente sur support équerre métallique

Sujétion particuliére pour la descente en fagade sur rue Pouchet :

- fourniture et pose d’une boite a eau en zinc de modele approprié a soumettre a I'approbation du maitre
d’'ceuvre, remplacement de I'élément cylindrique déversoir entre chéneau existant et boite a eau suivant
description de I'article n°4.5.2.5 ci-apres

- adaptation en pied ou remplacement de I'élément en fonte

Sujétion particuliere pour les descentes du patio :

- adaptation d'appareillage des panneaux isolant thermique dans les angles de fagade a l'arriére des
descentes suivant détail du maitre d’ceuvre avec emploi d'épaisseurs d'isolant différentes

- fourniture, pose et raccordement de moignon en pénétration dans la fagade a I'identique de I'existant

- adaptation des naissances et raccordement soigné sur gouttiéres existantes a I'identique de I'existant
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en pied prévoir la pénétration des descentes dans le plénum des dalles sur plot, implantation des
évacuations des eaux pluviales inchangées

Dépose et évacuation des ouvrages d'évacuation d’eaux pluviales provisoires.
Localisation

Ensemble des descentes d’eaux pluviales neuves implantées au droit des fagades du projet
compris dispositions particuliéres, implantation en apparent a I'avant du complexe ITE et aux
emplacements initiaux, suivant plans de fagade, détails et coupes du maitre d’ceuvre :

en fagade sur rue Pouchet, descente en partie droite de la fagade

al'angle des fagades 2 et 5 du patio : une descente sur toute hauteur

al'angle des facades 4 et 5 du patio : une descente sur toute hauteur

al'angle des fagcades 2 et 3 du patio : une descente depuis gouttiére sur la hauteur du R+1

en fagade 3 du patio, un collecteur horizontal a prévoir a 'identique

3.6.4 REPOSE DES ELEMENTS DEPOSES EN FAGADE
En fin de travaux repose des équipements et des ouvrages de signalétique déposés préalablement ;

Repose aux mémes emplacements ou & proximité selon directives du maitre d’ouvrage.
Selon cas de figure, certains équipements seront a prévoir fixés au moyen de fixations a rupture de pont
thermique.

Localisation

Repose des équipements déposés au démarrage des travaux dans I'emprise de la fagade sur rue
Pouchet et notamment (& détailler par fagade) :
. les plaques de signalétique, enseignes

les digicodes, interphones, boutons de sonnette

les plaques de numéro de rue

les drapeaux et porte-drapeaux

les boites aux lettres

etc.

3.7 TRAVAUX DE PEINTURE
3.7.1 PEINTURE SUR PANNEAUX METALLIQUES
Réalisation d’'une peinture de finition sur panneaux de bardage métalliques existants.

Nota :
- le présent lot devra intégrer une « obligation de résultat » sur I'aspect des travaux finis de cette
prestation ; par conséquent, I'entrepreneur prévoira préalablement aux travaux de peinture les réparations
nécessaires tels que rebouchage de trous et fissures, ragréage, égalisation de surface avant finition,
soudage de piéces métalliques, etc. au moyen d’'un mastic de réparation sur métal type SINTOFER ou
équivalent

Les travaux préparatoires et de mise en ceuvre seront réalisés selon les regles de I'art et conformément a la
norme NF P 74-201-1 et -2 (DTU 59.1).
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Travaux préparatoires :

- dégraissage ou lessivage compris ringage et séchage complet
pour les fonds faiblement corrodés ou écaillant aux arétes : brossage mécanique intensif et remise & nu
des zones dégradées
pour les fond corrodés : brossage mécanique intensif et remise & nu des parties abimées
pochonnage des zones remises a nu au moyen d'un primaire type PRIMATEC ou PRIMAIRE EPOXY des
Ets GUITTET ou équivalent

Finition :
application de 2 couches de peinture de finition (famille I, Classe 7b2) type GUIBARDAGE HYDROPLUS
ou équivalent
teinte, aspect, degré de brillance au choix du maitre d'ceuvre sur présentation préalable d'échantillons, de
nuanciers, etc. et réalisation d'essais in-situ pour validation

Compris toutes les protections et tous les nettoyages réguliers en cours et en fin de travaux
Localisation

Peinture sur les parements métalliques compris dans la hauteur du rez-de-chaussée de la fagade
sur rue Pouchet et notamment :
. sur toutes les faces des poteaux (6 unités)
sur les habillages verticaux bas entre grilles barreaudées (8 unités)
sur toutes les faces des parties horizontales médianes et basses entre grilles barreaudées
(3 unités)
sur les retours en sous-face des linteaux de baies du rez-de-chaussée (7 unités)

3.7.2 PEINTURE SUR AUTRES OUVRAGES METALLIQUES

Préparation sur supports existants peints :

brossage, lessivage
grattage
élimination des couches non adhérentes et de la calamine
pongage
suivant I'état, retouches locales par pochonage a la brosse ou application en plein d'une couche primaire
antirouille
Finition :
- couche intermédiaire
- couche de finition
- teinte, aspect, degré de brillance au choix du maitre d'ceuvre sur présentation préalable d'échantillons, de
nuanciers, etc. et réalisation d'essais in-situ pour validation.

Compris toutes les protections et tous les nettoyages réguliers en cours et en fin de travaux
Prévair le nettoyage soigné des parties vitrées aprés travaux.
Localisation
Peinture sur les autres ouvrages métalliques compris dans la hauteur du rez-de-chaussée de la

fagade sur rue Pouchet et notamment :
sur les grilles barreaudées
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sur les parements et parties métalliques de la porte de garage y compris sur imposte avec
partie pleine et ventelles

sur les parements (toutes faces) et parties métalliques de la porte d’entrée compris
barreaudages

sur les encadrements et impostes métalliques des vitrines

3.7.3 PEINTURE SUR PAREMENTS BETON ET MAGONNES

Avant le démarrage des travaux de peinture, I'entreprise devra réaliser une reconnaissance préalable des
supports afin de déterminer la nature des préparations et la couche d'impression.

Sur parois existantes en béton ou magonnées revétues d'un enduit :
- Brossage, époussetage, égrenage

- Couche d'impression diluée

- Couche intermédiaire

- Couche de finition

- Matériel d’application : au choix de I'entreprise

Application d’une peinture minérale type KEIM 9092 ou SILICANE PEINTURE des Ets PAREX LANKO ou
équivalent.

Compris toutes les protections et tous les nettoyages réguliers en cours et en fin de travaux.
Localisation

Peinture sur les parements béton et/ou magonnés compris dans la hauteur du rez-de-chaussée de
la fagade sur rue Pouchet et notamment :

sur les pieds de poteaux habillés en panneaux métalliques

sur les soubassements des vitrines

sur soubassements plinthes en pied de fagade
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4. PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE : P.S.E. N°1 FACADES
ARRIERES DU BATIMENT BERZELIUS

Nota concernant les approvisionnements :
lors des opérations de chargements - déchargements importantes concernant ses prestations, le présent
lot devra prévoir la mise en place « d’'hommes trafic » (renfort ponctuel de main d’ceuvre) notamment au
droit du palan installé cété rue Berzélius ; ces opérations importantes concerneront principalement les
phases d'approvisionnement des panneaux isolants pour I'lTE (voir descriptions ci-aprés)
4.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER
4.1.1 BASE VIE DU CHANTIER
Se reporter a 'article n°3.2.1.
Localisation
Incidence de la réalisation des travaux sur les facades arriere du batiment Berzélius sur le poste de
la base vie
4.1.2 CLOTURES POUR DELIMITATION DES ZONES TRAVAUX SUR RUE

4.1.2.1 Généralités

Se reporter a I'article n°3.2.2.1.

4.1.2.2 Clétures extérieures
Description de principe
Se reporter a l'article n°3.2.2.2.
Localisation
Clotures de chantier et portillon(s) en délimitation des zones chantier sur rue, suivant
représentation sur les documents graphiques du maitre d’ceuvre compris aménagements et frais
associés, prévoir notamment :
cloture de type 1 en délimitation de la sapine sur rue Berzélius compris portillon d’accés
clotures de type 2 en délimitation des zones de stockage dans I'emprise des places de
stationnement neutralisées sur le passage Berzélius
4.1.3 INSTALLATIONS ET PRESTATIONS DIVERSES

4.1.3.1 Panneau de chantier

Sans objet.
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4.1.3.2 Alimentation électrique provisoire de chantier
Se reporter a l'article n°3.2.3.2.
Localisation
Incidence de la réalisation des travaux sur les fagades arriére du batiment Berzélius sur le poste
« alimentation électrique provisoire de chantier »
4.1.3.3 Eclairage réglementaire de chantier
Se reporter a 'article n°3.2.3.3.
Localisation
Incidence de la réalisation des travaux sur les fagades arriére du batiment Berzélius sur le poste
« alimentation électrique provisoire de chantier »
4.1.3.4 Frais d’occupation de voirie
Se reporter a l'article n°3.2.3.4.
Localisation
Incidence de la réalisation des travaux sur les fagades arriére du batiment Berzélius sur le poste
« frais d'occupation de voirie »
4.1.3.5 Panneaux d’informations et de consignes
Se reporter a I'article n°3.2.3.5.
Localisation
Incidence de la réalisation des travaux sur les fagades arriére du batiment Berzélius sur le poste
« panneaux d'information et de consignes »
4.1.3.6 Balisage du chantier sur rue

Selon les prescriptions du service voirie du 17¢me arrondissement de Paris, le passage des piétons sera maintenu
sur le trottoir et sous I'échafaudage rue Berzélius.

Les dispositifs particuliers a prévoir sur I'échafaudage sont décrits a I'article n°3.3.2.

4.1.3.7 Nettoyage des zones chantier

Se reporter a I'article n°3.2.3.7.
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Localisation

Incidence de la réalisation des travaux sur les fagades arriére du batiment Berzélius sur le poste
« nettoyage des zones chantier »

4.1.3.8 Installations provisoires et protections intérieures

Se reporter a 'article n°3.2.3.8.

4.1.3.9 Contraintes de stockage

Se reporter a l'article n°5.3 du CCTC.

4.2 ECHAFAUDAGES - MOYENS DE LEVAGE

L'entrepreneur doit au titre de son marché l'installation des échafaudages de pied sur I'ensemble des facades
du projet y compris pour travaux sur émergences des toitures existantes (mur de refend, cheminée).

4.2.1 GENERALITES ET PRINCIPES
Se reporter a I'article n°3.3.1.

Mise a la terre obligatoire sur chaque échafaudage.

4.2.2 ECHAFAUDAGES DE PIED (DESCRIPTION DE PRINCIPE)
Se reporter a 'article n°3.3.2.
Localisation

Echafaudage depuis la rue Berzélius pour permetire I'acces aux échafaudages des fagades
arriéres du batiment Berzélius

Selon surcharge (1), petits échafaudages de pied sur la partie de la fagade 6a d’une hauteur
d'étage et sur les fagades 6d et 6e ; nota : au droit de la fagade 6a prévoir une adaptation sur
I'échafaudage pour assurer la liaison entre les toitures terrasses R+5 et R+4 Berzélius lorsque
I'échelle a crinoline sera déposée (échelle a trappe ou autre dispositif)

(1) toiture terrasse du R+4 a surcharge limitée, aucun stockage possible

4.2.3 ECHAFAUDAGES SUSPENDUS (DESCRIPTION DE PRINCIPE)

Réalisation d'échafaudages avec toutes sujétions de parties suspendues ou en bascule comprenant les mémes
prestations que les échafaudages verticaux et tous les tubes de renforts et de contreventements éventuels.

La prestation de ces échafaudages en appuis sur les structures existantes comprendra :
I'acheminement sur place, montage a toute hauteur, au-devant des élévations extérieures, y compris
protections, filets pare-gravois, etc.
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I'état des lieux des couvertures ou des structures d’appui, établi en présence des personnes représentant
le maitre d'ouvrage et/ ou le maitre d'ceuvre
les platelages de protection et de répartition sur les couvertures et étanchéités suivant dispositions
particulieres
la recherche, en accord avec l'architecte, d'appuis stables, sur les structures inférieures aptes a les
recevoir, couvertures, charpentes, magonneries...compris toutes sujétions :
de renforcements et moyens techniques complémentaires nécessaires a la mise en ceuvre des
échafaudages
de mise en place des appuis sur les entraits de la charpente ou sur les structures inférieures
de protection des parties adjacentes conservées
selon nécessité, 'emploi de cordistes pour le montage
les remaniements, dépose, repose en fonction de I'avancement des travaux

Dispositions particuliéres :

Les fixations seront réalisées par chevilles a scellement chimique a déterminer par le calcul en fonction de
I'épaisseur des murs de fagade contre lesquels s'appuieront les échafaudages.

Platelages de protection et de répartition :
le dispositif décrit ci-dessus, pourra étre complété par linterposition d’'un matériau résilient, entre les
appuis et le platelage, de type polystyréne expansé, sable, etc.

Dégradations des ouvrages adjacents :

- les frais de réparation des dégradations des ouvrages adjacents, notamment des ouvrages de fagades a
restaurer, imputables aux interventions de montage ou démontage des échafaudages, seront a la charge
du présent lot
Localisation

Echafaudages suspendus pour les travaux sur les facades arrieres du batiment Berzélius et
notamment :
a I'aplomb des couvertures et terrasses des batiments riverains (fravaux sur fagades 6a et
6b)
al'aplomb de la couverture du batiment Pouchet au niveau R+2 (travaux sur fagade 6¢)
a I'aplomb de la toiture terrasse du batiment Berzélius au niveau R+4 (travaux sur fagade
6d)

4.2.4 PRESTATIONS ET DISPOSITIFS COMPLEMENTAIRES

4.2.4.1 Alarme anti-intrusion

Se reporter a l'article n°3.3.5.1.

Localisation
Alarmes anti-intrusion a prévoir en parties basses et en parties hautes des échafaudages
Alarme anti-intrusion a prévoir en partie basse de I'échafaudage sur la rue Berzélius

4.2.4.2 Dépose - repose de mobilier urbain

Se reporter a l'article n°3.3.5.2.
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Localisation

Dépose — repose des potelets de protection implantés en limite de trottoir le long de la fagade rue
Berzélius a prévoir uniquement selon nécessité dans I'emprise d'installation de la sapine et de
I'escalier d’échafaudage, les autres potelets étant laissés en place sous I'emprise de 'échafaudage

4.2.4.3 Eclairage provisoire de rue

Sans objet.

4.2.4.4 Dépose partielle d’une protection d’étanchéité sur terrasse — platelage sur étanchéité

Dépose partielle d'une protection d’étanchéité meuble (gravillons) pour permettre l'installation des protections
nécessaires a la mise en place d'un échafaudage de pied.

La protection sera soigneusement mise en dépét a proximité dans 'emprise de la toiture terrasse.

Etat des lieux du complexe d’étanchéité en collaboration avec le maitre d’ceuvre compris reportage
photographique.

Fourniture et pose d’'un platelage provisoire en bois sur le complexe d’étanchéité existant afin de former une
protection provisoire et un plancher d’appui et de répartition des échafaudages compris baches et film de
désolidarisation pour ne pas détériorer 'étanchéité. Le platelage sera de constitution appropriée pour cet emploi.

Compris repli du platelage provisoire.
Repose de la protection d’étanchéité décrite a I'article n°0 ci-aprés.

Localisation
Dépose partielle — repose d’une protection d’étanchéité et platelage de protection au droit d'une
partie de la fagade n°6a et au droit de la fagade 6d situées a I'aplomb de la toiture terrasse niveau
4éme gtage de I'immeuble Berzélius
4.2.4.5 Protections sur couvertures a I'aplomb des échafaudages suspendus
Fourniture, pose et entretien de protections sur les couvertures existantes situées a I'aplomb des échafaudages
suspendus par baches imperméables en toile enduite de PVC ou par film polyane de 300 y armé, munies
d'ceillets pour cordage.

Fixation sur éléments de structure bois ou métallique.

Les protections seront maintenues en place jusqu’au repli des échafaudages puis déposées par le présent lot.

Sujétion particuliére :
pour la couverture en téle ondulée située au droit de la fagade 6a (niveau R+1 c6té rue Berzélius)
comportant de I'amiante, la mise en ceuvre et la dépose de la protection devront étre assurées par un
personnel agréé (entreprise spécialisée et habilitée pour travaux en condition amiante)
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Localisation
Protections sur couvertures sous les échafaudage suspendus nécessaires aux travaux sur les
fagades arriéres du batiment Berzélius (n°6a, 6b, 6¢ et 6d)
4.3 DEPOSES - TRAVAUX PREPARATOIRES
4.3.1 DEPOSE AVEC REEMPLOI D’OUVRAGES DIVERS EN FAGADE

Dépose et repose d’'une échelle a crinoline a la charge du lot MENUISERIES EXTERIEURES — PROTECTIONS
SOLAIRES - METALLERIE.

Afin de permettre l'installation des échafaudages, le présent lot devra le déplacement temporaire de quelques
trames du grillage implanté sur un faitage de couverture et jouxtant la fagade n°6a (copropriété de Monsieur
MARY).
4.3.2 DEPOSE SANS REEMPLOI D’OUVRAGES DIVERS EN FAGADE
Se reporter a 'article n°3.4.3.
Localisation
Ensemble des ouvrages non conservés inscrits dans les fagades arriéres du batiment Berzélius et
notamment (liste non exhaustive, a détailler par facade) :
stores extérieurs en toile inscrits dans les fagcades n°6a et 6¢c compris dépose des
accastillages, coulisses, coffres et éléments associés
nota : les déposes de couvertines, descentes EP, trop-pleins sont décrites a I'article n°4.3.4
4.3.3 PANNEAUX TRANSLUCIDES DE PROTECTION DES BAIES
Se reporter a l'article n°3.4 4.
Localisation
Protection des baies des facades a traiter :
devant baies inscrites dans la fagade n°6a y compris baies avec pavés de verre
devant baies inscrites dans la fagade n°6¢c
4.3.4 DISPOSITIONS PROVISOIRES POUR LA RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES PENDANT LES TRAVAUX
Se reporter a l'article n°3.4.5.
Localisation
Dépose des descentes existantes et mise en place de descentes provisoires :

en fagade n°6b y compris moignon/boite a eau
en fagade n°6¢ y compris boite a eau
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4.3.5 DEPOSE EN DEMOLITION DE MODENATURES MAGONNEES EN FAGADE
Se reporter a l'article n°3.4.6.
Localisation

Dépose en démolition des modénatures horizontales inscrites dans les fagades arriéres du
batiment Berzélius, suivant repérage sur plans du maitre d’ceuvre et notamment :

Facade 6a :
bandeau filant en pied de la partie de fagade a I'aplomb de la toiture terrasse du 4éme étage
éléments d’appuis au droit des chéssis a soufflet intégrés dans les baies a pavés de verre

Fagade 6¢:
bandeaux filants hauts et bas des menuiseries (4 cours)

4.3.6 TRAVAUX PREPARATOIRES PROPREMENT DITS
4.3.6.1 Préparation des supports enduits ou peints - nettoyage tous parements
Se reporter a l'article n°3.4.7.1.

La prestation comprendra I'enlevement des végétaux (arbustes et plantes grimpantes) implantés partiellement
sur les fagades n°6a et 6b.

Localisation

Préparation des supports et nettoyage des parements conservés de toutes natures sur les fagades
arrieres du béatiment Berzélius (sur toute hauteur) avant mise en ceuvre d’un systéme d'ITE, sur
parties courantes, soubassements, ébrasements de baies, appuis et modénatures :

parements de la facade n°6a

parements de la fagade n°6b

parements de la fagade n°6¢c

parements de la fagade n°6d compris retour en fagade sud-ouest (fagade 6e)

4.3.6.2 Reprises et raccords d’enduit
Se reporter a l'article n°3.4.7.2.
Localisation

Rebouchage et reprises d’enduit en raccord au droit des fissures constatées dans les fagades
arrieres du batiment Berzélius, suivant repérage sur plans des fagades existantes du maitre
d’'ceuvre et dans le diagnostic structure, notamment :

en fagade n°6a

en fagade n°6b,

en fagade n°6¢

en fagade n°6d
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Reprises d’enduit en raccord dans les fagades arriéres du batiment Berzélius pour les zones
d’enduit purgé (zones d’enduits non adhérents) suite aux sondages : prévoir en provision une
surface complémentaire de 30 m? de reprises en raccord, quantité a régulariser en fin de chantier
en fonction de la quantité réellement exécutée
4.3.6.3 Provision pour enduit de réparation des supports
Se reporter a I'article n°3.4.7.3.
Localisation
Provision pour enduit de réparation des supports, a prévoir sur les parties verticales des fagades
arriéres du batiment Berzélius destinées a recevoir un I.T.E. :
application de I'enduit sur environ 50% de la surface soit une quantité provisionnelle de 200
m? a régulariser en fin de chantier en fonction de la quantité réellement exécutée
4.4 ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTERIEUR - TRAITEMENT DE FACADE

4.4.1 PROCEDE TECHNIQUE

Se reporter a 'article n°3.5.1.

4.4.2 TRAITEMENT DES PARTIES COURANTES — FAGADES ARRIERES BATIMENT BERZELIUS
4.4.2.1 Enduit de calage
Se reporter a I'article n°3.5.2.1.
Localisation
Enduit de calage du systéme |.T.E. a prévoir sur toute la surface (en partie verticale) et en partie
courante des fagades arriéres du batiment Berzélius destinées a recevoir un I.T.E.
4.4.2.2 Panneaux isolants thermiques
Se reporter a I'article n°3.5.2.2.
Tous les panneaux isolants sont & prévoir en 145 mm d’épaisseur.
Profil de départ traité par la combinaison des profils PVC Sto-Profil de départ PH-K et Sto-Profil entoilé PH.
Localisation
Panneaux isolants thermiques du systéme I.T.E. & prévoir sur toute la surface (en partie verticale)
et en partie courante des fagades arriéres du batiment Berzélius destinées a recevoir un I.T.E. :
fagade n°6a sur toute hauteur
facade n°6b sur toute hauteur

facade n°6¢ sur toute hauteur
fagade n°6d uniquement pour la partie de fagade située sous I'acrotere du niveau 56,53
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4.4.2.3 Couche de base (sous-enduit)
Se reporter a l'article n°3.5.2.3.
Localisation
Couche de base du systéme I.T.E. & prévoir sur toute la surface (en partie verticale) et en partie
courante des facades arrieres du béatiment Berzélius destinées a recevoir un I.T.E., suivant
localisation de l'article précédent
4.4.2.4 Revétement de finition

Se reporter a l'article n°3.5.2.4.

Revétement de finition : enduit type StoSilco K(enduit a base de liant siloxane) des Ets STO ou équivalent,
suivant recommandations du fabricant.

Granulométrie 1,5 mm, finition aspect gratté fin.

Teinte :
une seule teinte au choix du maitre d’ceuvre pour 'ensemble des fagades.

Localisation

Revétement de finition du systéme |.T.E. a prévoir sur toute la surface (en partie verticale) et en
partie courante des fagades arrieres du batiment Berzélius destinées a recevoir un |.T.E., suivant
localisation de I'article « panneaux isolants thermiques »

4.4.3 TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS ET MODENATURES — FACADES ARRIERES BATIMENT BERZELIUS
4.4.3.1 Retours du systéme ITE en tableaux de baie - habillage de meneaux
Se reporter a I'article n°3.5.5.2.
Se reporter aux caractéristiques définies aux articles n°3.5.2.1 2 3.5.2.4.
Localisation

Ensemble des retours en tableaux des baies inscrites dans les fagades arriéres du batiment
Berzélius, suivant plans de facade et coupes du maitre d'ceuvre, retours a prévoir en jonction avec
la menuiserie ou avec la coulisse de store selon fagade et configuration :

en fagade n°6a

en fagade n°6¢

Traitement des petits meneaux entre menuiseries des baies inscrites dans les fagades arriéres du
batiment Berzélius, suivant plans de fagade et coupes du maitre d’ceuvre, retours a prévoir en
jonction avec la menuiserie ou avec la coulisse de store selon fagade et configuration :

en fagade n°6a

en fagade n°6¢
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4.4.3.2 Retours du systéme ITE en linteaux de baie
Se reporter a l'article n°3.5.5.3.
Emploi de panneaux isolants type Sto-panneau Fibre de bois P043.
Se reporter aux caractéristiques définies aux articles n°3.5.2.1 2 3.5.2.4.
Localisation
Ensemble des retours en linteaux des baies inscrites dans les fagades arrieres du batiment
Berzélius, suivant plans de facade et coupes du maitre d’ceuvre, retours a prévoir en jonction avec
la menuiserie ou avec le coffre de store selon fagade et configuration :
en fagade n°6a
en facade n°6¢

4.4.3.3 Retours verticaux du systéme ITE au droit des rives libres

Se reporter a l'article n°3.5.5.4.
Emploi de panneaux isolants type Sto-panneau Fibre de bois P043.

Se reporter aux caractéristiques définies aux articles n°3.5.2.1 a 3.5.2.4.
Arrét soigné en limite d'emprise du projet.
Localisation
Retour vertical dans I'épaisseur du complexe ITE en rive libre de la fagade n°6a, sur toute hauteur
en jonction avec le parement enduit de la facade sur rue Berzélius hors projet, suivant plans de
facade et coupes du maitre d'ceuvre
4.4.3.4 Reconstitution des appuis de baie
Se reporter a I'article n°3.5.5.7.
Localisation
Ensemble des reconstitutions d’appuis des baies inscrites dans les facades arriéres du batiment
Berzélius, suivant plans de fagade et coupes du maitre d’ceuvre et notamment :
en fagade n°6a, appuis des baies implantées dans la hauteur du 4éme étage
en fagade n°6a, appuis des baies avec pavés de verre et chassis a soufflet, compris
prolongement de la protection sur modénature rapportée décrite par ailleurs
en fagade n°6c¢, appuis des baies des niveaux 2¢me et 3éme étage
en fagade n°6¢, appuis sous alléges des baies des niveaux 2éme et 3éme étage
4.4.3.5 Nez d’appuis filants 60 x 75 mm avec bande de protection en tole laquée

Se reporter a l'article n°3.5.5.11.

Constitution, caractéristiques, finition et mise en ceuvre : se reporter a la description de I'article n°3.5.3.1.
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Localisation
Nez d’appuis filants sous alléges des baies, suivant plans de fagade et coupes du maitre d’ceuvre :
sous alleges des baies du R+2 en fagade n°6¢ compris bande métallique de protection sur
décalage de nu du systéme ITE et sur modénature
sous alleges des baies du R+3 en fagade n°6¢c compris bande métallique de protection sur
décalage de nu du systéme ITE et sur modénature
sous alléges des baies du R+4 en fagade n°6a compris bande métallique de protection
uniquement sur modénature
Bandeau filant en pied de la fagade n°6d, suivant plans de fagade et coupes du maitre d’ceuvre,
compris bande métallique de protection uniqguement sur modénature
4.4.3.6 Nez d’appuis filants 60 x 75 mm
Se reporter a I'article n°3.5.5.12.
Constitution, caractéristiques, finition et mise en ceuvre : se reporter a la description de l'article n°3.5.3.1.
Protection supérieure : par la reconstitution des appuis décrite a I'article précédent n°3.5.5.7.
Localisation
Bandeaux sous appuis des baies, suivant plans de fagade et coupes du maitre d’ceuvre :
sous appuis des baies avec pavés de verre et chassis a soufflet en fagade n°6a

4.4.3.7 Bandeaux filants 60 x 75 mm

Fourniture et pose de modénatures en éléments profilés préfabriqués sur mesure en VEROLITH, constitués de
perlites expansées et d’'un liant en résine époxydique.

Constitution, caractéristiques, finition et mise en ceuvre : se reporter a la description de l'article n®3.5.3.1.

Forme et section du profil : 60 (ép.) x 75 (ht) mm, se reporter aux plans, coupes et détail du maitre d’ceuvre.
Protection supérieure : par bavette métallique en tole laquée en recouvrement sur complexe ITE et modénature
compris équerres de renfort et fagon de larmier formant « goutte d’eau » ; finition teinte RAL au choix du maitre
d’'ceuvre.

Localisation
Bandeaux filants au dessus des linteaux de baies, suivant plans de fagade et coupes du maitre
d'ceuvre :
baies du R+2 en fagade n°6¢c
baies du R+3 en fagade n°6c

4.4.3.8 Bandeau filant 50 x 200 mm

Fourniture et pose de modénatures en éléments profilés préfabriqués sur mesure en VEROLITH, constitués de
perlites expansées et d’'un liant en résine époxydique.
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Constitution, caractéristiques, finition et mise en ceuvre : se reporter a la description de I'article n°3.5.3.1.

Forme et section du profil : 50 (ép.) x 200 (ht) mm, se reporter aux plans, coupes et détail du maitre d’ceuvre.

Protection supérieure :

- dépose de la couvertine d’acrotére existante
fourniture et pose d’'une couvertine en tole d’aluminium laquée assurant le recouvrement de la I'acrotére
existant, du complexe ITE et de la modénature compris équerres de renfort et fagon de larmier formant
« goutte d'eau « sur les 2 cotés ; finition teinte RAL au choix du maitre d’ceuvre
fourniture et pose d’une bande larmier en tole d’aluminium laquée assurant le recouvrement du bandeau
dans la partie en continuité sans acrotére

Localisation
Bandeau filant au niveau 56,53 de la fagade n°6d (bandeau en retour du bandeau de la facade 4
du patio sous couvertine d'acrotére décrit a I'article n°3.5.5.14), suivant plans de fagade et coupes
du maitre d’ceuvre
4.5 OUVRAGES DIVERS
4.5.1 COUVERTINES EN ALUMINIUM THERMOLAQUE
Dépose des couvertines existantes et évacuation aux D.P.
Fourniture et pose de couvertines en tle d’aluminium laquée assurant le recouvrement de la I'acrotére existant,
du complexe ITE et de la modénature compris équerres de renfort et fagon de larmier formant « goutte d'eau «
sur les 2 c6tés ; finition teinte RAL au choix du maitre d’ceuvre : teinte gris métallisé RAL 9007.
Systéme de besace garantissant la dilatation libre et indépendante de ['élément.

Facon d’angles rentrants et sortants soudés.

Il est précisé que ces couvertines doivent étre démontables et que le raccordement entre deux éléments doit étre
étanche.

Pour les couvertines posées dans I'embarras du garde-corps conservé : sujétions de coupe et de raccordement
soigné compris traitement d’'étanchéité au droit de chaque montant.

Localisation

Ensemble des couvertines en couronnement des acrotéres et coiffant les complexes ITE mis en
ceuvre sur les fagades arrieres du batiment Berzélius, suivant plans de fagade et coupes du maitre
d'ceuvre, notamment (au surplus des couvertines de protection des modénatures décrites
précédemment) :
. sur acrotere de la fagade 6b niveau 2éme étage
sur acrotere haut des fagades 6¢ et 6b niveau 4éme étage
sur acrotére haut des fagades 6a niveau terrasse 5¢me ; mise en ceuvre dans I'embarras du
garde-corps existant conservé en place pendant les travaux
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4.5.2 TRAITEMENT DES PIEDS DE FAGADE AVEC REPRISE DE RELEVE D’ETANCHEITE

Reprise des relevés d'étanchéité en pied des fagades traitées ayant pour objectif le traitement des ponts
thermiques et la réalisation soignée de la jonction avec le pied des complexes ITE mis en ceuvre.

4.5.2.1 Travaux préparatoires
Se reporter a 'article n°3.6.2.1.
Localisation

Travaux préparatoires en pied des fagades arriéres suivantes du batiment Berzélius, entre le
complexe étanche et I'arase basse du complexe ITE mis en ceuvre, suivant plans de fagade et
coupes du maitre d'ceuvre ;

en pied des facades 6a et 6d sur toiture terrasse du 4¢me étage

en pied de la fagade 6a sur toiture terrasse niveau 43,28 (terrasse d’'un batiment de riverain,

copropriétaire Monsieur MARY)

en pied de la fagade 6¢ sur toiture terrasse du 2¢me étage

4.5.2.2 Provision pour réfection des relevés d’étanchéité
Se reporter a 'article n°3.6.2.2.
Localisation

Provision pour réfection des relevés d'étanchéité éventuellement dégradés en pied des fagades
dans la localisation de l'article précédent, entre le complexe étanche et I'arase basse du complexe
ITE mis en ceuvre, suivant plans de facade et coupes du maitre d’ceuvre ; prévoir une quantité
provisionnelle de 10 ml de réfection de relevé a régulariser en fin de chantier en fonction de la
quantité réellement mise en ceuvre

4.5.2.3 Traitement des pieds de facade
Se reporter a I'article n°3.6.2.3.
Localisation

Traitement des pieds de fagade décrits dans la localisation de l'article « travaux préparatoires »
précédent du patio, entre le complexe étanche et I'arase basse du complexe ITE mis en ceuvre,
suivant plans de fagade et coupes du maitre d'ceuvre :

en pied des fagades 6a et 6d sur toiture terrasse du 4¢me étage

en pied de la fagade 6c¢ sur toiture terrasse du 2¢me étage

Nota : le traitement en pied de la fagade 6a sur toiture terrasse niveau 43,28 (terrasse d'un
béatiment de riverain, copropriétaire Monsieur MARY) n'est pas a traiter suivant l'article n°3.6.2.3 ;
arrét du profil de départ du systeme ITE & 0,15 m au dessus d’'une jardiniére existante, suivant
détail du maitre d’ceuvre
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4.5.2.4 Repose d’une protection d’étanchéité meuble
Reprise et repose de la couche de protection gravillons aprés repli des échafaudages.

Compris fourniture et pose de gravillons roulés 5/25 mm complémentaires selon nécessité.
Localisation

Reconstitution partielle de la protection d'étanchéité de la toiture terrasse niveau 4éme étage de
I'immeuble Berzélius, dans les surfaces d’'emprise des échafaudages de pied au droit des fagades
n°6a et 6d

4.5.2.5 Reprise des trop-pleins d’évacuation des eaux pluviales

Reprise des trop-pleins d’évacuation des eaux pluviales implantés en fagade, comprenant notamment les

prestations suivantes :

- la dépose du trop-plein ou de I'élément moignon déversoir (cas de boite a eux) compris déposes soignées
des ouvrages coté toiture terrasse (platine, étanchéité)
fourniture et pose d’un trop-plein constitué par un conduit circulaire en plomb de 2,5 mm d’épaisseur ou
en cuivre de 6/10¢me mm d’'épaisseur ; pose en biais avec une pente minimale de 30% et implantation
avec saillie de 5 cm minimum sur le nu extérieur de la fagade compris coupe en sifflet
cOté toiture terrasse, pose soudée sur platine fixée dans I'épaisseur de I'étanchéité et raccord d'étanchéité
cOté facade, garniture par joint souple imputrescible a la sortie

En cas d'impossibilité de réaliser un trop-plein biais, fagon de larmier a la sortie du moignon afin d'éviter tout
retour d'eau a sas sous-face.

Localisation
Remplacement du trop-plein implanté dans la facade n°6a
Reprise des moignons déversoirs dans boites a eaux des fagades 6b et 6¢ décrites ci-apres
4.5.3 TRAITEMENT DES PIEDS DE FAGADE EN JONCTION DES BANDES SOLIN EXISTANTES
4.5.3.1 Pieds de fagade courants - détail 101b
Dépose soignée ou partielle de la bande solin existante suivant configuration, nettoyage, grattage du support.

Fourniture et pose d’un isolant rapporté en fibres de bois d’'épaisseur inférieure a I'épaisseur de l'isolant en partie
courante du complexe ITE, suivant détail du maitre d’ceuvre ; pose calée-chevillée et par collage.

Fourniture et pose d’'une bande solin en tole laquée en protection de l'isolant sur une hauteur minimale de 0,15 m
compris fixations mécaniques sur le support magonné en partie verticale. Selon nécessité, collage sur I'élément
de couverture (tuile) suivant détail & soumettre au maitre d’ceuvre et au bureau de controle.

En téte, facon de pli (larmier) et joint compribande pour assurer la jonction et le calfeutrement sous le profil de
départ de I'ITE.

Suivant détail de référence STO : raccordement du systéme isolant sur toiture W 310-F.
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Localisation
Traitement des pieds des fagades arriéres du batiment Berzélius en jonction avec des couvertures
suivant détail n°101b du maitre d’ceuvre, notamment :
pieds de la fagade 6a au droit des couvertures en tuiles (rive de téte)
pieds de la fagade 6b au droit des couvertures en tuiles (rive de téte et rive en rampant de
couverture)

4.5.3.2 Pieds de fagade particulier — détail 102b

Traitement du pied de fagade sur une hauteur minimale de 0,30 m entre 'égout de couverture et le profilé de
départ du complexe ITE afin de permettre I'entretien du chéneau.

Travaux préparatoires sur support existant décrit a l'article n°3.4.7.1.

Réalisation d’'un enduit ciment approprié pour une surface de rejaillissement.

Epaisseur minimale aprés séchage : 5 mm.

Fourniture et mise en place d'une armature en fibre de verre référence « Sto-Fibre standard F » des Ets STO ou
équivalent de caractéristique et de performances conformes a 'ATEX, compris chevauchements des joints de
treillis de 10 cm.

Marouflage et lissage soigné a la taloche.

Réalisation d’'un enduit de finition d’aspect identique a I'aspect de I'enduit en partie courante du complexe ITE.

Fourniture et pose d’'une bande larmier a prévoir en partie basse pour assurer une jonction soignée en partie
supérieure du chéneau.

Localisation

Traitement des pieds des fagades arriéres du batiment Berzélius en jonction avec des couvertures,
notamment :
pied de la fagade 6a au droit du chéneau en partie basse de versant de la toiture d’un
béatiment riverain en fibro-ciment, suivant détail n®102b du maitre d’ceuvre

4.5.3.3 Pieds de fagade particulier au droit d’émergences — détail 101a

Traitement du pied de fagade sur une hauteur minimale de 0,30 m entre la partie supérieure de I'émergence et le
profilé de départ du complexe ITE.

Traitement a prévoir au dessus de la bande solin existante a conserver : se reporter a l'article n°4.5.3.2
précédent.

Localisation

Traitement particulier en pied de la fagades 6b au droit des émergences en toiture implantées a
proximité de la fagade 6b et notamment :

une sortie de VMC

un évent de la chaudiére gaz
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la pénétration de la descente d’eaux pluviales a I'angle des fagades 6b et 6a

4.5.4 DESCENTES D’EAUX PLUVIALES NEUVES EN ZINC
Se reporter a l'article n°3.6.3
Localisation
Ensemble des descentes d’eaux pluviales neuves implantées au droit des facades arriéres du
batiment Berzélius, suivant plans de fagade et coupes du maitre d’ceuvre :
en facade n°6b : une descente y compris moignon/boite a eau
en fagade n°6c¢ : une descente y compris boite a eau

4.5.5 REPOSE DES ELEMENTS DEPOSES EN FAGADE

Repose soignée des trames de grillage déposées temporairement au droit de la copropriété de Monsieur MARY.

4.6 TRAVAUX DE PEINTURE
4.6.1 PEINTURE SUR PAREMENTS BETON ET MAGONNES
Se reporter a l'article n°3.7.3.
Localisation
Peinture sur les parements béton et/ou magonnés suivants :
facade 6d en partie supérieure du bandeau a partir du niveau 56,53 jusque sous bandeau

d’acrotere
retour de la fagade 6d (fagade 6e selon plans) coté fagade sud-ouest, sur toute hauteur
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