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1. DEFINITIONS

Terme Définition

Contrat . Le contrat est un marché public passé en procédure adaptée ouverte - Code de la commande
publique. Le contrat fait référence au CCAG Travaux du 30 mars 2021

Maitre d’ouvrage . Le maitre d’ouvrage désigné dans le contrat agit en tant qu’acheteur. Il est le donneur d’ordre du
contrat pour le compte duquel le contrat est exécuté.

Titulaire . Le titulaire désigné dans le contrat est 'opérateur économique qui conclut le contrat avec I'acheteur.
En cas d'attribution @ un groupement d'opérateurs économiques, le titulaire désigne le groupement
représenté par son mandataire.

Prestation . La prestation est 'ensemble des taches prévues au contrat qui incombent au titulaire et rémunérées
par l'acheteur. Le terme prestation vise également une partie du contrat soumise a des régles
spécifiques.

2 PREAMBULE

Le site dit « Pouchet » acquis par le CNRS dans les années 80, est composé de deux batiments, le premier
(Pouchet), date des années 30 et le second (Berzelius) des années 70, totalisant 6500m?. Ce site du CNRS
héberge dix unités de recherche et des structures scientifiques relevant des disciplines des sciences humaines et
sociales ainsi qu’'une unité d’appui & la recherche en charge de la maintenance du batiment et des services
communs. Sont présents sur le Site environ 200 permanents (chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs et
techniciens) ainsi que des doctorants et post-doctorants.

Il s’agit d’'un immeuble tertiaire qui comprend des bureaux, des salles de réunions et conférences et un restaurant
administratif. Il dépend de la délégation d’lle de France-Meudon. Il est situé dans le 17éme arrondissement de
Paris et est trés bien desservi par les transports en commun.

2.1 Mesures de portée générale

Le présent marché est soumis aux lois et réglements en vigueur notamment ceux applicables aux marchés de
travaux publics.

En complément, le(s) titulaires(s) du marché s'engage(nt) a respecter 'ensemble des prescriptions, reglements et
contraintes édictés :

-par la ville de Paris, notamment en matiére de voierie, de bruit, d’horaires de chantier, d'occupation du domaine
public, de tri des déchets, etc...

-par le réglement de copropriété de I'immeuble concerné, dont un exemplaire est disponible auprés de la MOE.

Ces régles s'imposent aux entreprises au méme titre que les dispositions du présent marché. Il leur appartient de
s’y conformer strictement pendant toute la durée des travaux.

Le titulaire des marchés et leurs personnels doivent se conformer strictement aux régles de protection des données
sensibles qu'ils pourraient avoir a connaitre au titre de I'exécution du présent marché, ainsi qu'au Rl de l'unité, aux
régles de sécurité et de contréle en vigueur au CNRS.
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Les personnels du Titulaire et ses sous-traitants ne doivent accéder qu'aux seuls locaux et installations concernés
et nécessaires pour I'exécution du présent marché.

L’exécution du présent marché peut conduire le Titulaire, ses personnels et ses sous-traitants a avoir connaissance
des données sensibles qui, sans étre couvertes par le secret de défense, ne doivent pas étre rendues publiques.

Le Titulaire s’engage et engage ses personnels et ses sous-traitants a ne faire aucune divulgation, sous quelque
forme que ce soit, sans autorisation du CNRS, de tout élément connu dans le cadre du marché, en dehors des
communications strictement indispensables a I'exécution du présent contrat.

Le non-respect par le Titulaire, ses personnels ou ses sous-traitants des prescriptions de sécurité prévues au titre
du présent marché peut entrainer la résiliation du contrat pour faute du Titulaire, sans indemnité.

L’émission, la reproduction et 'acheminement des documents protégés sont conformes aux réglements en vigueur.
Les documents protégés de toutes natures et de tous types ayant servi a la réalisation et a I'exécution du présent
marché sont restitués au CNRS au terme du contrat, sans délai.

Aucune donnée ne peut étre partagée ou communiquée par le Titulaire, ses personnels ou ses sous-traitants a un
tiers au contrat sans le consentement exprés et préalable du CNRS propriétaire des données.

Les obligations définies ci-dessus doivent continuer a s'appliquer pendant les 10 ans qui suivent la date d’expiration
du présent marché.

3. OBJET DU MARCHE
3.1 Objet des travaux

L’objet des travaux consiste en une rénovation énergétique du batiment, sans modification fonctionnelle.
Le programme de travaux comprend :

- L'isolation de la fagade par I'extérieur sur la rue Pouchet et sur la cour intérieure et en PSE jusqu’a la rue
Berzelius a l'arriére,

- Leremplacement des menuiseries extérieures sur la fagade Pouchet et a un des étages d’une des facades
du patio, et en PSE le remplacement des stores sur la fagade arriére du Berzélius

- L'installation d’une gestion technique centralisée pour piloter le chauffage,

- L'amélioration de la distribution du chauffage (séparation des départs, pompes a débit variable,
calorifugeage, robinets thermostatiques),

- Le raccordement du site au chauffage urbain en lieu et place de la chaudiére gaz et en PSE la dépose de
I'ancien réseau gaz,

- Les ouvrages de gros ceuvre pour la création d'un local échangeur de chaleur,

- Les travaux de reprise de platrerie et de finitions découlant des travaux principaux.

La description des travaux est indiquée dans le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) relatifs a
chaque lot et dans leurs annexes éventuelles.

3.2 Lieu d’exécution

Le lieu d’exécution des prestations est :
Centre national de la recherche scientifique

59-61 rue Pouchet 75017 PARIS
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4. PIECES CONTRACTUELLES

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG Travaux, les piéces contractuelles sont, par ordre de priorité décroissant :

» L’acte d'engagement, dans la version résultant des derniéres modifications éventuelles ;

» L’annexe financiére de I'acte d'engagement : la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).
La DPGF annexée a 'acte d'engagement n'a pas de valeur contractuelle sauf en ce qui concerne les
prix d’unités utilisables pour le réglement des éventuels travaux modificatifs ou aléas et le montant
global ;

» Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) commun & tous les lots et son
annexe n°1 (EDIFLEX) ;

> Le cahier des clauses administratives général travaux approuvés par arrété du 30 mars 2021 ;

> Le calendrier détaillé d’exécution des travaux établi conformément aux stipulations de I'article 28.2 du

CCAG travaux et comportant les dates de début et de fin des travaux ; Dans l'attente de son

établissement c’est le calendrier prévisionnel qui s'applique.

Le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé et ses modifications

ultérieures ;

Le rapport initial du contrdle technique ;

Le cahier des clauses techniques communes (CCTC)

Le cahier des clauses techniques particuliéres propre a chaque lot ;

Les piéces graphiques ;

Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs actes modificatifs, postérieurs a la notification du marché ;

Les procés-verbaux d’admission émis en cours d’exécution du marché ;

Les dispositions du mémoire technique du titulaire qui ne contredisent pas les pieces du marché ;

Y

YVVVVYYYVYVY

Dans la mesure ou une nouvelle réglementation interviendrait en cours d'exécution du marché, celle-ci se verrait
directement appliquer au marché dés sa promulgation. Le titulaire doit donc apporter toutes les garanties de sa
capacité a se mettre en conformité avec toute nouvelle évolution sans modification du colt du contrat.

Le titulaire est réputé connaitre les documents avec toutes les mises a jour ou parution nouvelle des documents
ci-dessus avant le commencement des travaux faisant 'objet du présent article et reconnaitre qu'il en a une
connaissance parfaite par le seul fait de déposer 'Acte d'Engagement.

Sauf a avoir signalé en temps utile les erreurs ou omissions éventuelles du dossier de consultation avant la remise
de son offre, l'entreprise attributaire devra exécuter au titre du prix global et forfaitaire du marché, sans exception
ni réserve, tous les travaux de sa profession, nécessaires et indispensables pour I'achévement complet de ses
ouvrages, selon les regles de l'art, les normes, réglements et textes en vigueur et permettant une utilisation
satisfaisante pour I'ensemble des travaux prévus au marché.

Les spécifications et indications non portées au CCTP mais inscrites sur les plans fournis au DCE (et inversement)
sont réputées contractuelles et sont dues au titre du marché.

Dans le cas ou il est impossible de lever d'éventuelle contradiction & l'aide de documents de méme niveau de
priorité, la prescription la plus contraignante pour I'entreprise sera prise en compte.

Rappel : En aucun cas les conditions générales de vente du titulaire ne sont pas applicables, seules les conditions
prévues dans le présent acte d'engagement s’appliquent.

5. INTERVENANTS
5.1 Maitrise d’ouvrage

La maitrise d’ouvrage est assurée par le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) :

Délégation lle-de-France Villejuif.
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7 rue Guy Moquet
94800 Villejuif

La personne représentant le pouvoir adjudicateur est la Déléguée régionale de la Délégation fle-de-France Villejuif
du CNRS.

5.2 Maitrise d’ceuvre

La maitrise d'ceuvre est externe et assurée par le groupement suivant, (il assure également la mission OPC) :

- Mandataire :

AU4G ARCHITECTES
60-62, rue de Wattignies
75012 PARIS

- Cotraitants :

SERTED
1-1bis rue Marcel Paul
Zl La Bonde
91300 MASSY

CABINET C2L
36 rue de Fontarabie
75020 PARIS

KEUL ECO
13, rue Louis Armand
72400 LE FERTE-BERNARD

5.3 L'Ordonnancement, le Pilotage et la Coordination (OPC)
La mission Ordonnancement, pilotage et la Coordination (OPC) est assurée par :

CABINET C2L
36 rue de Fontarabie
75020 PARIS

5.4 Conduite d’opération
La conduite d'opération est assurée par :

Délégation lle-de-France Villejuif.
Péle Patrimoine et Logistique (PPL)
7, rue Guy Méquet

94800 Villejuif
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5.5 Contréle technique

Le contréle technique est effectué par :

BPT CONSULTANT
Direction régionale IDF Ouest
6 Rue Sainte Lucie - 75015 PARIS

Les remarques formulées au cours du chantier par le contréleur technique doivent étre observées et ne peuvent
faire 'objet d'une majoration des couts.

Les missions confiées sont les suivantes :

L : Mission relative a la solidité des ouvrages et éléments d’équipements neufs indissociables,
LE : Mission relative a la solidité des existants,

STl : Mission relative a la sécurité des personnes dans les établissements a usage tertiaire ou industriel,
AV : Mission relative a la stabilité des avoisinants,

Th : Mission relative a l'isolation thermique et aux économies d’énergie,

GTB : Mission relative a la gestion technique des batiments.

5.6 Coordination Sécurité Protection de la santé

Une Coordination en matiére de sécurité et de santé est organisée, aux fins de prévenir les risques résultants des
interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des
moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.

Cette mission est confiée a :

QUALICONSULT

127/131 Chemin des Bassins
94035 CRETEIL

Anta SARR| Coordonnateur SPS
Tel : 01.49.56.20.19 | Mobile : 07.88.17.66.78
anta.sarr@qualiconsult.fr

Le projet est classé en 2éme catégorie au sens de la Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et du décret 94-1159
du 26 décembre 1994.

5.7 Mission de Coordonnateur des Systémes de Sécurité Incendie (CSSI)
Sans objet

5.8 Le titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sont précisées a I'acte d’engagement.

Conformément & l'article 3.4 du CCAG Travaux, dés la notification du marché, le titulaire désigne une personne
physique habilitée a le représenter pour les besoins de I'exécution du marché et notifie cette désignation au maitre
d’ouvrage.
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En l'attente de cette désignation éventuelle et a défaut, les personnes physiques signataires de l'acte
d’engagement sont seules habilitées a les engager. D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le
titulaire et le maitre d’ouvrage en cours d’exécution du marché.

6. INFORMATION RECIPROQUE DES PARTIES
6.1 Informations données par le maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage communique au titulaire toutes les informations et piéces dont il est destinataire et dont la
connaissance est utile au titulaire pour I'exécution du présent marché.

Il s’agit notamment :

> De toute communication émanant des autorités ou services instruisant les dossiers de demandes
d’autorisation ou d’agrément, en particulier, toute observation et toute demande de piéce complémentaire

» De toute observation ou de tout document adressé directement au maitre d’ouvrage par les autres
intervenants.

La forme des notifications est indiquée a l'article 3.1 du CCAG travaux, toutefois il est dérogé au délai indiqué a
l'article 3.1.2. Le titulaire est ainsi réputé avoir recu la notification dans un délai de 4 jours & compter de la mise a
disposition du document sur le profil acheteur.

6.2 Informations données par le titulaire au maitre d’ouvrage

Le titulaire communique au maitre d’ouvrage toutes les informations ou piéces dont il serait seul destinataire et
dont la connaissance est utile au maitre d’ouvrage

7. STRUCTURE ET FORME DU CONTRAT
7.1 Décomposition de la prestation et forme du contrat

- Les prestations sont alloties de la sorte :

Numéro du lot Objet du lot |
Lot 1 Isolation Thermique par I'Extérieur - Ravalement
Lot 2 Menuiseries extérieures — Protections solaires - Métallerie
Lot 3 Chauffage - Ventilation - GTB
Lot 4 Menus travaux de gros ceuvre - Magonnerie
Lot5 Cloisons — Doublages — Faux-plafonds - Peinture

La forme retenue pour 'exécution du contrat est celle d’'un contrat ordinaire traité & prix global et forfaitaire.

7.2 Nature de la prestation

Les prestations relévent d'un contrat de travaux.
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8. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

8.1 Prix du contrat

8.1.1

Nature et forme du prix

Les prix des prestations objet du marché sont forfaitaires. L'offre financiére du titulaire est globale, annexée a l'acte
d’engagement du marché.

Les prix unitaires du cadre de DPGF sont contractuels et utilisés pour le réglement des éventuels travaux
modificatifs et aléas. Les besoins effectifs de travaux ou prestations dont le prix n'est pas défini en DPGF seront
déterminés et réglés selon le dispositif de I'article 13 du CCAG travaux.

Par dérogation a l'article 13.5 du CCAG Travaux, le titulaire est réputé avoir accepté les prix sous un délai de 15
jours suivant I'ordre de service qui lui a notifié ces prix.

8.1.2 Révision des prix

Le prix du marché est révisable a la hausse comme a la baisse par application d’'une formule de variation.

Dans laquelle :
P est le prix révisé
Po est le prix initial indiqué a I'acte d'engagement et réputé établi sur la base des
conditions économiques du "mois zéro"
> a,b,c...sontles coefficients a appliquer aux indices en fonction du poids respectif des
composants correspondants dans le codt de la prestation (la somme de ces coefficients
estégalea 1)
» 11,12... sont les indices retenus en fonction de la nature des prestations du marché. Au
dénominateur, figurent les valeurs des indices correspondant aux parameétres pour le mois
zéro et au numérateur figurent les valeurs de ces mémes indices afférentes au mois de
révision.
La formule de révision Index
Lots | Objet du lot INSEE
utilisé(s)
1 Isolation Thermique par I'Extérieur - | P =Po x [0,10 + 0,90 x (11m / 10)] BT 01
Ravalement
2 Menuiseries extérieures — P=Pox[0,10 + 0,90 x (1m/10)] BT 43
Protections solaires - Métallerie
3 Chauffage — Ventilation - GTB P =Po x[0,10 + 0,90 x (a*(11m/ I10) + b*(12m/I20)] BT 40 et
41 aveca
pour 0,5 et
b pour 0,5
4 Menus travaux de gros ceuvre - P=Pox[0,10 + 0,90 x (1m/10)] BT 03

Magonnerie
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5 Cloisons — Doublages - Faux- P =Po x[0,10 + 0,90 x (a*(11m/ I10) + b*(12m/I120)]
plafonds - Peinture

BT 08 et
46 avec a
pour 0,5 et
b pour 0,5

La date d’établissement des prix (Mois 0) est fixée au mois de la derniére offre remise par le titulaire.
Le coefficient de variation obtenu est arrondi & 3 décimales de maniere arithmétique.

Conformément a l'article R.2191-28 du Code de la commande publique, lorsque la valeur finale des références
n'est pas connue a la date ou doit intervenir un acompte, il est procédé a un réglement provisoire sur la base des
derniers index connus. La révision définitive intervient sur le premier état d’'acompte établi postérieurement a la
parution de l'index correspondant.

8.1.3 Contenu des prix

Conformément a l'article 9.1.1 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant
de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impots et taxes, et assurer au titulaire une marge pour
risques et bénéfices.

Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement
prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent
notamment :

> De l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

» De phénoménes naturels ;

» De la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

» Des colts résultant de I'élimination des déchets de chantier ; et du nettoyage du chantier effectué selon
un rythme minimum qui sera précisé au titulaire lors du démarrage du chantier ;

> De la réalisation simultanée d'autres ouvrages ;

» De I'exécution des travaux en site occupé (la réalisation des interventions en site occupé et en coactivité
avec la réalisation d’activités de recherche);

> De l'obtention d'un « permis de feu » impliquant pour le titulaire de se conformer aux mesures de
protection contre l'incendie qui lui seront prescrites ;

» Des frais d'assurances mentionnés dans le présent CCAP ;

> Des frais d'établissement des études d'exécution ;

»  Des frais d'établissement des documents fournis aprés exécution ;

> Des frais d'établissement du PPSPS par le titulaire et ses éventuels sous-traitants ;

> Des frais de fourniture des échantillons ;

» Des frais de coordination & charge du mandataire (pour les groupements d'entreprises) ;

» Des frais résultants des demandes fondées du bureau de contréle technique, du coordonnateur SPS
tant en cours d'étude qu'en cours de travaux ;

» Des frais d'établissement des devis en réponse aux demandes de modifications formulées par le maitre
d'ceuvre et/ou par le maitre d'ouvrage ;

» Des frais résultants des demandes et observations du maitre d'ceuvre, concernant notamment la reprise
des plans non conformes ;

» Des frais des relevés d'état des lieux.

> Les difficultés et sujétions résultant de la conception particuliére de I'ouvrage et de I'effet architectural

recherché, notamment en ce qui concerne les fagades.
> Les sujétions résultant des gabarits
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> Les calfeutrements, bourrages, jointements, raccords pour finition compléte de l'ouvrage aprés
l'intervention des autres corps d'état, dans les conditions définies au descriptif.
Les frais annexés résultant des essais et contréles de réception des matériaux et de tous les contrdles
imposés par le descriptif ou les régles de I'art contractuelles.

> Les réparations d'erreurs et malfagons imputables a I'entrepreneur.

> Les frais d'installation du chantier ainsi que les frais d'établissement d'entretien ou de fonctionnement de
tous les ouvrages provisoires nécessaires a la réalisation des travaux et notamment, les frais et
sujétions résultant de la situation des installations de chantier.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution des travaux.

Les dépenses supplémentaires imprévues que I'entrepreneur pourrait avoir a supporter en cours de chantier, par
suite de I'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient aprés étude des documents
de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte pour I'élaboration de son offre et le calcul
de son prix.

Les prix devront également tenir compte des dépenses liées aux dispositions nécessaires a mettre en ceuvre pour
la prévention des risques sanitaires.

Le maitre d’ouvrage met a disposition du titulaire des facilités indiquées a l'article 3.2.1 du CCTP Lot 1.

Les prix s'entendent pour I'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages normalement
inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-ci par les documents de consultation.

De surcroit, sur la base de la définition et de la description des ouvrages telles qu'elles figurent dans les documents
de consultation, le titulaire est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et inclus dans son prix toutes les
modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles sont destinées.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours de chantier, par suite
de l'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient, aprés étude des documents
de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte pour I'élaboration de son offre et le calcul
de son prix.

814 TVA

Les demandes de paiement sont adressées en montant HT et TTC.

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article 269 du Code
général des impdts.

En cas de sous-traitance et conformément aux dispositions relatives a I'autoliquidation de la TVA issues de l'article
283 du Code général des impbts, le sous-traitant adresse une facture en hors taxe pour les prestations réalisées.

La TVA relative aux prestations sous-traitées est, quant a elle, pergue par le fournisseur responsable du sous-
traitant.

8.2 Condition de paiement
8.2.1  Avance
a) Généralités
Sauf renoncement du ftitulaire, une avance est prévue si le montant du marché est supérieur
a 50. 000 € HT et si le délai d’exécution des prestations est supérieur a 2 mois.
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En application de I'option A de I'article A.10.1 du CCAG Travaux, le taux de 'avance est de 30% si le titulaire est
une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique :

Le taux de 'avance est de 15% si le titulaire n’est pas une petite ou moyenne entreprise au sens de la commande
publique.

Le paiement de cette avance intervient dans le délai d'un mois & partir de la date de la notification du marché.

Le remboursement de I'avance est effectif quand le montant des prestations exécutés atteint 65% du montant
toutes taxes compris du marché. Celle-ci est récupérable en une fois selon son montant.

Le montant de 'avance ne sera ni révisé, ni actualisé en application des dispositions des articles R. 2112-13 et R.
2191-3 a R. 2191-10 du Code de la commande publique

L’avance n’est due au titulaire du marché que sur la part du marché qui ne fait pas I'objet de sous-traitance. Si le
titulaire du marché qui a percu I'avance sous-traite une part du marché postérieurement & sa notification, il
rembourse I'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées, méme dans le cas ou le sous-traitant
ne peut pas ou ne souhaite pas bénéficier de l'avance.

Dés lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d'une avance, une avance peut étre versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes dispositions (taux de I'avance et
conditions de versement et de remboursement ...) que celles applicables au titulaire du marché, sous réserves des
dispositions particulieres détaillées aux articles R.2193-17 et suivant du Code de la commande publique.

8.2.2  Présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement comprennent les mentions suivantes :

Le nom et la raison sociale du créancier, une date d'émission et un numéro unique ;
Le numéro du contrat ;

Le numéro RCS, de SIRET et TVA intracommunautaire ;

Les dates de réalisation des prestations ;

La nature, quantité et montant hors taxes des prestations réalisées ;

Le lieu d’exécution ;

Le taux de TVA applicable ;

La désignation de I'acheteur et son SIRET.

YVVVYVVVVY

La facture électronique est obligatoire.
Au choix du créancier, cette transmission est effectuée selon I'une des trois modalités suivantes :

» Parflux d’échange de données informatisées. Dans ce cas, les formats acceptés sont ceux qui figurent
a l'adresse suivante : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/

» Par dépbt au format PDF

» Par saisie en ligne dans le portail le lien : https://chorus-pro.gouv.fr

Les informations a faire figurer dans I'entéte de la demande de paiement sont :

» CNRS (SIRET n°18008901303720) ;

» Le code service de I'entité CNRS facturée (exemple : UMR7095_1). Le code service de I'entité CNRS
bénéficiaire.

» Le numéro d’engagement juridique communiqué lors de la notification du marché ou figurant sur le bon
de commande notifié par le CNRS (exemple : 0326L012345).
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Afin d’optimiser le temps de traitement des factures, le titulaire veillera :

> Au respect des mentions obligatoires devant figurer sur les factures au regard du code du commerce
(article L441-3 et articles R123-237 et R123-238) et du code général des impbts (article 289 et article
242 et article 242 nonies A de l'annexe 1)

> A faire apparaitre impérativement sur vos demandes de paiement, le numéro de la commande du CNRS
(par exemple : 0888L116668), le numéro de marché le cas échéant et, si possible, 'adresse de livraison
(adresse de I'unité bénéficiaire de la prestation).

Le non-respect de ces consignes pourra entrainer soit un rejet de la facture, soit un allongement des délais
de traitement.

8.2.3  Reglement des comptes

Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions des 10.2 et 12 du CCAG Travaux. Les projets de
décomptes seront présentés en état cumulatif depuis le 1¢- mois d’exécution du marché apres notification de 'ordre
de service de démarrage.

Les sommes dues au titulaire ainsi qu'a ses sous-traitants a paiement direct en exécution du présent marché sont
réglées dans un délai global de paiement de 30 jours maximum.

Le délai global de paiement a pour point de départ :

> Pour I'avance, la date de notification du marché

> Pour les acomptes dus au titulaire et les paiements dus aux sous-traitants ayant droit au paiement direct,
la date du dépét par le titulaire du décompte et des pieces annexées sur la plateforme CHORUS PRO.
Cette date est mentionnée par le Maitre d'ceuvre sur les certificats pour paiement transmis au maitre
d’ouvrage.

» Pour le solde, la date d'acceptation du décompte général par I'ensemble des parties (maitre d’ouvrage et
titulaire), dans les conditions prévues a l'article 12.4 du CCAG Travaux.

La date de paiement correspond a la date de réglement par le comptable public.

Par dérogation aux articles 12.1 et 12.2 du CCAG-Travaux, la gestion des décomptes et acomptes par le titulaire,
le maitre d'ceuvre et le représentant du pouvoir adjudicateur est assurée par traitement informatique dans les
conditions fixées a I'annexe 1 du présent CCAP (relative au service d'échange électronique de gestion financiére
des travaux (EDIFLEX)) ».

8.2.4  Adresse de remise des demandes de paiement

L'ordonnateur de la dépense est :
La Déléguée Régionale

Délégation lle-de-France Villejuif
7 rue Guy Méquet
94800 Villejuif

Le comptable assignataire des paiements est :
L'Agent Comptable Secondaire

Délégation lle-de-France Villejuif
7 rue Guy Méquet
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94800 Villejuif

8.2.5  Délai de paiement

Conformément aux articles R2192-10 a R2192-36 relatif a la mise en ceuvre du délai maximum de paiement dans
les marchés publics. Le point de départ du délai global de paiement est la date d’'exécution des prestations
lorsqu'elle est postérieure a la date de réception de la demande de paiement.

Le défaut de paiement dans les délais prévus aux articles précités fait courir de plein droit, et sans autre formalité,
des intéréts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. lls sont calculés par
application de la formule suivante :

IM=MxJ/365 x Taux IM + F

Dans laquelle :

» IM: montant des intéréts moratoires

» M montant TTC de la demande de paiement

» Taux IM : taux de la Banque Centrale Européenne en vigueur majoré de 8 points de pourcentage.
» J:nombre de jours calendaires entre la date limite et la date réelle de paiement

» F :forfait de 40 € de frais de recouvrement

8.2.6  Retenue de garantie

Les réglements sont diminués d’'une retenue de garantie d’un taux :

o De 3% calculée sur le montant TTC des prestations pour les TPE et les PME.
e De 5 % calculée sur le montant TTC des prestations pour les autres entreprises.

La base de calcul de la garantie est égale au montant total du marché.

8.2.7  Substitution de la retenue de garantie

La retenue de garantie pourra étre remplacée par la constitution d’'une garantie & premiére demande.

En cas de groupement, chaque membre du groupement fournit une garantie. Si le mandataire est solidaire de
chacun des membres du groupement, la garantie peut étre fournie par le mandataire pour la totalité du marché.

Dans le cas ou la garantie est dématérialisée, celle-ci peut étre transmise par mail & I'adresse suivante :
dr01-ifsem.gestion.financiere@cnrs.fr

Dans le cas contraire, la transmission de la garantie se fait auprés de I'agent comptable secondaire a I'adresse
indiquée ci-dessus.

8.2.8  Constitution et complément

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le titulaire
remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie
correspondant a I'acompte est prélevée. Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée d'exécution du marché,
de substituer une garantie a premiere demande a la retenue de garantie.
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Toutefois, cette garantie est constituée pour le montant total du marché y compris les avenants. Les montants
prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire aprés constitution de la garantie de substitution.

8.2.9  Restitution des garanties

La retenue de garantie est remboursée aux établissements ayant accordé leur garantie a premiére demande, un
mois au plus tard aprés l'expiration du délai de garantie de parfait achévement, sauf prolongation du délai de
garantie, telle que prévue a l'article 44.2 du CCAG/Travaux.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur garantie
a premiére demande pendant le délai de garantie de parfait achévement et si elles n'ont pas été levées avant
I'expiration de ce délai, I'établissement est libéré de son engagement ou la retenue remboursée un mois au plus
tard aprés la date de leur levée.

9. DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS SOUS-TRAITEES

Les dispositions qui précédent s’applique a la totalité du marché, y compris aux prestations sous-traitées. Les
garanties incombent en totalité au titulaire et en aucun cas au sous-traitant.

9.1 Paiement des sous-traitants

La déclaration de sous-traitance annexée au marché, précise tous les éléments indiqués a l'article R. 2191-45 du
Code de la commande publique et indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :

La personne habilitée & donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de créances ;
Le comptable assignataire des paiements ;

Le compte a créditer ;

En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la protection de
la santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achévement ;

YV VYV

9.2. Modalités de paiement des sous-traitants directs

Sous réserve des démarches préalables d’acceptation et d'agrément du sous-traitant, le maitre d’ouvrage paye
directement, par virement administratif au compte ouvert au nom du sous-traitant, les prestations sous traitées
supérieures a 600 € TTC.

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du maitre d’ouvrage au titulaire du marché, via
le portail CHORUS dont I'adresse est citée ci-dessus.

Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s'il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant.
NOTA:

Sans préjudice de la procédure de paiement direct dont bénéficie le sous-traitant désigné dans la déclaration de
sous-traitance (DC4), le titulaire peut payer directement son sous-traitant.

Dans ce cas, le paiement des factures du sous-traitant par le titulaire libére la dette du CNRS vis-a-vis du sous-
traitant a due concurrence du paiement effectué par le titulaire. Ce dernier devra fournir aux services bénéficiaires
CNRS du présent marché les justificatifs nécessaires permettant d'attester le paiement, total ou partiel, des
prestations réalisées par le sous-traitant
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10. PRIMES D’EXECUTION

Sans objet

11. DIMINUTION DU PRIX DU CONTRAT

Sans objet

12. DELAIS D’EXECUTION
12.1  Délais d’exécution

Le délai global d’exécution du marché est de 14 mois y compris la période de préparation, a compter de la date
fixée par l'ordre de service de démarrage général ou de sa date de notification au titulaire.

Dans ce délai global sont compris la période de préparation (commune aux 2 phases, les études d’exécution, le
délai d’exécution des prestations, les études de synthése, les tests, essais, épreuves et contrbles nécessaires, les
opérations préalables a la réception, le repliement des installations de chantier et la remise en état des
emplacements mis a disposition.

Le délai prévisionnel d’exécution des travaux faisant I'objet d’une réception partielle est précisé dans le calendrier
prévisionnel ;

Phase 1 : Travaux de réalisation de I'ITE :
Délai d’'exécution des travaux est de 10 mois
Phase 2 : travaux post raccordement au chauffage urbain.

Délai d'exécution de 2 mois a compter de la réalisation du raccordement urbain.

12.2  Prolongation du délai d’exécution du fait d’intempéries

En cas d'intempéries reconnues comme telles par le maitre d’ouvrage ou son représentant, le titulaire du marché
pourra demander une prolongation du délai contractuel d’exécution.

Conformément a l'article 18.2.3 du CCAG/Travaux, et en référence a la définition de « l'intempérie » prévue aux
articles L.5424-6, L.5424-8 a 15 et L.5424-18 du code du travail, le nombre de journées d'intempéries réputées
prévisibles, qui seront défalquées du nombre de journées d'intempéries réellement constatées est égal & 15 jours
ouvres.

Sont qualifiées de journées d'intempéries, les journées ou les conditions climatiques sont telles que les travaux ne
peuvent étre poursuivis dans les conditions techniques requises ou sans enfreindre les régles de sécurité.

Seuls les arréts du fait d'intempéries ouvriront droit a décompte pour prolongation éventuelle de délais, pour autant
qu'ily ait eu entrave a l'exécution des travaux et pour autant que les travaux empéchés soient sur le chemin critique.

Des délais supplémentaires entraineront un allongement du délai d’exécution sans que les entreprises ne puissent
prétendre a une rémunération complémentaire.

La détermination de la prolongation du délai d’exécution en jours de calendrier, au-dela des jours prévisibles, est
obtenue par I'application au nombre de jours constatés du coefficient 1,17 (régle des 7/6).
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Les journées d'intempéries constatées selon les prescriptions ci-avant sont décomptées du lundi au vendredi,
conformément aux prévisions du calendrier d’exécution.

La prise en compte des journées ou demi-journées d'intempéries est subordonnée a :

- la constatation faite par le titulaire, le jour méme et communiquée au maitre d’ceuvre avant 10 heures le jour
méme, ou avant 14 heures dans le cas de changement brutal des conditions atmosphériques,

- la fourniture des relevés de la station météo référente,
- la déclaration a la caisse responsable,

- la présentation des justificatifs au plus tard lors de la réunion de chantier suivante.

En cas de litige :

Il appartiendra & 'entreprise concemée de justifier & la maitrise d’'ceuvre que les conditions atmosphériques
rendaient effectivement 'accomplissement du travail dangereux ou impossible eu égard soit a la santé ou a la
sécurité des travailleurs, soit & la nature ou a la technique du travail a accomplir.

L’arbitrage sera rendu par la maitrise d’ceuvre pour ce qui concerne la nature ou la technique du travail & accomplir,
et par le coordonnateur C.S.P.S. pour ce qui concerne la sécurité et la santé.

La station météorologique de référence est : Paris-Montsouris

Les limites des phénoménes météorologiques au-dela desquels les journées ou demi-journées seront déclarées
en intempéries au sens du présent marché de travaux, sont les suivantes :

Nature du phénoméne Intensité limite et durée
Précipitations >a 15 mmde 6h a 18h

Neige >ab5cmde6ha18h

Vent >a 60 km/h de 6h a 18h

Gel - 5°C a sans dégel de la journée

12.3  Périodes de préparation des travaux
Conformément a l'article 28 du CCAG il est procédé aux opérations décrites dans le CCTP et notamment :

- Elaboration par le titulaire et présentation au visa du maitre d'ceuvre, dans les conditions prévues &
I'article 28.2 du CCAG Travaux, du programme d'exécution des travaux auquel est annexé le projet
des installations de chantier et des ouvrages provisoires. Le visa de la maitrise d’ceuvre est donné
pour conformité au projet et ne dégage en rien la responsabilité technique de I'entreprise ;

- Elaboration du calendrier d’exécution détaillé ;

- Réalisation des Plans d’assurance qualité et plans d’assurance environnement ;
- Réalisation des études d’exécution et plans d'atelier et de chantier ;

- Réalisation des documents graphiques et écrits (production des plans...) ;

- Etablissement et remise au maitre d’ceuvre des plans d'exécution des ouvrages, notes de calcul et
études de détail nécessaires pour le début des travaux dans les conditions prévues a l'article 29 du
CCAG travaux ;
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- Etablissement par le titulaire intervenant sur le chantier sous la coordination du Coordonnateur de
sécurité du projet d'installations de chantier, des plans particuliers de sécurité et de protection de la
santé (PPSPS) dans le cadre du plan général de coordination (PGC) établi par le coordonnateur de
sécurité et des plans particuliers de prévention.

- Le schéma d'organisation de la gestion des déchets

Les installations de chantier doivent étre installées pendant la période de préparation.

12.4  Calendrier prévisionnel d’exécution
Le calendrier prévisionnel d’exécution est joint au marché.

Il fixe de maniére prévisionnelle le délai global d’exécution des travaux et s’applique jusqu’a 'accord du titulaire et
du maitre d’ceuvre sur un calendrier détaillé d’exécution établi pendant la période de préparation.

Dans ce délai global sont compris la période de préparation, les études d’exécutions, il est rappelé que les taches
principales, et que les interventions du titulaire doivent étre prévues autant que de besoin pendant la durée globale
de 'opération et conformément au caractére forfaitaire du marché.

Il est également précisé dans le calendrier prévisionnel d’exécution, la liste et les dates d’achevement des taches
clefs, dont I'exécution, aux dates contractuelles ainsi fixées, doit étre impérativement respectée.

12.5 Calendrier détaillé d’exécution
Le titulaire établit le calendrier détaillé d’exécution conformément a I'article 28.2.1 du CCAG Travaux.

Le calendrier détaillé d'exécution fait apparaitre les taches caractéristiques dont se compose le marché, les
enchainements des taches, le rattachement graphique entre I'achévement d'une tache et la suivante qu'elle
conditionne ainsi que le ou les chemin(s) critique(s) de I'opération.

Il précise, en outre, :
- La cadence d’exécution ;
- Les moyens en personnel et matériels prévus ;

- Les contraintes particulieres de préfabrication ou d'approvisionnement

Le titulaire remet le calendrier détaillé d'exécution des travaux dans sa version définitive au maitre d'ceuvre et a
I'OPC dans un délai de 10 jours ouvrés a compter de 'OS de démarrage de la premiere phase technique.

Ce dernier le soumet a I'approbation du maitre d'ouvrage au plus tard 10 jours ouvrés avant la fin de la période
de préparation. Il est ensuite notifié par ordre de service du maitre d'ceuvre au titulaire du marché avec copie au
contréleur technique, au coordinateur S.P.S, copie au maitre d'ouvrage.

Le calendrier détaillé d’exécution se substitue au calendrier prévisionnel d'exécution en tant que piéce constitutive
du marché.

C'est le calendrier prévisionnel d’exécution puis, une fois notifié par ordre de service, le calendrier détaillé
d’exécution qui permet la détermination des éventuels retards du titulaire dans I'exécution des prestations de son
marché et I'application des pénalités prévues.
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13. REALISATION DES PRESTATIONS
13.1  Autorisations administratives

Par dérogation a l'article 31.3 du CCAG Travaux, le fitulaire a la responsabilité d'obtenir les autorisations
administratives nécessaires a la réalisation des travaux prévus au contrat.

13.2  Etat des lieux

Un constat chez les avoisinants et un constat contradictoire sera effectué avant les travaux par un huissier mandaté
par le CNRS. Il servira a contréler I'absence de dégradation durant les travaux. Ce constat pourra étre opposable
a 'entreprise aprés les travaux ou en cours de travaux pour démontrer que des dégradations sont intervenues du
fait de son intervention pendant I'exécution.

13.3  Etudes d’exécution

Le titulaire établit, notamment d'aprés les éléments de définition du projet, les documents nécessaires a la
réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs, études de détail. Ces documents sont
soumis au visa du maitre d'ceuvre. Celui-ci les renvoie au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard
15 jours aprés leur réception.

Ces documents sont également communiqués dans le méme temps au contrdleur technique pour avis.
Ces documents doivent étre remis au format électronique a la maitrise d’ceuvre.

Ne peuvent recevoir un commencement d'exécution que les travaux définis sur les plans et documents qui ont été
examinés par le contréleur technique et approuvés par le Maitre d'ceuvre.

Ces documents devront étre diffusés auprés des différents intervenants suivant une procédure définie lors de la
période de préparation par la Maitrise d’ceuvre.

13.4  Connaissance de I'ouvrage

Le titulaire, doit, conformément aux dispositions Iégales ou réglementaires en vigueur a la date de notification du
marché, le complet achévement de tous les travaux suivant les régles de I'art et la parfaite utilisation de I'ouvrage.

Il reconnait avoir une parfaite connaissance des lieux et de I'ouvrage dans la mesure ou ces renseignements
peuvent étre raisonnablement obtenus lors de la visite des lieux et des études qui ont été faites par la maitrise
d’'ceuvre et qui sont a sa disposition, ainsi que de toutes les contraintes ou sujétions y afférent et avoir eu la
possibilité d’effectuer ou de demander que soient effectués tous sondages ou reconnaissances de quelque nature
que ce soit nécessaires a I'exécution parfaite de ses prestations. Il ne pourra arguer en aucune fagon, de I'absence
ou de linsuffisance d'informations ou de renseignements postérieurement a la notification du marché pour
s'exonérer de sa pleine et entiére responsabilité dans I'exécution de ses obligations contractuelles.

Les conséquences des erreurs et carences du titulaire dans sa collecte des renseignements ne peuvent que
demeurer a sa charge.

A ce titre, le titulaire est réputé avoir pris connaissance des éléments suivants :

> Est réputé avoir une bonne connaissance du site et des contraintes de réalisation des travaux.

» Lanature et 'emplacement des lieux et des conditions générales et particuliéres qui y sont attachées ;

» Les modalités d’accés, d'installation de chantier, de stockage, de matériaux, etc., des disponibilités en
eau, en énergie électrique, efc. ;
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> Avoir pris tous renseignements concernant les ouvrages existants et avoisinants ;

> Les caractéristiques de I'équipement et des installations nécessaires au début et pendant I'exécution des
travaux ;

> Tous les autres éléments pour lesquels des informations peuvent étre raisonnablement obtenues et qui
pourraient en quelque maniére influer sur les travaux et sur les prix de ceux-ci.

Il est tenu par une obligation de résultat et s’engage & exécuter des prestations exemptes de vice. Le titulaire est
réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant en quelque maniére que ce
soit avoir une influence sur 'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

13.5 Installation de chantier

Le titulaire doit se conformer aux dispositions de l'article 31 du CCAG Travaux et au plan général de coordination
ainsi qu'a l'article 3.2 du CCTP Lot 1.

13.6  Ordres de service

Par dérogation & l'article 3.8.1 du CCAG Travaux, les ordres de service sont écrits, datés, et numérotés par le
maitre d'ceuvre. Le titulaire en accuse réception datée

Les ordres de service entrainant une modification des conditions d’exécution du marché en termes de délai
d’exécution, de durée et de montants font 'objet d’une validation préalable par le maitre d’ouvrage.

13.7  Provenance des matériaux et produits

Conformément a l'article 21.1 du CCAG Travaux, le titulaire a le choix de la provenance des matériaux, produits
ou composants de construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixées par le
contrat.

Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d'ceuvre les documents qui assurent la tragabilité des
produits et matériaux mis en ceuvre.

13.8  Registre du chantier

Conformément a l'article 28.5 du CCAG Travaux, I'ensemble des documents émis ou regus par le maitre d'ceuvre
concernant le déroulement du chantier, est répertorié par le maitre d'ceuvre dans un registre de chantier signé
contradictoirement par lui et le titulaire.

Ce registre est tenu a la disposition du maitre d’ouvrage et des intervenants autorisés, puis remis au maitre de
l'ouvrage dans le cadre des opérations préalables a la décision de réception définitive de l'ouvrage.

13.9  Ajournement et suspension des travaux

Le titulaire doit se conformer aux dispositions de I'article 53 du CCAG travaux.

13.10 Essais et contrbles des ouvrages

Le titulaire doit se conformer aux dispositions de I'article 38 du CCAG travaux.
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14. COMPTE PRORATA

Afin d'assurer la répartition équitable des dépenses communes nécessaires a la bonne exécution du chantier
(installations de chantier, consommations d’eau et d’électricité, entretien des parties communes, etc.), un compte
prorata sera ouvert et géré par I'entreprise titulaire du lot n° 1, désignée comme entreprise mandataire pour ce
compte.

Chaque entreprise titulaire d’un lot contribuera & ce compte a hauteur d’'un pourcentage calculé sur la base du
montant cumulé de ses situations mensuelles, selon les modalités définies dans I'article 7 du Cahier des Clauses
Techniques Communes (C.C.T.C).

15. CLAUSE DE REEXAMEN

En application de l'article R2194-1 du Code de la commande publique, le présent marché pourra étre modifié en
cours d’exécution dans les cas suivants :

- Evolution des exigences réglementaires en matiére de performance énergétique ou environnementale,
— Evolution des régles fixées par la Mairie de Paris impactant fortement I'exécution des marchés,

— Adaptation technique nécessaire liée a des aléas découverts sur site (ex: contraintes structurelles non
identifiées),

—Provisions mentionnées a l'article 1 du CCTC (relatives aux sondages destructifs n’ayant pu étre réalisés)
et décrites aux articles suivants des CCTP :

-CCTPdulot1:
.Aux articles 3.4.1.2/3.4.6/34.72/3473/3.56/3622./3.6.25./1436.2/4363/45.2.2.

-CCTP dulot4:
. Aux articles 3.3.9/3.3.10/3.3.11/3.3.12.3/3.4.21/3.4.2.2

-CCTP dulot5:
. Aux articles 3.3.1/3.4.1/342/345/3.5.1/3.5.2.

- Ajustement des prestations prévues dans les cadres suivants :

o Une nouvelle technologie efficiente point améliorant la consommation électrique ou
thermique de ces installations,
o L’apparition de matériaux plus résistants ou plus éco responsables

Le montant cumulé de ces prestations complémentaires doit rester inférieur a 50% du montant forfaitaire initial.
Le montant des marchés modifiés pour les lots 4 et 5 doit rester inférieur a 100.000 € HT.

Ces modifications seront formellement notifiées par un avenant (ou de maniére unilatérale en cas de changement
réglementaire) et respecter le périmétre défini par la présente clause. Elles ne doivent pas bouleverser I'économie
générale du lot concerné ni modifier 'objet global du marché.

Le titulaire fournira I'ensemble des éléments permettant au maitre de I'ouvrage d’apprécier les éventuelles
conséquences financiéres et calendaires des modifications.
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16. CLAUSE D’INSERTION SOCIALE
16.1  Clause d’insertion par I’activité économique

Pour promouvoir I'emploi et combattre I'exclusion, le pouvoir adjudicateur a décidé de faire application des
dispositions de I'article L.2112-2 du Code de la commande publique en incluant dans le cahier des charges du
présent marché une clause d’insertion par I'activité économique constitutive d'une condition d’exécution.

Cette clause est applicable au :
- Lot 1: Isolation Thermique par I'Extérieur - Ravalement
- Lot 2 : Menuiseries extérieures — Protections solaires - Métallerie
- Lot 3: Chauffage - Ventilation - GTB

du présent marché.

L’entreprise attributaire devra réaliser une action d’insertion qui permette I'accés ou le retour a 'emploi de
personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particuliéres.

16.2  Les publics visés
- Les demandeurs d'emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chémage)
- Les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans
- Les allocataires du RSA (Revenu de Solidarité Active) ou leurs ayants droit

- Les allocataires de I'AAH (Allocation Adulte Handicapé), de 'ASS (Allocation de Solidarité Spécifique),
de I'AV (Allocation Veuvage)

- Les personnes percevant une pension d'invalidité

- Les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de I'article L 5212-13 du Code du travail, fixant la
liste des bénéficiaires de I'obligation d’emploi

- Les jeunes de moins de 26 ans, de niveau infra 5, c’'est-a-dire de niveau inférieur au CAP/BEP, et sortis
du systeme scolaire depuis au moins 6 mois, les jeunes en suivi renforcé de type PACEA, SMA, SMV,
en sortie de dispositif Garantie Jeunes ou sous contrat EPIDE, dans un parcours de 'Ecole de la
Deuxiéme Chance (E2C)

- Les personnes prises en charge dans le dispositif IAE (Insertion par I'Activité Economique), c'est-a-dire
les personnes mises a disposition par une Association Intermédiaire (Al) ou par une Entreprise de
Travail Temporaire d'Insertion (ETTI), ainsi que des salariés d’une Entreprise d'Insertion (El), d’'un
Atelier et Chantier d'Insertion (ACI), ou encore des Régies de quartier agrées, ainsi que les personnes
prises en charge dans des dispositifs particuliers, par exemple « Défense 2éme chance »

- Les personnes employées dans les GEIQ (Groupements d’Employeurs pour I'Insertion et la
Qualification) et dans les associations poursuivant le méme objet

- Les personnes placées sous mains de justice employées en régie, dans le cadre du service de 'emploi
pénitentiaire / régie des établissements pénitentiaires (SEP / RIEP) ou affectés un emploi auprés d’'un
concessionnaire de I'administration pénitentiaire

- Les personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire

- Les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de I'emploi.
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En outre, d'autres personnes rencontrant des difficultés particuliéres peuvent, sur avis motivé de 'EPEC, étre
considérées comme relevant des publics les plus éloignés de I'emploi.

Les bénéficiaires de 'action d'insertion devront impérativement relever de ces catégories.

16.3  Objectif d’insertion

Le volume horaire de travail minimum suivant leur est obligatoirement réservé :

Nombre d’heures d’insertion a réaliser pour la durée totale du marché

Lot 1: Isolation Thermique par I'Extérieur - Ravalement 370 heures
Lot 1 Prestation supplémentaire éventuelle: Isolation Thermique par I'Extérieur — 160 heures
Ravalement

Lot 2: Menuiseries extérieures — Protections solaires - Métallerie 150 heures
Lot 3: Chauffage - Ventilation - GTB 250 heures

16.4 Les modalités de mise en ceuvre des actions d’insertion

Lattributaire s’engage a réaliser une action d’insertion, au minimum a hauteur des objectifs horaires d'insertion
fixés ci-dessus. L'ensemble des actions mises en ceuvre doivent intervenir durant la période d'exécution du
marché. Si la formation fait partie du contrat de travail (contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage,
etc.), les heures de formation sont comptabilisées au titre des heures d'insertion.

Lattributaire désignera un responsable qui sera l'interlocuteur privilégié de 'EPEC pour mettre en ceuvre les
actions d'insertion.

Cet objectif peut étre réalisé en utilisant une ou plusieurs des modalités définies ci-apres ;
v’ 1ére modalité : 'embauche directe par I'entreprise

L’entreprise peut recruter notamment en contrat a durée indéterminée [CDI], en contrat & durée déterminée
[CDD] ou par le biais de contrats en alternance (contrat de professionnalisation ou contrat d’apprentissage) des
publics définis préalablement.

Les heures travaillées des personnes embauchées en CDI par I'entreprise attributaire, pourront étre
comptabilisées pour I'exécution de la clause sociale d’insertion, pendant toute la durée restante du marché, pour
une période maximale de 4 ans (période entre la date d'embauche en CDI et la fin du marché).

Un tuteur sera nommé pour faciliter l'intégration des personnes en insertion au sein de I'entreprise attributaire et
pour assurer leur suivi en liaison avec 'EPEC.

v 2éme modalité : la mise a disposition de salariés

L’entreprise peut faire appel a un organisme extérieur qui met a sa disposition des salariés en insertion pendant
la durée du marché. Il peut s'agir d'une Entreprise de travail temporaire d'insertion, d’'une Association
intermédiaire ou d’'un Groupement d’employeurs pour l'insertion et la qualification.

v" 3eme modalité : le recours a la sous-traitance ou a la cotraitance avec une Entreprise d'insertion, un
Atelier et Chantier d'insertion ou d’'une Entreprise adaptée.
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L’entreprise peut sous-traiter ou co-traiter des prestations en lien avec I'objet du marché a une Entreprise
d'insertion, un Atelier et Chantier d'insertion ou une Entreprise adaptée.

16.5 Le dispositif d’'accompagnement pour la mise en ceuvre des clauses sociales

Afin de faciliter la mise en ceuvre de la démarche d’insertion, le pouvoir adjudicateur a mis en place une
procédure spécifique d’'accompagnement coordonnée par 'EPEC.

Solange AWUKLU
Chargée de projets clauses sociales et relation entreprises
solange.awuklu@epec.paris

Dans ce cadre, 'EPEC a pour mission :
» Informer I'entreprise attributaire des modalités de mise en ceuvre de la clause sociale ;

> Accompagner I'entreprise dans la recherche de candidats éligibles a la clause sociale (fiche de poste établie
conjointement entre I'entreprise et 'EPEC) ;

Accompagner I'entreprise dans la mise en ceuvre d’actions de formation ;

Organiser le suivi des publics jusqu’a la fin de la période d'intégration dans I'emploi avec le concours de
structures spécialisées ;

> Informer et orienter 'entreprise en direction des structures d'insertion par I'activité économique (SIAE) du
territoire parisien concerné par la spécificité du marché ;

> Suivre la bonne exécution de la clause d’insertion.

16.6 Les modalités de contréle de I'action d’insertion

Un contrble de 'exécution des actions d'insertion est effectué par 'EPEC a deux niveaux : un contrble de
I'éligibilité des publics et un contréle de I'exécution des heures.

Le contréle de 'éligibilité des publics exige la transmission par I'entreprise a 'EPEC de pieces justificatives. Une
liste mentionnant les documents justificatifs a fournir en fonction des criteres d’éligibilité sera transmise au
titulaire aprés la notification du marché.

Les informations transmises seront traitées en conformité avec les régles applicables au traitement des données
a caractére personnel (dispositions de I'article du CCAP relatif a la clause RGPD).

A la demande du pouvoir adjudicateur, le titulaire fournit, a date fixe (31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31
décembre) et avant le 15 du mois suivant, tous les renseignements qui permettent le contrle de I'exécution et
['évaluation des actions réalisées au cours du trimestre conformément a la liste qui lui a été fournie.

Ces éléments sont envoyés au pouvoir adjudicateur (interlocuteurs CNRS & désigner) et aux destinataires
suivants de 'EPEC :

safia.tahiri@epec.paris

L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine 'application de pénalités prévues a
I'article 16.7 du présent CCAP.

En tout état de cause, le prestataire doit informer le pouvoir adjudicateur, par courrier recommandé avec AR, s'il
rencontre des difficultés pour faire face & son engagement d'insertion. Dans ce cas, 'lEPEC étudiera avec le
titulaire les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux objectifs d'insertion auxquels il s'est engagé.
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A l'issue du marché, I'entreprise titulaire s'engage a étudier toutes les possibilités d’embauches ultérieures des
personnes en insertion formées pendant I'exécution du marché.

16.7  Pénalités pour non-respect de I'engagement d’insertion par I'activité économique

En cas de non-respect par I'entreprise attributaire des obligations relatives au nombre d’heures d'insertion a
réaliser, il sera appliqué une pénalité de 60 euros par heure d'insertion non réalisée.

En cas de non-transmission des attestations et des justificatifs propres & permettre le controle de I'exécution des
actions d'insertion, le titulaire subira une pénalité égale a 75 euros par jour de retard & compter de la mise en
demeure par le pouvoir adjudicateur.

16.8 Clause RGPD relative au contrble et au suivi de ’action d’insertion

Le titulaire est informé que la gestion des données personnelles permettant le suivi et le contrdle de I'action
d’insertion est confiée a 'EPEC.

Ces données personnelles seront traitées dans le logiciel CLAUSE développé par la société ARCHE MC2 qui a
fait I'objet d'une déclaration a la CNIL.

A ce titre, les bénéficiaires, les représentants de I'entreprise, les représentants du donneur d’ordre, les
représentants de tous partenaires impliquées dans la mise en application des considérations sociales d’insertion
sont informés que les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé pour réaliser le suivi
dans le cadre du dispositif.

L’EPEC est responsable du traitement des données collectées. Les données sont conservées pendant une durée
de:

- 48 mois a compter de la date d’entrée dans le dispositif de la personne et 24 mois apres la fin du
marché concerné. Dans le cadre de la charte insertion NPNRU, ces informations devront étre
conservées jusqu’'en 2032 inclus.

- EnTlabsence de positionnement sur un emploi, les données seront conservées 6 mois maximum.

Durant cette période, 'TEPEC met en place tous moyens pour assurer la confidentialité et la sécurité des données
personnelles, de maniere a empécher leur endommagement, effacement ou accés par des tiers non autorisés.

Ces durées de conservations ne pourront s'appliquer si :

- Le titulaire exerce son droit de suppression des données le concernant, dans les conditions décrites ci-
apres ;

- Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une obligation légale ou
réglementaire.

L’accés aux données personnelles est strictement limité aux services de 'EPEC et a ses partenaires
emploi/insertion susceptibles d'intervenir et d’'accompagner les démarches. lls sont soumis a une obligation de
confidentialité et ne peuvent utiliser ces données qu'en conformité avec les dispositions contractuelles et la
législation applicable. Ces organismes et 'EPEC s’engagent a ne pas vendre, louer, céder ni donner accés a des
tiers aux données sans le consentement préalable du titulaire, a moins d'y étre contraint en raison d'un motif
légitime (obligation Iégale, lutte contre la fraude ou I'abus, exercice des droits de la défense, etc.).

Conformément a la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Réglement européen
n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable des le 25 mai 2018), le titulaire bénéficie d'un droit d'acces, de
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rectification, de portabilité et d’effacement de ses données ou encore délimitation du traitement des données. Le
titulaire peut également, pour des motifs Iégitimes, s’'opposer a leur traitement.

Sous réserve de la production d’un justificatif d'identité valide, le titulaire peut exercer ses droits en contactant
I'EPEC par email & 'adresse suivante dpo@epec.paris ou par courrier :

Ensemble Paris Emploi Compétences
18 rue Goubet
75019 Paris.

Pour toute information complémentaire ou réclamation, la Commission Nationale de I'Informatique et des Libertés
peut étre contactée :

Commission Nationale de I'lnformatique et des Libertés (CNIL)
3 Place de Fontenoy
TSA 80715
75334 PARIS CEDEX 07

La non-fourniture ou la non-autorisation de la transmission de ces informations entrainera l'impossibilité de
donner une suite a ce positionnement.

17. CLAUSE DE DEVELOPPEMENT DURABLE
17.1  Prévention des nuisances acoustiques

Pour tout travaux a I'aplomb de zones sensibles et en activité, le titulaire du marché limitera les risques de
nuisances acoustiques engendrées par le chantier, selon le principe que les bruits de chantier ne doivent pas
causer une géne excessive pour les utilisateurs du site, le voisinage et I'environnement. Le titulaire s'engage a
respecter les obligations suivantes :

- Le titulaire doit, préalablement au début des travaux, présenter au maitre d’ceuvre, sur demande de ce
dernier, les mesures qu'il envisage de prendre pour atténuer le bruit.
- Letravail de nuit (20h — 7h) et jours fériés est interdit.

17.2  Schéma d’Organisation de la Gestion des Déchets (SOGED)

Le titulaire met en place un SOGED et le soumet au Maitre d’ceuvre pour validation (1¢ période de préparation).
Conformément a la réglementation en vigueur les déchets seront triés par catégories. Le tri sur chantier sera
privilégié. Les déchets seront dans la mesure de I'existence des filieres, valorisés par le réemploi ou le recyclage,
seul le déchet ultime au sens de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 pourra étre mis en centre de stockage agrée. Il
est rappelé que depuis le 1er juillet 2002, les entreprises sont dans I'obligation soit de valoriser ces déchets, soit,
si ces déchets sont considérés comme ultimes, de les acheminer vers des centres de stockages appropriés.
Aucune incinération ou destruction par le feu n’est autorisée sur le site. L'entreprise sera chargée de I'organisation
liée a la gestion du traitement des déchets et devra donc adjoindre & sa proposition, une procédure d’élimination
des déchets dans les filieres adéquates. La personne désignée (nominativement) par I'entreprise pour étre
responsable du suivi qualité devra étre présentée au Maitre d’'ceuvre pour étre agréée. Les principes de
l'organisation de chantier permettant la maitrise des nuisances vis-a-vis du voisinage, le respect de I'environnement
et la gestion des déchets de chantier par I'organisation du tri sont définis ci-aprés. Cette gestion aura pour cibles :
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- Le chantier lui-méme avec la définition des techniques employées et I'organisation du tri des
déchets de chantier,

- Le mode de stockage des déchets et son organisation,

- Les flux entrants avec la définition des engins et matériels utilisés ainsi que des matériaux et
produits mis en ceuvre,

- Les flux sortants avec I'organisation de I'évacuation des déchets et la maitrise des nuisances
générées.

Elle nécessite un renforcement de la préparation du chantier.

Le titulaire doit, dés le début des travaux, recenser les produits nocifs (colles, peintures, huiles, etc.). Des systémes
de collecte et de rétention étanches de ces produits polluants et dangereux devront étre prévus sur le chantier en
vue de leur élimination. Le titulaire met en place une organisation permettant de trier les déchets par groupes : les
inertes, les cartons, les emballages plastiques, le bois, les chutes de cable, les ferrailles, le tout-venant, ...

Cette répartition des déchets triés pourra étre adaptée aux filieres d'élimination existant localement. Le fitulaire
privilégie une filiére polyvalente (récupération de plusieurs types de déchets).

La benne de collecte sera, dans la mesure du possible, regroupées géographiquement a proximité des lieux de
travail. Le titulaire installe a proximité de la benne de collecte, un panneau précisant (sous la forme de
pictogrammes éventuellement) les déchets acceptés dans la benne. Les consignes de tri doivent étre simples afin
que tout intervenant sur le chantier les comprenne et les applique.

Le titulaire indique dés le début du chantier, la destination prévue des déchets. D’autre part, le titulaire établi des
bordereaux numérotés de suivi des déchets de chantier précisant :

- L'identification du producteur,

- L'identification du transporteur,

- L'identification de I'éliminateur et le type d'installation (centre de tri, centre de stockage,
incinération, valorisation...).

L'efficacité de la démarche de gestion des déchets nécessite obligatoirement une sensibilisation constante du
personnel par le responsable du suivi qualité.

Le titulaire peut pousser son implication dans le développement durable en implantant un composteur pour les
matiéres organiques des intervenants (ex : issus déchets de repas).

Tous les divers déchets seront chargés et évacués selon les possibilités locales, a une décharge agrée publique
ou privée, et conformément aux prescriptions notées ci-dessus.

II'est rappelé que toute décharge sauvage est interdite.

Un exemplaire du SOGED est a rendre sous format papier et un reproductible sous format informatique, pouvant
étre exploité sous OFFICE™ (.doc, .xIs) et ACROBAT READER™ (.pdf) pour les textes et les images et sous
AUTOCAD™ (.dwg) pour les plans.

Le SOGED doit étre remis au Maitre d’ceuvre avant la fin de la période de préparation des travaux.

18. PRESTATIONS SIMILAIRES
Sans objet
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19. OBLIGATIONS DU TITULAIRE
19.1  Confidentialité

Le titulaire, le maitre d'ceuvre, le pouvoir adjudicateur, ainsi que leurs représentants, qui, a l'occasion de I'exécution
du marché, ont connaissance d'informations ou regoivent communication de documents ou d'éléments de toute
nature, signalés comme présentant un caractére confidentiel et relatifs, notamment & l'objet du marché, aux
moyens a mettre en ceuvre pour son exécution, au fonctionnement des services des parties contractantes sont
tenus de prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient
divulgués a un tiers qui n'a pas a en connaitre. Une partie ne peut demander la confidentialité d'informations, de
documents ou d'éléments qu'elle a elle-méme rendus publics.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité qui
s'imposent a lui pour I'exécution du marché.

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments déja
accessibles au public, au moment ou ils sont portés a la connaissance des parties au marché.

Le titulaire, ses collaborateurs et experts sont tenus par une obligation de secret et de discrétion. lIs s'interdisent
de communiquer a quiconque, directement ou indirectement, tout ou partie des informations et documents de toute
nature, techniques, financiéres, administratives, juridiques et stratégiques, ainsi que celles relatives a l'activité, a
l'organisation et au personnel du CNRS, dont ils auraient eu connaissance a I'occasion de I'exécution du présent
marché.

Tous les résultats et documents produits dans le cadre de I'exécution des prestations sont la propriété exclusive
du CNRS, qui en a la libre utilisation. Il en va de méme de tous les moyens, documents et supports qui sont mis a
la connaissance du groupement titulaire.

Tous les documents ou informations qui sont portés a la connaissance du groupement titulaire ou qui sont produits
dans le cadre de I'exécution du présent marché sont protégés et gardés strictement confidentiels. lis ne peuvent
étre divulgués par le titulaire a des tierces au présent marché, sans l'autorisation préalable du CNRS.

Le titulaire déclare se soumettre aux obligations résultant pour lui de 'application de ces mesures et reconnait que
tout divulgation Iéserait les intéréts du CNRS et engagerait sa responsabilité.

19.2 Open Data

Dans le cadre d’'une démarche Open data, conformément a la loi n® 78-753 du 17 juillet 1978 codifiée dans le code
des relations entre le public et I'administration, ainsi que dans la perspective de I'application de la directive
2013/37/UE du 26 juin 2013 modifiant la directive du 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du
secteur public, le titulaire du marché fournit au pouvoir adjudicateur, dans des standards ouverts (c'est-a-dire selon
l'article de la LCEN du 21 juin 2004 « tout protocole de communication, d’interconnexion ou d’échange et tout
format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d’acces ni
de mise en ceuvre ») tels que les formats de type .CSV, .ODS, XML, .KML, .SHP, les données et bases de données
collectées ou produites a l'occasion de I'exécution du présent marché. Il autorise par ailleurs le pouvoir
adjudicateur, ou un tiers désigné par celui-ci, a extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et
bases de données notamment en vue de la mise a disposition a titre gratuit des informations publiques a des fins
de réutilisation a titre gratuit ou onéreux.

Sont expressément exclues de cette démarche les données personnelles ainsi que celles sur lesquelles des tiers
détiennent des droits de propriété intellectuelle.

L’acces a ces données pourra se faire notamment sous une licence de réutilisation publique, qui précise les droits
et obligations rattachés aux données.
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19.3  Organisation du titulaire

Si cela n'a pas été fait lors de la consultation, dés notification du marché, l'identité de la personne (ou les identités
des personnes) chargée(s) de la conduite des travaux sera(ont) communiquée(s) au maitre d’ouvrage et au maitre
d’'ceuvre.

La bonne exécution des prestations dépendant en particulier de la composition qualitative et quantitative de
I'équipe, le titulaire du marché a l'obligation de maintenir en place chacun de ses membres et notamment le
coordonnateur de [|'équipe, nommément désignés (personnes physiques) pendant la durée nécessaire a
I'accomplissement des prestations.

Si l'un des membres de I'équipe désignée n'est pas en mesure d'accomplir sa mission, le titulaire du marché doit
en aviser immédiatement la maitrise d'ouvrage et prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la bonne
exécution des prestations ne soit pas compromise.

A ce titre, obligation est faite au titulaire de désigner un remplagant (de qualité et de disponibilité équivalente ou
supérieure) et d'en communiquer le nom et les titres au maitre d'ouvrage dans un délai de 7 jours calendaire a
compter de la date d'envoi de I'avis dont il est fait mention a l'alinéa précédent.

Si le maitre d'ouvrage n’accepte pas le remplagant proposé, le titulaire dispose de 10 jours calendaires pour
désigner un autre remplagant et en informer le maitre d'ouvrage. A défaut de désignation, ou si le remplagant est
récusé dans le délai indiqué ci-dessus, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de résilier le marché dans les
conditions prévues a l'article 50.3.1 du CCAG Travaux.

19.4  Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, le titulaire doit contracter les assurances
permettant de garantir sa responsabilité a I'égard de I'acheteur et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages
causés par |'exécution des prestations.

Par dérogation a I'article 8.1.3 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire, cotraitants et sous-traitants inclus) doit
justifier qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue de la
responsabilité garantie avant la notification du marché, et avant tout commencement d'exécution des prestations.
L'entrepreneur doit fournir au Maitre d'Ouvrage les attestations d’assurance en cours de validité justifiant la
souscription a une police de responsabilité civile et de responsabilité décennale.

En application des articles 8.1.1 et 8.1.2 du CCAG-Travaux, le titulaire souscrit une assurance de responsabilité
civile professionnelle permettant de garantir sa responsabilité a I'égard du maitre d'ouvrage et des tiers, victimes
d'accidents ou de dommages, causés par I'exécution des prestations.

II souscrit également I'assurance décennale obligatoire visée a I'article L. 241-1 du code des assurances.

Le contrat d'assurance est conforme a I'obligation d'assurance prévue par l'article L. 241-1 du code des assurances
ainsi qu'aux clauses types énoncées a l'annexe 1 de l'article A 243-1 du méme code. »

Avant le démarrage des travaux, le titulaire devra fournir une attestation d’assurance décennale en cours de
validité, laquelle devra couvrir I'intégralité de la durée d’exécution du marché et garantir notamment les dommages
compromettant la solidité de I'ouvrage ou le rendant impropre & sa destination.

En cas de défaut de production ou de déchéance de I'attestation d’assurance, le pouvoir adjudicateur se réserve
le droit de suspendre I'exécution du marché et/ou de résilier le marché de plein droit, sans préjudice de tout recours
en réparation.
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19.5 Dégradation causée aux voiries et réparation des dommages

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG Travaux, les contributions ou réparations éventuellement dues pour les
dégradations causées aux voiries publiques ou privées par des transports routiers ou des circulations résultant
d'engins de chantier exceptionnels sont entierement a la charge du titulaire.

Les dommages de toute natures causés au personnel ou aux biens par le titulaire du fait de I'exécution du contrat
sont & la charge du titulaire.

19.6  Obligation de vigilance

Le titulaire remet :

2. Avantle début de chaque détachement d'un salarié, une attestation sur I'honneur indiquant son intention
de faire appel a des salariés détachés et dans l'affirmative :

» Une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité départementale de la direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de I'emploi,
conformément aux dispositions des articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du Code du travail ;

» Une copie du document désignant le représentant mentionné a l'article R. 1263-2-1 du Code du travail
(décret 2016-27 du 19 janvier 2016 relatif aux obligations des maitres d'ouvrage et des donneurs
d'ordre dans le cadre de la réalisation de prestations de services internationales).

3. Lors de la conclusion du contrat, une attestation sur I'honneur indiquant son intention d'employer des
salariés étrangers et dans ['affirmative, communique la liste des salariés étrangers employés et soumis
a l'autorisation de travail prévue a l'article L. 5221-2 du Code du travail en précisant pour chaque salarié
(D. 8254-2 du méme code) :
» Sadate d'embauche ;
> Sa nationalité ;
» Le type etle numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

4. Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, le titulaire doit fournir des documents datant de
moins de 6 mois attestant qu'il est a jour de ses obligations sociales (paiement des cotisations et
contributions sociales) auprés de 'URSSAF, au 31 décembre de I'année précédente, et du paiement des
imp6ts et taxes dus au Trésor public :

> Le certificat social URSSAF ;

» Une attestation fiscale ou de régularité fiscale (arrété du 25 mai 2016 fixant les impdts, taxes,
contributions ou cotisations sociales donnant lieu a la délivrance de certificats pour 'attribution de
marchés publics et de contrats de concession).

5. Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, puis tous les 6 mois, le titulaire fournit les documents
attestant de sa régularité en matiére de lutte contre le travail dissimulé en fournissant :
> Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions
de sécurité sociale prévue a l'article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale émanant de I'organisme
de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins
de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprés de I'organisme de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale (attestation de vigilance).

6. Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, I'un des documents suivants :
» Un extrait de I'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ;
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» Une carte d'identification justifiant de linscription au répertoire des métiers ;

» Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition qu'y soient
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse compléte et le numéro d'immatriculation au
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou a une liste ou un tableau d'un
ordre professionnel, ou la référence de I'agrément délivré par |'autorité compétente ;

» Un récépissé du dépot de déclaration auprés d'un centre de formalités des entreprises pour les
personnes en cours d'inscription.

En cas de changement de SIRET, le titulaire doit remettre a la maitrise d’ouvrage les éléments suivants :

o Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis)
e Unrelevé d'identité bancaire a en-téte de banque

Ces documents concernent le titulaire, le mandataire le ou les cotraitant(s) ainsi que les sous-traitants pour
I'exécution des prestations du présent marché.

19.7  Protection de la main d’ceuvre

Le titulaire assure le rle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matiere de protection de la main
d'ceuvre, d'hygiéne, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements relatifs a la protection de
la main-d'ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d'ceuvre est employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de ['Organisation
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et reglements du pays ou cette main-
d'ceuvre est employée.

19.8  Signalisation du chantier et circulation sur les voiries

Les travaux ayant un impact sur la circulation publique et privée, la signalisation @ l'usage du public doit étre
conforme aux instructions réglementaires en la matiére, vu avec le CSPS. Elle est réalisée par le titulaire sous le
contréle du maitre d’ceuvre.

Le titulaire informe, par écrit, la maitrise d’ceuvre, cing jours au moins avant les dates de commencement des
travaux, de repliement ou de déplacement du chantier.

19.9  Sécurité et protection de la santé des travailleurs

Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres a éviter des accidents, tant a
I'égard du personnel qu'a I'égard des tiers.

Le coordonnateur S.P.S. informe le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous moyens, de toute
violation par les intervenants, y compris des entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que
des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (chute de
hauteur, ensevelissement, etc.), le coordonnateur S.P.S. prend les mesures nécessaires pour supprimer le danger.
Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.
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Le coordonnateur S.P.S. a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. le Plan particulier de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs (PPSPS).

19.10 Spécifications techniques faisant référence a une norme, marque ou label

Lorsque la prestation demandée n'a pu étre décrite dans les piéces techniques du marché que par référence a un
mode ou & un procédé de fabrication particulier, a une provenance ou a une origine déterminée, a une référence,
un brevet, un type de produit, une marque (NF par exemple) ou un label, cette exigence doit s'entendre comme
réservant le cas des prestations présentant des caractéristiques ou exigences équivalentes. Il en est de méme si
la référence porte sur une norme nationale non issue de normes européennes ou de normes internationales : la
référence doit, dans ce cas, étre également comprise comme réservant le cas des prestations conformes a toutes
normes reconnues équivalentes. La charge de la preuve de ces équivalences appartient au titulaire qui peut
['assurer par tout moyen.

19.11 Mémoire en réclamation

Si un différend survient entre le titulaire et le maitre d'ceuvre, sous la forme de réserves faites a un ordre de service
ou sous toute autre forme écrite, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige
un mémoire en réclamation dans les conditions précisées a l'article 55 du CCAG-Travaux.

Par dérogation a l'article 55.1.1, si le mémoire de réclamation porte sur le décompte général du marché, le délai
de transmission est de 15 jours.

20. ORGANISATION DE LA SOUS-TRAITANCE
20.1  Sous-traitance de premier rang

Le titulaire du marché est autorisé a recourir a la sous-traitance de premier rang dans les conditions prévues aux
articles L2193-1 et suivants du code de la commande publique. Il peut sous-traiter I'exécution d'une partie des
prestations du contrat aprés acceptation du sous-traitant par le maitre d’ouvrage.

Le titulaire remet au maitre d'ouvrage une déclaration de sous-traitance (formulaire DC4 téléchargeable sur
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires) remplie et signée par le sous-traitant et le titulaire, comportant la
nature et le montant des prestations sous-traitées ainsi que les conditions de paiement. Cette déclaration
s'accompagne des documents attestant des capacités professionnelles, techniques et financiéres du sous-traitant
ainsi que de sa régularité fiscale et sociale.

Le formulaire DC4 doit étre un original signé par le titulaire du marché ainsi que par le sous-traitant.
Celui-ci peut étre signé électroniquement par ceux-ci, seulement par une signature conforme EiDAS

Le titulaire demeure responsable de la bonne exécution des prestations prévues au contrat et du respect de toutes
les autres obligations du contrat. Il apporte aux sous-traitants toutes les informations utiles pour garantir la bonne
exécution du contrat.

Le titulaire doit fournir au moment de la demande d’agrément & la maitrise d’ouvrage et au maitre d’ceuvre les
preuves, par tous moyens, que son sous-traitant dispose des capacités (techniques, professionnelles et
financiéres) nécessaires a la réalisation des prestations sous-traitées (notamment la soudure orbitale).
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20.2  Sous-traitance de second rang

Le recours a la sous-traitance de second rang, entendue comme la sous-traitance réalisée par un sous-traitant
de premier rang, est soumis a autorisation préalable et expresse du pouvoir adjudicateur. Cette autorisation
pourra étre accordée aprés examen d’'une demande écrite et motivée, incluant :

-I'identité et les références du sous-traitant de second rang,
-la nature, le montant estimatif et la durée des prestations sous-traitées,
-la justification du recours & un second niveau de sous-traitance,

-'engagement du respect des obligations contractuelles, sociales, environnementales et de sécurité par le sous-
traitant concerné.

En l'absence d’autorisation écrite, la prestation exécutée par un sous-traitant de second rang ne donnera lieu a
aucun paiement, méme indirect, et pourra faire I'objet de pénalités contractuelles, voire d’une résiliation du
marché aux torts du titulaire.

Le titulaire reste pleinement responsable de I'exécution de 'ensemble des prestations confiées a ses sous-
traitants, y compris de second rang.

21. PENALITES

Le présent article déroge a l'article 19 du CCAG travaux.
L’ensemble des pénalités du présent article sont dues de plein droit et sans mise en demeure préalable du titulaire.

Le paiement des pénalités par le titulaire ne présente pas un caractére libératoire et ne le dispense pas de
I'exécution compléte des prestations prévues au marché.

Elles sont déductibles, du simple fait de leur constatation par le maitre d’ceuvre et/ou le maitre d’ouvrage et/ou le
CSPS, des situations mensuelles du titulaire et sont sans préjudice de I'exercice par le maitre d’ouvrage de tout
autre droit et action en responsabilité y compris son de résiliation ou d'imputation au titulaire des colts induits par
sa négligence.

Dans le cas de cotraitants payés séparément, les pénalités sont réparties entre ceux-ci conformément aux
indications données par le mandataire. Dans |'attente de ces indications, les pénalités sont appliquées en totalité
au mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité de la maitrise d'ouvrage a I'égard des autres
cotraitants.

L’ensemble des pénalités sont cumulables, leur montant cumulé est toutefois limité a 15% du montant total hors
taxes du marché.

Les pénalités provisoires sont appliquées sur les décomptes mensuelles.

21.1  Pénalité pour retard

Si des retards sont constatés dans I'exécution des travaux que ce soit par rapport au calendrier prévisionnel ou au
calendrier détaillé établi en période de préparation et suivi par 'OPC, il est appliqué au titulaire une pénalité par
jour calendaire de retard égale a 1/1000 du montant du marché concerné.

L'application de cette pénalité se fait par imputation sur la situation de travaux en cours de réglement, sur décision
du maitre d’ceuvre et/ou du maitre d’ouvrage consignée dans le compte rendu de réunion de chantier.
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Indépendamment des pénalités pour retard, au cas ou pour quelque cause que ce soit le retard dans I'exécution
des ouvrages provoque pour le maitre d'ouvrage des conséquences dommageables, celui-ci peut répercuter au
titulaire la totalité des dommages et intéréts résultant de son retard.

Si 80% des réserves a chaque réception partielle ne sont pas levées dans le délai fixé dans la décision de réception
ou a défaut dans le délai de 2 mois. Dés constatation dudit retard, il sera appliqué au titulaire une pénalité de 800
€uros par jour.

En cas de retard sur un délai prévu au marché, si le délai global est respecté, le maitre d'ouvrage rembourse au
titulaire les pénalités provisoires appliquées, a la condition que le retard n'ait pas eu d'impact sur les autres travaux
de l'ouvrage.

21.2  Autres pénalités

Les pénalités forfaitaires ci-apres sont également applicables au présent marché, L'application de ces pénalités se
fait par imputation sur la situation de travaux en cours de réglement, sur décision du maitre d’ceuvre et/ou du maitre
d’ouvrage consignée dans le compte rendu de réunion de chantier. Le titulaire est informé par tout moyen valant
date certaine de I'application de la pénalité.

En cas de pénalité prévue au marché, si le délai global est respecté, le maitre d'ouvrage rembourse au titulaire les
pénalités provisoires appliquées, a la condition que le retard n'ait pas eu d'impact sur les autres travaux de
l'ouvrage.
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PENALITES Montant
1 Livraison en dehors des horaires prévus et hors des plages horaires définis par le Maitre 400 Euros
d’Ouvrage : par infraction
2 Dépdt de matériel, matériaux, divers gravois et de déchets en dehors des zones prescrites 800 Euros
: par jour calendaire
3 Défaut de propreté ou nettoyage et d'enlévement des matériels ou gravat du titulaire : par
. . : . 800 Euros
infraction et par jour calendaire
4 Utilisation des équipements (sanitaires ou autres) et facilités (aires de stationnement) du
. L " . . 400 Euros
site, autre que ceux mise a disposition par infraction
5 Non-respect des regles d’hygiéne et de sécurité, notamment non port des EPI (COVID-19 800 Euros
inclus), par ouvrier et par infraction
6 Défgut delmise en place ou dépose d'une protection collective ou cléture sur le chantier : 800 Euros
par infraction
Absence non justifiée en réunion de chantier d'un représentant mandaté pour engager la
7 R x i . . 800 Euros
responsabilité du titulaire convoqué a ladite réunion : par infraction
Retard dans la remise de tout document demandé en cours d’études, d’exécution des travaux
8 et & l'achévement de ces derniers, notamment documents d'exécution, fiches nuisances, 800 Euros
autocontroles, PV Essais, PPSPS, justification et/ou détail de prix pour ouvrage non prévu,
remise du projet de décompte mensuel ... : par jour calendaire et par document
Absence injustifié (absence d'information de I'absence auprés de 'organisateur de la réunion
9 avant I'heure du rendez-vous) a la réunion d’inspection commune (visite préalable lorsque le 400 Euros
titulaire est convoqué) : par infraction
10 Défaut d’encadrement de chantier, par jour calendaire. 800 Euros
Prestation exécutée par un sous-traitant de 1¢r et de 2d rang, non déclaré et non agréé par
11 L o . 800 Euros
le pouvoir adjudicateur : par infraction
12 Retard dans le repliement des installations de chantier : par jour calendaire 400 Euros
13 Retard dans la remise des dossiers ouvrages exécutés : par jour calendaire 800 Euros
14 Non-respect des seuils de bruit du chantier autorisés par la réglementation, par infraction 400 Euros
15 Non-respect du tri des déchets sur le chantier et du SOGED : par infraction 800 Euros
Non-respect des obligations relatives au nombre d’heures d'insertion a réaliser : par heure
16 - . s 60 Euros
d’insertion non réalisée
Non-transmission des attestations et des justificatifs propres & permettre le contréle de
17 I'exécution des actions d'insertion : par jour de retard a compter de la mise en demeure par 75 Euros
le pouvoir adjudicateur.
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21.3  Décision de la MOA sur les pénalités

Le maitre d’ouvrage, en qualité d’'ordonnateur secondaire du CNRS, peut exonérer le titulaire de ces pénalités. Il
lui est toujours possible de moduler le montant des pénalités. La renonciation partielle ou totale est unilatérale par
décision motivée de l'autorité compétente qui informera le titulaire de sa décision par tout moyen d’'échange
tragable.

22. RESILIATION
Les dispositions du chapitre 7 du CCAG Travaux s'appliquent.

A tout moment le maitre d’ouvrage peut résilier le contrat pour motif d'intérét général. Dans ces cas, la résiliation
ouvre également droit & indemnisation du titulaire. L'indemnisation est fixée a 2% du montant HT du contrat diminué
du montant des prestations déja réalisées.

Le titulaire peut également étre indemnisé des investissements et frais engagés pour I'exécution du contrat et non
pris en compte dans le montant des prestations réglées. A cette fin, le titulaire fournit tous les justificatifs utiles pour
appreécier l'indemnité.

23. FIN DU CONTRAT
23.1  Documents fournis aprés exécution des travaux

Conformément a l'article 40 du CCAG Travauk, le titulaire remet au maitre d’ouvrage au plus tard lorsqu'il demande
la réception des travaux :

» Les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments
d'équipement mis en ceuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements, ainsi
que les constats d'évacuation des déchets (tout document lié a I'exécution de la SOGED) ;

» Les documents nécessaires a I'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) et
les dossiers des ouvrages exécutés (DOE).

Ces documents sont validés au préalable par le maitre d’ceuvre.

23.2 Repliement du chantier et remise en état des lieux

Conformément aux dispositions de |'article 37 du CCAG Travaux, au fur et a mesure de I'avancement des travaux,
le titulaire procéde au dégagement, au nettoiement et a la remise en état des emplacements mis & sa disposition
par le maitre de I'ouvrage pour I'exécution des travaux.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés ordre de service resté sans effet et mise en
demeure par le maitre d'ouvrage, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés
peuvent, a I'expiration d'un délai de15 jours calendaires aprés la mise en demeure, étre transportés d'office, suivant
leur nature, soit en dépdt, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur classe, aux frais et
risques du titulaire, ou étre vendus aux encheres publiques.
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23.3  Réception des travaux
23.3.1  Principe général de réception
La réception des travaux interviendra en deux phases.

La premiére phase concerne tous les lots pour la partie des travaux non corrélés a la fourniture de vapeur par la
Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU) ou de son éventuel successeur.

La deuxiéme phase concerne les lots n°3, 4 et 5. Elle est conditionnée par 'achévement des interventions
préalables relevant du concessionnaire actuel du réseau de chaleur de Paris, la CPCU ou de son éventuel
successeur. Le renouvellement de la concession ayant lieu en 2026, cela entrainera un décalage dans la
réalisation de cette partie de travaux.

Chaque réception partielle devra étre demandée par le titulaire du lot concerné.

Chaque phase donne lieu a I'établissement d’un procés-verbal distinct de réception par lot, signé par le maitre
d’ouvrage et le titulaire.

La date de réception partielle marque le point de départ des délais de garanties légales pour la partie des
prestations ainsi réceptionnés.

La libération des garanties interviendra aprés la derniere réception partielle.

23.3.2 Phase 1 : Réception partielle

La totalité des lots n°1 (Isolation Thermique par I'Extérieur — Ravalement) et n° 2 (Menuiseries extérieures —
Protections solaires — Métallerie), ainsi gu’une partie des lots n°3 (Chauffage — Ventilation — GTB), n°4 (Menus
travaux de gros ceuvre — Magonnerie) et n°5 (Cloisons — Doublages — Faux-plafonds - Peinture) seront
réceptionnés simultanément a 'achevement des travaux correspondants.

Les travaux de ces cinq lots seront considérés comme indissociables pour cette phase de réception, laquelle ne
pourra étre prononcée que lorsque les prestations de ces lots seront achevées, sans réserve bloguante.

Toute demande de réception ne pourra étre formulée que conjointement par les titulaires des cing lots sauf
décision contraire motivée du maitre d’ouvrage.

Un proces-verbal sera établi, mentionnant I'état des prestations pour chaque lot.

23.3.3 Phase 2 : Réception complémentaire (lots 3, 4 et 5)

Cette deuxiéme phase concernera pour :
-le lot 3 le basculement d’'un mode chauffage a l'autre, et les sujétions en découlant,
-les lots 4 et 5 : les finitions du local CPCU aprés l'arrivée des équipements de chauffage.

Les délais et dates de réception de ces lots seront adaptés en conséquence sans application de pénalités si le
retard résulte des interventions du concessionnaire.

23.4  Travaux sous réserve (a compter de la constatation de la parfaite réalisation des travaux)

Le titulaire, informé des prestations signalées dans le procés-verbal de réception, est tenu d'effectuer les travaux
restants a exécuter.

Le maitre d'ouvrage et le titulaire définiront conjointement le planning d’exécution de ces travaux. La constatation
de l'exécution de ces prestations doit donner lieu & un procés-verbal dressé dans les mémes conditions que le
procés-verbal des opérations préalables a la réception prévue a l'article 41.2 du CCAG Travaux.

A l'issue de cette procédure, débuteront les délais de garanties pour 'ensemble du marché.
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23.5 Essais

Si la réception des prestations comporte des essais, ceux-ci seront indiqués sur les PV de réception émis par le
CNRS.

Dans le cas ou les essais ne sont pas concluants, le titulaire mettra tout en ceuvre afin que les essais soient
concluant lors d'une nouvelle réception planifiée entre les deux parties.

23.6 En cas de décision de non réception

Si, a lissue des opérations préalables a la réception, celle-ci ne peut étre prononcée, la date d'achévement des
travaux est repoussée, le titulaire restant responsable de ce report et des conséquences sur le délai global de
l'opération et susceptibles de donner lieu & pénalités. A l'issue de ce délai, une nouvelle procédure de réception
est organisée.

23.7 19.5 Certificat de bonne exécution

Si le contrat a été exécuté dans les délais et niveaux de qualité prévus au cahier des charges, le maitre d’ouvrage
peut, a la demande du titulaire, établir un certificat de bonne exécution du contrat a faire valoir sur sa candidature
pour d'autres appels d'offres.

23.8 19.6 Mise a disposition des ouvrages ou parties d’ouvrages

Conformément a l'article 43 du CCAG Travaux, le marché, ou un ordre de service, prescrit au titulaire de mettre,
pendant une certaine période, certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages, non encore achevés, a la
disposition du maitre d'ouvrage et sans que celui-ci en prenne possession, afin notamment de lui permettre
d'exécuter, ou de faire exécuter par d'autres entrepreneurs, des travaux autres que ceux qui font 'objet du marché.

Avant la mise a disposition de ces ouvrages ou parties d'ouvrages, un état des lieux est dressé contradictoirement
entre le maitre d'ceuvre et le titulaire.

Le titulaire a le droit de suivre les travaux non compris dans son marché qui intéressent les ouvrages ou parties
d'ouvrages ainsi mis a la disposition du maitre d'ouvrage. Il peut faire des réserves, s'il estime que les
caractéristiques des ouvrages ne permettent pas ces travaux ou que ces travaux risquent de les détériorer. Ces
réserves doivent étre motivées par écrit et adressées au maitre d'ceuvre.

Lorsque la période de mise a disposition est terminée, un nouvel état des lieux contradictoire est dressé.

Sous réserve des conséquences des malfagons qui lui sont imputables, le titulaire n'est pas responsable de la
garde des ouvrages ou parties d'ouvrages pendant toute la durée ou ils sont mis & la disposition du maitre
d'ouvrage.
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24. GARANTIE
24.1  cas général

Les prestations du contrat sont assorties d’'une garantie de parfait achévement prévue par l'article 44.1 du CCAG
Travaux

24.2  Exécution aux frais et risques

Les dispositions de I'article 41 du CCAG travaux s'appliquent.

Par dérogation a l'article 41.6 du CCAG, lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux
imperfections et malfagons correspondantes dans le délai prévu dans le procés-verbal de réception. En 'absence
d’'une telle précision le délai applicable est de 3 mois aprés signature de la décision de réception du maitre

d’ouvrage.

A défaut, le maitre d'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, aprés mise en demeure restée
infructueuse.

24.3  Régime de la garantie de parfait achévement

Pendant le délai de garantie, le titulaire exécute les réparations qui lui sont prescrites par le maitre d'ouvrage.

Au titre de la garantie, le titulaire s'oblige a remettre en état ou a remplacer a ses frais la partie de la prestation qui
serait reconnue défectueuse, sauf si la défectuosité est imputable au maitre d’ouvrage.

Cette garantie couvre les frais de déplacement, de conditionnement, d'emballage et de transport de matériel
nécessités par la remise en état ou le remplacement.

Si la privation de jouissance entraine un préjudice pour le maitre d’ouvrage, celui-ci prend en charge les frais de la
solution mise en place par le maitre d’ouvrage. Le délai de garantie est prolongé conformément a l'article 44.2 du
CCAG travaux.

25. LITIGES

Tribunal compétent

En cas de litige le tribunal compétent est le suivant :

Tribunal administratif de Paris
7, rue de Jouy
75181 Paris Cedex 04

Tél : 01-44-59-44-00,
Courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr,
Adresse internet : http://paris.tribunal-administratif.fr/

26. DEROGATIONS AU CCAG TRAVAUX

Les articles suivants dérogent au CCAG travaux :

- Larticle 4 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG ;
- Larticle 6 du CCAP déroge a l'article 3.1.2 du CCAG ;
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- L’article 8.1.1 du CCAP déroge a l'article 13.5 du CCAG ;

- L’article 8.2.3 du CCAP déroge a I'article 12.1 et 12.2 du CCAG ;
- Larticle 13.1 du CCAP déroge a l'article 31.3 du CCAG ;

- Larticle 13.6 du CCAP déroge a l'article 3.8.1 du CCAG ;

- Larticle 19.4 du CCAP déroge a I'article 8.1.3 du CCAG

- Larticle 19.5 du CCAP déroge a I'article 34.1 du CCAG ;

- Larticle 19.11 du CCAP déroge a I'article 55.1.1 du CCAG.
- Larticle 21 du CCAP déroge a l'article 19 du CCAG

- Larticle 21.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.3 du CCAG ;
- Larticle 23.2 du CCAP déroge a I'article 19 du CCAG

- Larticle 24.2 du CCAP déroge a I'article 41.6 du CCAG
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