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1. OBJET - DONNEES DE L’OPERATION

Le présent cahier des prescriptions communes a tous les lots a pour objet de décrire les spécifications
communes TCE nécessaires au projet de rénovation énergétique du site Pouchet, pour le Centre National de la
Recherche Scientifique.

Ce document compléte les CCTP tous corps d'état. En tout état de cause, il ne peut étre dissocié de ces
derniers.

Dans le cas de manque de concordance entre ces divers documents, les CCTP ont priorité sur le présent
document.

L'entrepreneur sera responsable de I'achévement de I'ensemble des travaux et ce, sans pouvoir prétendre & un
supplément quelconque du fait d'un manque de liaison entre les différents lots.

En cas de doute il doit, dans le cadre de la remise de I'offre, préciser les prestations nécessaires au bon
achevement de ses ouvrages qu'il naurait éventuellement pas intégrées dans son offre.

Nota concernant I’environnement des travaux :

- les travaux se dérouleront en site occupé, ils ne devront en aucun cas perturber le fonctionnement de
I'établissement ; les entreprises devront obligatoirement prendre toutes les dispositions nécessaires pour
limiter & la source les risques de nuisances (bruit, poussiéres, etc.). Elles devront pour cela adapter leurs
modes constructifs et prévoir toutes les protections nécessaires

Horaires des travaux, données et contraintes d’intervention :

- horaires des travaux : 7h00 a 19h00 hors week-end et jours fériés

- possibilité de travail de maniére exceptionnelle le week-end et les jours férié avec un délai de prévenance
de 15 jours

- présence d’un gardien a I'entrée du batiment Pouchet

- une boite a clés (a code) sera mise a disposition des entreprises pour leur accés au droit de la porte
d’entrée Berzélius, implantation entre porte d’entrée et rideau métallique

- pour les interventions a l'intérieur du batiment, les entreprises devront s’organiser pour regrouper leurs
interventions par local et proposer au maitre d’ouvrage un planning « fin » d'intervention local par local
une semaine a l'avance ; ce planning devra étre tenu une fois qu'il aura été accepté

- livraisons a échelonner (surfaces de stockage limitées) ; d’une maniére générale, le créneau 7h-9h sera a
privilégier pour les opérations générant de la co-activité avec les usagers

- pour les livraisons importantes : prévoir de faire une demande d'arrété de stationnement avec intervention
de 2 hommes trafic afin de ne pas interrompre la circulation et d'instaurer temporairement une circulation
en alternance

Connaissance de I'état des murs de facade notamment des structures et des épidermes extérieurs
existants :

Tous les sondages destructifs nécessaires n‘ayant pu étre réalisés avant le lancement de la consultation, les
CCTP comprennent pour certains ouvrages des provisions pour lesquelles la nature précise de la prestation
nécessaire ne pourra étre confirmée ou infirmée qu’en cours d'exécution.

Cela concerne principalement la fagade sur la rue Pouchet dans I'emprise de la fagade en applique a déposer et
les fagades du patio.
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Zones d’emprise du chantier et zones d’intervention pour travaux a 'intérieur du batiment :

Les zones d’emprises du chantier ainsi que les possibilités d'accés et cheminements a l'intérieur des batiments
Pouchet et Berzélius sont repérées sur les plans du maitre d’ceuvre (repérage bleu hachuré : circulation dédiée
au chantier).

Le lot n°1 désigné a l'article ci-aprés aura a sa charge I'entretien de ces emprises ainsi que les dispositifs de
protection et autres a tous les niveaux y compris sous-sol, notamment pour les circulations verticales dédiées au
cheminement du chantier (escalier A et ascenseur accolé).

Le lot n°4 désigné a l'article ci-aprés aura a sa charge I'entretien des emprises du chantier au niveau sous-sol
dans I'emprise et aux abords de la zone de travaux pour le réaménagement du futur local CPCU.

Pour 'ensemble des interventions pour travaux a l'intérieur des batiments en dehors des emprises de circulation
dédiée au chantier, chaque lot devra prévoir les protections, les fermetures de zone par film polyane scotché et
les nettoyages aprés chacune de ses interventions.

Ces dispositions sont valables pour toutes les interventions du lot n°3 désigné a l'article ci-aprés a tous les
niveaux y compris au sous-sol.

Ces dispositions sont valables pour toutes les interventions des lots n°2, 4 et 5 désignés ci-aprés notamment
pour les interventions au droit des menuiseries extérieures dans les bureaux (étages).

Ces dispositions sont valables pour toutes les interventions des lots n°4 et 5 désignés ci-aprés notamment au
niveau sous-sol en dehors de la zone d’'aménagement du CPCU.

Les entreprises devront prévoir un affichage de consignes particuliéres de sécurité pour le personnel du CNRS
au droit des zones d'intervention, affichage portant notamment I'indication « attention chantier interdit au public ».
Emprises chantier extérieures :

Le lot n°1 désigné ci-aprés a a sa charge 'aménagement et I'entretien de toutes les zones d’emprise extérieure
du chantier.

1.1 LISTE DES LOTS

Les travaux sont répartis en cinq (5) lots désignés ci-apres qui seront traités en marchés séparés.

La répartition des lots est la suivante :

- lot n°1 - Isolation Thermique par I'Extérieur - Ravalement

- lot n°2 — Menuiseries extérieures — Protections solaires - Métallerie

- lot n°3 — Chauffage — Ventilation - GTB

- lot n°4 — Menus travaux de gros ceuvre - Magonnerie

- lot n°5 — Cloisons — Doublages — Faux-plafonds - Peinture

Les lots ainsi désignés sont repérés dans la suite du présent document avec leurs numéros.
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2. INSTALLATIONS DE CHANTIER

Les installations de chantier nécessaires a I'hygiene, a la sécurité et a 'exécution des travaux tous corps d'état,
ainsi que les frais nécessaires associés sont a la charge du lot n°1.

Pour 'établissement de leur offre, les entrepreneurs doivent se reporter au chapitre n°3.2 du CCTP du lot n®1
ainsi qu'a I'annexe du CCTC relative aux dépenses communes de chantier et au compte prorata.

3. QUALITE ET MISE EN CEUVRE DES MATERIAUX
3.1 NOTE GENERALE
Sauf dérogations apportées au cours des CCTP, tous les matériaux sont de premiére qualité.

Les entrepreneurs sont tenus de produire, & la demande du maitre d'ceuvre, toutes justifications sur la
provenance et la qualité des matériaux.

3.2 DOCUMENTS TECHNIQUES A OBSERVER

Sauf dérogations apportées au cours des CCTP, la qualité des matériaux et leur mise en ceuvre devront étre
réalisées conformément aux stipulations :

- des normes frangaises homologuées

- des cahiers des charges (D.T.U.) et de leurs additifs publiés par le C.S.T.B.

- des cahiers des clauses spéciales (D.T.U.)

- des prescriptions et spécifications du R.E.E.F.

- des prescriptions ayant valeur de cahier des charges D.T.U.

- des régles de calcul D.T.U.

- des lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction.

Avant la signature de son marché, I'entrepreneur est tenu de signaler au maitre d'ceuvre :
- toute contradiction entre les documents cités ci-dessus et le projet (plans, CCTP, etc.)

3.3 MATERIAUX NOUVEAUX ET PROCEDES NON TRADITIONNELS

Tout ouvrage de nature non traditionnelle ou faisant appel a des techniques ou matériaux nouveaux, proposé par
I'entreprise, doit avoir fait I'objet d'un avis technique du C.S.T.B. en cours de validité.

Dans ce cas, la fourniture et la mise en ceuvre devront étre conformes a cet avis et tenir compte des observations
ou réserves formulées par la commission.

Dans le cas de matériaux ou procédés n'ayant pas fait I'objet d'avis technique, I'entrepreneur doit fournir, au
maitre d'ceuvre, une documentation technique détaillée, un accord du bureau de contréle confirmé par une
attestation de prise en charge par les assurances.

Dans les deux cas, le maitre d'ceuvre se réserve la possibilité de refuser les procédés ou matériaux proposés.

3.4 SUBSTITUTION DE MATERIAUX

Les références de matériaux données dans le cours des descriptions n'ont pas pour objet d'imposer ces articles,
mais simplement d'en faire connaitre les caractéristiques essentielles.
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Les entrepreneurs ont toujours la possibilité de proposer, au maitre d'ceuvre, des matériaux d'aspect, de
dimensions et de qualité au moins équivalente a ceux énoncés au cours des CCTP. Dans ce cas, la liste des
matériaux proposés doit étre jointe & I'appui de la proposition de I'entreprise, accompagnée de toutes
documentations nécessaires.

En I'absence de cette liste, le maitre d'ceuvre est toujours en droit d'exiger les matériaux cités aux CCTP.

Tout entrepreneur s'engage a proposer, au maitre d'ceuvre, au cas ou la nécessité s'en révélerait, le
remplacement des matériaux prévus, soit aux différentes pieces constituant ses engagements, soit aux ordres
donnés par le maitre d'ceuvre et a faire son affaire personnelle de la fourniture de ces matériaux de
remplacement.

3.5 REFERENTIELS DES MARQUES

Les marques citées ne seront données qu'a titre indicatif pour indiquer le niveau de prestation envisagé. Les
matériaux ou matériels concernés pourront étre remplacés par un élément techniquement et financiérement
équivalent. L’ensemble de ces indications s’entend accompagner de la mention « ou équivalent ».

Au cours du C.C.T.P., les citations de marques de matériaux, produits finis fabriqués et les références a des
catalogues de fabricants ont pour objet de faire connaitre les caractéristiques de qualité et d'aspect imposées par
la maitrise d'ceuvre et a respecter.

Ainsi, n'est-il pas admis de fournitures de qualité différente et, a plus forte raison, inférieure. Il est donc bien
entendu que tout matériau ou matériel similaire ou équivalent doit offrir les qualités et garanties en tous points
comparables a celles du modéle cité.

A cet effet, I'entrepreneur soumet avant toute commande au maitre d'ceuvre un dossier technique, accompagné
des documentations et échantillons nécessaires de la marque et type préconisés et un autre dossier identique
des marques différentes de celles stipulées au présent C.C.T.P. Ces dossiers doivent justifier de la parfaite
équivalence des marques et modéles concernés.

Pour les matériaux, fournitures, appareillages, ..., qui n'ont pas fait 'objet de références précises au présent
C.C.T.P., I'entrepreneur soumet, avant toute commande, des échantillons jusqu’a I'obtention d’'un accord final.

La maitrise d'ceuvre et la maitrise d'ouvrage se réservant néanmoins le droit de conserver, aprés examen, la
marque référencée comme base et dont les produits doivent obligatoirement étre présentés au moment des choix
de prestations (échantillonnage).

3.6 ECHANTILLONS ET MAQUETTES

Dés l'ouverture du chantier, les entrepreneurs doivent présenter au maitre d'ceuvre un échantillon ou une
maquette des différents matériaux et ensembles dont ils prévoient I'emploi.

Ces éléments doivent, a la demande du maitre d'ceuvre, étre conservés dans le bureau de chantier durant
I'exécution des travaux, de maniére a servir de référence.

La présentation de ces différents échantillons est faite en accord avec le maitre d'ceuvre.

Tous les frais relatifs a cette présentation font partie intégrante du forfait.

L'entrepreneur reste propriétaire de ces échantillons et maquettes et il en assure la reprise aprés la réception des
travaux.
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Faute d'avoir souscrit a cette présentation, le maitre d'ceuvre se réserve le droit d'imposer les matériaux prévus
dans les documents contractuels.

3.7 MATERIAUX DEFECTUEUX

Tout matériau défectueux ou dont la mise en ceuvre n'est pas satisfaisante, peut étre refusé par le maitre
d'ceuvre l'entrepreneur s'engageant a les enlever du chantier ou a démolir les ouvrages mal exécutés dans les
délais qui lui sont prescrits, faute de quoi, aprés une mise en demeure restée infructueuse, ils peuvent, aux frais,
risques et périls de I'entrepreneur, étre transportés aux décharges publiques ou démolis, les gravois étant
évacués.

Le maitre d'ceuvre peut, avec l'accord du maitre d'ouvrage, conserver des matériaux défectueux ou des ouvrages
mal exécutés. Dans ce cas, il reste seul juge de la moins value a effectuer sur ces matériaux et ouvrages.

3.8 VERIFICATION DE LA QUALITE DES TRAVAUX

En vue de la qualité des matériaux, tous les essais "obligatoires" visés aux cahiers des charges du C.S.T.B. ainsi
que les essais imposés dans le cours des CCTP, les contrbles et essais demandés par le bureau de contréle

technique, sont dus par les entrepreneurs.

A ce titre, les entrepreneurs doivent tous les échantillons nécessaires.

3.9 DIMENSIONS ET DISPOSITIONS DES MATERIAUX ET OUVRAGES

Les dimensions et dispositions des matériaux et ouvrages doivent étre conformes aux stipulations des piéces du
marché.

Sur demande écrite du maitre de I'ouvrage, les entrepreneurs s'engagent a faire démolir et remplacer, a leurs
frais, tous ouvrages exécutés sans ordre et ne répondant pas auxdites stipulations.

Chaque entrepreneur est tenu de vérifier les cotes figurées aux plans. Il assure seul la responsabilité qui
découlerait soit de ses erreurs, soit de la non vérification des plans.
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4. ETUDES PREPARATOIRES
4.1 PRISE DE CONNAISSANCE DU PROJET

Par le seul fait de soumissionner, tout entrepreneur reconnait qu'il a une parfaite connaissance du projet. Il doit
donc connaitre, non seulement les piéces contractuelles de son propre corps d'état, mais également tous les
documents ayant une incidence sur son propre lot.

Ces CCTP, s'ils ne lui ont pas été remis intégralement, peuvent toujours étre consultés au bureau du maitre
d'ceuvre.

Aprés cet examen, il doit obligatoirement signaler au maitre d'ceuvre tout élément susceptible d'avoir une
influence sur I'établissement du projet définitif, faute de quoi il sera réputé s'étre engagé a fournir toutes
prestations de sa spécialité nécessaires au parfait achévement de I'ceuvre méme si celles-ci ne sont pas
explicitement décrites ou dessinées.

De méme, il doit proposer au maitre d'ceuvre, en temps utile, toutes modifications aux dispositions du projet qui
seraient de nature a améliorer la qualité des travaux de sa profession ou de I'ensemble du batiment, sans
augmentation du prix forfaitaire.

De plus, dans le cas ou les stipulations du CCTP ne correspondraient pas aux plans, notamment en ce qui
conceme les dimensions, l'entrepreneur serait tenu d'envisager la solution la plus onéreuse.

De ce fait, il ne pourra réclamer aucun supplément en s'appuyant sur ce que les ouvrages mentionnés sur les
plans d'une part et sur le CCTP d'autre part, pourraient présenter d'inexact, d'incomplet ou de contradictoire.

4.2 CONNAISSANCE DES LIEUX

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans les piéces du marché, I'entrepreneur doit relever
sur place, tous les renseignements (état du terrain, moyen d'acceés, état des existants, etc.) qui lui sont
nécessaires pour établir son prix forfaitaire.

Il devra avoir apprécié toutes les sujétions découlant de la situation du chantier et notamment :

- de la configuration du terrain et des abords,

- des moyens de communication et de transport,

- des lieux d'extraction et d'approvisionnement en matériaux,
- des conditions de stockage,

- des ressources en énergie et en eau,

- des lieux de décharge pour les gravois,

- des possibilités d'installation du chantier,

- des conditions climatiques et autres données physiques

En aucun cas, I'entrepreneur ne peut prétendre a un supplément sur son prix forfaitaire par suite des difficultés
d'acces, d'organisation de chantier ou toute autre contrainte due au site.

L'entrepreneur est tenu de controler et de compléter, par un examen sur place, les indications des plans, du
CCTP et pieces contractuelles annexes jointes au dossier de consultation.
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En cas de doute d0 a une imprécision d'une des piéces du D.C.E., il sera tenu de solliciter des compléments
d'informations auprés du maitre d'ceuvre, avant remise de son offre. En aucun cas, il ne pourra faire état d'une
insuffisance de description pour prétendre a supplément sur le prix forfaitaire.

Avant la libération des batiments, I'accés étant soumis a autorisation et la visite étant nécessairement
accompagnée, I'entreprise devra prendre toutes les mesures pour planifier et organiser le chiffrage de son offre.

Les demandes de visite des existants devront étre faites auprés du Maitre d'ouvrage ; les modalités et les
coordonnées de la personne a contacter pour planifier la visite obligatoire du site par I’entrepreneur
avant la remise de son offre sont indiquées dans le Réglement de Consultation (R.C.).

4.3 ETUDES PREPARATOIRES, MISES AU POINT DES PLANS

Durant la période de préparation, I'entrepreneur doit établir et soumettre au maitre d'ceuvre et éventuellement au
bureau de contrdle technique, toutes les études spéciales a sa profession, nécessaires a la bonne marche des
travaux et les communiquer, aprés approbation, lorsque cela est utile, aux autres entreprises.

Si plusieurs entrepreneurs sont appelés a concourir a un méme ouvrage, chacun d'eux est tenu de suivre
I'ensemble des travaux et de s'entendre avec les autres sur ce qu'ils ont de commun pour I'établissement de
plans a soumettre au maitre d'ceuvre pour approbation.

Ces documents, qui ne peuvent en aucune fagon modifier le projet, sont soumis au maitre d'ceuvre dans un délai
minimum fixé dans le C.C.A.P., avant mise en exécution, pour lui permettre de les contrdler et de les rectifier s'il y
a lieu avant de les approuver.

Le nombre d'exemplaires des documents a fournir est indiqué par le maitre d'ceuvre dés l'ouverture du chantier.

Aprés approbation par le maitre d'ceuvre, I'entrepreneur doit tous les exemplaires suffisants de ces documents
pour transmission aux différentes entreprises intéressées par ceux-ci sous sa propre responsabilité.

5. SPECIFICATIONS TECHNIQUES ENTRE ENTREPRISES

5.1 RENSEIGNEMENTS A FOURNIR

Tout entrepreneur doit fournir, en temps utile, et selon les instructions du maitre d'ceuvre, les précisions relatives
aux ouvrages de son corps d'état dont il a la charge dans le présent marché et dont I'exécution est liée a des
sujétions communes a divers corps d'état, en particulier :

- niveaux d'arases et nus bruts a respecter

- emplacements et définition de surcharges spéciales (massifs, socles, fers de suspente, appareils, etc.)

- emplacements et encombrements des canalisations, tuyauteries ou gaines

- dispositions et sujétions a prévoir (supports, trous, taquets, percements, scellements, etc..)
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5.2 PLAN D’ORGANISATION DU CHANTIER

Pendant la période de préparation, I'entrepreneur du lot n°1 a a sa charge I'établissement du plan d'organisation
du chantier, sur la base du plan de principe du maitre d’ceuvre et des préconisations du C.S.P.S.

Ce plan est établi en accord avec les différentes entreprises devant intervenir sur chantier.

Ce plan doit faire apparaitre :

- les dispositions d'accés, de voiries provisoires, parkings, etc.

- les emplacements des engins de levage, aires de coffrage et ferraillage, dépots de matériaux, dépdts de
gravois

- les emplacements des magasins, ateliers, bureaux, cantines, dortoirs et tous locaux dhygiéne
réglementaires communs ou propres a chaque entreprise.

- les emplacements de stockage

Tous les entrepreneurs, doivent fournir a I'entrepreneur du lot n°1 tous les renseignements nécessaires pour
I'établissement de ce plan.

Ce plan est soumis a I'agrément du maitre d'ceuvre, de I'O.P.C. et du C.S.P.S et signé par toutes les entreprises.

5.3 LIVRAISON ET STOCKAGE DES MATERIAUX SUR CHANTIER

Tout entrepreneur doit le transport a pied d'ceuvre et le stockage sur chantier de tous les matériaux et matériels
nécessaires a la réalisation des travaux de son corps d'état et ce quelle que soit la distance.

Le transport a pied d'ceuvre comprend :

- toutes manutentions, appareils de levage, coltinages nécessaires

- tous emballages, protections et autres

- toutes installations en cours de transport, de chargement et de déchargement.

Les matériaux approvisionnés ne peuvent étre retirés pour étre employés sur un autre chantier. Les matériaux
refusés par le maitre d'ceuvre doivent étre mis de cbté et signalés de fagon apparente en attendant leur
enlévement du chantier.

Le stockage sur chantier est réalisé conformément au plan d'installation de chantier et comprend en outre :
- toutes installations nécessaires

- toutes protections durant le cours du chantier

- I'enlévement des emballages et déchets aux décharges

Sur simple injonction du maitre d'ceuvre, I'entrepreneur doit évacuer les matériaux stockés et qui pourraient
géner la bonne marche du chantier.

Si cela n'est pas fait, le maitre d'ouvrage pourra 10 jours aprés la mise en demeure, procéder a l'enlévement,
faire transporter a la décharge publique, déposer sur des terrains en location, et vendre aux enchéres publiques
les matériaux, matériels ou déchets se trouvant dans ces locaux. Le tout aux frais de I'entrepreneur et sans qu'il
puisse faire une réclamation.

Il ne sera alloué a I'entreprise aucune indemnité pour les déménagements, méme successifs.

Sujétions particuliéres du projet relatives au stockage sur site :

Les surfaces de stockage étant limitées sur le site, I'entrepreneur devra obligatoirement prévoir des
approvisionnements en matériaux échelonnés pour la réalisation des ouvrages de son marché.
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Des possibilités de stockage sont prévues notamment dans I'emprise de places de stationnement neutralisées
sur le passage Berzélius (se reporter au plan de principe du maitre d’ceuvre matérialisant les installations de
chantier).

Pour des raisons de problématiques structurelles, en aucun cas les toitures terrasse de la parcelle ne pourront
étre utilisées comme zones de stockage provisoire.

5.4 IMPLANTATION DE DETAIL
Toutes les entreprises devront I'implantation de leurs ouvrages et ce en parfait accord entre elles.

Pour les travaux extérieurs en fagade, les titulaires des lots n°1 et n°2 devront réaliser leurs ouvrages en
parfaite coordination.

Toutes les entreprises sont solidairement responsables des erreurs qui pourraient se produire.

5.5 ECHAFAUDAGES - MATERIELS DE LEVAGE

Chaque entreprise doit les matériels de levage et de manutention, ainsi que les échafaudages qui sont
nécessaires a I'exécution de ses travaux, dans les limites fixées dans les chapitres des lots.

Ces matériels ne sont jamais imputables au compte PRORATA.

Pour les travaux principaux du projet sur les facades du batiment, il appartient au titulaire du lot n°2 de se mettre
en rapport avec le titulaire du lot n°1 pour l'utilisation de ses échafaudages et de ses matériels de levage
associés de type treuil, palan.

Pour la mise en ceuvre de ses ouvrages, le lot n°2 devra ses propres moyens de levage spécifiques tels que
nacelle, grue, etc. ; il devra communiquer au lot n°1 les adaptations et remaniements nécessaires a réaliser sur
les échafaudages pour permettre I'accés aux fagades de ses matériels de levage.

Un protocole d’accés du lot n°2 aux échafaudages sera a établir par le lot n°1 avec signature par les 2 parties.

En aucun cas, ni le maitre de l'ouvrage, ni le maitre d'ceuvre n'interviennent en cas de litige sur la facturation
entre entreprises.

De méme, ils ne sont jamais recherchés en cas d'accident, chaque entrepreneur étant tenu responsable et
assureé sur les risques encourus.

Le type d’équipement envisagé, la méthodologie de montage du matériel, la durée approximative de maintien en
place, ainsi que les dispositifs de sécurité devront étre explicités dans I'offre des entreprises.

De méme la méthode de mise en place de ses ouvrages sera précisée, ainsi que ses besoins (aire de travail,
balisage, zone de stockage a proximité, etc.).

En tout état de cause, aucune fixation ne sera tolérée sur un conduit ou autres ouvrages ne garantissant pas une
résistance suffisante.

Les frais de contrble de mise en ceuvre des échafaudages sont a la charge de chaque entrepreneur (résistance,
cables, plateaux, etc.).
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Chaque entrepreneur devra donc prendre toutes les dispositions en conséquence y compris remaniements en
cours de travaux et surlocations nécessaires.
5.6 PROTECTIONS DES OUVRIERS

Par le fait de soumissionner, I'entreprise s'engage a assurer la sécurité de ses ouvriers conformément a la
réglementation en vigueur et aux régles de sécurité propres a sa profession.

En aucun cas le Maitre d'Ouvrage ne peut étre mis en cause a l'occasion d'accidents survenus au cours des
travaux.
5.7 TROUS ET SCELLEMENTS

Sauf stipulation contraire spécifiée au cours des CCTP, tous les trous, scellements, calfeutrements, raccords et
feuillures seront dus et exécutés suivant les articles ci-dessous.

5.7.1 TROUS, TREMIES, FEUILLURES ET SAIGNEES

Tous les percements dans les parois existantes et toutes les créations de trémies dans les planchers existants
pour permettre la traversée des réseaux suivant les informations portées sur les plans des lots techniques seront
exécutés par lot n°4 et a sa charge

Dans ouvrages existants en béton et béton armé, I'entrepreneur du lot n°4 aura, a sa charge, la reconnaissance
préalable des armatures des structures béton armé existantes conservées par scarification y compris ragréage
pour remise en état.

Tous les percements non figurés aux plans de repérage des percements et a réaliser aprés coup seront
exécutés par I'entrepreneur du lot n°4 et a la charge de I'entrepreneur du lot n°3. Cette régle
s'applique également pour les calfeutrements et rebouchages en découlant.

5.7.2 IMPLANTATION DES OUVRAGES DANS L’EXISTANT — TRAGAGE DES PASSAGES DES RESEAUX

Interfaces concernant principalement les titulaires des lots n°3 et n°4 pour les travaux intérieurs :

Avant toutes mises en ceuvre dans I'existant, il sera demandé par le maitre d’ceuvre tous les tracages
nécessaires in situ pour I'implantation des ouvrages au sol ou aux murs.

Le tragage in-situ pour l'implantation des passages de réseaux dans des structures existantes par le titulaire du
lot n°3 devra faire I'objet d’'une validation du maitre d’ceuvre, du BET fluides et de I'entreprise du lot n°4 avant
toute exécution.

5.7.3 SCELLEMENTS

Chaque entrepreneur exécute ses propres scellements et ce quelle que soit la nature des matériaux.

Il doit étre réservé lors de ceux-ci tous les nus nécessaires pour exécution des raccords ou revétements définitifs.

Dans le cas ol le maitre d'ceuvre jugerait les scellements mal exécutés, il chargerait I'entreprise de gros ceuvre
de reprendre ceux-ci a la charge de l'entreprise défaillante sans mise en demeure préalable.
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5.7.4 RACCORDS

Les raccords, dans la mesure ou ils résultent du processus normal d’exécution, sont a la charge de I'entrepreneur
du lot concerné.

Toutefois, si ces travaux de finitions n’étaient pas dans le processus (dégéats importants, instructions tardives,
etc.) le maitre d'ceuvre prendra la décision d'imputer a I'entreprise défaillante les frais occasionnés au lot
exécutant ces travaux.

La décision du maitre d'ceuvre s'impose aux parties.

5.7.5 CALFEUTREMENTS

Les calfeutrements seront exécutés et a la charge :
- de I'entrepreneur titulaire du lot n°®5, pour ceux a réaliser dans les ouvrages neufs en platre
- de I'entrepreneur titulaire du lot n°4, dans tous les autres cas

Ces calfeutrements devront étre parfaitement étanches a I'air et devront systématiquement restituer les
isolements coupe-feu et phoniques des parois.

5.7.6 BOUCHEMENTS DE TREMIES ET TROUS

Les bouchements des trémies et des trous dans murs magonnés, seront toujours a la charge de I'entreprise
titulaire du lot n°4.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que I'exécution des bouchements devra permettre d'obtenir les
degrés de résistance au feu exigés pour les ouvrages dans lesquels ils se trouvent.

Le bouchement des trémies et trous exécutés par les lots techniques et non utilisés sont a la charge de
I'entreprise les ayant exécutés.

5.7.7 REBOUCHAGE DES TROUS ET SAIGNEES

Les rebouchages de trous découlant des déposes et démolitions dans toutes parois existantes sont a réaliser et
ala charge du lot n°4.

Les rebouchages et les raccords d'enduits au droit des trous et saignées dans les cloisons existantes (cloisons
légéres) aprés passage de réseaux par les corps d'état techniques, dans parois de toutes natures, sont a réaliser
et a la charge du lot n°4.

Ces rebouchages devront permettre des travaux de peinture sur les supports concernés.
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5.8 MISE EN PLACE DES FOURREAUX, TAQUETS, FOURRURES, ETC.
Interfaces concernant principalement les titulaires des lots n°3, n°4 et n°5 pour les travaux intérieurs :

L'incorporation dans les bétons et magonneries, de tous les éléments (fourreaux, taquets, tasseaux, fourrures,
etc..) pouvant étre incorporés lors de I'exécution des ouvrages sont a la charge des entreprises de second ceuvre
concernées.

Si les schémas d'implantation n'ont pas été remis en temps opportun, toutes les sujétions en découlant faites
aprés coup seront réalisées selon la nature des parois soit par I'entreprise du lot n°4 aux frais de I'entreprise
défaillante, soit par I'entreprise défaillante a ses frais.

5.9 RECEPTION DES SUPPORTS

Les cahiers des charges (D.T.U.) et les CCTP précisent les tolérances, planimétries, états de surface, arases,
etc. des différents ouvrages. Lorsque ces ouvrages constituent le support d'une prestation d'une autre entreprise,
un représentant qualifié de cette derniére doit assurer la réception de ces supports.

Si la qualité du support n'est pas conforme aux stipulations des documents contractuels, il lui appartient de le
signaler, par écrit au maitre d'ceuvre, qui décide des mesures a prendre. Les travaux supplémentaires qui
résulteraient de la mauvaise exécution des supports seraient déduits du compte de I'entreprise défaillante.
Par le fait de soumissionner, les entreprises s'engagent a s'en remettre a |'arbitrage du maitre d'ceuvre.

L'exécution des travaux sans réserve écrite implique, ipso-facto, I'acceptation des supports et aucune
réclamation ne pourra étre formulée a ce titre par la suite.

Dans le cas d’une réception non conforme constatée lors d’une réunion de chantier, les reprises des
supports devront se faire dans la semaine précédant la réunion de chantier suivante afin d’éviter tout
dérapage de planning.

5.10 PROTECTION DES OUVRAGES

En dehors des protections imposées aux documents contractuels, chaque entrepreneur est tenu de protéger ses
ouvrages, conformément aux régles de I'Art et ce jusqu'a leur réception.

Tous les frais entrainés par suite de dégradations résultant d'une protection ou d'un stockage défectueux seront
supportés intégralement par I'entrepreneur défaillant.

5.11 ESSAIS - CONTROLES

Les contacts avec les concessionnaires, les mesures, les contréles, les essais demandés, sont & la charge de
I'entreprise des lots techniques concernée.

Les frais résultants de ces essais et vérifications seront a la charge exclusive de I'entreprise des lots techniques
concernée.
5.12 NETTOYAGE DU CHANTIER ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS ET DECHETS

Chaque entrepreneur est tenu, en propre, de ramasser, manutentionner et évacuer, ses propres déchets,
emballages et gravois et ceci au fur et a mesure de leur production.
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Dans le cas ou des rappels verbaux resteraient sans effet, le maitre d'ceuvre pourra faire exécuter un nettoyage
sur 'emprise considérée, par une entreprise de son choix ou par une entreprise spécialisée aux frais de
I'entreprise concernée qui s'engage par le présent document a les régler.

Ces nettoyages sont exécutés autant de fois qu'il sera nécessaire ou sur simple demande du maitre d'ceuvre.
Tous matériaux ou matériels abandonnés par les entrepreneurs sur le chantier en dehors des points et des
périodes d'utilisation seront considérés comme des gravois.

Les entrepreneurs ne pourront déposer aucune plainte, ni demander aucune indemnité du fait de I'enlévement de
ces matériels et matériaux abandonnés et enlevés par des équipes de nettoyage.

Le nettoyage de chantier dans les limites définies dans le tableau de I'annexe 8 ci-aprés est porté au débit du
compte prorata.

Nettoyage des voiries et abords

L'entrepreneur devra prendre toutes les précautions pour éviter de salir les voiries et abords du chantier.

Il devra le nettoyage journalier de ces voiries et abords ainsi que les réparations de toutes les dégradations
causées aux ouvrages de la voie publique pendant la durée du chantier.

5.13 NETTOYAGE DES OUVRAGES

Aprés exécution de ses travaux, chaque entrepreneur doit le nettoyage de ses ouvrages ainsi que I'enlévement
de toutes les projections provenant de ceux-ci.

Ces nettoyages sont effectués au moyen de produits appropriés de maniére a ne pas altérer les ouvrages, ni
ceux des autres corps d'état.

Chaque entrepreneur a également a sa charge la démolition et I'enlévement de ses protections provisoires, et ce
le plus tard possible.

Chaque entrepreneur devra faire constater le nettoyage de ses ouvrages au maitre d'ceuvre ou & I'0.P.C.

6. DOCUMENTS A FOURNIR

Sauf spécifications différentes du C.C.A.P., I'entreprise devra fournir les dossiers suivants :
6.1 DOSSIER D'EXECUTION
L'entreprise établit son dossier d'exécution qui comprend :

les plans de détail d'exécution

les plans de repérage des ouvrages
les fiches techniques des matériaux
les avis techniques des matériaux
les cahiers des charges des produits
les procés-verbaux des essais
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Les plans doivent comporter toutes les indications utiles a la bonne compréhension des travaux a exécuter, et en
particulier ils comprendront tous les détails avec les ouvrages attenants, les raccordements, les dimensions et
sections, les réservations des différents corps d'état.

Le dossier d'exécution est fourni en fichiers numériques + 2 exemplaires « papier » et il est soumis a l'avis du
maitre d'ceuvre et du bureau de contréle avant travaux.

6.2 DOSSIER DE RECOLEMENT

L’entreprise établit, en fin de travaux, son dossier de récolement des ouvrages exécutés, qui comprend les
documents listés a I'article précédent, mis a jour, et en complément :

les notices d’entretien

la liste des fournisseurs

Tous ces documents doivent comporter la mention « DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES »

Le dossier de récolement est fourni en 3 exemplaires « papier » + 1 copie numérique, 1 mois avant la réception
des travaux.
Les exemplaires papier devront étre livrés a 3 adresses différentes :

le site du chantier

la délégation du CNRS qui gére le site & Meudon

les archives du PPL & Gif-sur-Yvette

Les adresses exactes seront précisées ultérieurement.

7. DEPENSES D'INTERET COMMUN - COMPTE PRORATA
7.1 IMPUTATION DES DEPENSES A UN ENTREPRENEUR DETERMINE

Les dépenses intégrées au compte prorata sont en régle générale sauf indication différente dans le tableau de

l'annexe 8 ci-aprés :

- les réparations et le remplacement des fournitures mises en ceuvre et détériorées sans que le
responsable puisse étre découvert et sans que la dégradation ou le détournement puisse étre imputé a un
corps d'état déterminé
la remise en état des réseaux (eaux, chauffage, électricité, téléphonie, informatique) détériorés ou
détournés sans que le responsable puisse étre découvert et sans que la dégradation ou le détournement
puisse étre imputé a un corps d'état déterminé
les dépenses relatives a la consommation de I'eau pour les travaux, I'eau potable pour I'ensemble du
personnel, I'énergie électrique pour les travaux, I'éclairage du chantier et des locaux, éventuellement I'air
comprimé ou tout autre produit consommable
les frais de préchauffage éventuellement nécessaires a la bonne exécution des travaux.
les dépenses relatives au maintien en bon état de propreté du chantier et jusqu'au nettoyage final du
chantier
les frais relatifs a la surveillance générale de I'hygiéne et de la sécurité sur le chantier (a la demande
particuliére du coordonnateur SPS, du maitre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre)
le chauffage de chantier : lorsque le chauffage et la ventilation du chantier est nécessaire pour la bonne
marche des travaux, les travaux y afférents feront I'objet d'un accord préalable, conclu sur proposition du
maitre d'ceuvre et les entrepreneurs des divers corps d'état intéressés
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Une liste non exhaustive synthétisant les prestations, formant les dépenses d'intérét commun, avec répartition de
I'exécutant et du débiteur, est jointe a titre indicatif au chapitre 7 ci-aprés.

7.2 FINANCEMENT DU COMPTE PRORATA

Le compte prorata est forfaitisé a 1,5 % (un virgule cing pour cent) du montant hors taxe de
I'ensemble des travaux.

7.3 GESTION DU COMPTE PRORATA

Le compte prorata est tenu par le titulaire du n°1 qui assure les taches suivantes :
- propose un budget initial et ses modifications éventuelles
propose les modalités des appels de fonds
établit périodiquement I'état des dépenses et des recettes et le porte a la connaissance des titulaires (au
moins une fois par trimestre)
informe le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage de la situation de chaque ftitulaire vis-a-vis du compte
Prorata
établit le projet de décompte final du compte prorata
fournit & chaque titulaire une attestation justifiant qu'il est en régle a I'égard de ses obligations au titre du
compte Prorata
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8. ANNEXE : TABLEAU DES DEPENSES COMMUNES DE CHANTIER
Prestations extérieures aux travaux proprement dits Réalisé par Aux frais
exclusifs de
PANNEAUX DE CHANTIER
Le panneau d’autorisation de travaux Matre Matre
P ' d'Ouvrage d'Ouvrage
Le panneau de chantier TCE lotn®1 lot n®1
Fourniture, pose, éclairage et déplacements éventuels du panneau de o 0
. . ) \ . lot n°1 lot n°1
chantier compris maintenance et enlévement aprés coup
Pose de panneaux de publicité fournis par le M.O (fourniture aux frais o o
lot n°1 lot n°1
duM.O)
Réalisation et pose de la signalétique de chantier extérieure y compris lot n°1 lot n°1

pour les cantonnements

Réalisation et pose de la signalétique de chantier a l'intérieur du
béatiment

lot n°1 et TCE
selon zones (se

lot n°1 et TCE
selon zones (se

reporter aux reporter aux

CCTP) CCTP)
BASE VIE (LOCAUX MIS A DISPOSITION PAR LE MO)
Installation des compléments d’aménagement intérieur (tables, chaises, o o
etc.) lot n°1 lot n°1
Fourniture des accessoires sanitaires et des consommables (savon, lot n°1 Consommables
papier hygiénigue, etc.) compris renouvellement au PRORATA
Entretien, nettoyage lot n°1 PRORATA
Modification éventuelle de la base vie (taille, emplacement, etc.) Sans objet Sans objet
Consommations en électricité
Nota : consommations en eau a la charge du Maitre d’Ouvrage PRORATA
Repli des compléments d’aménagement intérieur lot n®1 lot n®1
AIRES EXTERIEURES DE CHANTIER (EVACUATIONS,
APPROVISIONNEMENTS, STOCKAGE) ET CHEMINEMENTS
INTERIEURS COMMUNS DE CHANTIER
Aménagements et protections lotn™ lotn™

lot n°1 lot n°1
Entretien, nettoyage o o

lot n°1 lot n°1
Modifications éventuelles (taille, emplacement, etc.)
Repli des installations provisoires lot "1 lot "1
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BRANCHEMENTS PROVISOIRES POUR BASE VIE ET ZONES
EXTERIEURES DU CHANTIER
Branchements provisoires d'eau et d'électricité lot n°1 lot n°1
cis - Frais de location lot n°1 lot n°1
- Frais de maintenance lot n°®1 lot n°®1
- Souscription des abonnements lot n®1 PRORATA
- Compteurs correspondants lot n°1 lot n°1
- Cor?sommatlons_des fluides Qe chantier (electrllete) , PRORATA
Nota : consommations en eau a la charge du Maitre d'Ouvrage
VOIRIES PROVISOIRES - CHARGES ET DROITS DE VOIRIE
Voiries provisoires dans I'emprise fonciére de l'opération (réalisation Sans objet Sans objet
et/ou entretien)
Il_a remise en état des voiries provisoires dans |'emprise fonciére de Sans objet Sans objet
I'opération
Les taxes et frais de voiries résultant de I'occupation du domaine public
ou du domaine privé hors de I'emprise fonciére de l'opération (emprise lot n°1 lot n°1
chantier, échafaudages, installations de chantier, etc.)
La remise en état de la voirie du domaine public ou du domaine privé lot n°1 Entreprise auteur
hors de I'emprise fonciére de l'opération des dégats
Fléchage (pour toutes les zones de chantier) lot n°1 lot n°1
Eclairage intérieur des voies de chantier (sur I'ensemble des voies) lot n°1 lot n°1
CLOTURES DE CHANTIER - ACCES
- Installation et entretien lot n°1 lot n°1
- Déplacement et modifications éventuelles lot n°1 lot n°1
- Démontage et enlévement en fin de chantier lot n°1 lot n°1
- Apposer mention "Défense d'afficher - loi du 29 juillet 1881" lot n°1 lot n°1
Les charges et taxes temporaires de palissade et de police lot n°1 lot n°1
Toutes les sujétions nécessaires aux cheminements piétons hors o o
: . . , - lot n°1 lot n°1
emprise chantier telles que mise en place de protections provisoires
Gestion des ouvertures et fermetures des accés de chantier (portails et o o
. . o Lot n°1 Lot n°1
portillons dans clotures extérieures)
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU CHANTIER

Chaque entrepreneur doit procéder pendant et aprés chacune de ses
interventions, au nettoyage, a la manutention et a I'évacuation de ses
gravois ou détritus par tous moyens appropriés (véhicules, bennes) y T.CEE. T.CEE.
compris frais de transport et droits de décharge : nettoyages

intermédiaires a l'intérieur du batiment aprés chaque intervention

En cas de défaillance d'une entreprise, et 48 h aprés notification, le Entreprise E .
. , ) . ntreprise
MOE peut procéder au nettoyage au compte de l'entreprise mandatée par le
- responsable

responsable. Maitre d'CEuvre
Suivant fréquence exigée par le MO, nettoyage du chantier compris
ramassage et évacuation de la masse de tous déchets et gravois de Entreprise
provenance difficile a déterminer (cas ou les entreprises ont laissé mandatée par le PRORATA
s'accumuler les déchets ou n'ont pas satisfait a la notification qui leura | Maitre d'CEuvre
prescrit de les évacuer)
Nettoyage des ouvrages T.CE. T.CE.
Nettoyages de fin de travaux (avant réception) dans I'emprise des o o

o . ] . lot n°5 lotn°5
espaces intérieurs impactés par des travaux de peinture

, . , . Chaque

Nettoyages de fin de travaux (avant réception) dans I'emprise des . .

o . ) . entreprise aprés T.C.E.
espaces intérieurs non impactés par des travaux de peinture . ,

son intervention
Nettoyage final ou de mise en service dans I'emprise des espaces Entrgpnse Maitre
C . ) mandatée par le .
intérieurs impactés par les travaux N d'Ouvrage
Maitre d'Ouvrage

Nettoyage des voiries et des abords (domaine public hors emprises TCE. TCE.

chantier)

APPROVISIONNEMENT, MOYENS DE LEVAGE, ECHAFAUDAGES

Mise a disposition d'échafaudages extérieurs et de sapines pour les
approvisionnements et évacuations compris installation, frais de Lot n°1 Lot n°1
location, protections, entretien et dépose

Nettoyages en cours et en fin de travaux des échafaudages Lot n°1 Lot n°1

ECLAIRAGE EXTERIEUR DU CHANTIER

Eclairage de sécurité et tout éclairage complémentaire nécessaire pour

les installations de chantier et pour les emprises extérieures du chantier Lotn™ Lotn™
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DISTRIBUTION EAU FROIDE PROVISOIRE
Branchements et réseaux provisoires si nécessaire Lotn°3 Lotn®3
. Maitre
Consommations ,
d'Ouvrage
ELECTRICITE PROVISOIRE DU CHANTIER
A partir de la grille de dérivation installée par le lot n°1, installation,
entretien, repli des réseaux provisoires du chantier a I'extérieur du Lot n°1 Lot n°1
béatiment (alimentation et coffrets de chantier en nombre suffisant) et
pour la zone base vie
A partir de la grille de dérivation installée par le lot n°1, installation,
entretien, repli des réseaux provisoires du chantier a l'intérieur du Lotn°4 Lotn°4
batiment (alimentation et coffrets de chantier en nombre suffisant)
En cas de Ideterloratlon des |n’staIIat|ons et dans l'impossibilité d'en Ext. .: Lot n0 1 PRORATA
connaitre |'auteur, remise en état Int. : Lot n°4
Eclairage provisoire Ext. : Lot n°1 Ext. : Lotn°1
gep Int. : Lotn°4 Int. : Lotn°4
Eclairage de sécurité Ext. : Lotn°1 Ext. : Lot n°1
g Int.: Lotn°4 Int.: Lotn°4
Consommations PRORATA
o . . Ext. : Lotn°1 Ext. : Lot n°1
Contréle périodique des installations Int. - Lot n°4 Int. - Lot n°4
CHAUFFAGE DE CHANTIER Sans objet Sans objet
DEPENSES PORTEE AU PRORATA EN SUS
Frais de réparation et de remplacement des installations provisoires de
chantier mises en ceuvre et détériorées ou détournées dans le cas
suivant :
- L'auteur des dégradations ou des détournements ne peut étre TCE PRORATA
découvert
Frais de réparation et de remplacement des fournitures mises en
ceuvre et détériorées ou détournées dans le cas suivant :
- L'auteur des dégradations ou des détournements ne peut étre TCE. PRORATA
découvert
*.*
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