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1. INDICATIONS GENERALES
1.1. OBJET DU PRESENT CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres fixe les modalités techniques de fournitures et
d’exécution des travaux de terrassements généraux, de réseaux et assainissement, de voirie et annexes, des
espaces verts, de la réalisation des fondations

1.2. LISTE DES DOCUMENTS TECHNIQUES

Les documents techniques indiqués au bordereau des piéces sont joints au présent C.C.T.P. :

- Plans joints au DCE ;
- Rapport géotechnique.

1.3. ETAT DES LIEUX

L’Entrepreneur est réputé avoir vu les lieux et s’étre rendu compte de leur situation exacte, de I’importance et
de la nature des travaux a effectuer et de toutes les difficultés et sujétions pouvant résulter de leur exécution
(y compris I’incidence des variations du niveau de la nappe phréatique sur les conditions d’exécution des
travaux).

Les renseignements concernant 1’état des lieux en surface comme en sous-sol donné au présent cahier et dans
les différents documents du projet ne constituent que des éléments d’information qu’il appartiendra a
I’Entreprise de compléter sous sa responsabilité.

1.4. NATURE DU TERRAIN RENCONTRE

L’entrepreneur exécutera ses travaux gquelle que soit la nature du terrain rencontré.

1.5. EXECUTION PAR PHASES

Un phasage est imposé, pour limiter au maximum la dégradation des ouvrages réalisés pendant les travaux.
Ce phasage en deux temps consistera a réaliser dans I’ordre suivant :

> Phase1:

- Terrassements généraux ;

- Réalisation des réseaux ;

- Voiries provisoires en GNT ;

- Réalisation de la fouille avant la fondation ;
> Phase 2:

- Réalisation des trottoirs ;
- Réalisation du parking bitumineux ;
- Couche de finition des voiries ;
- Aménagement des espaces verts.
- Voiries définitives.
- Marquage au sol type ZEBRA jaune
- Nettoyage
Les travaux pourront étre scindés en autant de phases d’exécution qu’il en sera imposé par les conditions

techniques, administratives et financieres de 1’opération.

Ces phasages ne pourront, en aucun cas, donner lieu a d’éventuelles indemnités complémentaires.



1.6. IMPLANTATION DES OUVRAGES

Les spécifications prescrites ci-dessous s appliquent en complément des dispositions prévues a I’article 27 du
C.CAG.

Les indications planimétriques et altimétriques des ouvrages sont données aux plans et dessins d’exécution.

L’entrepreneur fera procéder au piquetage des batiments, des réseaux et des voies par un géomeétre-expert
D.P.L.G., de son choix. Les frais correspondants a cette intervention sont a la charge de 1’entrepreneur.

Il implantera ensuite les différents ouvrages en fonction des données portées aux plans et dessins d’exécution.

L’Entrepreneur est responsable pendant la durée de ses travaux de la bonne conservation des piquets et
reperes de nivellement implanté et assurera, de ce fait, la police de son chantier, toute nouvelle intervention
du Géometre étant a sa charge. Cette sujétion comprend notamment la protection des repéres de nivellement.

2. TERRASSEMENT PREALABLES
2.1. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
2.1.1. DOCUMENTS TECHNIQUES APPLICABLES

Pour tout ce qui n’est pas contraire aux prescriptions du présent document, les présents travaux sont soumis
aux spécifications :

- Du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
(C.CAG),

- Du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés de travaux publics passés
au nom de I’Etat et aux fascicules qui le complétent (ensemble des fascicules en vigueur),

- Du Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (L.C.P.C.),
- Du Service d’Etudes Techniques des Routes et Autoroutes (SETRA),
- Du Catalogue Régional des chaussées a faible trafic du CETE Ouest,

- Du Guide pour la conception des structures des voiries des Zones d’Habitations du Ministére
de I’Equipement,

- Duprésent C.C.T.P;
- Du Réglement Sanitaire Départemental.

2.1.2.  PLANS JOINTS AU MARCHE
Les documents graphiques applicables au projet sont indiqués dans le CCTP des dispositions générales.
2.1.3.  PIECES A FOURNIR PAR LE TITULAIRE :
2.1.3.1. Pendant Ia période de préparation des travaux :
- Courbe granulométrique des matériaux ;
- Rapport d’essai Proctor ;
- Plan de mouvement des terres ;
- Méthodologie d’exécution des remblais et de controle de compactage.

2.1.3.2. Aprés achévement des travaux :

- Plan topographique au 1/500éme de récolement ;
- Rapport d’essais.

2.2, ESSAIS ET CONTROLES



Les conditions dans lesquelles sont réalisés les essais de contréle et les épreuves sont définies aux articles 24
et 28 du C.C.A.G.

2.3. TRAVAUX PRELIMINAIRES

L'entrepreneur devra la réalisation des travaux préliminaires suivants :

- Le défrichage et le débroussaillement, I’arrachage des arbres, des souches ;
- Le nettoyage du terrain avec rassemblement de tous les gravois et résidus de toute nature ;
- L’enlévement aux décharges des déchets et matériaux qui ne peuvent étre utilisés en remblais ;

- Le décapage de la terre végétale sur I’emprise des travaux a réaliser avec stockage de la terre
sur le chantier, ou I’évacuation de cette terre aux décharges ;

- Les terrassements en déblais et en remblais pour le nivellement du terrain aux endroits des
voiries, trottoirs, espaces verts, batiments, etc. suivant les indications portées aux plans et
profils ;

- La confection des formes de voiries suivant les indications portées aux plans ;
- Le compactage des sols ;

- L’évacuation aux décharges des déblais et glaises impropres a leur mise en remblai et leur
remplacement par des remblais d’apport de bonne qualité ;

- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de remblais d’apport de bonne qualité
nécessaires au nivellement de la plate-forme ;

- Le démontage, en tant que de besoin, des chaussées, caniveaux, bordures et trottoirs ;

- L’exécution de fossés et drainages nécessaires a 1’écoulement des eaux et tous les
épuisements ; quelle qu’en soit I’importance, nécessaires a 1’exécution des travaux ;

- La protection des talus en déblais ou en remblais ;
- Le rétablissement de clétures en tant que de besoin.

2.4. TRAITEMENT DES DECHETS

Afin d’assurer la tracabilité réglementaire des déchets issus du présent marché, la dématérialisation des
bordereaux de suivi des déchets issus du présent marché, qu’ils soient dangereux, polluants organiques
persistants ou non dangereux, est assurée via I’utilisation de 1’outil numérique gratuit « Trackdéchets »
(https://trackdechets.beta.gouv.fr/), développé par le Ministére de la Transition Ecologique.

Le Titulaire s’assure de la création des bordereaux de suivi de déchets (BSD) via Trackdéchets. Ces BSD
sont créés soit par le Titulaire, soit par le transporteur.

Le Titulaire s’assure que les BSD sont générés a minima cinq (5) jours avant I’enlévement des déchets. Dés
création du document, le Titulaire en informe par courriel 1’ Acheteur (=producteur).

Les entreprises de transport, collecte et traitement des déchets non dangereux, intervenant au profit du
Titulaire, sont obligatoirement inscrites sur Trackdéchets.

Les informations relatives a I’ Acheteur (=producteur) sont les suivantes :

SIRET :13000190200274
SID Sud EST

BP97423

69347 Lyon Cedex 07

Les informations relatives au chantier sont les suivantes :



Construction d’un hangar au profit de la section POMFORTER
Camp RAFFALLI
20260 CALVI

Les BSD et BSDA sont nommeés selon le modéle suivant :

« USID SZA-code immeuble-n°® du chantier »

L’ Acheteur transmet au Titulaire les codes et numéros concernés lors de la premiére réunion apres
notification du marché.

Lorsque les BSD sont créés par le transporteur, le Titulaire fait sien de fournir a celui-ci les informations
relatives aux déchets (codes, quantités estimées, n° de certificat d’acceptation préalable, etc).

En cas d’évacuation de terres excavées et/ou sédiments, le Titulaire renseigne en sus les informations
relatives a I’appellation du déchet et aux « terres et sédiments » sur le BSD (parcelle(s) cadastrale(s),
références d’analyses...).

En cas de manquement, le Titulaire encourt les pénalités prévues a I’article 4.3.1 du CCAP.
2.5. EXECUTION DE LA PURGE
Il sera réalisé, si nécessaire, une purge intégrale des matériaux du sous-sol impropres a la bonne exécution de
la plateforme.
Les zones faibles décelées seront purgées a la profondeur nécessaire en accord avec le Maitre d'ccuvre.
Ces matériaux seront transportés a une décharge réglementaire.
Les fouilles seront soigneusement remblayées en matériaux définis.

Les travaux seront conduits de maniere a ne pas détériorer les formes voisines.
2.6. EXECUTION DU REMBLAI DE SUBSTITUTION
2.6.1. REMBLAI AUX DROITS DES FUTURES CONSTRUCTIONS ET VOIRIES
Les matériaux de substitution devront &tre mis en place et compactés suivant la méthodologie du guide

technique de la réalisation des remblais du LCPC SETRA en fonction du matériau retenu.

Les matériaux devront étre mis en place et compactés par couches de 30 cm environ a 1’aide d’un rouleau
vibrant. Leur granulométrie ne devra pas excéder g150 mm pour en permettre le bon compactage.

Le degré de compactage des matériaux, et donc la portance et la déformabilité de la plate-forme devront
systématiquement étre contrdlés par des essais a la plaque qui devront étre réalisés au niveau du plan de pose
du radier.

Ces essais permettent d’apprécier le degré de compactage d’un matériau par la détermination des modules de
déformation EV1 et EV2 suivant le mode opératoire du L.C.P.C.

Pour recevoir des fondations, on considére qu’une bonne qualité de compactage est obtenue pour EV2 > 80
MPa et EV2/EV1 < 2,2 pour des matériaux de classe D.

L’objectif sera ainsi d'obtenir pour le remblai d’apport une résistance dynamique de pointe rd = 5 MPa au
moins pour rd et une pression limite Pl = 1 MPa, valeurs qui devraient étre obtenues pour un remblai
graveleux de bonne qualité soigneusement compacté.

2.6.2. REMBLAIEMENT DE L’EMPRISE DES ESPACES VERTS ET AMENAGEMENT
PERIPHERIQUES



Les remblais seront méthodiquement compactés jusqu’a atteindre une hauteur de —0,30 m par rapport au
niveau fini des plates-formes du batiment.

2.7. CONTROLES DU REMBLAIEMENT

Le contrble des travaux sera exécuté selon les modalités prévues dans le fascicule 2.
IIs porteront notamment sur :

- L'identification et les caractéristiques des sols en place ;
- Laqualité et I'épaisseur des couches de matériaux rapportés ;

- Le compactage : moyens mis en ceuvre, surveillance de leur fonctionnement et de leur
utilisation.

La mesure de la densité obtenue apres compactage :

- 1essai PROCTOR pour V <2 000 m3;
- 1 mesure de la teneur en eau pour V <2 000 m3.

2.8. CONTROLES DES TASSEMENTS

Afin de savoir si le niveau de tassement attendu est atteint, des tassométres seront mis en place avant la fin
des prestations objet du présent marché.

La mise en ceuvre de ces équipements de controle ainsi que le suivi et 1’exploitation des résultats des mesures
de tassement seront effectués par un bureau d’études aux frais du titulaire de présent lot.
2.9. SPECIFICATIONS DES MATERIAUX ET PRODUITS

2.9.1. DONNEES GENERALES

Les matériaux utilisés devront satisfaire aux exigences fixées dans les articles correspondants. Les
provenances des matériaux destinés a la réalisation des travaux de terrassement seront soumises a
l'acceptation du maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur justifiera l'origine des matériaux au moyen de lettres de voitures, factures ou certificats
d'origine.
Les opérations de chargement, de transport et de déchargement des granulats normalisés ou hors normes sont

effectuées avec toutes les précautions nécessaires pour éviter la pollution des matériaux, leur ségrégation, et
leur évolution.

2.9.2. CARACTERISTIQUES GENERALES DES MATERIAUX

Ces remblais devront étre constitués, selon les recommandations du L.C.P.C. pour des remblais utilisés
comme sol de fondation, par des matériaux insensibles a I'eau de la classification GTR, dans lesquels on ne
retiendra que les catégories D31, R21, R41 ou R61 dont on limitera a 3 % maximum la teneur en fines
(passant a 80 mm).

D'autres matériaux, non conseillés a priori, pourront étre utilisés dans la mesure ou I'on vérifiera leurs bonnes
qualités mécaniques et la pérennité de celles-ci ; ces matériaux devront au préalable recevoir I’agrément d’un
géotechnicien.

2.9.3. GEOTEXTILE

Un géotextile sera mis en place sous tout remblaiement de la plate-forme.

Il sera a faible coefficient de perméabilité et constitué par une nappe non tissée. Le recouvrement des bandes
sera de 80 cm. Poids de géotextile au m2: 250 g / m2 environ.



2.94. DEPOT MIS A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRENEUR
Un lieu de dépdt provisoire pendant la durée des travaux sera déterminé avec le maitre d’ceuvre.
2.9.5. GRANULATS

Les granulats utilisés peuvent étre :

- Normalisés (NFP 18302 et NFP 18321) ;
- Hors normes.
L'entrepreneur fournira les caractéristiques générales des granulats hors normes, a savoir :

- Lagranularité (courbes et fuseaux spécification) ;
- Lapropreté ;

- L'homogénéité ;

- Larésistance mécanique ;

- Laforme et angularité ;

- La masse volumique réelle ;

- Lateneur en fines (pour le sable) ;

- L'indice de plasticité (pour les sables).

3. RESEAUX DIVERS
3.1. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux, a exécuter, comprennent I'étude d'exécution et la réalisation compléte, en parfait état de
fonctionnement, y compris contr6les, mise en service et nettoyage du chantier, documents des ouvrages
exécutes des réseaux suivants :

- Adduction d'eau potable ;
- Evacuation des eaux pluviales.
Ils comprennent également toutes les prestations nécessaires a la réalisation des réseaux CFO :

- Electricité ;
3.2. LIMITES DE PRESTATIONS

Les prestations comprennent toutes les tranchées, les canalisations, les fourreaux, les regards (hors sortie de
batiment en pied des fagades), I’enrobage des conduites, le grillage avertisseur et les remblais des réseaux
souterrains tels que définis sur les plans.

Tout I'équipement est compris entre les limites définies ci-aprés. Ces limites sont :

3.2.1. POUR L'ADDUCTION D'EAU

En amont : le point existant indiqué par les plans.

En aval : les pénétrations incluses dans les regards en pied du hangar POMFORTER.

3.2.2. POUR LE RESEAU D'EAUX PLUVIALES

En amont : les regards de sortie des batiments, inclus au présent lot.

En aval : les points de raccordement au réseau EP indiqués sur les plans, inclus.

3.2.3. POUR LE RESEAU ELECTRICITE



Réseau d’alimentation du batiment

En amont : depuis le BAT 157 (Antenne SID), situé en face du BAT 156 (futur hangar POMFORTER), au
point indiqué sur le plan.au NO du BAT 156.
En aval : la pénétration dans les regards en pied de batiments, aux points indiqués sur le plan, incluse.

3.3. PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES

Sont également a la charge du titulaire les prestations suivantes a exécuter :
- Les butées et ancrages des canalisations ;
- La mise a niveau des zones d'espaces verts.

3.4. NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX

Les produits manufacturés devront porter le label "NF". A défaut, le titulaire devra fournir des certificats
d’homologation aux normes francaises.

3.5, CHOIX DES CANALISATIONS ET ACCESSOIRES
3.5.1. ADDUCTION D'EAU

Les canalisations seront en polyéthyléne, de qualité alimentaire, avec assemblage par manchons électro
soudables en PEHD, résistants a une pression de service de 16 bars et de diametre de 50 a 63 compris,
possédant la norme NF "distribution eau potable".

Le robinet-vannes de sectionnement (ou d’isolement), placées dans les chambres a vannes, seront en fonte
ductile, avec obturateur et tige de manceuvre, siéges en cupro-alliage a entrainement direct par clé a béquille
et tige de manceuvre. Au titre du marché, I’entrepreneur fournira deux clés a béquille.

3.5.2. EP ET ASSAINISSEMENT

Les canalisations pour les eaux pluviales et eaux usées seront en PVC Co extrudé, comportant deux couches
de PVC compact encadrant une couche de PVC allégé, conforme a la norme NF EN 476 et bénéficiant de la
marque NF-Assainissement PVC a parois structurées.

Elles seront posées selon les prescriptions des normes NF P 41-212 et NF P 41-213.
3.5.3. FOURREAUX
3.5.3.1. Electricité

Les fourreaux seront en PVC, double paroi, annelé extérieur et lisse intérieur, conformes a la norme EN
50086-2-4 et certifiés NF USE 622, aiguillés par un fil de tirage en polyester ou polyamide de 90 mm de
diametre, bouchonnés aux extrémités.

Diamétre intérieur minimum : 90 mm
3.6. CHOIX DE PRESTATIONS DIVERSES
3.6.1. REGARDS DE VISITE POUR ASSAINISSEMENT

Ils seront de section circulaire et de type préfabriqué en béton, conformes aux prescriptions du fascicule 70
du CCTG. L'étanchéité entre les éléments sera réalisée au moyen de bagues en élastomere. L'élément de fond
formant cunette pourra étre également préfabriqué.

Les vides annulaires restant entre les canalisations et les éléments du regard seront obturés par un cordon
continu d'un mastic élastomere.
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En présence de la nappe phréatique, le lestage du regard sera calculé en fonction d'une remontée de celle-ci
de 0,50 m au-dessus du terrain naturel.

Les tampons de fermeture seront en fonte ductile, réglables en hauteur.
3.6.2. TAMPONS DE FERMETURE

Les cadres et tampons hydraulique de fermeture des différents regards sera :
en fonte ductile pour les réseaux d'eaux pluviales sur la voirie.

Suivant leur localisation, les tampons de fermeture des différents réseaux (EU, EP, électricité, etc.) auront
une résistance, conforme aux normes NF P 98-311, NF P 98-312 et EN 124 :

- Classe B : 125 kN sous trottoir ;
- Classe C : 250 kN sous caniveau et bordure de trottoir ;

- Classe D : 400 kN sous zone circulable ;
3.6.3. AVALOIRS ET CANIVEAU

Les avaloirs de chaussée seront en PVVC de diamétre 400 mm, raccordés au réseau collecteur d'assainissement
en diametre 400 mm.

IIs seront équipés, en bordure de trottoirs, de grilles avaloirs avec tampon, articulé et verrouillé, en fonte pour
bordure.

Dimensions intérieur : 35 x 35 cm. Avec une résistance de 400 Kn

Les grilles en fonte pour caniveau béton de largeur 35 cm en diamétre 400.
3.6.4. CHAMBRE DE RACCORDEMENT ELECTRICITE

Il sera prévu des chambres de raccordement de type LOT sur le réseau électrique BT pour faciliter le tirage
des cébles.

Le tampon de fermeture sera en fonte.
3.7. REGLES DE CONCEPTIONS ET CALCUL DES OUVRAGES
3.7.1.  REGLES DE CONCEPTION

L'implantation de principe des réseaux a construire figure sur les plans joints.

Les canalisations seront implantées de préférence dans les espaces verts et le long des chaussées, sous les bas
cotés.

Dans le cas de tranchées communes, une distance minimale de 20 cm devra étre respectée entre le réseau
d'eau potable et les différents réseaux.

3.7.2. ADDUCTION D'EAU

L'entrepreneur devra réaliser une vanne de branchement au droit du local de stockage du hangar
POMFORTER.

3.7.3. EAUX PLUVIALES

Les diametres intérieurs des canalisations ne seront pas inférieurs a :

- 250 mm entre bouches d'égout et regards ;

- 300 mm sur le réseau.
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La pente minimale conseillée par la circulaire 77284/INT est impérative.
Tous les raccordements de canalisations seront sous regard. L'espacement des regards n'excédera pas 60 m.

L’espacement des avaloirs n’excédera pas 40 m. Aucun ne desservira plus de 400 m2,
3.74. ADDUCTION D'EAU

Le réseau d'adduction d'eau sera calculé sur les bases suivantes :

- Les débits de pointe des batiments seront déterminés selon la méthode définie par le DTU N° 60-11,
en appliquant au coefficient de simultanéité un facteur multiplicateur de 1,5,

- Pour les branchements de batiments, le débit a prendre en compte sera celui calculé ci-dessus.
La vitesse de I'eau dans toutes les canalisations sera voisine de 1 m/s.
La boucle aura un diamétre intérieur minimum de 40 mm.

3.7.5. VANNES

Les vannes de branchement seront en fonte ductile, obturateur et tige de manceuvre surmoulés d'élastomeére,
sieges en cupro-alliage a entrainement direct.

Elles seront manceuvrables par clé a béquille et tige de manceuvre pour faciliter le branchement d’un tuyau et
placé sous bouche a clé réglable en hauteur et tube allonge en fonte. 1l sera fourni 1 clé a béquille.

L ocalisation :

- Branchement d’une vanne en diamétre 40 au pignon du batiment ;

La vanne de branchement sur la dérivation principale sera placée au droit du batiment 0156.
3.7.6.  ASSAINISSEMENT
Le calcul du réseaux EP seront conduits selon les méthodes définies par la circulaire 77 284/INT, en prenant

en compte qu'en tout point du réseau l'auto curage devra étre réalisé.

Pour les eaux pluviales, il sera tenu compte d'une période de retour d'insuffisance de cing ans. Le débit a
prendre en compte pour le dimensionnement des tuyaux est de 6 I/mn/mz.

Les calculs seront conduits selon la méthode préconisée par le CCTG, fascicule 70. Les résultats seront
communiqués au Maitre d'ceuvre avant tout début d'exécution.

En aggravation du CCTG, les surcharges roulantes, telles que définies en son annexe IV sappliquent
également su I’enrobé bitumineux.

Il ne sera pas fait de vérification a I'état limite de fatigue.
3.8. FOUILLES ET TRANCHEES

Elles seront réalisées selon les prescriptions du fascicule 81.13 bis "B.O. du Guide des Travaux de V.R.D.
(articles 3.11 et 3.12), y compris étaiements et blindages, si nécessaire.
Pour les réseaux en PE il sera réalisé, autant que possible, des tranchées étroites.

L'ouverture des tranchées ne pourra étre exécutée sur une longueur supérieure & 120 metres avant
remblaiement.

Les fouilles sont descendues verticalement jusqu’a la profondeur choisie, et éventuellement étayées et
épuisées au fur et a mesure de leur approfondissement. Ces dispositions sont obligatoires pour les fouilles de
plus de 1,3 m de profondeur lorsque la largeur est inférieure ou égale aux 2/3 de la profondeur.

Les parements de la fouille doivent étre sans aspérités.
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Les déblais reutilisables seront triés et posés en tas ou en cordons a proximité des tranchées, les autres
matériaux seront évacués a la décharge publique.

Si nécessaire, I'apport de matériaux neufs de remblaiement est a la charge du présent lot.

Le fond de fouille doit étre soigneusement arasé, débarrassé des pierres rencontrées permettant d’éviter le
risque de placer la canalisation en porte-a —faux. Ainsi, dans les terrains argileux dont l'agressivité est de
nature & compromettre la bonne conservation des canalisations, et dans les terrains rocheux, la tranchée est
approfondie et garnie d'une couche de 0,10 m de matériaux meubles non agressifs (terre, sable a I'exclusion
du sable de mer, etc.) qui sont compacteés.

L'écoulement des eaux de surface hors des fouilles sera assuré par l'entrepreneur afin d’assurer un
assainissement suffisant avant la descente de la tuyauterie.

Les ouvrages existants dans le sol et rencontrés dans les fouilles sont signalés par écrit au maitre d'ceuvre et
laissés dans leur état primitif. Aucune modification ne peut leur étre apportée sans l'accord du Service du
Génie. En particulier, il est interdit de faire passer une canalisation au travers d'un ouvrage rencontré et
formant obstacle, @ moins d'en avoir obtenu l'autorisation écrite.

3.9. MISE EN PLACE D'UNE CONDUITE PE EN TRANCHEE

La mise en place des canalisations PE se fait par déroulage ou par tirage.
Elle ne peut étre effectuée que si :

- Les contrdles et épreuves des assemblages ont été satisfaisants ;
- Le fond de la tranchée est convenablement préparé et propre ;
- Les parois de la tranchée sont sans aspérités.

3.10. REMBLAI DE LA FOUILLE

Il ne pourra étre entrepris que lorsque les essais et contr6les auront donné toute satisfaction.

Le tri des matériaux est effectué avant remblai. Les matériaux impropres tels que les machefers ou autres
terrains corrosifs sont évacués.

En fond de fouille, I'enrobage des canalisations sera effectué par une couche de sable jusqu'a 0,10 m au-
dessus de la génératrice supérieure de la conduite.

Si les déblais comportent des éléments risquant de blesser le tube, le remblai est effectué avec un matériau
d’apport meuble, exempt de corps durs jusqu’au niveau du dispositif avertisseur de couleur jaune, fourni et
posé a environ 0,30 m au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation.

3.10.1. TRANCHEES DE LARGEUR =30 CM

Les couches supérieures sont réalisées conformément aux dispositions du fascicule 81.13 bis "B.O du guide
des travaux de VRD" sur le compactage des remblais de tranchées de largeur supérieure ou égale a 30 cm.

Cette note définit :

- Les qualités g3 et g4 a obtenir,

- L'épaisseur maximale des couches, la vitesse et le nombre de passes a respecter en fonction de la
nature du matériau utilisé (terre extraite ou matériau d'apport), de son degré d’humidification et du
matériel de compactage disponible.

L'application de ces dispositions nécessite :

- Soit l'analyse, par un laboratoire agréé, du sol réutilisé ou du matériau d'apport,
- Soit une analyse simplifiée réalisée sur le terrain.
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3.10.2. TRANCHEES DE LARGEUR <30 CM

Dans le cas ou la tranchée est d'une largeur inférieure a 30 cm, le remblayage sera réalise par :

- Leréemploi des terres extraites,
- L'utilisation d'un matériau d'apport avec ou sans ciment,
- Un béton maigre ou une grave.

3.11. DEBLAIS

Les déblais en exces et ceux dont la nature ne permet pas le réemploi sont transportés a la décharge publique
le plus rapidement possible. La voie doit étre nettoyée.

3.12. EXECUTION DES TRAVAUX
3.12.1. ACCEPTATION DES PRODUITS SUR LE CHANTIER

Conformément au CCTG, il sera procédé, lors des arrivages des matériaux sur le chantier, a des Vérifications
de marquage d'aspect et d'intégrité des produits préfabriqués, par I'entrepreneur et en présence du Maitre
d'ceuvre.

L'entrepreneur fournira a la demande du Maitre d'ceuvre des échantillons en vue de la vérification de qualité.

3.12.2. MANUTENTION ET STOCKAGE
L'entreprise devra étre équipée des agres de manutention adaptés aux éléments préfabriqués employés sur le
chantier.

L'entrepreneur devra stocker les différents matériels selon les prescriptions des fabricants.
3.12.3. FOUILLES
Elles seront réalisées conformément aux prescriptions des fascicules 70 et 71 du CCTG et du cahier 1231 de

mars 1974 du CSTB.

En aucun cas, la distance d'une tranchée au mur le plus proche ne pourra étre inférieure a 1,5 fois sa
profondeur, a I'exception de celle aboutissant au batiment.

L'ouverture des tranchées ne pourra étre exécutée sur une longueur supérieure a 120 m avant remblaiement.

Les déblais jugés réutilisables seront posés en tas ou cordons a proximité des tranchées, les autres matériaux
seront évacués a une décharge publique agréée.

L'entrepreneur ne pourra commencer la pose de canalisations qu'apres I'accord du Maitre d'ccuvre.

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la continuité des circulations.
3.12.4. POSE DES TUYAUX, CANALISATIONS ET CONDUITES
Les prestations comprennent le creusement et le remblaiement des tranchées. Dans le cas des fourreaux

électriques et téléphoniques, il devra également l'assise et I'enrobage de sable.

Un grillage avertisseur de 0,40 m de large en polyéthyléne sera placé & 0,20 m au-dessus de la génératrice
supérieure ou au-dessus de la couche supérieure de sable. 1l sera de couleur :

- Rouge pour I'électricité ;

- Vert pour le téléphone et les courants faibles ;
- Bleu pour l'eau ;

- Marron pour I'assainissement.
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3.12.5. POSE DES FOURREAUX

Les cables électriques seront posés sous fourreaux TPC conformes a la norme EN 50086-2-4 (NF USE
N° 622), rouges emboitables, pour les traversées de route et les parkings. Les fourreaux seront recouverts
d'au moins 0,10 m de sablon, d'un grillage avertisseur plastique de couleur rouge et d'encore 0,10 m de
sablon. Les déblais les plus meubles constituent le remblayage final.

La distance de croisement avec une canalisation électrique est d'au moins 0,20 m. La distance de voisinage
avec une canalisation électrique est d'au moins 0,50 m pour une ligne de télécommunication en pleine terre et
d'au moins 0,20 m dans les autres cas.

Sous trottoirs ou accotements, les tranchées feront entre 0,80 et 1,00 m de profondeur, elles feront de 1,00 a
1,30 m dans les autres cas.

3.12.6. REMBLAIEMENTS
Si nécessaire, l'entrepreneur devra comprendre, dans ses prestations, la fourniture de matériaux neufs de
remblaiement.

Les matériaux seront compactés a l'identique des sols avoisinants.

Le remblaiement des tranchées des réseaux électriques doit étre conforme a la prescription HN 11 SO1.
3.13. ESSAIS ET RECEPTIONS DES OUVRAGES
3.13.1. DESINFECTION

L'autorisation de mise en service du réseau d'adduction d'eau doit étre demandée par le titulaire qui en
adressera la copie au Maitre d'ceuvre.

La désinfection sera réalisée conformément aux prescriptions du Reglement Sanitaire Départemental et du
CCTG fascicule 71. La copie des résultats de I'analyse sera adressée au Maitre d'ceuvre.

3.13.2. ESSAIS

Les examens préalables a la réception des ouvrages seront effectués conformément au chapitre VI, du
fascicule 70 du CCTG. lls porteront :

- Lerespect de l'implantation, des niveaux et cotes des ouvrages ;

- La conformité des canalisations et autres éléments des réseaux ;

- Le compactage ;

- Les inspections visuelles et télévisuelles ;

- L'étanchéité ;

- L'écoulement ;

- Laremise en état des lieux.

Les essais suivants seront réalisés en présence du Maitre d'ceuvre :
- Essai de compactage ;
- Epreuve d'étanchéité ;
- Epreuve d'écoulement.

Les conditions de déroulement et les résultats des essais seront consignés dans un procés-verbal.

3.13.3. INSPECTIONS VISUELLES ET TELEVISUELLES

Toutes les parties accessibles des réseaux seront inspectées visuellement, en présence du Maitre d'ceuvre.

Tous les trongons de réseau seront inspectés par caméra vidéo. L'appareil devra étre capable de situer les
incidents observés et permettre I'édition de photographies des particularités du réseau.
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3.13.4. ESSAIS DE COMPACTAGE

Des essais de compactage seront entrepris pour vérifier la qualité de I'enrobage des canalisations et la bonne
tenue du remblai proprement dit.

3.13.5. EPREUVES D'ETANCHEITE

Elles seront exécutées aprés remblai total des fouilles. L'entreprise devra disposer des obturateurs
nécessaires, adaptés aux diamétres des canalisations a tester.

L'épreuve elle-méme sera exécutée apres imprégnation dans les conditions énoncées au § 6.1.3.2.1 du CCTG,
fascicule 70.

3.13.6. EPREUVES D'ECOULEMENT

L'épreuve d'écoulement est exécutée dans la foulée de I'épreuve d'étanchéité, lors de la vidange des tuyaux.
Elle est associée a I'examen télévisuel du réseau, pour vérifier I'absence de contre-pentes.

4. VOIRIES
4.1. CONSISTANCE DES TRAVAUX

L'entrepreneur devra prendre a sa charge toutes les sujétions inhérentes aux niveaux finis imposés, ainsi
qu'aux pentes a respecter.

Les travaux a exécuter comprennent I'étude d'exécution et la réalisation compléte, y compris contrdles et
nettoyage du chantier. Les travaux de voiries sont indiqués sur les plans. lls comprennent :

- Vvoiries;
- bordures de trottoir.

4.2, DONNEES DE BASE
4.2.1. DOCUMENTS TECHNIQUES

Les documents techniques suivants sont joints au présent marché :
- étude de sol ;
- plans de voiries.

4.2.2. NATURE DU SOL

L'entrepreneur dispose d'une étude géotechnique fournie, a titre purement indicatif, par le Maitre d'ouvrage,
faisant apparaitre :

- lanature et les caractéristiques des sols,
- le niveau de la nappe phréatique.

L'entrepreneur peut compléter cette étude, par des sondages complémentaires s'il le juge nécessaire, dans ce
cas ceux-ci seront a ses frais.

4.2.3. TRAFIC

Les voies de circulations sont calculées pour :

- LetraficTC2;
- Duréede20ans;
- Sans accroissement de trafic ;
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- Lavoirie sera une déserte locale. Elle peut étre considérée comme non structurante VRNS.

4.2.4. GEOMETRIE DE LA VOIRIE

Le dimensionnement des voies de circulations est déterminé par la prise en référence d'une vitesse de 20
km/h.

4.3. TRAVAUX PREPARATOIRES

Le piquetage des ouvrages sera effectué avec une précision de 5 cm en planimétrie et de 3 cm en altimétrie
par rapport aux points de repere.

4.4, PREPARATION DU FOND DE FORME

La forme sera compactée par tous les moyens adaptés, de maniere a obtenir une densité seche égale a 95 %
de celle obtenue a I'essai Proctor Normal.

Les modules d'élasticité oblique Ev2 (obtenus par essais de plaques) a obtenir est de 50 MPa avec le rapport
EV1
<

— <2
EV 2

La construction du corps de voirie ne pourra étre entreprise qu'aprés réception de la forme par le Maitre
d'ceuvre.

4.5. EXECUTION DE LA VOIRIES ET AIRES DE STATIONNEMENT
4.5.1. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux de voiries sont indiqués sur les plans, ils comprennent :

- La construction de I’aire de circulation du hangar POMFORTER;
- La construction des trottoirs pour délimiter la zone d’engazonnement et celle de la voierie.

Les travaux comprendront, outre les terrassements nécessaires a la mise a niveau, successivement :

- Lafourniture et la mise en place d'un géotextile ;

- Laréalisation d'une couche de forme ;

- Laréalisation d'une couche de base en grave non traitée ;
- Laréalisation d'une couche d'imprégnation ;

- Laréalisation de la couche de roulement.

4.5.2. CHAUSSEE « VOIE DE CIRCULATION » DEVANT LE HANGAR POMFORTER

- Couche de forme : Plateforme supérieure des terrassements (PST-PF2) couverte
d’une couche anti-contaminante et imputrescible en matériaux géotextile non tissé (250g/m?)

- Couche de fondation : GNT 0-0/31,5

- Couchedebase:: Couche d’imprégnation & 65% de bitume de 2kg/m? et gravillonnage
6/10 de 6L/mz;

- Couche de surface : Enduit bicouche a 69% de bitume a 1,1kg/m2 et gravillonnage 10/14 de
11L/m2;

- Couche de roulement :Seconde couche de 1,5kg/m? d’émulsion et gravillonnage 4/6 a 7Lm?.
4.5.3. TROTTOIRS

Ces chemins seront réalisés conformément au plan.
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Ils seront réalisés avec forme de pente de 2 % permettant I'écoulement des eaux pluviales, selon implantation
donnée par les plans.

Les travaux comprennent :

- Les terrassements superficiels ou les remblais pour mise a niveau des allées ;

- La réalisation d'un lit de pose, constitué de sable, d'épaisseur 10 cm, soigheusement compacté, avec
forme de pente ;

- Lafourniture et la pose d'une feuille de polyéthyléne mince, a large recouvrement ;

- Lareéalisation d'un dallage en béton armé, d'épaisseur 15 cm, la surface sera balayée ;

- La confection des joints.

Les trottoirs définis aux plans seront composés comme suit :

4.5.3.1. Trottoir autour du hangar POMFORTER

- Couche de base : GNT 0-0/31.5 sur 15cm;
- Couche résiliente film polyéthyléne termicide ;

o Préparation et protection du chantier avec calepinage par zone d'environ 25 m? ;

4.5.3.2. Abords engazonnés autour du hangar POMFORTER

Autour du batiment, des bordures de type T2 normalisé 12/15/25 seront posé pour délimiter la zone
d’engazonnement et la zone bitumineuse.

4.5.3.3. Bordures de trottoir, caniveaux, bordurettes

Les bordures seront des éléments droits de 1 m, sauf dans les courbes de rayon inférieur a 20 m ou elles
seront en éléments de 0,33 m.
Elles seront conformes a la NF P 98-302, proviendront d'une usine agréée et seront revétues de la
certification NF.
Elles seront posées sur une fondation en béton d'épaisseur minimale de 0,10 m. Les joints seront brossés.
Elles seront posées a bain de mortier sur les butées de rives de chaussées.
Les bordures de trottoir, caniveaux et bordurettes posés aux emplacements définis aux plans seront des types
ci-apres :

- Bordure de type T2, ces bordures seront posées en périphérie des trottoirs en enrobé pour

dissocier la zone de parking et des zone engazonnées.

4.5.4. FOURREAUX

Des fourreaux seront réservés pour les passages ultérieurs des réseaux d’électrification d’éclairage et les
prises du hangar, lls seront des diameétres de 0,90 en PVC souples série lisse aiguillé.

Leurs emplacements seront spécifiés par I’entrepreneur dans le cadre du dimensionnement de 1’éclairage.

4.5.5.  SIGNALISATION
Les panneaux de signalisation suivants seront implantés et mis en place :
- B14 (limitation de vitesse a 20 km/h)
4.5.6. MARQUAGE

L'entrepreneur devra la réalisation du marquage au sol de type ZEBRA jaune. Peinture respectant la norme
NF P08-001
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Le marquage au sol se réalisera dans la zone réservee au stationnement des VITT et du VTT devant et a
I’intérieur du hangar POMFORTER

5. CONTROLES DE MISE EN (EUVRE

Les contrdles des travaux seront effectués par examen visuel et par vérification des épaisseurs des matériaux.
5.1.1.  TRAVAUX PREPARATOIRES

Les controles des travaux préparatoires seront effectués par examen visuel.

5.1.2. TERRASSEMENTS GENERAUX

Le contrdle des travaux sera exécuté et porteront notamment sur.

- Laqualité et I'épaisseur des couches de matériaux rapportés ;

- Le compactage : moyens mis en ceuvre, surveillance de leur fonctionnement et de leur utilisation ;
- La mesure de la densité obtenue aprés compactage (1 essai Proctor et 1 mesure de densité) ;

- Lagéométrie.

5.1.3. CORPS DE CHAUSSEE

Le contrdle du corps de chaussée sera exécuté et portera sur:

- L'épandage des matériaux ;

- Leréglage de chaque couche (épaisseur et nivellement) ;
- Le compactage ;

- Le surfagage.

5.14. COUCHE DE ROULEMENT

Le contrdle de la couche de roulement devra comprendre :

- Le contrdle des travaux préparatoires ;

- Le contrble de conformité de l'ouvrage réalisé: compacité, épaisseur des couches, profils,
nivellement, caractéristiques de surface ;

- Le contrdle des flaches.

6. ESPACES VERTS

6.1. TERRE VEGETALE

Les travaux comprennent pour 1’ensemble des zones a engazonner :

- Les terrassements superficiels nécessaires avec évacuation et transport a la décharge des déblais
excédentaires,

- Leréglage et le décompactage du fond de forme constitué par le sol naturel,

- La mise en place de terre végétale de qualité sur 5cm d’épaisseur pour I’ensemble des aires
engazonnées,

- Lamise en place de terre végétale de qualité pour les fosses de plantation des arbres et arbustes,
- Le décompactage, épierrage et le roulage de la terre végétale aprés son épandage.

La terre végétale sera fournie par I'entrepreneur, elle ne devra pas contenir plus de 5 % d'éléments pierreux
ou corps étrangers retenus a I'anneau de 0,02 metre. Elle sera homogeéne, perméable, non contaminée par des
produits toxiques, adaptée au support existant et apte a recevoir les graines et plans qui lui sont destinés.
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L'entrepreneur devra remettre un proces-verbal d'analyse avec interprétation établi par un laboratoire
indépendant (par exemple ORSTOM) faisant apparaitre l'aptitude du matériau a étre utilisé en tant que
support végétal et mentionnant les qualités et quantités d'amendements a lui apporter.

Les apports d'amendements et d'engrais seront effectués suivant les analyses de la terre végétale rapportée.

6.2. ENGAZONNEMENT
Toutes les zones situées a I’intérieur de la limite de prestation indiquée sur les plans feront 1’objet d’un
engazonnement.

Les graines utilisées seront un mélange de PASPALUM ou équivalent afin d'obtenir un bel aspect esthétique
et une grande rusticité quel que soit la saison.

Les sols engazonnés seront obtenus par semis dans les conditions aprés ameublement superficiel du sol sur
une hauteur de 3 cm. Les semis soigneusement homogénéisés et brassés seront épandus uniformément a
raison de 300 kg a I'hectare.

Les graines seront enfoncées par griffage suivi d'un roulage.

L'époque des semis et les moyens de mise en ceuvre sont laissés a l'initiative de I'entrepreneur. Toutefolis, il
est exigé que le gazon soit uniformément réparti, non clairsemé, bien enraciné et vert franc.

Toutes les graines proposées pour les semis devront avoir une bonne faculté germinative, étre entiéres, bien
mires et exemptes de déchets et de matiéres étrangeres : les graminées, variétés et espéces devront étre
inscrites au catalogue francais des graminées a gazon.

6.3. TRAVAUX APRES SEMIS

Aprés semis, il sera pratiqué deux tontes 1 tonte :

Dés que le gazon aura atteint 5 a 6 cm, il sera roulé avec un rouleau léger. La premiére tonte sera pratiquée
guand il aura atteint 8 cm. Cette tonte n'enlévera que 3 cm de gazon. Une humidité constante sera maintenue
par arrosage jusqu'a la deuxieme tonte, I'eau étant fournie par le maitre d’ceuvre.

2¢me tonte :

Une deuxiéme tonte sera effectuée des que le gazon aura atteint une hauteur comprise entre 8 et 10 cm. La
hauteur du gazon apres la tonte serade 4a 5 cm.

20



