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\ 1 DISPOSITIONS GENERALES
Se référer au CCTP |LOT 00 — Prescriptions communes | Edition 06.2024
2 DISPOSITIONS Particulieres propre au chantier
Se référer au CCTP |LOT 00 — Prescriptions communes | Edition 06.2024
3 DISPOSITIONS Particulieres AU PRESENT LOT
31 OBJET DES TRAVAUX
Le présent document a pour objet la description et le positionnement des travaux et prestations du LOT N°02 CLOISONS -
PLATRERIE a exécuter dans le cadre de 'opération
Travaux de rénovation et de réaménagement de bureaux
4 Place de la République a STRASBOURG
Références de la parcelle concernée :
Référence cadastrale de la parcelle 000 81 15,
Contenance cadastrale : 3 710 m2,
Selon PLU en vigueur en zone UAB2
Concerné par le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de Strasbourg (PSMV)
Ce document a pour objet de permettre aux entreprises consultées d'établir leur proposition sans aucune réserve pour
I'exécution des ouvrages. L'entreprise devra donc I'intégralité des travaux nécessaires au parfait achevement des travaux,
ce descriptif n'étant pas limitatif.
Descriptif sommaire des travaux :
- Mise en ceuvre de nouvelles cloisons ép. 98mm y compris doublage,
- Fourniture et pose de cloisons modulaires vitrées CF 1H, Ht : 2,70m y compris portes vitrées,
- Mise en ceuvre de retombée CF 1H faisant office de barriere phonique, Ht : 2,10m,
- Retombées de faux plafonds,
- Plaque de platre collée et enduit pour finition parfaite,
- Etrebouchement de passages horizontaux et verticaux si nécessaire.
3.2 SPECIFICATIONS
Les spécifications ci-dessous ne se substituent en aucune fagon au C.C.T.P. commun a tous les lots. Elles ont seulement pour
but de rappeler, compléter ou préciser certaines dispositions d'ordre technique ou réglementaire.
L'entrepreneur devra signaler par écrit, avant la signature des marchés, toute anomalie, omission ou manque de concordance
avec la réglementation en vigueur qui lui apparaissent dans I'établissement des piéces écrites et des plans et les ouvrages
qu'ils définissent, faute de quoi, il se considérera avoir accepté les clauses du dossier et s'étre engagé a fournir toutes les
prestations de sa spécialité, nécessaires au parfait achevement de I'ceuvre, méme si celles-ci ne sont pas explicitement
décrites ou dessinées. Le cas échéant, une note indiquant les solutions envisageables pourra accompagner la demande de
renseignements.
De plus, dans le cas ou les stipulations du devis descriptif ne correspondraient pas aux plans, notamment en ce qui concerne
les dimensions, I'Entrepreneur sera tenu d'envisager la solution la plus onéreuse.
Lorsque certains ouvrages seront mentionnés (Quantités a décompter), I'entrepreneur devra se renseigner si ces ouvrages
ou travaux sont bien a exécuter en totalité ou partiellement. Dans I'affirmative, il devra établir les plans d'exécution et les
soumettre a I'Architecte. Les décomptes seront établis en fonction de cet accord.
L'entrepreneur sera tenu de constater sur place I'état des constructions actuelles et prévoir toutes les sujétions conséquentes
a I'exécution de ces travaux.
De ce fait, il ne pourra réclamer aucun supplément en s'appuyant sur le fait que les indications mentionnées sur les plans,
d'une part, et sur le devis descriptif, d'autre part, pourraient présenter d'inexact, d'incomplet et de contradictoire.
3.3 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent notamment :
— Dessins d'exécution et de détails des ouvrages en accord avec les détails de I'Architecte
— Letragage et le calepinage avant pose de tous les ouvrages en accord avec I’Architecte et les autres corps d’état
— Limplantation des ouvrages
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— Lafourniture et pose des ouvrages tels que définis au Descriptif et sur les plans Architecte

— Prototypes et échantillons a la demande du Maitre d'CEuvre

— La protection des ouvrages jusqu'a la réception

— Les frais d'énergie pour les besoins du chantier

— Le chargement et I'évacuation au centre de recyclage des gravois ainsi que de tous les produits de démolition et
ouvrages déposés non récupérés provenant des travaux du présent lot

— Les fournitures et les prestations annexes ou complémentaires ne figurant ni aux plans ni au Descriptif, mais qui
sont indispensables pour une exécution compléte des ouvrages conformes aux normes frangaises et D.T.U. en
vigueur

— Les échafaudages pour toutes les hauteurs, indispensables aux travaux du présent lot

— Tous les renforts nécessaires a la fixation des équipements des autres corps d’état

— Avant la remise de son offre, I'Entreprise devra vérifier sous sa propre responsabilité les opérations et ouvrages
mentionnés au Descriptif et les complétera, s'il y a lieu, par tous les moyens en son pouvoir (renseignements pris
aupres du Maitre d'CEuvre, du B.E.T. étude des plans, visite du site, etc ...) afin de prévoir dans ses prix I'ensemble
des ouvrages nécessaires a un parfait achevement des travaux de son lot

— il est stipulé qu'aucun supplément de prix ne pourra étre accordé ultérieurement du fait que les renseignements
dont I'Entreprise s'était entourée, étaient inexacts ou incomplets

— lafourniture au Bureau de Contréle de tous les documents justificatifs et des avis techniques de tous les procédés
mis en ceuvre dans le cadre du présent marché, ainsi que de I'ensemble des documents d'exécution tels que plans,
schémas, détails de mise en ceuvre, notes de calculs, spécifications et notices des matériaux ou procédés non
traditionnels, P.V. de classement et P.V. d'essais, etc... La remise des documents devra étre faite au moins 10 jours
ouvrables avant exécution.

— la prise en compte du PGC

— lamain-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc. de ses
ouvrages en fin de travaux et aprés réception

— le nettoyage du chantier en cours et en fin de travaux du présent lot

— les nettoyages et I'enléevement de toutes projections sur les parois verticales, plafonds et sols ainsi que de tous
déchets et gravats résultant des travaux et leur enlevement aux décharges publiques

— le ramassage et la sortie des déchets et emballages

— le tri sélectif des emballages et déchets et enléevement hors du chantier, dans le respect de la Iégislation en vigueur.

Sujétions diverses de mise en ceuvre relatives aux plafonds suspendus en plaques de platre
— Le calepinage exact des plafonds en accord avec le Maitre d'CEuvre, le chauffagiste et I'électricien

— Ossatures et suspentes :

e  ossature unique ou ossature primaire + ossature secondaire suivant nécessité ; les besoins en ossature
primaire sont a prévoir par I'Entreprise en fonction de la structure en place et selon les plans mis a sa
disposition

e  entretoises et contreventements

e  suspentes rigides et réglables

o fixation par chevilles métalliques ou autre dispositif adapté au support

e classement au feu : MO

e fixations interdites sur le bac acier de toiture.

— Prestations diverses :
e découpes diverses
e plaques spéciales en bordure de trémie, retombées, etc ...
e cornieres en alu en rive des locaux
e découpes et plaques spéciales fagonnées ou découpées a la demande des lots techniques pour logement
de bouches, grilles, luminaires, spots, haut-parleurs, etc ... (nombre non limitatif) y compris renforcement
de l'ossature a ces endroits si nécessaire (en accord avec les lots concernés)
e  encastrement des caissons de stores intérieurs
e  sujétions et profils couvre-joint pour franchissement des joints de dilatation
e  échafaudages
e  raccords de finition et nettoyage avant la réception
e les plafonds seront livrés entierement terminés, y compris la peinture, sauf indications contraires du
Descriptif
e teintes au choix du Maitre d'CEuvre dans la gamme des coloris de fabrication
e  sujétions diverses de pose conformes aux prescriptions des fabricants des faux plafonds
— Classement au feu suivant réglementation.
— Hauteur : suivant plans et coupes Architecte.
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3.4

3.5

Ils comprennent également tous travaux qui, méme s’ils ne sont pas expressément décrits, découlent de I'objet des travaux
ou des regles de I'art.

Dans le cas de malfagon, I'entrepreneur devra refaire les ouvrages ou les corriger si le Maitre d’ouvrage ne juge pas le
remplacement indispensable.

ETABLISSEMENT DES OFFRES

Les offres seront établies conformément aux prescriptions du CCTP.

Les dispositions décrites ci-aprés font I'objet des devis descriptifs et quantitatifs énoncés, qui devront obligatoirement étre
chiffrés avec tous les prix unitaires, par les soumissionnaires.

Il est précisé que les ouvrages a prévoir devront comprendre toutes les dépenses de fournitures, confortements temporaires
ou définitifs, reprises, transports, transformations, pertes, mise en ceuvre, frais généraux, taxes, main d’ceuvre etc.
L'entrepreneur sera réputé s'étre parfaitement rendu compte sur plans et sur place de la disposition et de |'état des lieux,
des possibilités d'acces, de manceuvres d'engins mécaniques, de dépot de matériaux et prendre en compte ces informations
dans le chiffrage des travaux.

Connaissance du dossier.

Le Maitre d'ceuvre s'est efforcé de renseigner I'entreprise, via ce CCTP, sur la nature des travaux a effectuer, il convient de
signaler que cette description n'a pas de caractére limitatif, et que I'adjudicataire devra exécuter, comme étant compté dans
ses prix sans exception ni réserve, tous les travaux nécessaires et indispensable pour une compleéte finition des prestations
des lots, y compris les servitudes découlant des regles de I'art non mentionné ci-dessous.

Par ailleurs, I'entrepreneur devra si nécessaire demander au Maitre d'ceuvre tous les renseignements complémentaires qu'il
jugerait utiles afin d'étudier complétement et sans omission les travaux lui incombant.

De la méme fagon, il signalera au Maitre d'ceuvre toutes omissions, contradictions ou imprécisions constatées sur les piéces
écrites.

DOCUMENTS DE REFERENCE
Le présent CCTP se réfere :

- Au CCAG

- Au CCTP Commun a tous les lots

- Au DOSSIER DCE comprenant divers documents graphiques (plans et photos)

- Aux cahiers des charges D.T.U. publiés par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (C.S.T.B.) sont applicables.
Les nouveaux le seront également au fur et a mesure de leur publication. Les régles parasismiques seront appliquées
conformément a la Réglementation en vigueur. Tous les documents opposables aux travaux du présent lot et faisant
foi en qualité de regles de I'Art sont applicables. En particulier I'Entreprise devra se référer a la liste suivante qui n'est
pas exhaustive :

e D.T.U. 25.1 Enduits intérieurs en platre

e D.T.U. 25.221 Plafonds constitués par un enduit armé en platre

e D.T.U. 25.222 Plafonds fixés, plaques de platre a enduire, plaques de platre a parement lisse

e D.T.U. 25.232 Plafonds suspendus - Plaques de platre a enduire
Plagques de platre a parement lisse directement suspendues

e D.T.U. 25.31 Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas I'application d'un enduit au platre
Exécution des cloisons en carreaux de platre

e D.T.U. 25.41 Ouvrages en plaques de parement en platre (plaques a faces cartonnées)

e  D.T.U.25.42 Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwichs plaques de parement en platre
isolant

e D.T.U. 27.1 Réalisation de revétement par projection pneumatique de fibres minérales avec liant

e D.T.U. 27.2 Réalisation de revétement par projection de produit pateux

e D.T.U.58.1 Travaux de mise en ceuvre - Plafonds suspendus

— Aux NORMES
Toutes les normes frangaises intéressant directement ou indirectement le batiment et les travaux du présent lot sont
applicables, et en particulier les normes :

e NF B 12-300 Platres - Généralités - Clauses et conditions générales

e NF B 12-301 Platres pour enduits intérieurs a application manuelle ou mécanique de dureté normale ou
de tres haute dureté, classification, désignation, spécifications

e Normes de la série P7.

Sont également applicables les normes européennes et étrangeres qui seraient rendues obligatoires par les réglementations
frangaises.
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3.6

3.7

3.8

3.9

CONNAISSANCE DES LIEUX
L’entrepreneur est réputé, pour I'exécution des travaux, avoir préalablement a la remise de son offre :

- Pris pleine connaissance des plans, pieces écrites et tous les documents utiles a la réalisation des travaux de son corps
d’état;

- Avoir recueilli, aupres du maitre d’ceuvre, tous les renseignements complémentaires ayant trait a I’'exécution des
travaux des autres corps d’état dont les ouvrages sont en liaison avec les siens ;

- Reconnu les sites, lieux et terrain d’implantation des ouvrages et tous les éléments généraux et locaux en relation avec
la réalisation des travaux ;

- Procédé a une visite détaillée du terrain et pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes
les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces et aux abords, a la topographie et a la nature des travaux ainsi
gu’a I'organisation du fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transports, lieux d’extraction des
matériaux, stockage des matériaux sur chantier, ressources en main d’ceuvre, énergie électrique, eau, installations de
chantier, éloignement des décharges publiques ou privées etc ...) ;

- Controlé toutes les indications des documents de consultation notamment celles données par le présent CCTP, ainsi
que les plans généraux et plans de détail du dossier de consultation ;

- Recueilli tous les renseignements complémentaires éventuels aupres du maitre d’ceuvre et avoir pris également tous
les renseignements aupres des services publics et des compagnies de concessionnaires.

VERIFICATION ET CONTROLE DU DEVIS QUANTITATIF

Le devis quantitatif n'ayant aucun caractere contractuel, I'entrepreneur devra vérifier les masses portées sur ce devis avant
I'établissement de son prix. Il ne sera accordé aucun supplément pour les quantités, les calculs et les prix, dés lors que les
marchés seront signés et acceptés.

L'offre comprendra en outre (répartis dans les prix unitaires) :

- Les dispositifs réglementaires de protection des travailleurs (filets, garde-corps...) ;

- Les échafaudages intérieurs permettant I'exécution des travaux (y compris montage, location et démontage).

DOSSIER D’EXECUTION DES ENTREPRISES

Documents a fournir.

L'entreprise doit remettre le dossier technique, avant le début des travaux, comprenant :

- Les notes de calculs ;

- La nomenclature du matériel qu'elle propose d'installer ;

- Les plans généraux de chantier ;

- Le schéma complet de I'installation avec tous ses accessoires.

D'une fagon générale I'entreprise précisera le nom du fabricant et les caractéristiques de tous les matériels et matériaux
proposés.

Le dossier PAC (plans d'atelier chantier) réalisé par I'entreprise sera soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre, du Maitre

d’ouvrage et du contréleur technique au minimum 15 jours avant exécution des ouvrages sur la base des éléments PRO du

Bureau d'études. Le dossier PAC comprendra :

- L’ensemble des plans PAC des ouvrages a la charge de I'entreprise, précisant exactement les dimensions, les cotes
d’altimétrie etc. ;

- Tous les détails PAC nécessaires a une parfaite compréhension des travaux ;

- Les notes de calculs et études complémentaires éventuellement nécessaires ;

- Les documentations techniques, en langue frangaise, et adresses des fournisseurs des matériaux mis en ceuvre ;

- Les documents justificatifs des qualités et certificats des matériaux : NF, label, PV etc.

Et tout autre document nécessaire a I'exécution correcte des ouvrages, ou découlant d’évolutions éventuelles du projet, ou

des adaptations imprévues.

Transmission des exemplaires :
- 1 exemplaire de tous les documents au Maitre d'Ouvrage
- 1 exemplaire de tous les documents au Maitrise d’ceuvre
- 1 exemplaire de tous les documents au Controleur technique

REGLEMENTATION APPLICABLE

L’entrepreneur du présent lot se réferera aux dispositions du Cahier des Clauses Techniques Communes a Tous les Corps
d’Etat (CCTP-TCE) applicables a chacun des corps d’état intervenant dans la présente opération.

Les travaux seront exécutés selon les régles de I'art et en conformité avec I'ensemble des reglements et normes en vigueur.
L’énumération des documents CSTB-DTU et NF n’est donnée qu’a titre indicatif et d’'information et ne peut constituer une
énumération limitative. L’entrepreneur devra se référer a tous les réglements, lois, arrétés, etc. ... en vigueur.
L’entrepreneur reste maitre de ses techniques du fait de sa pleine responsabilité de réalisateur. Cependant, il doit, méme si
les indications qui précédent sont incompletes, respecter les DTU, normes, réglements, additifs modificatifs qui s’y
rattachent, édités a la date de I'établissement des prix mois M (0).
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3.10

3.10.1

3.10.2

3.10.3

3.10.4

Pour les ouvrages conservés (vieux) contenant des peintures a base de plomb, lors du décapage ou du sablage, I'entreprise
est tenue d’appliquer la réglementation définie par le Code du Travail (voir article 1.23 du CCTC-TCE).

L’attention des entreprises est attirée sur I'obligation législative de valorisation et/ou stockage des déchets de chantier, a
compter du ler juillet 2002.

Les recommandations professionnelles et publications divers des Chambres Syndicales et organismes professionnels.

Les avis techniques publiés par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB).

Le rappel sécurité annexé au C.C.T.P.

Dans tous les cas :

Les matériaux et leur mise en ceuvre devront répondre aux prescriptions des normes AFNOR, des DTU et des prescriptions du
CSTB et des fabricants, y compris leurs extensions et additifs, valides a la date de I'ordre de service du début des travaux.

En cas de modification des textes en cours de travaux, les nouvelles prescriptions pourront étre appliquées selon I'avis du Maitre
d'ouvrage ou du Maitre d’ceuvre. Les ouvrages faisant I'objet du présent marché devront répondre aux normes en vigueur.

En particulier :
Les travaux seront réalisés conformément au présent cahier des charges. L'installation sera faite par un professionnel qualifié,

conformément aux régles de I'art et aux réglementations en vigueur.

Reglementation : Considérations générales :

Les installations seront réalisées conformément a la reglementation, normes, décrets, reglements en vigueur, a tous les NF DTU
(cahier des charges et regles de calcul), aux Avis Techniques sur les systemes, les matériaux et matériels (voir liste non exhaustive
ci-dessous).

Ne seront donc pas considérés comme travaux supplémentaires, les modifications imposées par les organismes de controle et
notamment en cas d'application des réglements de sécurité, des normes, des textes de loi et des régles de I'art en vigueur.

Recommandations :

- Le recueil des éléments utiles a I'établissement et a I'exécution du projet et marché de batiments (R.E.EF.);

- Le guide du CSTB "Batiment et santé - Ventilation dans les batiments - Réhabilitation dans I'habitat collectif" (Aolt
2009).

Niveaux sonores

Les bruits dus aux installations n'entraineront pas une géne supérieure :

- Aux limites définies dans les bases de calcul et par les arrétés en vigueur, pour les occupants du batiment
- Aux limites fixées par la recommandation du Ministere de la Santé Publique, pour le voisinage

L'entrepreneur garantit ce résultat et s'engage a prendre toutes les mesures nécessaires pour I'obtenir. En particulier, il prend
a sa charge tous les dispositifs nécessaires pour insonoriser tout matériel générateur de bruit, et empécher la transmission des
vibrations et des bruits de toute nature.

DEROULEMENT DU CHANTIER

D’une maniére générale, I'Entrepreneur devra prendre toutes précautions de nature a éviter tout risque soit d’infiltration,
soit de chute dangereuse de matériaux ou outillages.

Tout incident ou accident pouvant survenir du fait des travaux engagera I'entiére responsabilité de I'entrepreneur qui devra
prendre a sa charge la remise en état compléte et le paiement d’'indemnités aux tiers ayant subis des dommages.

SECURITE DES PERSONNES

Les dispositifs propres a assurer la sécurité individuelle et collective des personnes pendant I'exécution des travaux
conformément aux lois et reglements en vigueur seront prévus par le titulaire du présent lot, tant au niveau du personnel
des entreprises que des tiers (voisins, passants etc.). L'entrepreneur devra se soumettre sans délai a toute demande du Maitre
d’ceuvre ou du Coordinateur Chargé de la Protection et de la Santé sans pour autant se prévaloir d'aucune indemnité.

NETTOYAGE DU CHANTIER

L'entrepreneur sera tenu de laisser, a l'issue de ses travaux, les lieux en un état tel, que les entreprises qui lui succederont
puissent entreprendre leurs propres prestations sans sujétions complémentaires.

Que ce soit sur le chantier ou les voiries, le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire procéder au nettoyage ou a la remise
en état des lieux, en cas de laxisme ou de défaillance de |'entreprise, aux frais de celle-ci.

OUVRAGES EXISTANTS

L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour ne pas causer de dommages aux autres ouvrages existants. L'entrepreneur
devra bien évidemment la remise en état compléte, apres exécution de ses travaux, de toutes les installations.
L'entrepreneur assumera la responsabilité des désordres et dégats qu'il aurait occasionnés a l'occasion des travaux, et
supportera les frais de réparations et remises en état éventuels. En cas de constatations de défauts existants, il les signalera
immédiatement au Maitre d'ouvrage, au Maitre d’ceuvre, il prendra toutes précautions pour ne pas aggraver le phénomeéne.

LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT
L'entrepreneur doit intervenir sur le chantier en liaison avec les entrepreneurs des autres corps d'état intéressés pour
effectuer les travaux, sans porter atteinte a la stabilité, a la sécurité des personnes, des ouvrages.
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3.10.5

3.10.6

3.11

3.12

3.121

3.12.2

APPROVISIONNEMENTS
L'entrepreneur du présent lot integrera a son offre, tous ses frais d’approvisionnement, de fourniture, et de mise en ceuvre
des matériaux, quelques soit les difficultés et sujétions inhérentes a la situation et a I’environnement du chantier.

APPAREILS DE LEVAGE ET DE MONTAGE
L'entrepreneur du présent lot intégrera a son offre, toutes ses fournitures d'engins et appareils nécessaires au levage et
montage, compris toutes sujétions d’approvisionnement et acces, pose et dépose de ces installations.

BUREAU DE CONTROLE ET COORDINATEUR SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE
L’entrepreneur devra la diffusion au bureau de contréle et au coordinateur SPS de tous les documents demandés par ceux-
ci.
En particulier, il fournira :
- Au contréleur technique : les plans et détails PAC, avis techniques, fiches techniques, notices, certificats de tous les
matériaux mis en ceuvre etc.
- Au coordinateur SPS : son Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé (PPSPS) ou sa notice de sécurité, suivant
les cas.
Aucune exécution ne devra avoir lieu avant avis et autorisation écrite du Bureau de controle. Dans le cas contraire, et si l'avis
n'était pas favorable, le titulaire reprendrait alors les ouvrages concernés selon les observations faites a ses frais.

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES TRAVAUX

GENERALITES

Tous les matériels utilisés devront étre neufs et de premiére qualité. Chaque fois que cela existera, ils devront porter les
estampilles de qualité Dans le cas ol aucun label n'est défini, il pourra &tre demandé et exigé des essais, fiches techniques et
rapports des laboratoires agréés.

En outre, toutes les fournitures devront étre conformes aux normes frangaises en vigueur ou a défaut étre soumises a
I'agrément de la Maitrise d'CEuvre qui donnera son accord par écrit.

Tout équipement ou matériau devra étre mis en ceuvre selon les normes et textes en vigueur et selon les préconisations du
fabricant. Toutes les protections doivent étre mises en ceuvre au cours des travaux pour assurer leur bon état de
conservation.

TOUT MATERIEL UTILISE DEVRA POSSEDER UN PV FRANCAIS EN VIGUEUR.

Tous les travaux seront exécutés suivant le planning calendrier prévisionnel d'exécution des travaux

Choix des matériels, qualité et origine des matériaux :

Le systeme de ventilation proposé sera sous Avis Technique.

Les produits et matériaux devront &tre de la meilleure qualité, répondant aux conditions nécessaires a la bonne exécution
des travaux. Tout appareil ou prestation présentant des défectuosités sera refusé et toutes les conséquences de ce refus
seront a la charge de I'entreprise.

Protection du matériel :

Les matériels devront étre entierement protégés, sous emballage, tant qu'ils ne seront pas installés.

Cette protection devra étre suffisamment efficace pour éviter toute pénétration de poussiére et d'eau a l'intérieur de cette
enveloppe. Dans le cas du non-respect de ces obligations, le Maitre d'CEuvre se réservera le droit de faire démonter le matériel
pour que celui-ci soit entierement nettoyé.

MATERIAUX et PRODUITS

— Les matériaux utilisés sont conformes aux prescriptions des Cahiers de Charges des D.T.U. et des Avis Techniques du
C.S.T.B.

— En outre, toutes les vis de fixations des ossatures et des plaques de platre sont protégées contre la corrosion par
phosphatage ou cadmiage en conformité a la norme NF X 41-002.

— Toutes les ossatures et accessoires de pose des plaques de platre cartonnées sont en acier galvanisé, conformément a
la norme NF A 36-321 avec une masse de revétement de zinc correspondant au moins a la qualité Z 275.

— Les épaisseurs de téle seront au minimum de 0,6 mm d'épaisseur.

— Tous les matériaux nécessaires a la réalisation des ouvrages avec plaques de platre (adhésif, colle, couvre-joints, etc...)
doivent répondre aux spécifications mentionnées dans les documents de référence.

— Les éléments non visibles resteront bruts sans traitement de finition

— Tous les éléments d'ossature apparents recevront un traitement de finition en usine, laguage ou autre suivant
spécifications du Descriptif

— Les traitements et peintures de finition seront adaptés a la localisation des ouvrages (locaux humides - sanitaires,
douches, cuisine, office et ambiance extérieure).
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3.12.3 TOLERANCES

Les tolérances de planéité conformes au D.T.U. et avis techniques des produits utilisés, elles font I'objet d'un recueil
"Mémento CATED 99" (tolérances dimensionnelles des ouvrages de construction, novembre 1999)

Platrerie — cloisons - isolation

Enduits intérieurs platre :
aspect de surface : stries et trous inférieurs a 1 mm sous la regle de 0,20 m
planitude générale :
o  enduit exécuté sans nus et repéres, écart < 10 mm sous la régle de 2,00 m
o  enduit exécuté sur nus et reperes, écart <5 mm sous la regle de 2,00 m
verticalité : (avec nus et repéres seulement)
o) écart <5 mm sur une hauteur de 2,50 m
planitude locale :
o  écart<1mm sous une regle de 0,20 m
Doublage et habillage en complexe isolant a plaques de parement en platre-isolant :
planéité locale : écart < 1 mm sous la réglette de 0,20 m
planéité générale : écart <5 mm sous une régle de 2,00 m
verticalité : écart < 5 mm sur une hauteur de 2,50 m
Parement en plaques de platre a faces cartonnées
Ouvrages horizontaux et inclinés :
planéité générale : écart <5 mm sous la regle de 2,00 m
horizontalité : Inférieur 3 3 mm/m sans dépasser 2 cm avec le plan de référence
planéité locale : écart < 1 mm sous une réglette de 0,20 m
Ouvrages verticaux :
planéité locale et planéité générale : dito ouvrages horizontaux
aplomb : écart < 5 mm pour une hauteur de 2,50 m

Plafonds suspendus

Plafonds en matériaux fibreux

tolérances dimensionnelles des dalles 1/1000 par rapport aux dimensions annoncées
planéité des dalles < 0,15 % de longueur réelle mesurée

hors d'équerre < 1/500 de la largeur de la dalle

Plafonds métalliques - Bacs
tolérances des dalles < 0,1 % des dimensions
planéité des dalles
fleche < 0,6 % de la largeur des éléments non perforés
fleche < 0,8 % de la largeur des éléments perforés
hors d'équerre < 1/500 de la largeur de I'élément

Plafonds métalliques - Bandes
tolérances sur dimensions de fabrication
jusqu'a 2 minclus : £ 0,5 mm
de 2 mjusqu'ad minclus:+1mm
de 4 mjusqu'a 6 minclus : £ 2 mm
tolérances de largeur : 02 0,3 mm
autres cas : tolérances définies par la norme NFA 37-101
planéité
< 0,6 % pour éléments non perforés
< 0,8 % pour éléments perforés
hors d'équerre < 1/500 de la largeur de I'élément

Plafonds suspendus a base de plaques de platre
tolérances sur les dimensions nominales
+1/500 de la longueur ou de la largeur
+ 1 mm sur I'épaisseur
planéité
<5 mm sur la régle de 1 m pour les plaques de platre a enduire
<1 mm sur la régle de 1 m pour les plaques de platre a parement lisse
hors d'équerre = 1/500 de la dimension

Tolérances de pose des plafonds suspendus :
creux maxi admissibles sur 2,00 m : 3 mm
parfait alignement des joints

désaffleurs maxi 3/10 mm pour les éléments chanfreinés et 2/10 mm pour éléments a bords vifs.
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3.124

3.125

3.12.6

3.12.7

3.12.8

RENFORTS DE SUPPORTAGE DES MATERIELS et RESEAUX

Les entreprises techniques chargées de fixer solidement matériels et accessoires se coordonnera avec le lot cloison et
fournira les renforts imputrescibles, les tubes, supports et pattes de fixation, etc.... afin de se conformer a la destination des
matériaux, appareils et accessoires.

Réseaux passant entre les ossatures de cloisons
—  Les lots techniques découpent un percement dans la cloison sans traitement du chant, rebouchage dito ci-
avant sur |'épaisseur des plaques de platre.
—  Les chemins de cables doivent toujours étre interrompus de chaque c6té des cloisons.

Réseaux montés avant les cloisons
—  Dans ce cas, les réseaux doivent obligatoirement étre posés a 50 cm minimum des futures cloisons afin de
ménager un espace permettant la mise en ceuvre de ces dernieres.

COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT

Limites de prestations :

D'une fagon générale, la limite inter lots respectera le principe suivant : en cas de liaison entre deux lots, I'entreprise améne
son fluide a disposition a proximité de I'équipement, la reprise s'effectuant par I'autre entreprise a ce point, y compris
branchements et vice et versa. La connexion sur |'attente est a la charge de I'entreprise qui recoit le fluide.

L'Entreprise titulaire du présent lot doit se mettre en rapport avec tous les autres corps d'état pour régler les détails
d'exécution et en particulier les interférences avec les lots suivants :

LOTS INTERFERENCES
01 Démolition - Gros-ceuvre Supports d'ouvrages du présent lot qui sont a réceptionner

02 Cloisons - Platrerie Présent lot

03 Faux plafonds - Staff Présent lot

04 Menuiserie intérieure Huisseries, finitions contre les ouvrages...

05 Revétements muraux — Peinture int. Finition des cloisons et faux plafonds pour recevoir les revétements
06 Parquet — Revétement de sol Aucunes

07 Carrelage Aucunes

08 Electricité - Courants faibles Pose des appareillages sur les cloiosns

MODE DE METRE

Le présent marché est un marché unitaire.

Toutes les quantités font partie du métré élaboré par le Maitre d’ceuvre ; néanmoins, il appartient a I'Entreprise de les
vérifier et de signaler au Maitre d'CEuvre toute erreur décelée avant la remise de I'offre. Aucune contestation ne sera prise
en compte apres ce délai.

Il est bien précisé que si des prestations, travaux, ouvrages annexes et accessoires divers nécessaires a |I'exécution des
ouvrages de son lot ne sont pas décomptés en articles séparés, ils sont a inclure par I'Entreprise dans le prix des ouvrages
principaux prévus par ailleurs ; aucune réclamation ne sera admise

Toutes les quantités sont des quantités en ceuvre, sans prise en compte des pertes, chutes, recouvrements, foisonnements,
etc...

Liste des principaux modes de métré : suivant « Descriptif » et « Bordereau de prix ».

REFERENCE AUX PLANS

Dans certains articles du Descriptif, il est fait référence, le cas échéant, a des numéros précis de plans.

Ceci ne réduit pas la lecture aux seuls plans référencés.

L'Entreprise est tenue a consulter tous les plans du projet sans exception, les listes de plans étant a sa disposition.

MISSION DE COORDONNATEUR SANTE & SECURITE
L'attention de I'Entreprise est attirée sur les dispositions réglementaires a respecter dans le cadre de la loi n® 93.1418 du
31/12/1993 et de ses décrets d'application.
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3.12.9

L'Entreprise prendra notamment rendez-vous avec le Coordonnateur, avant remise du Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé, pour I'inspection commune au cours de laquelle seront précisées les consignes a observer ainsi que
les dispositions de sécurité et de santé prises pour cette opération.

Le P.P.S.P.S. devra étre établi par I'Entreprise avant tout commencement de travaux, sur la base du P.G.C. rédigé par le
Coordonnateur.

Les dispositions sont applicables tant pour les titulaires que pour les cotraitants et sous-traitants de I'Entreprise.

INSTALLATION SPECIFIQUE AU PLOMB :

PRESENCE DE PLOMB SUR LES BOISERIES DU R+1.
Notamment sur les plinthes moulurées, les alléges, les chambranles et contre-chambranles, les soubassements...

L’attention de I'entreprise est attirée sur la présence de peinture au plomb sur quelques supports suivant diagnostic établi
par le bureau spécialisé et joint aux documents de la consultation.

Cette sujétion oblige a prévoir des installations spécifiques pour le personnel des entreprises appelé a travailler dans le cadre
de la présente opération suivant les recommandations notamment du coordonnateur SPS.

L’entrepreneur du présent lot devra notamment :

- Prévoir des installations spécifiques sanitaires, douches pour le personnel intervenant sur des supports plombés,

- Prévoir des poubelles de recueil des combinaisons plomb, gants, masques utilisés par le personnel des différentes
entreprises,

- Procéder a I’évacuation en décharges spécialisées de ces poubelles avec bordereau de suivi des déchets a remettre
au Maitre de I'Ouvrage,

- Mettre en place des pédiluves avec renouvellement quotidien des eaux,

- Aspirer 'ensemble des volumes et les surfaces avant travaux avec des aspirateurs équipés de filtre a particule fines,

- Prévoir des tests lingette dans chaque piéce préalablement a I'intervention des autres entreprises et fournir les
résultats a la Maitrise d’CEuvre et a la Maitrise d’Ouvrage.

DESCRIPTIF GENERAL

Toutes les laines employées seront reconnues officiellement non nocives et non classées cancérigenes suivant la directive
97/69/CE. Elles pourront par exemple étre produite par les industriels du FILMM.

Rappel des exigences acoustiques
— les cloisons du présent lot sont montées de dessus dalle a dessous dalle, elles sont donc passantes et
continues dans les plénums des plafonds suspendus
—  rappel des performances acoustiques exigées :
cloisons entre chambres : 45 dB(A)
cloisons entre chambres et circulation : 28 dB(A)
cloisons entre locaux divers : 28 dB(A)
— une attente particuliére sera prise pour le traitement soigné de tous les points singuliers, raccords sur dalle,
raccords sur cloison, raccords sur fagades, raccords entre cloisons, etc... afin de respecter les exigences
acoustiques et de garantir a I'ensemble de la cloison I'affaiblissement acoustique demandé.

Rappel des exigences d’exécution propre a la mise en ceuvre des plafonds suspendus
—  réservations pour encastrement des luminaires
— finitions périphériques par profils de rive
—  ossature primaire et secondaire si nécessaire
—  toutes sujétions de fixation sur charpente métallique
—  échafaudages nécessaires a la mise en ceuvre dans les regles de sécurité
—  y compris toutes sujétions complémentaires et nécessaires

NOTA:

En complément des zones répertoriées dans les différentes localisations, sont comptées les quantités nécessaires a la reprise
de travaux de finition dans des locaux ne faisant pas I'objet d'une restructuration complete. Les reprises de faux-plafond qui
en découlent sont quantifiées dans la masse des travaux définis dans le présent CCTP - DQO et sont a exécuter par le titulaire
du présent lot.

Ces travaux comprennent toutes les découpes, adaptations, reprises et profilés de finition et de rive nécessaires a une parfaite
exécution des différents ouvrages.
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‘ 4 DESCRIPTIF ET QUANTITATIF DES OUVRAGES

LOT 2

2.1

2,11

2.2

221

2211

22.1.11

2.2.1.2

PLATRERIE-ISOLATION-FAUX PLAFONDS

ECHAFAUDAGES & PROTECTIONS

Echafaudages et agres
L'entrepreneur doit tous les échafaudages et agrés nécessaires a la pose de ses ouvrages.

Il devra l'installation de toutes les protections pour I'approvisionnement, la manutention et
la réalisation de ses échafaudages.

Localisation : Pour 'exécution des travaux, d tous niveaux.

Protection des locaux

L’entrepreneur devra l'installation des protections pour la réalisation de ses ouvrages. Les
protections devront étre efficaces.

Elles concernent I'ensemble des locaux (sols, murs, plafonds), ainsi que I'ensemble du
mobilier et autre.

Localisation : Pour 'exécution des travaux, a tous niveaux.

PLATRERIE

Cloisons 98 mm - Ouvertures non déduites, Ht: 4,80m

NOTA : Résistance au feu : Coupe-feu 1 heure,

Indice d'affaiblissement acoustique : 48 db(A).

Prestation comprenant :

- Les cloisons seront du type Placostil ou équivalent

- 1 ossature de 48 mm de largeur — ossature métallique

- Y compris rails hauts et bas et de montants verticaux

- Espacement des montants et nombre de montants variable suivant hauteur,

- 2 plaques de platre cartonnées de 13 mm Placo ou équivalent de chaque coté

- En pose croisée

- Incorporation d'une laine minérale en panneaux semi-rigide de 45 mm

- Les joints seront traités selon la technique et avec les produits préconisés par le fabricant.
La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations du fabricant.
- Renforcement d'ossature au droit d’ouvrages spécifiques + appareils sanitaires - SO -
- Y compris toutes sujétions pour une ceuvre compléte et conforme.

CLOISONS : Produit PrOPOSE : ......cceeeeiereeienieeieeeeeseeseeseeseeseeneeeesessessessessessessessennes

Rez-de-chaussée - Avenue des Vosges, Ht: 4,15m

Cloisons séparatives entre bureaux et circulation

Localisation : Bur. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 et SAS entrée + espace de convivialité
Et bureau 27 en obturation d'une porte 70/204cm

PV pour mise en ceuvre de cloison courbe
Localisation : SAS entrée + espace de convivialité

1er Etage - Place de la République, Ht: 4,85m
Localisation : Entre couloir inscrit et bureau 140 et dans le vestiaire

Doublage en plaque de platre dans piéeces seéches

Prestation comprenant :

- Les cloisons seront du type Placostil ou équivalent

- 1 ossature de 48 mm de largeur — ossature métallique

- Y compris rails hauts et bas et de montants verticaux

- Espacement des montants et nombre de montants variable suivant hauteur,

- 2 plaques de platre cartonnées de 13 mm Placo ou équivalent sur un seul coté
- En pose croisée

- Incorporation d'une laine minérale en panneaux semi-rigide de 45 mm

- Les joints seront traités selon la technique et avec les produits préconisés par le fabricant.
La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations du fabricant.

u Q PU € HT PT€HT
Compris dans le PU - Platrerie -
Compris dans le PU - Platrerie -
m? 147,00 - €
m? 18,00 - €
m? 22,00 - €
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2221

2.2.2.2

2.23.1

2.2.3.1.1

2.2.3.12

- Renforcement d'ossature au droit d’ouvrages spécifiques + appareils sanitaires - SO -
- Y compris toutes sujétions pour une ceuvre compléte et conforme.

CLOISONS : Produit proposé :

Rez-de-chaussée - Avenue des Vosges
Localisation : Circulation 01, bureau 07 2x, et bureau 10a

1er Etage - Place de la République
Localisation : Bureau 146=salle de réunion

Cloisons modulaires vitrées CF 1H, Ht: 2,70m
NOTA : Les cloisons seront du type KTY ou équivalent

Le calepinage des panneaux se fera avec |'approbation du Maitre d'Ouvrage
suivant les éléments a incorporer et les longueurs a traiter

Liaison de sol : Lisse aluminium standard

Retombée Coupe Feu 1H, barriere phonique a la charge du présent lot

F + pose d'une cloison amovible gamme de finition CLASSIC de chez KTY avec couvre joint
- Epaisseur de la cloison : 78mm

- Profils périphériques d’un joint mousse

- Section visible des couvre-joints et des lisses : 38mm

- Couvre-joints de finition plats assemblés sur 'ossature par I'intermédiaire de clips en acier
- Compris profils d’angle a 90° et jonctions

- Ossatures adaptée pour recevoir des stores entre les vitrage

- Bloc-portes comprenant des huisseries équipées d’un joint isophonique en périphérie

- Y compris profil porte interrupteur

- Goulotte électrique intégrée

- Performances acoustiques : RW = 40dB

- Teinte RAL de l'ossature : blanc 9010

- Y compris toutes sujétions pour une ceuvre compléte et conforme.

CLOISONS MODULAIRE : Produit proposé :

Cloisons amovibles
Cloison amovible double vitrage toute hauteur STADIP 44.2 + STADIP 44 comprenant :
- Double vitrage a couvre joint apparent
- Porte double vitrage STADIP 44.2 + STADIP 44.2 - 2UP - CF 1/2h, Ht: 2,70cm
- Adapté a la gamme CLASSIC de chez KTY avec couvre joint
Y compris :
Cadre en alliage d’aluminium
Assemblage du cadre par coupes d’onglets sur montants et traverses et serrage par
systéme d’équerre a pions.
Teinte RAL de l'ossature : blanc 9010

Mise en place sur huisserie aluminium des cloisons par fixation sur 3 ou 4 paumelles
réversibles avec contres plaques de serrage selon taille et poids de la porte

Remplissage par double vitrage feuilletés 44.2 mm calés dans leur feuillure par des
joints isophoniques.

Béquille inox et ensemble rosace, cylindre 30X30 standard européen pour clef

Béquille et ensemble rosace 2 faces en acier inoxydable 304 brossé, type ST ESTEPHE
de chez EUROWALE ou équivalent

Y compris cylindre

Et toutes sujétions pour une ceuvre compléte et conforme.

Rez-de-chaussée - Avenue des Vosges
Dito 2.2.3.1

Y compris 1 porte vitrée 2B - 2UP - Ht, 2,70m, sans imposte haute vitrée
Localisation : bureau 07 + sortie SAS entrée + espace de convivialité

1er Etage - Place de la République

mZ

mZ

mZ

60,00

25,00

25,00

0,00

SO
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2.2.3.2 Porte vitrée
Prestation comprenant :
-Dito 2.2.3.1
- Porte double vitrage STADIP 44.2 + STADIP 44.2 - 1UP - CF 1/2h, Ht: 2,70cm
- Incorporée dans cloison 98mm dito 2.2.1
- Y compris toutes sujétions pour une ceuvre compléte et conforme.

2.2.3.2.1 Rez-de-chaussée - Avenue des Vosges
Localisation :
2.2.3.2.1.1 Porte vitrée - 1UP

Localisation : bureau 07 + sortie SAS entrée + espace de convivialité

2.2.3.2.1.2 Porte vitrée - 2UP
Localisation : bureau 07

2.2.3.2.2 1er Etage - Place de la République

2.2.4 Retombée CF 1H, barriére phonique, Ht: 2,10m
NOTA : Au droit des cloisons amovibles vitrées
Prestation comprenant :

-Dito 2.2.1

-y compris contrevement ou jambe de force pour stabilité de I'ouvrage
- Et toutes sujétions pour une mise en ceuvre compléte et conforme.

2241 Rez-de-chaussée - Avenue des Vosges
Localisation : bureau 07 + sortie SAS entrée + espace de convivialité

2.2.4.2 ler Etage - Place de la République

2.2.5 Retombée de faux plafonds
NOTA : Sans spécificité au feu
Prestation comprenant :
- Ossature support
- Habillage vertical en plaques de platre BA 13
- Classement au feu : MO
- Profilés de raccordement avec le faux-plafond et les parements voisins
- Et toutes sujétions pour une mise en ceuvre compléte et conforme.

2.25.1 Rez-de-chaussée - Avenue des Vosges, Ht: 1,40m
Localisation : Ensemble des bureaux

2.2.5.2 1er Etage - Place de la République, Ht: 1,05m
Localisation : Ensemble des bureaux + salle de réunion

SOUS-TOTAL - PLATRERIE - Rez-de-chaussée - Avenue des Vosges

SOUS-TOTAL - PLATRERIE - 1er Etage - Place de la République

23 DIVERS

2.3.1 Plaque de platre collée

NOTA : Parois intérieures et refends magonnés de locaux existants
Prestation comprenant :

- Fourniture et pose d'une plaque,
- Traitement des joints,
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23.1.1

2.3.1.2

23.2.1

2.3.2.2

23.3.1

2.3.3.2

- Traitement des arrétes,

- Mise en ceuvre conformes aux dispositions de I'avis technique et des recommandations du
fabricant,

- Y compris toutes sujétions pour une ceuvre compléte et conforme.

Rez-de-chaussée - Avenue des Vosges m2 20,00 - €
Localisation : Circulation 01 + en réserve
1er Etage - Place de la République m? 0,00 SO
Enduits et raccords de platre fin (en réserve)
Prestation comprenant :
- Application d'enduits et raccords au platre fin de 15 a 25mm d'épaisseur,
- Sur magonnerie de toutes natures, droites ou cintrées, avec arétes,
- Et cueillies parfaitement rectilignes,
- Y compris sondage préalable desenduits existants,
- Le piochage, la purge des parties non adhérentes,
- Le renformis sur les magonneries anciennes si nécessaire,
- Toutes armatures nécessaires en métal déployé, type Nergalto ou équivalent,
- Et toutes sujétions pour une ceuvre compléte et conforme.
Rez-de-chaussée - Avenue des Vosges m2 50,00 - €
Localisation : Au droit des parois démolies et des parement bois déposés
1er Etage - Place de la République m2 30,00 - €
Localisation : Au droit des parois démolies, bureau 138 + en réserve
Rebouchement de trous ou de percements (en réserve)
Prestation comprenant :
- L'ens. des rebouchements de tous les trous ou percements,
- Afin de reconstituer le degré coupe-feu des magonneries traversées,
- Reboucherments exécutés au platre,
- Y compris dressage soignée au nu des murs existants traités,
- Et toutes sujétions pour une ceuvre compléte et conforme.
Rez-de-chaussée - Avenue des Vosges m2 20,00 - €
Localisation : Passage verticaux et horizontaux
ler Etage - Place de la République m2 20,00 - €
Localisation : Passage verticaux et horizontaux
SOUS-TOTAL - DIVERS - Rez-de-chaussée - Avenue des Vosges - €
SOUS-TOTAL - DIVERS - 1er Etage - Place de la République PM - €
TOTAL €HT - Rez-de-chaussée - Avenue des Vosges - €
TVA 20% - €
TOTALE€TTC - €
TOTAL €HT - 1er Etage - Place de la République PM - €
TVA 20% PM -
TOTALE€TTC PM - €
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Fait a

Date

L'Entrepreneur

(lu et accepté en mention manuscrite)
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