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\ 1 DISPOSITIONS GENERALES
Se référer au CCTP |LOT 00 — Prescriptions communes | Edition 06.2024
‘ 2 DISPOSITIONS Particulieres propre au chantier
Se référer au CCTP |LOT 00 — Prescriptions communes | Edition 06.2024
‘ 3 DISPOSITIONS Particulieres AU PRESENT LOT
31 OBJET DES TRAVAUX
Le présent document a pour objet la description et le positionnement des travaux et prestations du LOT N° 07 CARRELAGE-
FAIENCE a exécuter dans le cadre de I'opération :
Travaux de rénovation et de réaménagement de bureaux
4 Place de la République a STRASBOURG
Références de la parcelle concernée :
Référence cadastrale de la parcelle 000 81 15,
Contenance cadastrale : 3 710 m2,
Selon PLU en vigueur en zone UAB2
Concerné par le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de Strasbourg (PSMV)
Ce document a pour objet de permettre aux entreprises consultées d'établir leur proposition sans aucune réserve pour
I'exécution des ouvrages. L'entreprise devra donc l'intégralité des travaux nécessaires au parfait achevement des travaux,
ce descriptif n'étant pas limitatif.
Descriptif sommaire des travaux :
- Mise en ceuvre ponctuelle d’un ragréage,
- Fourniture et pose d’un sol carrelé collé y compris enduit de lissage préalable,
-+ Plinthes droites assorties.
- NOTA : Piguage préalable du carrelage a la charge du lot 01 — Démolition — Gros ceuvre.
3.2 SPECIFICATIONS
Les spécifications ci-dessous ne se substituent en aucune fagon au C.C.T.P. commun a tous les lots. Elles ont seulement pour
but de rappeler, compléter ou préciser certaines dispositions d'ordre technique ou réglementaire.
L'entrepreneur devra signaler par écrit, avant la signature des marchés, toute anomalie, omission ou manque de concordance
avec la reglementation en vigueur qui lui apparaissent dans I'établissement des piéces écrites et des plans et les ouvrages
qu'ils définissent, faute de quoi, il se considérera avoir accepté les clauses du dossier et s'étre engagé a fournir toutes les
prestations de sa spécialité, nécessaires au parfait achevement de I'ceuvre, méme si celles-ci ne sont pas explicitement
décrites ou dessinées. Le cas échéant, une note indiquant les solutions envisageables pourra accompagner la demande de
renseignements.
De plus, dans le cas ou les stipulations du devis descriptif ne correspondraient pas aux plans, notamment en ce qui concerne
les dimensions, I'Entrepreneur sera tenu d'envisager la solution la plus onéreuse.
Lorsque certains ouvrages seront mentionnés (Quantités a décompter), I'entrepreneur devra se renseigner si ces ouvrages
ou travaux sont bien a exécuter en totalité ou partiellement. Dans I'affirmative, il devra établir les plans d'exécution et les
soumettre a I'Architecte. Les décomptes seront établis en fonction de cet accord.
L'entrepreneur sera tenu de constater sur place I'état des constructions actuelles et prévoir toutes les sujétions conséquentes
a I'exécution de ces travaux.
De ce fait, il ne pourra réclamer aucun supplément en s'appuyant sur le fait que les indications mentionnées sur les plans,
d'une part, et sur le devis descriptif, d'autre part, pourraient présenter d'inexact, d'incomplet et de contradictoire.
33 ETABLISSEMENT DES OFFRES

Les offres seront établies conformément aux prescriptions du C.C.T.P.

Les dispositions décrites ci-aprés font I'objet des devis descriptifs et quantitatifs énoncés, qui devront obligatoirement étre
chiffrés avec tous les prix unitaires, par les soumissionnaires.

Il est précisé que les ouvrages a prévoir devront comprendre toutes les dépenses de fournitures, confortements temporaires
ou définitifs, reprises, transports, transformations, pertes, mise en ceuvre, frais généraux, taxes, main d’ceuvre etc.
L'entrepreneur sera réputé s'étre parfaitement rendu compte sur plans et sur place de la disposition et de |'état des lieux,
des possibilités d'acces, de manceuvres d'engins mécaniques, de dépot de matériaux et prendre en compte ces informations
dans le chiffrage des travaux.

Connaissance du dossier.
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3.4

3.5

3.6

3.7

Le Maitre d'ceuvre s'est efforcé de renseigner I'entreprise, via ce CCTP, sur la nature des travaux a effectuer, il convient de
signaler que cette description n'a pas de caractére limitatif, et que I'adjudicataire devra exécuter, comme étant compté dans
ses prix sans exception ni réserve, tous les travaux nécessaires et indispensable pour une compleéte finition des prestations
des lots, y compris les servitudes découlant des regles de I'art non mentionné ci-dessous.

Par ailleurs, I'entrepreneur devra si nécessaire demander au Maitre d'ceuvre tous les renseignements complémentaires qu'il
jugerait utiles afin d'étudier complétement et sans omission les travaux lui incombant.

De la méme fagon, il signalera au Maitre d'ceuvre toutes omissions, contradictions ou imprécisions constatées sur les piéces
écrites.

DOCUMENTS DE REFERENCE
Le présent CCTP se réfere :

- Au CCAG

- Au CCTP Commun a tous les lots

- Au DOSSIER DCE comprenant divers documents graphiques (plans et photos) ;

- Aux cahiers des charges D.T.U. publiés par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (C.S.T.B.) sont applicables.
Les nouveaux le seront également au fur et a mesure de leur publication. Les régles parasismiques seront appliquées
conformément a la Réglementation en vigueur. Tous les documents opposables aux travaux du présent lot et faisant
foi en qualité de regles de I'Art sont applicables. En particulier I'Entreprise devra se référer a la liste suivante qui n'est
pas exhaustive.

CONNAISSANCE DES LIEUX
L’entrepreneur est réputé, pour I'exécution des travaux, avoir préalablement a la remise de son offre :

- Pris pleine connaissance des plans, pieces écrites et tous les documents utiles a la réalisation des travaux de son corps
d’état;

- Avoir recueilli, aupres du maitre d’ceuvre, tous les renseignements complémentaires ayant trait a I'exécution des
travaux des autres corps d’état dont les ouvrages sont en liaison avec les siens ;

- Reconnu les sites, lieux et terrain d’implantation des ouvrages et tous les éléments généraux et locaux en relation avec
la réalisation des travaux ;

- Procédé a une visite détaillée du terrain et pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes
les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces et aux abords, a la topographie et a la nature des travaux ainsi
gu’a I'organisation du fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transports, lieux d’extraction des
matériaux, stockage des matériaux sur chantier, ressources en main d’ceuvre, énergie électrique, eau, installations de
chantier, éloignement des décharges publiques ou privées etc.) ;

- Controlé toutes les indications des documents de consultation notamment celles données par le présent CCTP, ainsi
que les plans généraux et plans de détail du dossier de consultation ;

- Recueilli tous les renseignements complémentaires éventuels aupres du maitre d’ceuvre et avoir pris également tous
les renseignements aupres des services publics et des compagnies de concessionnaires.

VERIFICATION ET CONTROLE DU DEVIS QUANTITATIF
Le devis quantitatif n'ayant aucun caractere contractuel, I'entrepreneur devra vérifier les masses portées sur ce devis avant
I'établissement de son prix. Il ne sera accordé aucun supplément pour les quantités, les calculs et les prix, dés lors que les
marchés seront signés et acceptés.

L'offre comprendra en outre (répartis dans les prix unitaires) :

- Les dispositifs réglementaires de protection des travailleurs (filets, garde-corps...) ;

- Les échafaudages intérieurs permettant I'exécution des travaux (y compris montage, location et démontage).

REGLEMENTATION APPLICABLE

Dans tous les cas, les matériaux et leur mise en ceuvre devront répondre aux prescriptions des normes AFNOR, des DTU et
des prescriptions du CSTB et des fabricants, y compris leurs extensions et additifs, valides a la date de I'ordre de service du
début des travaux. En cas de modification des textes en cours de travaux, les nouvelles prescriptions pourront étre appliquées
selon I'avis du Maitre d'ouvrage ou du Maitre d’ceuvre.

Les ouvrages faisant I'objet du présent marché devront répondre aux normes en vigueur.

En particulier, les travaux seront réalisés conformément au présent cahier des charges. L'installation sera faite par un
professionnel qualifié, conformément aux régles de I'art et aux réglementations en vigueur.

Réglementation : Considérations générales :

Les installations seront réalisées conformément a la réglementation, normes, décrets, reglements en vigueur, a tous les NF
DTU (cahier des charges et regles de calcul), aux Avis Techniques sur les systémes, les matériaux et matériels (voir liste non
exhaustive ci-dessous).

Ne seront donc pas considérés comme travaux supplémentaires, les modifications imposées par les organismes de controle
et notamment en cas d'application des reglements de sécurité, des normes, des textes de loi et des regles de I'art en vigueur.

e DT.U.26.1 Enduits au mortier de ciments, de chaux et de mélange platre et chaux aérienne ;
e D.T.U.26.2 Chapes et dalles a base de liants hydrauliques ;
e D.T.U.26.2/52.1 Mise en ceuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous-carrelage ;
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3.8

3.8.1

3.8.2

3.83

3.8.4

3.8.5

e DT.U. 521 Revétements de sol scellés ;

e DT.U.522 Pose collée des revétements céramiques et assimilés ;

e D.T.U.552 Revétements muraux attachés en pierre mince ;

e D.T.U.65.7 Exécution de planchers chauffants par cables électriques enrobés dans le béton ;

e NFD.T.U.65.14  Exécution de planchers chauffants a eau chaude.
Toutes les normes frangaises intéressant directement ou indirectement le batiment et les travaux du présent lot sont
applicables et en particulier :

e NFENS87 Carreaux et dalles céramiques pour sols et murs

e NFEN98 Carreaux et dalles céramiques. Détermination des caractéristiques dimensionnelles et aspect de
surface ;

e NFP61-302 Carreaux de mosaique de marbre

e NFP61-341 Panneaux de mosaique de pate de verre et éléments 2 x 2 les constituant

e  Marque NF-UPEC Revétements de sol carreaux céramiques (NF 029)

e NFEN 14411 Carreaux de céramique, Définitions, classification, caractéristiques et marquage.

e XPPO05-011 Revétements de sol — Classement des locaux en fonction de leur résistance a la glissance.

e Cahier des charges SEL — systeme étanchéité liquide. Regles professionnelles concernant les travaux d’étanchéité a
I’eau réalisés par application de Systémes d’Etanchéité Liquide sur planchers intermédiaires et parois verticales de
locaux intérieurs humides.

e XPP84-372: Produits d’étanchéité. Systémes d’étanchéité liquide (S.E.L). Cycles d’exposition a la chaleur, au
froid, a I'eau et a I'"humidité.
e XPP84-373: Produits d’étanchéité. Systemes d’étanchéité liquide (S.E.L). Essai de poingonnement.

Sont également applicables les normes européennes et étrangéres qui seraient rendues obligatoires par les réglementations
frangaises.

Avis techniques relatifs aux matériaux et procédés utilisés.

Cahier des prescriptions techniques d'exécution des revétements de sol céramique (et analogue) intérieurs collés au moyen
de mortier-colle.

Liste des revétements établie en fonction de leur classement UPEC et de la destination des locaux.

Cahier des prescriptions techniques d'exécution des enduits de lissage des sols intérieurs.

Régles professionnelles de préparation des supports béton en vue de la pose de revétements de sols minces.

DEROULEMENT DU CHANTIER

D’une maniére générale, I'Entrepreneur devra prendre toutes précautions de nature a éviter tout risque soit d’infiltration,
soit de chute dangereuse de matériaux ou outillages.

Tout incident ou accident pouvant survenir du fait des travaux engagera I'entiére responsabilité de I'entrepreneur qui devra
prendre a sa charge la remise en état compléte et le paiement d’'indemnités aux tiers ayant subis des dommages.

SECURITE DES PERSONNES

Les dispositifs propres a assurer la sécurité individuelle et collective des personnes pendant I'exécution des travaux
conformément aux lois et reglements en vigueur seront prévus par le titulaire du présent lot, tant au niveau du personnel
des entreprises que des tiers (voisins, passants etc.). L'entrepreneur devra se soumettre sans délai a toute demande du Maitre
d’ceuvre ou du Coordinateur Chargé de la Protection et de la Santé sans pour autant se prévaloir d'aucune indemnité.

NETTOYAGE DU CHANTIER

L'entrepreneur sera tenu de laisser, a l'issue de ses travaux, les lieux en un état tel, que les entreprises qui lui succederont
puissent entreprendre leurs propres prestations sans sujétions complémentaires.

Que ce soit sur le chantier ou les voiries, le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire procéder au nettoyage ou a la remise
en état des lieux, en cas de laxisme ou de défaillance de |'entreprise, aux frais de celle-ci.

OUVRAGES EXISTANTS

L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour ne pas causer de dommages aux autres ouvrages existants. L'entrepreneur
devra bien évidemment la remise en état compléte, apres exécution de ses travaux, de toutes les installations.
L'entrepreneur assumera la responsabilité des désordres et dégats qu'il aurait occasionnés a l'occasion des travaux, et
supportera les frais de réparations et remises en état éventuels. En cas de constatations de défauts existants, il les signalera
immédiatement au Maitre d'ouvrage, au Maitre d’ceuvre, il prendra toutes précautions pour ne pas aggraver le phénomeéne.

LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT
L'entrepreneur doit intervenir sur le chantier en liaison avec les entrepreneurs des autres corps d'état intéressés pour
effectuer les travaux, sans porter atteinte a la stabilité, a la sécurité des personnes, des ouvrages.

APPROVISIONNEMENTS
L'entrepreneur du présent lot integrera a son offre, tous ses frais d’approvisionnement, de fourniture, et de mise en ceuvre
des matériaux, quelques soit les difficultés et sujétions inhérentes a la situation et a I’environnement du chantier.
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3.8.6

3.9

3.10

3.10.1

3.10.1.1

APPAREILS DE LEVAGE ET DE MONTAGE
L'entrepreneur du présent lot intégrera a son offre, toutes ses fournitures d'engins et appareils nécessaires au levage et
montage, compris toutes sujétions d’approvisionnement et acces, pose et dépose de ces installations.

BUREAU DE CONTROLE ET COORDINATEUR SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE
L’entrepreneur devra la diffusion au bureau de contréle et au coordinateur SPS de tous les documents demandés par ceux-
ci.
En particulier, il fournira :
- Au contréleur technique : les plans et détails PAC, avis techniques, fiches techniques, notices, certificats de tous les
matériaux mis en ceuvre etc.
- Au coordinateur SPS : son Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé (PPSPS) ou sa notice de sécurité, suivant
les cas.
Aucune exécution ne devra avoir lieu avant avis et autorisation écrite du Bureau de contréle. Dans le cas contraire, et si l'avis
n'était pas favorable, le titulaire reprendrait alors les ouvrages concernés selon les observations faites a ses frais.

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES TRAVAUX

MATERIAUX

GENERALITES

Les matériaux utilisés seront conformes aux prescriptions du Descriptif, aux normes et aux D.T.U. en vigueur.

Tous les produits de sols collés ainsi que les colles et les produits d'enduits de lissage font I'objet d'avis technique du C.S.T.B.
L'Entreprise devra indiquer systématiquement le pedigree des produits utilisés.

Livraison : L'Entreprise doit livrer des matériaux neufs dans leur emballage d'origine, non-ouverts portant les informations
suivantes :

Nom ou type des matériaux

Numéro de stock du fabricant et date de fabrication

Nom du fabricant

Contenu en volume et par type de matériaux

. Numéro du lot du fabricant

Références de la couleur, du bain et de la finition, le cas échéant.

SIS S

Réception : L'Entreprise doit réceptionner et inspecter tous les matériaux a la livraison, les matériaux défectueux étant
éliminés et remplacés. Lors de cette réception, sont controlés entre autres :

1. La conformité aux documents présents et annexes

2. laqualité

3. Le poids

4. Les dimensions.

Entreposage :

L'Entreprise doit le transport, la manutention et le stockage de tous les composants suivant les instructions du fabricant
d'une part et du Maitre d'CEuvre d'autre part. Elle veillera a la conservation de son stockage. Elle veillera a éviter toute
détérioration ou contamination des matériaux par I'humidité, I'eau, le gel, tous produits et matériaux étrangers et autres
agents extérieurs. Elle organise le stockage de fagon a mettre ses matériaux a l'abri des intempéries, des chocs ou des
salissures pouvant survenir du fait de I'activité du chantier. Elle engage sa responsabilité en cas de dégradation sur les
matériaux relatifs a ce lot, par elle-méme ou par un tiers.

Le stockage des matériaux est a répartir de fagon qu'il ne crée pas de charge concentrée dépassant les limites de résistance
et de déformation des planchers.

Des surcharges trop importantes sont source de dégradation des cloisons en ceuvre.

Remplacement
A la demande du Maitre d'CEuvre de remplacer des matériaux manquants ou qu'il jugerait défectueux a la suite de

I'entreposage, I'Entreprise effectue a ses frais le remplacement de ces matériaux autant de fois que nécessaire sans porter
préjudice au respect du calendrier d'exécution contractuel.

Par ailleurs, le Maitre d'CEuvre se réserve toutes possibilités de refuser les matériaux qui ne donneraient pas satisfaction,
justificatifs a I'appui.

L'Entreprise doit la fourniture a pied d'ceuvre des matériaux et des accessoires nécessaires a la parfaite exécution des
travaux, objets de ce lot.

Les teintes de méme couleur des matériaux fabriqués en usine seront toutes du méme bain.

L'Entreprise fournira sur le chantier une quantité de matériaux suffisante lui permettant de pallier rapidement toute
éventualité due a des coupes plus importantes que prévues ou a des reprises et réparations.
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3.10.1.2

3.10.1.3

Teintes

Toutes les teintes, les décors ou motifs sont au choix de I'Architecte dans les gammes de fabrication.

Plusieurs teintes pourront étre panachées entre elles pour un méme revétement afin de délimiter des zones, ou, a l'intérieur
d'une méme zone afin de créer une alternance de couleur.

Le nombre de teintes pour un méme revétement est au choix de I'Architecte.

Qualités

A chaque type de carreaux une norme définissant les valeurs des caractéristiques (formes, dimensions, aspect, propriétés
physiques, mécaniques, chimiques) le marquage et la définition.

Tous les carreaux et dalles de sol et de murs seront de premier choix.

Tous les produits utilisés en colle et en coulis de joints feront I'objet d'un Avis Technique du C.S.T.B.

Tous les matériaux de jonction de sol ou de séparation devront répondre aux spécifications mentionnées dans les
documents de références.

Les matériaux utilisés sont conformes aux prescriptions des Cahiers de Charges des D.T.U. et des Avis Techniques du C.S.T.B.

Pierre naturelle
Qualité des pierres naturelles
Conforme a Iarticle 2.493 du DTU 52-1.
La pierre utilisée sera de “qualité loyale et marchande” c’est-a-dire :
e  Conforme du point de vue composition, aspect teinte et texture aux documents du marché et des échantillons

remis
e  Elle sera saine et ne comportera pas de défauts tels que lit d’argile, fissures, éclats ou tout autres défauts visibles
ou invisibles.
L'Entreprise devra indiquer les renseignements suivants :
e Densité

e  Résistance a I'écrasement
e L’entreprise fournira a la demande du Maitre d’ceuvre, les échantillons des pierres prévues (apres appel d’offres).
Ces échantillons permettront de juger les écarts extrémes de teinte ou de texture ; ils restent propriété des
Maitres d’ceuvre et font partie du marché. lls serviront de surfaces témoins pour juger de la conformité des
fournitures.
e  Le Maitre d’ceuvre rejettera toutes fournitures non conformes.
Les réparations ou retouches localisées au mastic ou autre procédé ne seront pas tolérées.

Provenance de la pierre

L’entreprise précisera dans son offre la provenance exacte de la pierre proposée ainsi que les caractéristiques de la pierre :
e  Provenance et carriére de référence ;
e  Numéro d'identification ;
e  Dénomination;

e Type;
e  Aspect (coloris) ;
e Dureté;

e  Masse volumique apparente ;

e  Vitesse de propagation du son dans le sens paralléle au lit ;
e  Résistance a la compression ;

e  Charge ala rupture en compression ;

e  Résistance a la flexion ;

e  Résistance au gel (nombre de cycle) ;

e  Porosité;

e  Absorptiond’eau;

e Usure au disque métallique (longueur de I'empreinte)
e Dureté superficielle (largeur de la rayure) ;

e  Résistance aux attaches.

Aspect dimensions et livraisons des matériaux

Les plaques seront préparées pour étre prétes pour la pose soit en carriere, soit dans I'atelier de taille.

Les surfaces correspondantes aux lits et joints seront sciées. Les arétes en parement seront d’équerre, franches et bien
dressées.

Toutes dispositions sont a prendre pour ne pas épaufrer les arétes et autres parties saillantes durant le transport et la
manutention des plaques.

Les plagues seront exemptes de toutes matiéres, ébousinées a vif et soigneusement nettoyées ; en outre, elles seront sans
défauts tels que : fils, moies, fentes et elles devront étre sonores sous le choc du marteau.

Tous les parements vus seront livrés sur chantier d’aspect poli taille adoucie.

Les plaques approvisionnées seront stockées au chantier a un endroit protégé et non exposé aux chocs.

Toute plaque avariée, épaufrée ou félée au cours du transport ou de la pose, est immédiatement a remplacer.

Epaisseur minimale de la pierre : selon D.T.U. n° 52.1
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3.10.2

3.10.2.1

3.10.2.2

Composition et dosage des mortiers et coulis

Sauf indications contraires, ils seront conformes au D.T.U. n° 52.1
e  Coulis de joint au ciment naturel pur (ou teinté dans la masse) ne tachant pas,
e  Mortier de pose dosé a 400 kg de liant en mortier batard par m3 de sable sec.

Prototypes - Echantillons

L'Entreprise doit fournir tous les échantillons demandés par le Maitre d'CEuvre. lls comportent une étiquette avec
indications des références des matériaux, nom de I'Entreprise et date. Les échantillons restent propriété du Maitre
d'Ouvrage

EXECUTION

GENERALITES

Les prestations du présent lot devront comprendre au minimum :

- La vérification des quantités ;

- Le calepinage exact des revétements en accord avec les plans et les matériaux ;

- La fourniture et pose des ouvrages tels que définis au Descriptif et sur les plans Architecte ;

- Les échantillons a la demande du Maitre d'CEuvre sur des surfaces minimum de 2,00 m2, pour approbation par
I'Architecte ;

- Les essais physiques et mécaniques des ouvrages ;

- La protection des ouvrages jusqu'a la réception ;

- Les frais d'énergie pour les besoins du chantier ;

- Le chargement et I'évacuation au centre de recyclage des gravois ainsi que de tous les produits de démolition et
ouvrages déposés non récupérés provenant des travaux du présent lot ;

- Les précautions a prendre pour I'enlevement et I'évacuation des revétements contenant de I'amiante ;

- Les fournitures et les prestations annexes ou complémentaires ne figurant ni aux plans ni au Descriptif, mais qui sont
indispensables pour une exécution compléte des ouvrages conformes aux normes frangaises et D.T.U. en vigueur ;

- Les arréts de revétements en rive de trémies par corniere néoprene collée ;

- Avant la remise de son offre, I'Entreprise devra vérifier sous sa propre responsabilité les opérations et ouvrages
mentionnés au Descriptif et les complétera, s'il y a lieu, par tous les moyens en son pouvoir (renseignements pris
auprés du Mattre d'CEuvre, du B.E.T. Etude des plans, visite du site, etc ...) afin de prévoir dans ses prix I'ensemble des
ouvrages nécessaires a un parfait achevement des travaux de son lot ;

- Il est stipulé qu'aucun supplément de prix ne pourra étre accordé ultérieurement du fait que les renseignements dont
I'Entreprise s'était entourée, étaient inexacts ou incomplets ;

- La fourniture au Bureau de Contréle de tous les documents justificatifs et des avis techniques de tous les procédés
mis en ceuvre dans le cadre du présent marché, ainsi que de I'ensemble des documents d'exécution tels que plans,
schémas, détails de mise en ceuvre, notes de calculs, spécifications et notices des matériaux ou procédés non
traditionnels, P.V. de classement et P.V. d'essais, etc... La remise des documents devra étre faite au moins 10 jours
ouvrables avant exécution.

REVETEMENT DE SOL SCELLE SUR SUPPORT BETON

Sauf indications contraires dans la description détaillée, le support sera du type "continu en béton peu sensible au fluage".
Réception du support, nettoyage parfait des supports.

Respect des temps réglementaires de séchage.

Mortier de pose épaisseur comprise en 1 et 3 cm.

Forme éventuelle conforme au D.T.U. pour obtenir les cotes d'arase prévues.

Fourniture des carreaux.

Pose désolidarisée ou adhérente selon indication du Descriptif.

Appareillage au choix du Maitre d'CEuvre.

Calepinage selon plans de I'Architecte.

Respect des joints suivant plans et trames de I'Architecte.

Joints périphériques et de fractionnement suivant D.T.U. 52-1, y compris traitement au mastic de premiére catégorie ou
par profil préfabriqué spécial incorporé au niveau fini du revétement (matériau résilient) .

Découpes, tranchis, percements.

Pentes a la demande.

Incorporation de platines et d'accessoires fournis par les autres corps d'état ; compris réservations a la demande.

Coulis des joints.

Nettoyage au chiffon sec et a la sciure.

Condamnation des locaux pendant 3 jours minimum.

Protection a la sciure de bois blanc ou par film plastique (sauf indications contraires) .

Dépose de la protection et nettoyage avant réception.

Profilés métalliques (acier inox ou laiton) pour former arrét de carrelage et en limite des autres revétements et des seuils.

302 25 DRFIP - 4 Place de la République - Strasbourg | Travaux de rénovation & réaménagement de bureaux
CCTP | DQO LOT 07 — Carrelage - Faience| 06.2025| Page 8/13



ARCHITECTES

3.10.2.3

3.10.2.4

3.10.2.5

3.10.2.6

3.10.2.7

3.10.2.8

REVETEMENT DE SOL COLLE SUR SUPPORT BETON
Conforme au Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution des revétements de sols céramiques et analogues intérieurs
et extérieurs collés du C.S.T.B.

POSE DE REVETEMENT MURAL

Réception des supports, dépoussiérage des supports.

Collage des carreaux sur magonnerie enduite, béton, plaques de platre cartonnées hydrofuges ou non. La colle utilisée devra
bénéficier d'un avis technique en cours de validité, elle sera adaptée a chaque type de support, la mise en ceuvre se fera
suivant les prescriptions de I'avis technique et du fabricant.

La largeur des joints a la demande.

Coupes droites, rampantes, apparentes ou recouvertes.

Sciottage, percements de trous pour tuyauteries, robinetteries, interrupteurs, prises de courant, etc...

Carreaux a chant émaillé pour arréts verticaux et horizontaux.

Joints dressés et moulinés au ciment blanc ou teinté a la demande. Tous les joints dans les angles rentrants seront traités
au mastic étanche et souple.

Joints souples au droit des changements de supports.

Nettoyage aprés pose.

Raccords apres le passage des autres corps d'état.

L'Entreprise prendra contact avec le titulaire du LOT N°11 ELECTRICITE pour éviter la pose de prises de courant ou
d'interrupteurs a cheval sur les arétes de la faience.

Nettoyage de finition avant réception.

Compris joints souples étanches entre revétement mural et appareils sanitaires, compris corniéres de protection inox
verticales et gorges arrondies verticales dans les angles rentrants.

PROCEDES NON TRADITIONNELS

Les produits et techniques avec avis technique seront utilisés en priorité. La mise en ceuvre se fera selon les avis techniques
et suivant les restrictions éventuelles des assurances.

Les produits et techniques sans avis technique devront étre agréés par le Maitre d'CEuvre.

L'Entreprise devra avant commencement des travaux fournir une attestation d'assurance propre au chantier et couvrant
tous les intervenants dont la responsabilité pourrait étre engagée (en particulier : Maitre d'CEuvre, B.E.T., Bureau de
Controle, Entreprises, Fabricant, Maitre d'Ouvrage).

La pose collée se fera par simple ou double encollage selon le format du carrelage, la nature et la porosité du carrelage et
selon le type de mortier-colle utilisé ; en double encollage I'enduit de lissage est obligatoire ; I'enduit de lissage doit avec le
méme classement P que le local et le carrelage.

JOINTS DU GROS-CEUVRE ET DES CHAPES
Joints de construction, de fractionnement et d'isolement :

e Le revétement est a recouper au droit des joints de construction, de fractionnement et d'isolement, avec
traitements des joints appropriés a I'usage du revétement et au classement UPEC du revétement ; les matériaux
de traitement des joints du carrelage industriel devront étre adaptés aux produits d'entretien

Joints de dilatation :

e Lerevétement est interrompu au droit des joints de dilatation

e  Letraitement du joint sera réalisé par profil spécial scellé dans le gros-ceuvre ou dans la chape support ; le dessus
au méme niveau fini que le revétement de sol

Profil spécial scellé :

e Lesjoints de dilatation du batiment sont parasismiques.

e Les joints seront composés de profilés en aluminium dont les faces vues seront protégées par un U laminé en
acier inoxydable, avec remplissage par une bande souple en caoutchouc synthétique.

e Lesjoints concernent le plancher avec sa chape support.

e Les joints préconisés seront du type Migua FP 60, ou Couvraneuf ou Esope Continental ou équivalent, compris
tous les profilés spéciaux d'angles, de croisement, etc...

En cas de scellement a réaliser dans des ouvrages existants au moment de l'intervention du présent lot (dallages, planchers
béton, chapes ciment) ce dernier devra prévoir les refouillements et repiquages nécessaires au scellement de ces ouvrages.

TRAVERSEES

L'Entreprise prévoira un joint entre ses revétements et les traversées diverses réalisées a travers ceux-ci.

Ces joints seront traités par mise en ceuvre d'un cordon au mastic souple et étanche de 1ére catégorie, type élastomeére, au
silicone ou au polyuréthane ; ils seront teintés.

Ces joints formeront un solin lissé parfaitement régulier.

PLINTHES

Nature et format des plinthes adaptés au carrelage courant.

Nature du support : plaques de platre cartonnées, murs magonnés enduits et murs béton.
Nettoyage et grattage du support.

Plinthes posées soit a la colle spéciale soit au mortier de ciment.
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3.10.2.9

3.10.3

3.10.4

Coulis des joints, raccords avec rebordements, tranchis, percements, découpes.

Joints teintés ou non au choix de I'Architecte.

Angles réalisés a coupe d'onglet.

Piéces spéciales pour angles (plinthes a gorge et a recouvrement).

Joint souple étanche au mastic élastomere de 1ére catégorie entre sol et talon de la plinthe (concerne les plinthes a gorges
et a recouvrement) ; traitement spécifique pour les revétements en carrelage industriel

ENDUIT INTERIEUR SUR MACONNERIE SUPPORT DE REVETEMENT MURAL
Conforme au D.T.U. n° 26-1.
Application entre nus et reperes.
Epaisseur 15 mm environ.
Tolérance de planitude de I'enduit :
e 5 mmsurune régle de 2,00 m
e 2 mm sur une régle de 20 cm.
Prestation supplémentaire pour enduit hydrofuge :
e  Addition d'un produit hydrofuge du type SIKA ou équivalent dans I'enduit ;
e  Mise en ceuvre conformément aux prescriptions du fabricant ;
e \Vérification de la compatibilité entre le produit hydrofuge et la colle de la faience.

COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT
L'Entreprise titulaire du présent lot doit se mettre en rapport avec tous les autres corps d'état pour régler les détails
d'exécution et en particulier les interférences avec les lots suivants :

LOTS INTERFERENCES
01 Démolition - Gros-ceuvre Supports d'ouvrages du présent lot qui sont a réceptionner
02 Cloisons - Platrerie Supports verticaux d'ouvrages du présent lot, qui sont a réceptionner
03 Faux plafonds - Staff Aucunes
S Contact en bas d’huisserie des portes et avec les ouvrages menuisés
04 Menuiserie intérieure , .
de décoration
05 Revétements muraux — Peinture int. Supports verticaux d'ouvrages du présent lot, qui sont a réceptionner
06 Parquet — Revétement de sol Coordination en seuil de portes
07 Carrelage Présent lot
08 Electricité - Courants faibles Pose des appareillages sur les revétements verticaux
TOLERANCES

Les tolérances de planéité conformes au D.T.U. et avis techniques des produits utilisés, elles font I'objet d'un recueil
« Mémento CATED 99 » (tolérances dimensionnelles des ouvrages de construction, novembre 1999).
Chape rapportée (D.T.U. 26-2) :
e  Fleche <5 mm sous la regle de 2,00 m
e  Fleche <1 mm sous le réglet de 0,20 m
Sols intérieurs collés
e  Planéité : <7 mm sous la régle de 2,00 m
e Horizontalité : celle du support
e Alignement des joints : < 2 mm sur une regle de 2,00 m
Sols scellés (tolérances sur le revétement fini pour carreaux en grés cérame, gres étiré, pierre et granito)
e  Planéité : < 3 mm sous la régle de 2,00 m
e  Niveau : <10 mm au niveau prévu
e  Alignement des joints : < 2 mm sous la régle de 2,00 m
Revétements extérieurs
e  Planéité : <5 mm sous la régle de 2,00 m
Carreaux de faience et de carrelage mural
e  Planéité : < 2 mm sous la régle de 2,00 m
Les dénivellations et désaffleures des revétements pierre sont a aplanir a la ripe et par frottage au gres ou a la ponceuse.
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3.10.5

3.10.6

3.10.7

MODE DE METRE

Le présent marché est un marché unitaire.

Toutes les quantités font partie du métré élaboré par le Maitre d’ceuvre ; néanmoins, il appartient a I'Entreprise de les
vérifier et de signaler au Maitre d'CEuvre toute erreur décelée avant la remise de I'offre. Aucune contestation ne sera prise
en compte apres ce délai.

Il est bien précisé que si des prestations, travaux, ouvrages annexes et accessoires divers nécessaires a |'exécution des
ouvrages de son lot ne sont pas décomptés en articles séparés, ils sont a inclure par I'Entreprise dans le prix des ouvrages
principaux prévus par ailleurs ; aucune réclamation ne sera admise

Toutes les quantités sont des quantités en ceuvre, sans prise en compte des pertes, chutes, recouvrements, foisonnements,
etc...

Liste des principaux modes de métré : suivant « Descriptif » et « Bordereau de prix ».

REFERENCE AUX PLANS

Dans certains articles du Descriptif, il est fait référence, le cas échéant, a des numéros précis de plans.

Ceci ne réduit pas la lecture aux seuls plans référencés.

L'Entreprise est tenue a consulter tous les plans du projet sans exception, les listes de plans étant a sa disposition.

MISSION DE COORDONNATEUR SANTE & SECURITE

L'attention de I'Entreprise est attirée sur les dispositions réglementaires a respecter dans le cadre de la loi n® 93.1418 du
31/12/1993 et de ses décrets d'application.

L'Entreprise prendra notamment rendez-vous avec le Coordonnateur, avant remise du Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé, pour l'inspection commune au cours de laquelle seront précisées les consignes a observer ainsi que
les dispositions de sécurité et de santé prises pour cette opération.

Le P.P.S.P.S. devra étre établi par I'Entreprise avant tout commencement de travaux, sur la base du P.G.C. rédigé par le
Coordonnateur.

Les dispositions sont applicables tant pour les titulaires que pour les cotraitants et sous-traitants de I'Entreprise.

Il appartient a chaque entreprise titulaire, cotraitante ou sous-traitante, de faire respecter a tous ses ouvriers (permanents
ou intérimaires), les régles d'hygiene, de sécurité et de santé telles que définies dans te décret 65- 48 du 8 janvier 1965 mis
ajour le ler septembre 2004, et les différents textes d'application (notamment circulaire du 29 mars 1965) ainsi que le décret
93-41 du 11 janvier 1993.

Il est rappelé que chaque entreprise est concernée par ces régles et qu'elle doit tout mettre en ceuvre pour que la sécurité et
la santé soient toujours intégrées dans I'exécution de toutes ses taches sur le chantier.

Dés qu'il y a interactivité entre les taches, les entreprises concernées doivent également tout mettre en ceuvre pour se
conformer aux régles de sécurité et de santé.

Tous les ouvrages de protection contre les risques de chute, jusqu'a ta mise en place des ouvrages définitifs, sont a la charge
du présent Lot. Ces ouvrages seront réalisés conformément aux régles de sécurité en vigueur.

L'Entrepreneur du présent lot reste responsable de I'entretien et du maintien en place de ces ouvrages.

INSTALLATION SPECIFIQUE AU PLOMB :

NE CONCERNE QUE LA ZONE SITUEE EN R+1
Par conséquent le présent lot n’a rien a prévoir.

L’attention de I'entreprise est attirée sur la présence de peinture au plomb sur quelques supports suivant diagnostic établi
par le bureau spécialisé et joint aux documents de la consultation.

Cette sujétion oblige a prévoir des installations spécifiques pour le personnel des entreprises appelé a travailler dans le cadre
de la présente opération suivant les recommandations notamment du coordonnateur SPS.
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Cette sujétion oblige a prévoir des installations spécifiques pour le personnel des entreprises appelé a travailler dans le cadre de la présente opération suivant les recommandations notamment du coordonnateur SPS.

E

DESCRIPTIF ET QUANTITATIF DES OUVRAGES

GENERALITES :

LOT 7

7.1

7.11

7.1.1.1

7.1.1.2

7.2

7.2.1

7.2.1.1

7.2.1.2

NOTA :

Tous les ouvrages seront réalisés conformément aux planches détails de I'Architecte et suivant les "Prescriptions Techniques Particulieres"
du présent C.C.T.P.

RAPPELS ET PRESCRIPTIONS DIVERSES

Pour la bonne exécution et le bon déroulement des travaux, il est rappelé a I'Entreprise qu'elle doit au titre de ses obligations dans le cadre
de son marché, le respect de I'ensemble des documents constituant ce marché ainsi que des prescriptions du présent document.

CARRELAGE

TRAVAUX PREPARATOIRES U Q PU € HT PT € HT

Ragréage

NOTA: support : plancher béton repiqué par le lot 01 - Démolition - Gros ceuvre
Prestation comprenant :

- Nettoyage, grenaillage, dépoussiérage,

- Mise en ceuvre d'une chape béton intérieure a faible granulométrie (0/2,5 mm)
- Y compris forme de pente vers évacuations - SO -

- Le support fini sera surfacé, soigné

--> Tolérance de planéité de 7 mm sous une régle de 2 m

- Epaisseur moyenne de la chape : 5 cm

- Mise en ceuvre suivant les recommandations du fabricant

- Sujétions pour joints de recoupements et désolidarisation

- Y compris toutes sujétions complémentaires et nécessaires

Rez-de-chaussée - Avenue des Vosges

m? 36 - €
Localisation : Circulation 01 et Dégagement ascenseur

1er Etage - Place de la République m? 0 SO

CARRELAGE

Revétement de sol carrelé collé

NOTA : Carrelage identique a I'existant conservé: Dalle 40x40 de teinte blanc
Prestation comprenant :

- Fourniture et pose d'un revétement de sol carrelé collé

- Suivant les prescriptions techniques particuliéres du fabriquant

- Pose par colle adaptée sur support dalles béton faisant I'objet d'un Avis Technique du C.S.T.B.
sujétions pour découpes soignées

- Enduit de lissage a prévoir pour reprise de la planéité du support selon nécessité

--> épaisseur et qualité compatibles au classement UPEC exigé

- Traitement des joints par coulis (teintes au choix de I'architecte)
- Joints de fractionnement selon D.T.U

- Y compris tous profilés d’arrét en acier inox

- Et toutes sujétions complémentaires et nécessaires

Rez-de-chaussée - Avenue des Vosges

m? 150 - €
Localisation : Ensemble des circulations + Tisanerie

1er Etage - Place de la République m? 0 SO

Plinthes droites assorties

NOTA : Nature du support : plaques de platre cartonnées, mur enduit
Prestation comprenant :

- Fourniture et pose de plinthes droites de méme nature que le carrelage courant, Ht: 10cm
- Nettoyage et grattage du support
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- Plinthes posées a la colle spéciale

- Fagon d’angle rentrant et sortant

- Coulis des joints, raccords avec débordements, découpes

- Y compris toutes sujétions complémentaires et nécessaires

7.2.21 Rez-de-chaussée - Avenue des Vosges Ml 120 - €
Localisation : Ensemble des circulations + Tisanerie
7.2.2.2 ler Etage - Place de la République Ml 0 SO
SOUS-TOTAL - CARRELAGE - Rez-de-chaussée - Avenue des Vosges - €
SOUS-TOTAL - CARRELAGE - 1er Etage - Place de la République SO
TOTAL €HT - Rez-de-chaussée - Avenue des Vosges -
TVA 20% -
TOTALE€TTC - €
TOTAL €HT - 1er Etage - Place de la République PM SO
TVA 20% PM SO
TOTALE€TTC PM SO
Fait a
Date

L'Entrepreneur

(lu et accepté en mention manuscrite)

302 25 DRFIP - 4 Place de la République - Strasbourg | Travaux de rénovation & réaménagement de bureaux

CCTP | DQO LOT 07 — Carrelage - Faience| 06.2025|

Page 13/13




