

S3D
DPGF
LOT 1

Travaux de création du Studio 3D

Installations de chantier, Démolitions, Gros OEuvre

Phase DCE
Ind. 0
Date Avril 2025

Quantités données à titre indicatif, à vérifier par l'Entreprise soumissionnaire.

Nom de l'entreprise

Article CCTP	Désignations	Unités	Q MOE indicatives	Q Entreprise	PU €HT	PT €HT	Sous Totaux
PRESTATIONS DE BASE							
6.1	Etudes d'exécution						0,00
	Etudes d'exécution, de mtéhodologie et de frabrication (y compris pour phases provisoires)	Ens	1			0,00	
	Etudes d'exécution de type G3 selon NF P 94 500	Ens	1			0,00	
	Instrumentation et surveillance en phases provisoires	Ens	1			0,00	
	Participation aux études de synthèses	Ens	1			0,00	
6.2	Essais et documents de contrôles						0,00
	L'ensemble forfaitairement	Ens	1			0,00	
6.3	Installations de chantier						0,00
6.3.1	Prise de possession des lieux						
	Organisation du constat des lieux	Ens	1			0,00	
	Reportage photographique	Ens	1			0,00	
	Rédaction du rapport et diffusion	Ens	1			0,00	
6.3.2	Clôtures de chantier						
	L'ensemble forfaitairement	Ens	1			0,00	
6.3.3	Panneaux de chantier						
	L'ensemble forfaitairement	Ens	1			0,00	
6.3.4	Installations de chantier						
	Base vie : installation, location maintenance, dépose	Ens	1			0,00	
	Gestion des déchets de chantier	Ens	1			0,00	
	Banchements provisoires	Ens				0,00	
	Moyens de levage de chantier	Ens	1			0,00	
	Autres prestations aux titres des installations de chantier	Ens	1			0,00	
6.3.5	Implantations des ouvrages						
	L'ensemble forfaitairement	Ens	1			0,00	
6.3.6	Traits de niveaux						
	L'ensemble forfaitairement	Ens	1			0,00	

6.3.7	Mise à la terre								
	L'ensemble forfaitairement	Ens	1				0,00		
6.4	Curage								0,00
6.4.1	Curage tous niveaux								
	L'ensemble forfaitairement	Ens	1				0,00		
6.4.2	Curage plafonds, doublages, et cloisonnements non porteurs								
	L'ensemble forfaitairement	Ens	1				0,00		
6.4.3	Curage revêtements de sols souples de toute nature								
	L'ensemble forfaitairement	Ens	1				0,00		
6.4.4	Curage revêtements de sols et muraux durs de toute nature								
	L'ensemble forfaitairement	Ens	1				0,00		
6.5	Terrassements								0,00
6.5.1	Terrassements en déblais	m3	550				0,00		
6.5.2	Démolitions des ouvrages existants rencontrés dans les fouilles								
	L'ensemble forfaitairement	Ens	1				0,00		
6.5.3	Evacuations des terres et gravats	m3	550				0,00		
6.5.4	Remblais en bonne terre	m3	50				0,00		
6.6	Reprise en sous-œuvre de fondations existantes								
	RSO des deux poteaux carrés dans l'emprise du studio (y compris tous ouvrages provisoires)	U	2				0,00		0,00
	RSO des deux poteaux noyés dans le voile côté cour (y compris tous ouvrages provisoires)	U	2				0,00		
	RSO du voile et poteau en extrémité de voile côté lointain (stockage) (y compris tous ouvrages provisoires)	U	1				0,00		
	RSO du voile et des deux poteaux à l'angle lointain/jardin (y compris tous ouvrages provisoires)	U	1				0,00		
	RSO des deux voiles dans la zone de l'escalier à l'angle lointain/jardin (y compris tous ouvrages provisoires)	U	2				0,00		
	RSO du voile le long de la circulation traversante en pente (y compris tous ouvrages provisoires)	U	1				0,00		
	RSO du voile et du poteau en extrémité de voile côté plateforme EPMP d'accès au studio (y compris tous ouvrages provisoires)	U	1				0,00		

6.7	Démolitions structurelles						0,00
6.7.1	Démolition partielle de la dalle de butonnage						
	Etalement provisoire du mur contre terre	Ens	1				0,00
	Démolitions localisées au droit des micropieux	U	18				0,00
	Démolition partielle au droit du sas côté jardin	m2	16				0,00
	Renforcement de la dalle existante par création d'une poutre béton horizontale	Ens	1				0,00
	Longrines béton						
	Béton	m3	5				0,00
	Coffrage	m2	35				0,00
	Armatures	kg	1.000				0,00
6.7.2	Démolitions partielles de murs						
	Démolitions partielles de murs dans la hauteur du SS-2 (Y inclus sicage, démolitions chevêtres, évacuation)	m2	85				0,00
	Démolitions partielles de murs dans la hauteur du SS-1 (Y inclus sicage, démolitions chevêtres, évacuation)	m2	12				0,00
	Démolitions partielles de murs dans la hauteur du rez-de-chaussée (Y inclus sicage, démolitions chevêtres, évacuation)	m2	10				0,00
6.7.3	Démolitions complète de murs						
	Démolitions complètes de murs dans la hauteur du SS-2 (Y inclus sicage, démolitions, évacuation)	m2	45				0,00
	Poutres de reprises en profilés métalliques du commerce	kg	500				0,00
6.7.4	Ouvrures partielles de planchers						
	Démolitions partielles de planchers en PH du SS-1 (Y inclus sicage, démolitions chevêtres, évacuation)	m2	10				0,00
	Poutres de reprises en profilés métalliques du commerce	kg	1.000				0,00
6.7.5	Création d'ouvrures pour le lot CVC						
	Ouvrures d'un mur non porteur, y compris linteaux et évacuation)	Ens	1				0,00
	Ouvrures d'une poutre en béton, y compris renforts, flocage et évacuation)	Ens	1				0,00
	Ouvrures d'une poutre voile en béton, y compris renforts, flocage et évacuation)	Ens	1				0,00
	Démolition/reconstitution de la paroi inclinée au RDC	Ens	1				0,00

6.8	Ouvrages BA en infrastructures						0,00
6.8.1	Micropieux						
	Amenée/repli de l'équipement	Ens	1			0,00	
	Micropieux	U	105			0,00	
	Recépage des micro pieux	U	105			0,00	
	Massifs têtes de micropieux	U	105			0,00	
6.8.2	Longrines						
	Béton	m3	60			0,00	
	Coffrage	m2	120			0,00	
	Armatures	kg	7.500			0,00	
6.8.3	Radiers des fosses d'ascenseurs						
	Béton	m3	2			0,00	
	Coffrage	m2	8			0,00	
	Armatures	kg	250			0,00	
6.8.4	Soubassements BA						
	Béton	m3	10			0,00	
	Coffrage	m2	20			0,00	
	Armatures	kg	800			0,00	
6.8.5	Tapis drainant						
	Tapis drainant géocomposite	m2	260			0,00	
	Tranchées drainantes	m3	12			0,00	
	Remblaiement	m3	156			0,00	
	Regard béton y compris tampon	U	1			0,00	
	Pompe de relevage	U	1			0,00	
	Réseau d'évacuation enterré	ml	10			0,00	
	Branchement	U	1			0,00	
6.8.6	Plancher BA						
	Béton	m3	55			0,00	
	Coffrage	m2	260			0,00	
	Armatures	kg	4.400			0,00	
6.8.7	Dallage BA						
	Béton	m3	20			0,00	
	Armatures	kg	1.100			0,00	

6.9	Ouvrages BA en superstructures						0,00
6.9.1	Poteaux BA						
	Béton	m3	1			0,00	
	Coffrage	m2	8			0,00	
	Armatures	kg	200			0,00	
6.9.2	Poutres BA						
	Béton	m3	1			0,00	
	Coffrage	m2	10			0,00	
	Armatures	kg	250			0,00	
6.10	Ouvrages divers liés au gros œuvre						0,00
6.10.1	Création de planchers						
	Niveau Mezzanine						
	Poutres métalliques I ou H de 450 mm	kg	1.440			0,00	
	Poutres métalliques I ou H de 220 et 240 mm	kg	550			0,00	
	Poutres métalliques U de 200 mm	kg	350			0,00	
	Poutre Béton	m3	0,50			0,00	
	Cornières métalliques	kg	520			0,00	
	Bac collaborant	m2	105			0,00	
	Dalle béton	m3	15			0,00	
	Protection par flocage	kg	2.510			0,00	
	Niveau Entresol						
	Poutres métalliques I ou H de 300 et 450 mm	kg	3.200			0,00	
	Poutres métalliques I ou H de 100, 200 et 240 mm	kg	420			0,00	
	Cornières métalliques	kg	250			0,00	
	Bac collaborant	m2	10			0,00	
	Dalle béton	m3	2			0,00	
	Protection par flocage	kg	3.870			0,00	

6.10.2	Dalles sur ressorts						
	Studio et sas côté cour						
	Isolant	m2	220			0,00	
	Ressorts	U	500			0,00	
	Dalle BA						
	Béton	m3	40			0,00	
	Armatures	kg	3.200			0,00	
	Sas stockage						
	Isolant	m2	30			0,00	
	Ressorts	U	70			0,00	
	Dalle BA						
	Béton	m3	4			0,00	
	Armatures	kg	350			0,00	
	Cabine chant						
	Isolant	m2	10			0,00	
	Ressorts	U	25			0,00	
	Dalle BA						
	Béton	m3	1			0,00	
	Armatures	kg	120			0,00	
	Cabine basse						
	Isolant	m2	8			0,00	
	Ressorts	U	20			0,00	
	Dalle BA						
	Béton	m3	2			0,00	
	Armatures	kg	120			0,00	
	Régie de mixage						
	Isolant	m2	22			0,00	
	Ressorts	U	50			0,00	
	Dalle BA						
	Béton	m3	3			0,00	
	Armatures	kg	250			0,00	
	Cabine podcast						
	Isolant	m2	10			0,00	
	Ressorts	U	25			0,00	
	Dalle BA						
	Béton	m3	1			0,00	
	Armatures	kg	120			0,00	
	Cabine batterie						
	Isolant	m2	10			0,00	
	Ressorts	U	25			0,00	
	Dalle BA						
	Béton	m3	1			0,00	
	Armatures	kg	120			0,00	
6.10.3	Recharges béton	m3	8			0,00	

6.10.4	Escaliers et emmarchements					
	Escalier droit du sas côté cour	U	1		0,00	
	Escalier de la circulation tour incendie	U	1		0,00	
	Escalier droit du sas côté jardin	U	1		0,00	
	Escalier à volée balancée entre SS-2 et Mezzanine	U	1		0,00	
	Escalier droit entre Mezzanine et entresol existant	U	1		0,00	
	Escalier droit entre Mezzanine et RdC	U	1		0,00	
6.10.5	Pylone métallique					
	Structure en profilé tubulaire carré du commerce	kg	1.500		0,00	
	Protection par peinture	kg	1.500		0,00	
6.10.6	Carneaux béton					
	L'ensemble forfaitairement	Ens	1		0,00	
6.10.7	Structures métalliques en plafond du studio					
	Poutres scénographiques I ou H de 300 mm	kg	3.000		0,00	
	Poutres scénographiques I ou H de 100 mm	kg	500		0,00	
	Poutres scénographiques I ou H de 360 mm	kg	5.800		0,00	
	Poutres scénographiques I ou H de 140 mm	kg	600		0,00	
	Protection par flocage	kg	3.500		0,00	
	Protection par peinture intumescente	kg	6.400		0,00	
6.10.8	Isolation acoustique liée au gros œuvre					
	Isolant acoustique entre deux murs créés ou entre un mur créé et un mur existant	m2	350		0,00	
	Isolant acoustique sur ossature secondaire en extrados du mur créé du studio côté Nord	m2	160		0,00	
6.10.9	Réseaux enterrés					
	L'ensemble forfaitairement	Ens	1		0,00	
6.10.10	Maçonneries					
	Maçonneries en parpaings à bancher épaisseur 15 ou 20 cm	m2	665		0,00	
	Maçonneries en parpaings creux épaisseur 15 ou 20 cm	m2	40		0,00	
	Enduits	m2	1.410		0,00	
6.10.11	Génie civil des locaux techniques					
	L'ensemble forfaitairement	Ens	1		0,00	
6.10.12	Siphons de sols et grilles avaloirs					
	L'ensemble forfaitairement	Ens	1		0,00	
6.10.13	Cunette en béton en pied de mur existant	ml	32		0,00	
6.10.14	Réparation au droit d'une infiltration					
	L'ensemble forfaitairement	Ens	1		0,00	
6.10.15	Cuvelage					
		m2	310		0,00	

6.10.16	Etanchéité des fosses d'ascenseurs et monte-charges						
	L'ensemble forfaitairement	Ens	1			0,00	
6.10.17	Etanchéité provisoire des ventilations en "cours anglaises"						
	L'ensemble forfaitairement	Ens	1			0,00	
6.10.18	Trémies, réservations, scellements, rebouchages, inserts et calfeutrements						
	L'ensemble forfaitairement	Ens	1			0,00	
		TOTAL PRESTATIONS DE BASE EN €HT				0,00	0,00
		TVA 20%				0,00	
		TOTAL PRESTATIONS DE BASE EN €TTC				0,00	

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLE PSE01							
7.0	Installation de chantier Impact PSE n° 1 sur l'Installation de chantier	Ens	1			0,00	0,00
7.1	Etudes d'exécution Etudes d'exécution, de méthodologie et de fabrication (y compris pour phases provisoires)	Ens	1			0,00	0,00
7.2	Essais et documents de contrôles L'ensemble forfaitairement	Ens	1			0,00	0,00
7.3	Démolitions des deux poteaux existants Etalement Démolitions des poteaux y compris évacuation Moins values pour RSO des semelles prévues en base Démolitions des semelles de fondations Terrassements	Ens U Ens m3 m3	1 2 -1 8 8			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
7.4	Micropieux Micropieux Recépage des micro pieux	U U	12 12			0,00 0,00	0,00
7.5	Massifs en têtes de pieux Béton Coffrage Armatures	m3 m2 kg	30 30 3.750			0,00 0,00 0,00	0,00
7.6	Poteaux en béton armé Béton Coffrage Armatures	m3 m2 kg	6 35 1.500			0,00 0,00 0,00	0,00
7.7	Poures en béton armé Béton Coffrage Armatures	m3 m2 kg	35 85 8.750			0,00 0,00 0,00	0,00
TOTAL PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES PSE01 EN €HT						0,00	0,00
TVA 20%						0,00	
TOTAL PRSE EN €TTC						0,00	

RECAPITULATIF			
	TOTAL PRESTATIONS DE BASE EN €HT	0,00	0,00
	TOTAL PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES PSE01 EN €HT	0,00	0,00
	TOTAL PRESTATIONS DE BASE + PSE EN €HT	0,00	0,00
	TVA 20%	0,00	
	TOTAL PRESTATIONS DE BASE + PSE EN €TTC	0,00	

Lieu et date	Tampon et signature

S3D

DPGF

LOT 2

Travaux de création du Studio 3D

CVC DF, Plomberie sanitaire

Phase

Ind.

Date

DCE

0

Avril 2025

Quantités données à titre indicatif, à vérifier par l'Entreprise soumissionnaire.

Nom de l'entreprise

Prestations		Q	U	PU HT	PT HT
PRESTATIONS DE BASE + PSE (VARIANTES IMPOSEÉES)					
3	Travaux préliminaires				
3.1	Alimentation EFS Base Vie	1,00	ens.		0,00 €
3.2	Ventilation du vide sanitaire pendant la période de travaux	1,00	ens.		0,00 €
3.3	Consignations hydrauliques et aérauliques	1,00	ens.		0,00 €
3.4	Curage des existants	1,00	ens.		0,00 €
3.5	Dévoiements des existants	1,00	ens.		0,00 €
4	Désenfumage				
4.2.1	Conduits Coupe Feu				
	Réseaux Amenées d'Air	720,00	m²		0,00 €
	Réseaux Evacuation des Fumées	930,00	m²		0,00 €
	Campagnes de controles	1,00	ens.		0,00 €
4.2.2	Volets d'amenées d'air				
	Volet d'amenées d'air (type BTDR ou techniquement équivalent)	15,00	U		0,00 €
	Volet d'amenées d'air (type Luxlame ou techniquement équivalent)	2,00	U		0,00 €
4.2.3	Volets Evacuations des fumées	13,00	U		0,00 €
4.2.4	Clapet de bascule réseaux confort / désenfumage	6,00	U		0,00 €
4.3.1	Insufflateurs & Extracteurs Désenfumage - Equipements				
	Insufflateur Amenées d'Air	11,00	U		0,00 €
	Extracteur de Fumées	9,00	U		0,00 €

4.3.2	Encoffrements des ventilateurs	20,00	U		0,00 €
4.3.3	Coffret de relayage	20,00	U		0,00 €
4.3.4	Mesures sur réseaux Désenfumage	1,00	ens.		0,00 €
5	CVC				
5.2	Centrale de Traitement d'Air Thermodynamique	1,00	U		0,00 €
5.3	CTA Loges	1,00	U		0,00 €
5.3	CTA Cabines	1,00	U		0,00 €
5.4	CTA Danse	1,00	U		0,00 €
5.5	Disributions aérauliques				
	CTA Loges - Réseaux Air Neuf	10,00	ml		0,00 €
	CTA Loges - Réseaux Air Soufflé	120,00	ml		0,00 €
	CTA Loges - Réseaux Air Rejeté	10,00	ml		0,00 €
	CTA Loges - Réseaux Air Repris	136,00	ml		0,00 €
	CTA Cabines - Réseaux Air Neuf	10,00	ml		0,00 €
	CTA Cabines - Réseaux Air Soufflé	78,00	ml		0,00 €
	CTA Cabines - Réseaux Air Rejeté	10,00	ml		0,00 €
	CTA Cabines - Réseaux Air Repris	73,00	ml		0,00 €
5.6	Raccordement sur existants				
	Clapets anti-reflux	1,00	ens.		0,00 €
	Equilibrage aérauliques	1,00	ens.		0,00 €
5.7	Acoustiques				
5.7.1	Pièges à sons et équipements acoustiques	1,00	ens.		0,00 €
5.7.2	BET Acoustiques d'exécutions	1,00	ens.		0,00 €
5.8	Diffusion et Reprise Terminale				
5.8.1	Equipements du diffusion terminale	21,00	U		0,00 €
5.8.2	Equipement de reprise d'air	26,00	U		0,00 €
5.8.3	Equipement de diffusion terminale de la salle multimédia (y compris réseau de distribution)	14,00	U		0,00 €
5.9	Radiateurs	15,00	U		0,00 €
5.10.1	Gainables (y compris réseaux et équipements)	2,00	U		0,00 €
5.10.2	Cassettes (y compris réseaux et équipements)	2,00	U		0,00 €

6	Metallerie				
6.1	Amenées d'Air				
	Grilles de Sol	2,00	Ens		0,00 €
	Grille de Façade	1,00	Ens		0,00 €
6.2	Rejet d'Air	3,00	Ens		0,00 €
7	Plomberie				
7.1	Colonnes Sèches				
7.1.1	Colonnes Sèches	18,00	ml		0,00 €
7.1.2	Mise en Service Colonnes Sèches	1,00	ens.		0,00 €
7.2	Eau Froide				
7.2.2	Eau Froide - En local Technique	1,00	ens.		0,00 €
7.2.3	Eau Froide - Loges et Vestiaires	1,00	ens.		0,00 €
7.2.4	Eau Froide - Sanitaire Public et foyer	1,00	ens.		0,00 €
7.3	Eau chaude Sanitaire				0,00 €
	Ballon d'Eau Chaude Sanitaire 15L	2,00	U		0,00 €
	Ballon d'Eau Chaude Sanitaire 50L	1,00	U		0,00 €
	Ballon d'Eau Chaude Sanitaire 100L	1,00	U		0,00 €
7.4	Distribution EFS et ECS				
	Distribution EF	115,00	ml		0,00 €
	Distribution ECS	65,00	ml		0,00 €
7.5	Eaux Usées & Eau Vannes				
	Eaux Usées	55,00	ml		0,00 €
	Eaux Vannes	40,00	ml		0,00 €
7.6	Infiltrations	10,00	ml		0,00 €
7.7	Ventilation Primaire	1,00	ens.		0,00 €

7.8.1	Equipements - Sanitaires et douches				
	Lave mains	6,00	U		0,00 €
	Mitigeurs lave mains	6,00	U		0,00 €
	Siphons lave mains	6,00	U		0,00 €
	Bati support	6,00	U		0,00 €
	WC Suspendu	6,00	U		0,00 €
	Plaque de déclenchement	6,00	U		0,00 €
	Douches	1,00	U		0,00 €
	mitigeur de douches et équipements	1,00	U		0,00 €
	Parois de douche	1,00	U		0,00 €
	Barre Coudées	1,00	U		0,00 €
7.8.2	Equipements - Espace Cuisine				
	Attente EFS	1,00	U		0,00 €
	Attente EU	1,00	U		0,00 €
7.8.3	Equipements - Local Ménage				
	Vidoir	1,00	U		0,00 €
	Robinetterie	1,00	U		0,00 €
8	Autres				
8.1	Electricité et GTB	1,00	ens.		0,00 €
8.2	Suppression Escalier Existant	1,00	ens.		0,00 €
8.3	Remontées Capillaires				
	Mur Nord	1,00	ens.		0,00 €
	Mur Sud cabine Régie	1,00	ens.		0,00 €
9	Procédure d'exécution				
9.1	Etudes EXE	1,00	ens.		0,00 €
9.2	DOE	1,00	ens.		0,00 €
9.3	Formation du Personnel	1,00	ens.		0,00 €
TOTAL HT PRESTATIONS DE BASE					0,00 €

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (OPTIONS)	DCE
néant	
TOTAL HT PSE LOT 2	0,00 €

RESUME ESTIMATION DCE	DCE
TOTAL HT PRESTATIONS BASE	0,00 €
TOTAL HT VARIANTES IMPOSEES (PSE)	0,00 €
TOTAL HT PRESTATIONS BASE + VARIANTES IMPOSEES	0,00 €

Lieu de date	Tampon et signature

S3D

DPGF

LOT 3A

Travaux de création du Studio 3D

Electricité CFO et CFA

Phase

Ind.

Date

DCE

0

Avril 2025

Quantités données à titre indicatif, à vérifier par l'Entreprise soumissionnaire.

Nom de l'entreprise

Prestations		Q	U	PU HT	PT HT
PRESTATIONS DE BASE + PSE (VARIANTES IMPOSEÉS)					
GENERALITES					
3A.01	Etudes - Mission comprise dans les ouvrages				
3A.01.01	Etudes d'exécution	1,0	ens.		0,00 €
3A.01.02	Dossier des Ouvrages Exécutés	1,0	ens.		0,00 €
	SOUS TOTAL				0,00 €
3A.02	Installation de chantier				
3A.02.01	Branchement téléphone et internet	1,0	ens		0,00 €
3A.02.02	Branchement électricité	1,0	ens		0,00 €
3A.02.03	Installation provisoire	1,0	ens		0,00 €
	SOUS TOTAL				0,00 €

3A.03	Distribution				
3A.03.01	Chemin de câble CFO	290,0	ml		0,00 €
3A.03.02	Chemin de câble CFA/SSI	100,0	ml		0,00 €
3A.03.03	Chemin de câble CFO depuis TGBT	200,0	ml		0,00 €
3A.03.04	Conduits divers (ICTA, IRO, etc...)	1,0	ens		0,00 €
3A.03.05	Câble U1000RO2V 3G1,5	3.540,0	ml		0,00 €
3A.03.06	Câble U1000RO2V 5G1,5	588,0	ml		0,00 €
3A.03.07	Câble U1000RO2V 3G2,5	1.128,0	ml		0,00 €
3A.03.08	Câble 2x1,5mm² CR1	150,0	ml		0,00 €
3A.03.09	Alimentations CVC	1,0	ens		0,00 €
3A.03.10	Alimentations ascenseurs et montes charge	1,0	ens		0,00 €
3A.03.11	Liaisons TGBT => TD Studio 3D	1,0	ens		0,00 €
3A.03.12	Liaisons TGBT => TD scéno	1,0	ens		0,00 €
3A.03.13	Liaisons TGS => TD désenfumage	1,0	ens		0,00 €
3A.03.14	Liaisons TGS => Transformateur d'isolement	1,0	ens		0,00 €
3A.03.15	Liaisons TGGE => TGS	1,0	ens		0,00 €
3A.03.16	Liaisons TGBT => TGS	1,0	ens		0,00 €
	SOUS TOTAL				0,00 €
TOTAL GENERALITES					0,00 €

COURANTS FORTS				
3A.03	TGBT - TGS			
	TGBT			
3A.03.01	Mise en œuvre de départ dans le TGBT existant, y compris raccordement et système de mesure	2,0	ens	0,00 €
3A.03.02	Remplacement inverseur de source TGBT	1,0	ens	0,00 €
3A.03.03	Intégration des nouveaux départs dans la synthèse défaut et les auxiliaires existants		ens	
3A.03.04	Mise à jour du schéma existant	1,0	ens	0,00 €
	TGS			
3A.03.03	Extension TGS cellules	1,0	ens	0,00 €
3A.03.04	Raccordement depuis TGS	1,0	ens	0,00 €
3A.03.05	Mise en œuvre départ nouvelle cellule TGS	1,0	ens	0,00 €
3A.03.06	Remplacement transformateur d'isolement	1,0	ens	0,00 €
3A.03.07	Remplacement des départs amont/aval au transformateur d'isolement	1,0	ens	0,00 €
3A.03.08	Remplacement inverseur de source TGS	1,0	ens	0,00 €
3A.03.09	Remplacement départ TGS dans TGGE	1,0	ens	0,00 €
3A.03.10	Intégration des nouveaux départs dans la synthèse défaut et les auxiliaires existants		ens	
3A.03.11	Mise à jour du schéma existant	1,0	ens	0,00 €
	SOUS TOTAL			0,00 €
3A.04	TABLEAUX DIVISIONNAIRES			
3A.04.01	Fourniture, pose et raccordement TD studio 3D	1,0	ens	0,00 €
3A.04.02	Fourniture, pose et raccordement TD scéno	1,0	ens	0,00 €
3A.04.03	Fourniture, pose et raccordement TD désenfumage	1,0	ens	0,00 €
3A.04.04	Fourniture, y compris pose et raccordement Arrêt d'urgence	3,0	ens	0,00 €
	SOUS TOTAL			0,00 €
3A.05	Mise à la terre			
3A.05.01	Liaisons équipotentielles	1,0	ens	
3A.05.02	Mise à la terre des équipements	1,0	ens	0,00 €
	SOUS TOTAL			0,00 €

3A.06	Eclairage				
3A.06.01	Type 1: cabines et régies	66,0	U		0,00 €
3A.06.02	Type 1: rails cabines et régies	70,0	ml		0,00 €
3A.06.03	Type 2: accueil circu horizontales	49,0	U		0,00 €
3A.06.05	Type 3: circulations verticales/loges	28,0	U		0,00 €
3A.06.06	Type 4: Locaux techniques	13,0	U		0,00 €
3A.06.07	Type 5: Local Nodal	7,0	U		0,00 €
3A.06.08	Type 6: Sanitaires	5,0	U		0,00 €
3A.06.09	Type 7: Douches	3,0	U		0,00 €
3A.06.10	Type 8: Foyers	7,0	U		0,00 €
3A.06.11	Type 9: Loges	18,0	U		0,00 €
3A.06.12	Adaptation des éclairages existants dans la coursive RDC	1,0	Ens		0,00 €
	SOUS TOTAL				0,00 €
3A.07	Commande Eclairage				
3A.07.01	Fourniture, pose et câblage détecteur de présence circulations	35,0	u		0,00 €
3A.07.02	Fourniture, pose et câblage détecteur de présence locaux divers				0,00 €
3A.07.03	Fourniture, pose et câblage détecteur de présence sanitaires				0,00 €
3A.07.04	Fourniture, pose et câblage bouton poussoir variable	11,0	u		0,00 €
3A.07.05	Fourniture, pose et câblage tableau d'allumage commande générale	1,0	u		0,00 €
3A.07.06	Fourniture, pose et câblage interrupteur miroir	12,0	u		0,00 €
	SOUS TOTAL				0,00 €
3A.08	Eclairage de sécurité				
3A.08.01	Fourniture, pose et câblage BAES	43,0	U		0,00 €
3A.08.02	Fourniture, pose et câblage BAES Ambiance	6,0	U		0,00 €
3A.08.03	Fourniture, pose et câblage bloc secours sur SC	5,0	U		0,00 €
3A.08.04	Fourniture, pose et câblage bloc d'ambiance sur SC	4,0	U		0,00 €
3A.08.05	Fourniture, pose et câblage coffret anti-panique	1,0	U		0,00 €
	SOUS TOTAL				0,00 €

3A.09	Petit Appareillage				
3A.09.01	Fourniture, pose et câblage prise de courant 2x10/16A+T	70,0	u		0,00 €
3A.09.02	Fourniture, pose et câblage prise de courant 2x10/16A+T Etanche	5,0	u		0,00 €
3A.09.03	Fourniture, pose et câblage PDT	19,0	u		0,00 €
3A.09.04	Fourniture, pose et câblage sortie de câble	1,0	Ens		0,00 €
	SOUS TOTAL				0,00 €
SOUS TOTAL COURANTS FORTS					0,00 €

COURANTS FAIBLES					
3A.10	Sécurité Incendie				
3A.10.01	Adaptation centrale existante	1,0	Ens		0,00 €
3A.10.02	Rajout baie CMSI	1,0	Ens		0,00 €
3A.10.03	Détecteur incendie	39,0	u		0,00 €
3A.10.04	Détection par aspiration	1,0	Ens		0,00 €
3A.10.05	Indicateur d'action	22,0	u		0,00 €
3A.10.06	Déclencheur manuel d'alarme	9,0	u		0,00 €
3A.10.07	Diffuseurs sonores avec message préenregistré	2,0	u		0,00 €
3A.10.08	Diffuseurs sonores + flash	20,0	u		0,00 €
3A.10.09	Flash	6,0	u		0,00 €
3A.10.10	Asservissement PCF	1,0	Ens		0,00 €
3A.10.11	Asservissement VCF	1,0	Ens		0,00 €
3A.10.12	Asservissement arrêts techniques	1,0	Ens		0,00 €
3A.10.13	Asservissement désenfumage	1,0	Ens		0,00 €
3A.10.14	Asservissement ascenseurs	1,0	Ens		0,00 €
3A.10.15	Module déporté adressable	1,0	Ens		0,00 €
3A.10.16	Câblage de l'installation:				
3A.10.17	-Câble 1p 9/10ème catégorie C2	852,0	ml		0,00 €
3A.10.18	-Câble 1p 9/10ème CR1	100,0	ml		0,00 €
3A.10.19	-Câble 2x1,5mm² catégorie CR1	336,0	ml		0,00 €
3A.10.20	-Câble 2x1,5mm² R2V	250,0	ml		0,00 €
3A.10.21	-Supports spécifique de distribution	1,0	Ens		0,00 €
3A.10.22	Paramétrage, essais et mise en service	1,0	Ens		0,00 €
SOUS TOTAL					0,00 €

3A.11	Vidéophonie				
3A.11.01	Platine de rue	1,0	U		0,00 €
3A.11.02	Poste d'accueil	1,0	U		0,00 €
3A.11.03	Le câblage de l'installation, compris toute sujétions de mise en œuvre	1,0	Ens		0,00 €
3A.11.04	Paramétrage, essais et mise en service	1,0	Ens		0,00 €
3A.11.05	Formation des utilisateurs	1,0	Ens		0,00 €
	SOUS TOTAL				0,00 €
3A.12	Interphone de sécurité				
3A.12.01	Central rackable	1,0	u		0,00 €
3A.12.02	Poste maitre	1,0	u		0,00 €
3A.12.03	Poste secondaire	3,0	u		0,00 €
3A.12.04	Alim	1,0	u		0,00 €
3A.12.05	Câblage et raccordement	1,0	Ens		0,00 €
	SOUS TOTAL				0,00 €
3A.13	VDI				
3A.13.01	Baie informatique	1,0	Ens		0,00 €
3A.13.02	Mise en œuvre rocades optiques OM3 multimodes selon CCTP	150,0	ml		0,00 €
3A.13.03	Fourniture et pose prises RJ45 CAT6A	62,0	u		0,00 €
3A.13.04	Câble catégorie 6A	1.860,0	ml		0,00 €
3A.13.05	Recette informatique	1,0	Ens		0,00 €
3A.13.06	Mise en service	1,0	Ens		0,00 €
	SOUS TOTAL				0,00 €

3A.14	Contrôle d'accès				
3A.14.01	Fourniture, pose et raccordement des équipements suivants:				
3A.14.02	- Serrure connectée	14,0	U		0,00 €
3A.14.03	- Hub radio	2,0	U		0,00 €
3A.14.04	- Lecteur de badge	2,0	U		0,00 €
3A.14.05	- Boitier bris de glace	2,0	U		0,00 €
3A.14.06	- Bouton de sortie libre	2,0	U		0,00 €
3A.14.07	Câblage	1,0	Ens		0,00 €
3A.14.08	Paramétrage, essais et mise en service	1,0	Ens		0,00 €
3A.14.09	Formation des utilisateurs	1,0	Ens		0,00 €
	SOUS TOTAL				0,00 €
3A.15	Intrusion				
3A.15.01	Fourniture, pose et raccordement des équipements suivants:				
3A.15.02	- Contact feuillure	19,0	U		0,00 €
3A.15.03	- Contrôleur	1,0	Ens		0,00 €
3A.15.04	Câblage	1,0	Ens		0,00 €
3A.15.05	Paramétrage, essais et mise en service	1,0	Ens		0,00 €
	SOUS TOTAL				0,00 €
3A.16	Vidéo surveillance				
3A.16.01	Fourniture, pose et raccordement des équipements suivants:				
3A.16.02	- Caméra dôme	3,0	U		0,00 €
3A.16.03	Câblage	1,0	Ens		0,00 €
3A.16.04	Paramétrage, essais et mise en service	1,0	Ens		0,00 €
	SOUS TOTAL				0,00 €

3A.17	GTB				
3A.17.01	Contrôleur BELDEN	5,0	Ens		0,00 €
3A.17.02	Contrôleur DISTECH	3,0	Ens		0,00 €
3A.17.03	Sonde DISTECH	8,0	Ens		0,00 €
3A.17.04	Contrôleur WAGO	1,0	Ens		0,00 €
3A.17.05	Câblage MODBUS	1,0	Ens		0,00 €
3A.17.06	Câblage LON	1,0	Ens		0,00 €
3A.17.07	Câblage IP	1,0	Ens		0,00 €
3A.17.08	Mise en service et essai	1,0	Ens		0,00 €
3A.17.09	Programmation supervision existante	1,0	Ens		0,00 €
	SOUS TOTAL				0,00 €
3A.18	WIFI				
3A.18.01	La fourniture, pose et raccordement d'un switch gestion Cloud	1,0	Ens		0,00 €
3A.18.02	Borne WIFI, y compris raccordement	3,0	U		0,00 €
3A.18.03	Liaisons IP de type U/FTP catégorie 6A	100,0	ml		0,00 €
3A.18.04	Paramétrage, essais et mise en service	1,0	Ens		0,00 €
3A.18.05	Licence	1,0	Ens		0,00 €
	SOUS TOTAL				0,00 €
3A.19	Système d'alerte PPMS				
3A.19.01	Fourniture, pose et raccordement des équipements suivants:				
3A.19.02	- Nouvelle centrale dédié au ST3D	1,0	U		0,00 €
3A.19.03	- Nouveau pupitre	1,0	U		0,00 €
3A.19.04	- Flash	16,0	U		0,00 €
3A.19.05	- haut-parleur	16,0	U		0,00 €
3A.19.06	- Coffret Alim secourue	1,0	U		0,00 €
3A.19.07	Câblage	1,0	Ens		0,00 €
3A.19.08	Paramétrage, essais et mise en service	1,0	Ens		0,00 €
	SOUS TOTAL				0,00 €
SOUS TOTAL COURANTS FAIBLES					0,00 €
TOTAL HT PRESTATIONS DE BASE					0,00 €

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (OPTIONS)	DCE
néant	
TOTAL HT PSE LOT 3A	0,00 €

TOTAUX	DCE
TOTAL HT PRESTATIONS BASE	0,00 €
TOTAL HT VARIANTES IMPOSEES (PSE)	0,00 €
TOTAL HT PRESTATIONS BASE + VARIANTES IMPOSEES	0,00 €

Lieu de date	Tampon et signature

S3D
DPGF
LOT 3B

Travaux de création du Studio 3D

Réseaux audiovisuel

Phase DCE
Ind. 0
Date Avril 2025

Quantités données à titre indicatif, à vérifier par l'Entreprise soumissionnaire.

Nom de l'entreprise

Prestations		Q	U	PU HT	PT HT
PRESTATIONS DE BASE + PSE (VARIANTES IMPOSEÉS)					
3B	GENERALITES				
3B.	ETUDES	1,0	ens.		0,00 €
3B.	Recettage des lignes	1,0	ens.		0,00 €
3B.01	RESEAUX COURANTS FORTS				
3B.01.01	Armoire de protection et transformateur d'isolement	1,0	ens.		0,00 €
3B.01.02	Lignes courant fort				0,00 €
	Lignes 18 kW	5,0	ens.		0,00 €
	Lignes 3 kw	56,0	ens.		0,00 €
3B.01	PSE n° 2 : Liaisons CFO loges	1,0	ens.		0,00 €
3B.02	ECLAIRAGE BLANC				
3B.02.01	Zone PLAFOND (unites)	16,0	ens.		0,00 €
3B.02.02	Zone MURS (mètres linéaire)	48,0	ens.		0,00 €
3B.02.03	Pilotage	1,0	ens.		0,00 €
3B.03	RESEAUX COURANTS FAIBLES				
3B.03.01	Lignes Audio symétriques	202,0	ens.		0,00 €
3B.03.02	Lignes CAT7	76,0	ens.		0,00 €
3B.03.03	Lignes UHD SDI	96,0	ens.		0,00 €
3B.03.04	FO OS2 (liaisons)	22,0	ens.		0,00 €
3B.03	PSE n° 2 : Liaisons CFA loges	1,0	ens.		0,00 €
3B.04	LIGNES HAUT PARLEUR EN ATTENTE				
3B.04.01	Lignes Haut Parleur 2 pts	74,0	ens.		0,00 €

3B.05	BAIES DE BRASSAGE				
3B.05.01	BAIE AV01	1,0	ens.		0,00 €
3B.05.02	BAIE AV02	1,0	ens.		0,00 €
3B.05.03	BAIE AV03	1,0	ens.		0,00 €
3B.05.04	RACKS STUDIOS	2,0	ens.		0,00 €
3B.06	BOITIERS ET CONNECTIQUES				
3B.06.01	BAV01	1,0	ens.		0,00 €
3B.06.02	BAV02	1,0	ens.		0,00 €
3B.06.03	BAV03	1,0	ens.		0,00 €
3B.06.04	BAV04	1,0	ens.		0,00 €
3B.06.05	BAV05	1,0	ens.		0,00 €
3B.06.06	BAV06	1,0	ens.		0,00 €
3B.06.07	BAV07	1,0	ens.		0,00 €
3B.06.08	BAV08	1,0	ens.		0,00 €
3B.06.09	BAV09	1,0	ens.		0,00 €
3B.06.10	BAV10	1,0	ens.		0,00 €
3B.06.11	BAV11	1,0	ens.		0,00 €
3B.06.12	BAV12	1,0	ens.		0,00 €
3B.06.13	BAV13	1,0	ens.		0,00 €
3B.06.14	BAV14	1,0	ens.		0,00 €
3B.06.15	BAV15	1,0	ens.		0,00 €
3B.06.16	BAV16	1,0	ens.		0,00 €
3B.06.17	BAV17	1,0	ens.		0,00 €
3B.06.18	BAV18	1,0	ens.		0,00 €
3B.06.19	BAV19	1,0	ens.		0,00 €
3B.06.20	BAV20	2,0	ens.		0,00 €
3B.06.21	BAV21	1,0	ens.		0,00 €
3B.06.22	BAV22	1,0	ens.		0,00 €
3B.06.23	BAV23	1,0	ens.		0,00 €
3B.06.24	BAV24	1,0	ens.		0,00 €
3B.06	PSE n° 2 : Boitiers Loges BAV 24,25 et 26	1,0	ens.		0,00 €
3B.7	EPANOUIS MULTIPAIRES DE CONNEXION				
3B.7.01	EPANOUIS MULTIPAIRES DE CONNEXION	8,0	ens.		0,00 €
TOTAL HT PRESTATIONS DE BASE					0,00 €

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (OPTIONS)		DCE
PSE n° 2	PSE n° 2 : Liaisons CFO loges	0,00 €
PSE n° 2	PSE n° 2 : Liaisons CFA loges	0,00 €
PSE n° 2	PSE n° 2 : Boitiers Loges BAV 24,25 et 26	0,00 €
TOTAL HT PSE		0,00 €

TOTAL HT PRESTATIONS BASE	0,00 €
TOTAL HT VARIANTES IMPOSEES (PSE)	0,00 €
TOTAL HT PRESTATIONS BASE + VARIANTES IMPOSEES	0,00 €

Lieu de date	Tampon et signature
<div></div>	

S3D

DPGF

LOT 4

Travaux de création du Studio 3D

Equipements audiovisuels

Phase

DCE

Ind.

0

Date

Avril 2025

Quantités données à titre indicatif, à vérifier par l'Entreprise soumissionnaire.

Nom de l'entreprise

Prestations		Q	U	PU HT	PT HT
PRESTATIONS DE BASE + PSE (VARIANTES IMPOSEÉS)					
4.04	RESEAU IP				
4.04.01	AUDIO SPAT	1,0	ens.		0,00 €
4.04.02	AV-EC	1,0	ens.		0,00 €
4.04.03	AUDIO MIX	1,0	ens.		0,00 €
4.04.04	VIDEO HUB	1,0	ens.		0,00 €
4.04.05	CORE	1,0	ens.		0,00 €
4.04.06	CONFIGURATION DU RESEAU	1,0	ens.		0,00 €
4.05	EQUIPEMENTS DEDIES A L'ENREGISTREMENT				
4.05.01	Interface AD 48 canaux	1,0	ens.		0,00 €
4.05.02	Interface AD 16 canaux	1,0	ens.		0,00 €
4.05.03	Interface mobile AD/DA 4 canaux	6,0	ens.		0,00 €
4.05.04	Interface d'acquisition et d'édition 128 canaux	1,0	ens.		0,00 €
4.05.05	Interface KVM	1,0	ens.		0,00 €
4.05.06	Ecran 21/9	1,0	ens.		0,00 €
4.05.07	Surface de contrôle et de mixage	1,0	ens.		0,00 €
4.05.08	Processeur Audio pour la surface de contrôle	1,0	ens.		0,00 €
4.05.09	Processeur de matricage et contrôle du monitoring	1,0	ens.		0,00 €
4.05.10	Interface USB/AoIP pour les stations invités	1,0	ens.		0,00 €
4.05.11	Enceintes de monitoring professionnelles	1,0	ens.		0,00 €
4.05.12	Installation et calibrage	1,0	ens.		0,00 €
4.05.13	Peripherals classe A	1,0	ens.		0,00 €

4.06	EQUIPEMENTS DEDIES A L'EVENEMENTIEL				
4.06.01	Enceintes de facades et de retour	10,0	ens.		0,00 €
4.06.02	Processeurs amplifiés en flight case	6,0	ens.		0,00 €
4.06.03	Interface mobile AD/DA 1608	1,0	ens.		0,00 €
4.06.04	Emetteurs récepteurs HF	1,0	ens.		0,00 €
4.06.05	Console de mixage numérique numérique compacte	1,0	ens.		0,00 €
4.06.06	Flight case régie roulante	1,0	ens.		0,00 €
4.06.07	câblage haut parleur	1,0	ens.		0,00 €
4.07	EQUIPEMENTS AUDIO DEDIES A LA REGIE VIDEO				
4.07.01	Console de mixage numérique ultra compacte	1,0	ens.		0,00 €
4.07.02	Enceintes de monitoring	8,0	ens.		0,00 €
4.07.03	Interface Micro et casque pour directeur musical	1,0	ens.		0,00 €
4.07.04	Réseau d'ordres	1,0	ens.		0,00 €
4.08	EQUIPEMENTS VIDEO DE CAPTATION				0,00 €
4.07.01	Boitier camera numérique plein format à optique interchangeable	3,0	ens.		0,00 €
4.07.02	Trepieds sur roulettes	6,0	ens.		0,00 €
4.07.03	Camera PTZ à optique interchangeable	3,0	ens.		0,00 €
4.07.04	Pupitre de telecommande pour camera PTZ	1,0	ens.		0,00 €
4.09	EQUIPEMENTS VIDEO D'ACQUISITION ET D'EDITION				0,00 €
4.09.01	enregistreur UHD 4 canaux	2,0	ens.		0,00 €
4.09.02	Processeur de mélange video numérique	6,0	ens.		0,00 €
4.09.03	Surface de contrôle pour processeur de mélange	3,0	ens.		0,00 €
4.09.04	Station de travail informatique et logiciel d'edition	1,0	ens.		0,00 €
4.09.05	Matrice UHD SDI 40 CANAUX	2,0	ens.		0,00 €
4.10	MONITORING VIDEO DE LA REGIE				0,00 €
4.10.01	ECRAN LED 85"	2,0	ens.		0,00 €
4.10.02	Moniteur 32" Vision	1,0	ens.		0,00 €
4.11	INSTALLATION ET CABLAGE DE LA REGIE				0,00 €
4.11.01	Installation et câblage	1,0	ens.		0,00 €
4.12	EQUIPEMENTS VIDEO DE DIFFUSION				0,00 €
4.12.01	Videoprojecteurs Tri LCD 20k lumens	1,0	ens.		0,00 €
4.12.02	Videoprojecteurs Tri LCD 10k lumens	2,0	ens.		0,00 €
4.12.03	Jeu d'optiques pour video projecteurs	1,0	ens.		0,00 €
4.12.04	Station de travail informatique et logiciel de diffusion d'image	1,0	ens.		0,00 €

4.13	COMMUNICATION AUDIOVISUELLE INTER ESPACES				0,00 €
4.13.01	Studio Principal	1,0	ens.		0,00 €
4.13.02	Regie de Mixage	1,0	ens.		0,00 €
4.13.03	Cabine Chant	1,0	ens.		0,00 €
4.13.04	Cabine Batterie	1,0	ens.		0,00 €
4.13.05	Cabine Podcast	1,0	ens.		0,00 €
4.13.06	Foyer des artistes	1,0	ens.		0,00 €
4.13.07	Regie Video	1,0	ens.		0,00 €
4.13.08	Accès cour	1,0	ens.		0,00 €
4.13.09	Commutateur 10Gb LIVE VID	1,0	ens.		0,00 €
4.13.09	Processeur de traitement video 10Gb	1,0	ens.		0,00 €
4.13.10	Installation et configuration	1,0	ens.		0,00 €
4.13	PSE n° 2 : Loge 1	1,0	ens.		0,00 €
4.13	PSE n° 2 : Loge 2	1,0	ens.		0,00 €
4.13	PSE n° 2 : Loge Chef	1,0	ens.		0,00 €
4.14	EQUIPEMENT PODCAST				0,00 €
4.14.01	Pupitre compact dédié au Podcast	1,0	ens.		0,00 €
4.14.02	Station de travail audionumérique portable	1,0	ens.		0,00 €
4.14.03	Pied de micro table	1,0	ens.		0,00 €
4.14.04	casques de monitoring	1,0	ens.		0,00 €
4.15	ECLAIRAGE DU STUDIO				0,00 €
4.15.01	Projecteurs LED Panel	20,0	ens.		0,00 €
4.15.02	Projecteurs LED Fresnel	20,0	ens.		0,00 €
4.15.03	Projecteur LED découpe	20,0	ens.		0,00 €
4.15.04	Projecteur automatique Spot	10,0	ens.		0,00 €
4.15.05	Interface Ethernet DMX	8,0	ens.		0,00 €
4.15.06	Automate et interface de contrôle tactile	1,0	ens.		0,00 €
4.15.07	Pupitre lumière	1,0	ens.		0,00 €
4.15.08	CABLAGE	1,0	ens.		0,00 €
4.16	SOLUTION D'AIDE A L'ECOUTE				0,00 €
4.16.01	Boucle magnétique	1,0	ens.		0,00 €
TOTAL HT PRESTATIONS DE BASE					0,00 €

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (OPTIONS)		DCE
PSE n° 2	PSE n° 2 : Loge 1	0,00 €
PSE n° 2	PSE n° 2 : Loge 2	0,00 €
PSE n° 2	PSE n° 2 : Loge Chef	0,00 €
TOTAL HT PSE LOT 4		

RESUME ESTIMATION DCE	DCE
TOTAL HT PRESTATIONS BASE	0,00 €
TOTAL HT VARIANTES IMPOSEES (PSE)	0,00 €
TOTAL HT PRESTATIONS BASE + VARIANTES IMPOSEES	0,00 €

Lieu de date	Tampon et signature
<div></div>	

S3D

Travaux de création du Studio 3D

DPGF

LOT 5

Machinerie scénique

Phase

DCE

Ind.

0

Date

Avril 2025

Quantités données à titre indicatif, à vérifier par l'Entreprise soumissionnaire.

Nom de l'entreprise

Prestations	Q	U	PU HT	PT HT
PRESTATIONS DE BASE + PSE (VARIANTES IMPOSEÉS)				
1 PROTECTIONS				
05.01.01 Sécurisation des réseaux	1	ens.		0,00 €
05.01.02 Protections des locaux	1	ens.		0,00 €
05.01.03 Protection des travailleurs	1	ens.		0,00 €
2 FAUX-GRIL				
05.02.01 Participation aux études du Lot 1 corps d'état GO et à la pose de l'ossature du faux-gril	1	forfait		0,00 €
05.02.02 Résille (maille 80 x 80, tube rond d. 48,3 mm)	195	m2		0,00 €
3 SUPPORTS POUR TENTURES ET ECLAIRAGE				
05.03.01 Supports articulés pour pendrillons (5 paires * 1,2 ml + rallonges 0,5 m)	17,00	ml		0,00 €
05.03.02 Patience motorisée avec sections cintrées pour cyclorama blanc	50,50	ml		0,00 €
05.03.03 Patience motorisée avec sections cintrées pour cyclorama vert	27,00	ml		0,00 €
05.03.04 Patience manuelle pour rideau de fond	12,85	ml		0,00 €
05.03.05 Patiences manuelles tentures latérales (2u. * ≈ 7 ml)	13,00	ml		0,00 €
05.03.06 Supports pour vidéoprojecteur	3,00	ens.		0,00 €
05.03.07 Lisses de support dispositifs de sonorisation	119,30	ml		0,00 €
4 TENTURES				
05.04.01 Confection de pendrillons	125,00	m2		0,00 €
05.04.02 Confection du rideau de fond	88,00	m2		0,00 €
05.04.03 Confection tentures latérales	95,55	m2		0,00 €
05.04.04 Cyclorama polyester blanc transonore	1	ens.		0,00 €
05.04.05 Cyclorama polyester vert transonore	1	ens.		0,00 €

5 EQUIPES					
05.05.01	Porteuses motorisées à tirage direct déplaçables face/lointain L. ≈ 12 m (CMU 500 daN)	6	ens.		0,00 €
05.05.02	Perches latérales fixes L. ≈ 7,8 m (CMU 350 daN)	2	ens.		0,00 €
6 MATERIELS DE STOCKAGE					
05.06.01	Rack mobile pour projecteurs	2	ens.		0,00 €
05.06.02	Supports muraux pour projecteurs	6	ens.		0,00 €
05.06.03	Equerres	10	u.		0,00 €
7 PRATICABLES DE SCENE					
05.07.01	Praticables (1 x 2 m)	12	u.		0,00 €
05.07.01.02	Accessoires pour praticables	1	ens.		0,00 €
05.07.01.02.01	rambardes de sécurité longueur 2m	5			
05.07.01.02.02	rambardes de sécurité longueur 1m	6			
05.07.01.02.03	jonctions coudée 90° pour main courante	2			
05.07.01.02.04	jonctions droites pour main courante	10			
05.07.01.02.05	bouchons de finition de main courante	4			
05.07.01.02.06	2 escaliers 4 marches modulables	2			
05.07.01.02.07	rampes pour escalier 4 marches	2			
05.07.01.02.08	chariot de manutention pour le transport des praticables	1			
8 ELEVATEURS					
05.08.01	Monte-piano	1	ens.		0,00 €
9 DOSSIER D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN					
05.09.01	DOSSIER D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	1	ens.		0,00 €
TOTAL HT PRESTATIONS DE BASE					0,00 €

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (OPTIONS)	DCE
néant	
TOTAL HT PSE LOT 5	0,00 €

RESUME ESTIMATION DCE	DCE
TOTAL HT PRESTATIONS BASE	0,00 €
TOTAL HT VARIANTES IMPOSEES (PSE)	0,00 €
TOTAL HT PRESTATIONS BASE + VARIANTES IMPOSEES	0,00 €

Lieu de date	Tampon et signature

S3D

DPGF

LOT 6

Travaux de création du Studio 3D

Elévateurs

Phase

DCE

Ind.

0

Date

Avril 2025

Quantités données à titre indicatif, à vérifier par l'Entreprise soumissionnaire.

Nom de l'entreprise

Prestations		Q	U	PU HT	PT HT
PRESTATIONS DE BASE + PSE (VARIANTES IMPOSEÉS)					
	Ascenseur				
6.01	Ascenseur PMR type 2	1,0	ens.		0,00 €
	Plateforme Elevatrice PMR				
6.02	EPMR Jardin (service opposé)	1,0	ens.		0,00 €
6.03	EPMR Cour (service equerre)	1,0	ens.		0,00 €
TOTAL HT PRESTATIONS DE BASE					0,00 €

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (OPTIONS)	DCE
néant	0,00 €
TOTAL HT PSE	0,00 €

RESUME ESTIMATION DCE	DCE
TOTAL HT PRESTATIONS BASE	0,00 €
TOTAL HT VARIANTES IMPOSEES (PSE)	0,00 €
TOTAL HT PRESTATIONS BASE + VARIANTES IMPOSEES	0,00 €

Lieu de date	Tampon et signature

S3D
DPGF
LOT 7

Travaux de création du Studio 3D

Second Œuvre

Phase DCE

Ind. 0

Date Avril 2025

Quantités données à titre indicatif, à vérifier par l'Entreprise soumissionnaire.

Nom de l'entreprise

Prestations	Q	U	PU HT	PT HT
PRESTATIONS DE BASE + PSE (VARIANTES IMPOSEÉS)				
CLOISONS ET PLATRERIES				
07.1	Cloisons séparatives 98/48 Rw + C ≥ 47 dB	144,3	m²	0,00 €
07.2	Cloisons séparatives 98/48 Rw + C ≥ 53 dB	68,9	m²	0,00 €
07.3	Portique Isolant mur : 2BA 13 + 2BA18 + 100mm laine minérale	379,6	m²	0,00 €
PSE n° 1	Moins-value Portique Isolant mur : 2BA 13 + 2BA18 + 100mm laine minérale	-13,0	m²	0,00 €
07.4	Doublages et encoffrements 72/48	250,9	m²	0,00 €
07.5	Cloisons de gaines techniques	52,0	m²	0,00 €
07.6	Coffres de WC suspendus	7,8	u	0,00 €
PLAFONDS PLATRES				
07.7	Faux plafonds isolants acoustiques boîte dans la boîte - 2BA13 + 1BA18 + 100mm LM	409,5	m²	0,00 €
07.8	Faux plafond perforé non démontable (type rigitone 8/18 ou équivalent)	331,5	m²	0,00 €
07.9	Plafonds plaque de plâtre parement simple	109,2	m²	0,00 €
07.10	Niche en plâtre courive RDC	1,0	ens.	0,00 €
07.11	Faux plafond en dalles lessivables	26,0	m²	0,00 €
SERRURERIE, GARDE-CORPS, MAIN-COURANTE				
07.12	Garde-corps tole pliéé avec main courant sur ecuyer	13,4	mL	0,00 €
07.13	Garde corps en verre avec main courante sur ecuyer	16,0	mL	0,00 €
07.14	Main courante acier sur ecuyer	37,7	mL	0,00 €
07.15	Habillage en serrurerie	20,1	m²	0,00 €
LANTERNEAUX DE DESENFUMAGE				
07.16	Lanterneaux de désenfumage	2,0	u	0,00 €

	MENUISERIES ALUMINIUM				
07.17	Ensembles vitrés fixes en façade CF 1h	10,4	m ²		0,00 €
07.18	Ensembles vitrés fixes intérieurs CF 1h30	85,8	m ²		0,00 €
07.19	Chassis de désenfumage	5,2	u		0,00 €
	HUISSERIES BOIS				
	Type A - Huisserie bois				
07.20	Type A1 - 830 x 2040	6,0	u		0,00 €
07.21	Type A2 - 730 x 2040	3,0	u		0,00 €
	Type B - Huisserie bois - CF 30min				
07.22	Type B1 - 730 x 2040	3,0	u		0,00 €
07.23	Type B2 - 830 x 2040	1,0	u		0,00 €
07.24	Type B3 - 930 x 2040	4,0	u		0,00 €
07.25	Type B4 - 1420 x 2040	1,0	u		0,00 €
HL	Type B5 - 1830 x 2240	2,0	u		0,00 €
	Type C - Huisserie bois - CF 30min - Acoustique : Rw + C > 35 dB,				
07.26	Type C1 - 830 x 2040	1,0	u		0,00 €
07.27	Type C2 - 930 x 2040	7,0	u		0,00 €
07.28	Type C3 - 1420 x 2040	3,0	u		0,00 €
	Type D - Huisserie bois - CF 30min - Acoustique : Rw + C > 40 dB,				
07.29	Type D1 - 930 x 2040	1,0	u		0,00 €
07.30	Type D2 - 1420 x 2040	1,0	u		0,00 €
	Type E - Huisserie bois - CF 30min - Acoustique : Rw + C > 50 dB,				
07.31	Type E1 - 930 x 2040	5,0	u		0,00 €
	Type F - Huisserie bois - CF 60min				
07.32	Type F1 - 930 x 2040	2,0	u		0,00 €
07.33	Type F2 - 1420 x 2040	1,0	u		0,00 €
07.34	Type F2 VV et Oculus - 1420 x 2040 va et vient, oculus	1,0	u		0,00 €
	Type G - Huisserie bois - CF 60min - Acoustique : Rw + C > 35 dB,				
07.35	Type G1 - 830 x 2040	1,0	u		0,00 €
07.36	Type G2 - 930 x 2040	2,0	u		0,00 €
07.37	Type G3 - 1830 x 2500	2,0	u		0,00 €

	Type H - Huisserie métallique - CF 30min				
07.38	Type H1 - 1860 x 2240 sous tenture	1,0	u		0,00 €
07.39	Type H2 Vitré - 1420 x 2040 chassis vitré	1,0	u		0,00 €
	Type I - Huisserie métallique - CF 60min				
07.40	Type I1 vitré - 930 x 2240 chassis vitré	2,0	u		0,00 €
07.41	Type I2 vitré - 1860 x 2240 chassis vitré	2,0	u		0,00 €
07.42	Type I3 vitré - 1420 x 2040 chassis vitré	1,0	u		0,00 €
	Type J - Huisserie métallique - CF 30min - Acoustique Rw + C > 40 dB,				
07.43	Type I1 vitré - 930 x 2240 chassis vitré	1,0	u		0,00 €
07.44	Oculus				0,00 €
	TRAPPES				
07.45	Trappes de visite à carrelé isophoniques	1,0	u		0,00 €
07.46	Façades de placards techniques	1,0	u		0,00 €
	OUVRAGES EXTERIEURS				
07.47	Reprise du parement en pierre extérieur	1,0	ens.		0,00 €
TOTAL HT PRESTATIONS DE BASE					0,00 €

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (OPTIONS)		DCE
PSE n° 1	Moins-value Portique Isolant mur : 2BA 13 + 2BA18 + 100mm laine minérale	0,00 €
TOTAL HT PSE LOT 7		0,00 €

RESUME ESTIMATION DCE		DCE
TOTAL HT PRESTATIONS BASE		0,00 €
TOTAL HT VARIANTES IMPOSEES (PSE)		0,00 €
TOTAL HT PRESTATIONS BASE + VARIANTES IMPOSEES		0,00 €

Lieu de date	Tampon et signature
<div></div>	

S3D

DPGF

LOT 8

Travaux de création du Studio 3D

Finitions

Phase

DCE

Ind.

0

Date

Avril 2025

Quantités données à titre indicatif, à vérifier par l'Entreprise soumissionnaire.

Nom de l'entreprise

Prestations	Q	U	PU HT	PT HT
PRESTATIONS DE BASE + PSE (VARIANTES IMPOSEÉES)				
HABILLAGES MURAUX				
8.01	Parement diffusant multidirectionnel 180mm	87,1	m²	0,00 €
8.02	Parement diffusant multidirectionnel 120mm	78,0	m²	0,00 €
8.03	Panneau absorbant microperforé	15,6	m²	0,00 €
8.04	Ligno acoustique	184,6	m²	0,00 €
8.05	Panneau absorbants Organic Mineral 100 mm (25+75) $\alpha_w = 0,95$	33,8	m²	0,00 €
8.06	Panneaux absorbants doublage fibres de bois (LT) – $\alpha_w \geq 0,55$	218,4	m²	0,00 €
TRAVAUX PREPARATOIRES				
8.07	Peinture	1,0	ens.	0,00 €
8.08	Enduits pelliculaires	1,0	ens.	0,00 €
8.09	Chapes sous sol souples	1,0	ens.	0,00 €
8.10	Réagréages	1,0	ens.	0,00 €
PEINTURES INTERIEURES				
Plafonds				
8.11	Peinture supports en plâtre	967,5	m²	0,00 €
8.12	Peinture supports en béton	72,0	m²	0,00 €
8.13	Peinture de propreté	1,0	ens.	0,00 €
Murs et cloisons				
8.14	Peinture sur supports en plâtre	556,4	m²	0,00 €
8.15	Peinture sur supports en béton	1.144,0	m²	0,00 €
8.16	Peinture de propreté	1,0	ens	0,00 €
PSE n° 1	Moins-value peinture sur support plâtre poteaux supprimés	-27,0	ens.	0,00 €
Peinture sur ouvrages bois				

8.17	Peinture acrylique sur portes et encadrements	55,0	u		0,00 €
8.18	Peinture acrylique sur coffrages, plenums et autres ouvrages divers	1,0	ens.		0,00 €
8.19	Peinture sur Bois, sur MDF panneaux acoustiques	1.206,4	m²		0,00 €
8.20	Peinture acrylique sur ouvrages métalliques	1,0	ens.		0,00 €
	LAQUES, LASURES ET VERNIS DE FINITIONS				
8.21	Vernis mat - protection cimaises et revêtement microperforé	124,8	m²		0,00 €
	ENDUITS DE FINITIONS				
8.22	Finition enduit sur surface béton dans les circulations	304,2	m²		0,00 €
8.23	Enduit intérieur	37,7	m²		0,00 €
8.24 PSE n° 1	Reprise coffrage et enduit décoratif taloché à la chaux 2 teintes + bande parquet DITO existant - salle d'exposition	1,0	ens.		0,00 €
	PEINTURE DE SOL				
8.25	Peinture de sol locaux techniques	161,2	m²		0,00 €
8.26	LINO	339,3	m²		0,00 €
8.27	Cornières d'arrêt pour sols souples	1,0	ens.		0,00 €
	FAUX-PLAFONDS FIBRES				
8.28	Absorbant Silvatone Duo 135 - RAL 7016	370,5	m²		0,00 €
8.29	Flocage absorbant	46,8	m²		0,00 €
8.30	Faux plafond à lames ajourées - foyer des artistes	46,8	m²		0,00 €
	PLINTHES				
8.31	Protection murale - stockage	26,0	mL		0,00 €
8.32	Plinthe sapin Ht 10cm	520,0	mL		0,00 €
8.33	Profilé plat métal de protection pour joint creux, pose sur tasseaux bois - Cabines	117,0	mL		0,00 €
8.34	Profilé bois sur 2 niveaux, formant plinthes et cimaises - salle multimédia (voir détails)	83,2	mL		0,00 €
8.35	Plinthes carrelage	45,5	mL		0,00 €
	PARQUETS				
8.36	Parquet 1	273,0	m²		0,00 €
8.37	Finitions de marches en bois - escaliers	35,1	m²		0,00 €
8.38	Cornières d'arrêt pour parquet	1,0	ens.		0,00 €

	REVETEMENTS DE SOLS DURS ET FAIENCE				
	Travaux préparatoires				
8.39	Traitement de l'humidité	124,8	m²		0,00 €
8.40	Chapes ciment rapportées	1,0	ens.		0,00 €
	Carrelage				
8.41	Carrelage 01 - gres cérame	20,8	m²		0,00 €
8.42	Carrelage 02 - Reprise sol existant	88,4	m²		0,00 €
	Faïences				
8.43	Faïence 01	104,0	m²		0,00 €
8.44	Crédences	4,0	m²		0,00 €
8.45	Accessoires sanitaires (unités de Sanitaires)	6,0	u		0,00 €
	Profils d'arrêt carrelage et faïence				
8.46	Profils d'arrêts	1,0	ens.		0,00 €
	Ouvrages divers				
8.47	Miroiterie sanitaires	2,0	u		0,00 €
8.48	Miroiterie loge avec plan de travail stratifié 7cm	16,0	ml		0,00 €
	NETTOYAGE DE RECEPTION	1,0	ens		0,00 €
	NETTOYAGE DE LIVRAISON	1,0	ens		0,00 €
TOTAL HT PRESTATIONS DE BASE					0,00 €

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (OPTIONS)		DCE
PSE n° 1	Moins-value peinture sur support plâtre poteaux supprimés	0,00 €
PSE n° 1	Reprise coffrage et enduit décoratif taloché à la chaux 2 teintes + bande parquet DITO existant - salle d'exposition	0,00 €
TOTAL HT PSE LOT 8		0,00 €

RESUME ESTIMATION DCE	DCE
TOTAL HT PRESTATIONS BASE	0,00 €
TOTAL HT VARIANTES IMPOSEES (PSE)	0,00 €
TOTAL HT PRESTATIONS BASE + VARIANTES IMPOSEES	0,00 €

Lieu de date	Tampon et signature
<div></div>	

S3D

DPGF

LOT 9

Travaux de création du Studio 3D

Planchers techniques

Phase

Ind.

Date

DCE

0

Avril 2025

Quantités données à titre indicatif, à vérifier par l'Entreprise soumissionnaire.

Nom de l'entreprise

Prestations		Q	U	PU HT	PT HT
PRESTATIONS DE BASE + PSE (VARIANTES IMPOSEÉES)					
	PLANCHER				
09.01.01	Plancher de danse	150	m2		0,00 €
09.01.02	Caniveaux techniques détrappables	8	ens.		0,00 €
09.02.01	Plancher fixe sur résilient	25	m2		0,00 €
09.02.02	Habillage du nez de dalle	7	m2		0,00 €
09.03	Gradin	13,5	m2		0,00 €
05.07.02.01	Tapis de danse	150	m2		0,00 €
05.07.02.02	Chariots pour tapis de danse	2	u.		0,00 €
TOTAL HT PRESTATIONS DE BASE					0,00 €

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (OPTIONS)	DCE
néant	
TOTAL HT PSE LOT 9	0,00 €

RESUME ESTIMATION DCE	DCE
TOTAL HT PRESTATIONS BASE	0,00 €
TOTAL HT VARIANTES IMPOSEES (PSE)	0,00 €
TOTAL HT PRESTATIONS BASE + VARIANTES IMPOSEES	0,00 €

Lieu de date	Tampon et signature